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OBJETO: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025. 
 

Item DESCRIPCION UND CANT Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

1 CALZADA DERECHA CALLE 15 
ENTRE CARRERAS 8B Y 9A 
SECTOR SERVIENTREGA         

1 PRELIMINARES         

ITE123 Valla de identificación de obra área 
menor a 4 m2  m2  4,00 $ 300.527 $ 1.202.108 

ITE001 
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias) 

 m  

80,00 $ 5.530 $ 442.400 

ITE133 Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento 

 m  

200,00 $ 7.995 $ 1.599.000 

ITE111 Limpieza y nivelación   m2  526,00 $ 8.678 $ 4.564.628 

ITE041 Corte de pavimento flexible con 
cortadora autopropulsada  m  24,00 $ 5.464 $ 131.136 

ITE189 Demolición pavimento flexible manual 
e > 0,07 m   m2  60,00 $ 14.526 $ 871.560 

2 EXPLANACIONES          

ITE217 Excavación sin clasificar de la 
explanación (mecánica)   m3  281,00 $ 17.076 $ 4.798.356 

S.C Demolición con compresor de 
sardinel  m  118,00 $ 7.350 $ 867.300 

ITE098 Geotextil no tejido 1,600 
 m2  

40,00 $ 19.146 $ 765.840 

3 BASES SUB BASES Y AFIRMADOS         

ITE010 Base granular,  incluye transporte  m3  71,00 $ 292.227 $ 20.748.117 

ITE011 Sub-base para conformación de vía, 
incluye transporte  m3  116,00 $ 262.895 $ 30.495.820 

ITE040 Afirmado compactado para 
mantenimiento vial con transporte 

 m3  

12,00 $ 98.064 $ 1.176.768 

4 PAVIMENTOS         

ITE031 Pavimento en concreto asfaltico m3 53,00  $ 1.352.714 $ 71.693.842 

ITE029 Imprimación con asfalto líquido m2 880,00  $ 7.432 $ 6.540.160 

5 ELEMENTO DE Y PARA 
CONCRETO         

ITE062 Sardinel prefabricado A10, incluye la 
preparación de la superficie de apoyo m 200,00  

$ 71.632 

$ 14.326.400 

ITE704 Tubería PVC de alcantarillado de 
pared estructural  m  12,00 $ 197.939 $ 2.375.268 

6 OBRAS DE DRENAJE 
CONTENCION Y CIMENTACIÓN         
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ITE053 
Sumidero en concreto de 20,7 Mpa 
(3000 PSI), incluye reja con 
anticorrosivo  

un 1,00  

$ 2.034.013  

$ 2.034.013 

7 DEMARCACION VIAL - 
SEGURIDAD         

ITE092  Líneas de demarcación vial pintura 
en frío    m  250,00 $ 10.795 $ 2.698.750 

2 PAVIMETACIÓN EMPALME  VIA 
QUE CONECTA EL PUENTE DE  
LOS BARRIOS DIVINO NIÑO – 

PIAMONTE – ACQUA         

1 PRELIMINARES         

ITE123 

Valla de identificación de obra área 
menor a 4 M 
2 , colocada en guaduas, incluye 
mantenimiento durante la 
construcción 

 m2  

4,00 $ 300.527,00 $ 1.202.108 

ITE001 
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 
3 instancias) 

 m  

50,00 $ 5.530,00 $ 276.500 

ITE133 Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento 

 m  

150,00 $ 7.995,00 $ 1.199.250 

ITE111 Limpieza y nivelación   m2  526,00 $ 8.678,00 $ 4.564.628 

ITE044 Restitución con afirmado y cemento 5 
% del peso   m3  211,00 $ 162.140,00 $ 34.211.540 

ITE041 Corte de pavimento flexible con 
cortadora autopropulsada  m  6,00 $ 5.464,00 $ 32.784 

ITE189 Demolición pavimento flexible manual 
e > 0,07 m   m2  10,00 $ 14.526,00 $ 145.260 

2 EXPLANACIONES          

ITE217 Excavación sin clasificar de la 
explanación (mecánica)   m3  421,00 $ 17.076,00 $ 7.188.996 

ITE098 Geotextil no tejido 1,600 
 m2  

210,40 $ 19.146,00 $ 4.028.318 

3 BASES SUB BASES Y AFIRMADOS         

ITE010 Base granular,  incluye transporte  m3  64,00 $ 292.227,00 $ 18.702.528 

ITE011 Sub-base para conformación de vía, 
incluye transporte  m3  90,00 $ 262.895,00 $ 23.660.550 

4 PAVIMENTOS         

ITE031 Pavimento en concreto asfaltico m3 58,00 $ 1.352.714,00 $ 78.457.412 

ITE029 Imprimación con asfalto líquido m2 1.052,00  $ 7.432,00 $ 7.818.464 

5 ELEMENTO DE Y PARA 
CONCRETO         

ITE062 Sardinel prefabricado A10, incluye la 
preparación de la superficie de apoyo m 93,00  

$ 71.632,00 

$ 6.661.776 

7 DEMARCACION VIAL - 
SEGURIDAD         

ITE092  Líneas de demarcación vial pintura 
en frío    m  150,00 $ 10.795,00 $ 1.619.250 
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3 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO MEDIANTE 

PARCHEO Y BACHEO EN 
PAVIMENTOS FLEXIBLES Y 
REPOSICIÓN DE LOSAS DE 

CONCRETO RÍGIDO EN 
SECTORES 

NECESITADOS DEL MUNICIPIO         

1 PAVIMENTOS         

ITE031 Pavimento en concreto asfaltico m3 29,00 $ 1.352.714,00 $ 39.228.706 

   SUBTOTAL OBRAS       (A)  $ 396.329.536 

   AU:  25,15%    (B)  $ 99.676.878 

   VALOR OBRA        (C) = (A+B)  $ 496.006.414 

 
 

ANÁLISIS DEL AU 
 

OBJETO: OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VIAS EN 
DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
- RISARALDA EN EL MARCO DEL 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. CI-

780-2025 

 AU (calculado):  25,15%  PLAZO (meses):  1,50 

 DIRECTO:  $396.329.536  Anticipo:  30% 

 PRESUP OFICIAL:  $496.006.415  Salario Mínimo:  $1.423.500,00 

 

 

   

       
 PERSONAL DE PLANILLA (con 

vinculacion)   SUELDO MES   DEDICACION MES  No. MESES  V/r PARCIAL  

 Residente de Obra  Ingeniero 
Civil  

$3.500.000 0,50 1,50 $2.625.000 

 Maestro de Obra  $2.000.000 0,25 1,50 $750.000 

 Subtotal Personal        $3.375.000 

 Factor Prestacional      53,95% $1.820.813 

 Total Personal        $5.195.813 
   

 
   

   
 

   
 PERSONAL  Y ACTIVIDADES DE 

APOYO   VALOR   DEDICACION MES  No. MESES  V/r PARCIAL  

 Asesor Seguridad industrial 
salud ocupacional  $3.000.000 0,25 1,50 $1.125.000,00 

 Asesor Ambiental       $3.000.000 0,25 1,50 $1.125.000,00 

 Asesor Social  $3.000.000 0,25 1,50 $1.125.000,00 
 Total personal y actividades de 
Apoyo        $3.375.000,00 
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 COSTOS DIRECTOS   UNIDAD   CANTIDAD  VALOR  V/r PARCIAL  
 Alquiler equipos para 
dotación de oficina, 
consumibles oficina 

(papelería y útiles), servicios 
públicos provisionales, 

comunicaciones, expedición 
de identificaciones  

 mes  1,50 $ 400.000,00 $600.000 

 Póliza de garantía  GL 
1,00 $ 3.720.048,00 $3.720.048 

 Total costos directos        $4.320.048 

   
 

   

   
 

   

   VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN  3,25% $12.890.861 

   
 

   

   
 

   
 IMPUESTOS   VALOR   CANTIDAD     V/r PARCIAL  

 Estampilla bienestar adulto 
mayor  $ 496.006.415 3,00%   $ 14.880.192 

 Estampilla Pro cultura  $ 496.006.415 0,50%   $ 2.480.032 

 Estampilla justicia familiar  $ 496.006.415 2,00%   $ 9.920.128 

 Esampilla Pro deporte  $ 496.006.415 2,00%   $ 9.920.128 

 Contribucion especial  $ 496.006.415 5,00%   $ 24.800.321 

 Impuesto de timbre  $ 496.006.415 1,00%   $ 4.960.064 

          

 Subtotal Impuestos        $ 66.960.865 

   
 

   

 VALOR TOTAL IMPUESTOS  16,90% $66.960.865 

   
 

   

 VALOR TOTAL ADMINISTRACION + IMPUESTOS  20,15% 
 $                               
79.851.725,50  

   
 

   

 VALOR UTILIDAD  5,00% 
 $                               
19.816.476,82  

   
 

   

 AU CALCULADO  25,15%   

 
 

 
Sebastián Estrada Buitrago                                         ALVARO BOTERO 
Representante Legal                                           Ingeniero civil 
JL Canteras y Maquinarias SAS                        MP-25202-241344-CND 
CC  1088344656                                                   CC: 1094925734 
                                                                              AVAL 


