
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7643631  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 12/03/2025 4:17:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2025 04 0003  

Objeto del contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

18 Meses  
28 días de tiempo transcurrido (22/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

1/10/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
28/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

DIANA
MANRIQUE
TERAN

Fecha de
aprobación:

14/03/2025 9:34:21 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Jorge Armando
Maestre Jaraba

Fecha de
aprobación:

14/03/2025 10:16:21 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7643631_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


lotes, grupos o
etapas

Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 17/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 17/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 17/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 16/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

17/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido (12/05/2025 6:13:41
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17082439 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

102.230.409.523,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

23/10/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.16737965 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversión del anticipo

Contrato de
seguro

102.230.409.523,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

14/09/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.16683029 Seriedad de la oferta - 9.310.582.265,72 COP - 14 días de tiempo transcurrido (6/05/2025
11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7643631
CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN  
CO-CES-20001 - Valledupar  
COLOMBIA  
Cesar  
Valledupar  
CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN  
2000010  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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1 El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Valledupar, y excepcionalmente cualquier otro
municipio del Departamento del Cesar previa autorización escrita del supervisor designado.

COLOMBIA >
Cesar >
Valledupar

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan
Marco para la

Implementación del
Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del
gasto

Fuente de los
recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024002200118 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

325 2024002200118 CDP Generado 93.105.822.657,18
COP

93.105.822.657,18
COP

92.936.735.930
COP

Consulta
Exitosa

-

Entidad Estatal
registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

  

 1  CO1.PCCNTR.7643631

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
93.105.822.657,18 92.936.735.930,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000 OFERTA ECONOMICA 1,00 UN 93.105.822.657,18 92.936.735.930,00 93.105.822.657,18 92.936.735.930,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RUT CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR.pdf RUT CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR.pdf (detalle)

CDP ACTUALIZADO..pdf CDP ACTUALIZADO..pdf (detalle)

RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf (detalle)

MODIFICACION RL DEL CONSORCIO.pdf MODIFICACION RL DEL CONSORCIO.pdf (detalle)

CLAUSULADO ELECTRONICO.pdf CLAUSULADO ELECTRONICO.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Jorge Armando Maestre JarabaTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1065562434  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Jorge Armando Maestre Jaraba 14/03/2025 10:16:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Jorge Armando Maestre Jaraba

Información presupuestal

Sí No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación
(CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.  

Inversión  

  
Sí No *
Sí No *
Sí No * 92.936.735.930
Sí No *
Sí No *

Sí No *

92.936.735.930

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Agregar usuario
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25925 Regalías
(CDP)

- No se ha
iniciado

92.936.735.930
COP

92.936.735.930
COP

92.936.735.930
COP

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Código
compromiso

Tipo Fecha
compromiso

Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP

Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

Detalle Editar

92.936.735.930 COP  
0 COP  
92.936.735.930 COP  

 
-  

javascript:void(0);
javascript:void(0);

	Identificación del contrato
	Información de la Entidad Estatal contratante
	Información del Proveedor contratista
	Cuenta bancaria del proveedor
	Aprobación del contrato
	Documentos Tipo
	Sentencia T-302 de 2017
	Condiciones ejecución y entrega
	Configuración financiera - Configuraciones generales
	Configuración financiera - Garantías
	Configuración financiera - Pago de anticipos
	Condiciones de facturación y pago
	Comentarios
	Anexos del contrato
	Dirección de notificaciones
	Municipio de ejecución del contrato
	Documentos del contrato
	Asignaciones para el seguimiento
	Asignaciones Ordenador del pago
	Histórico de asignaciones
	Información presupuestal
	Compromiso presupuestal de gastos

