Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7880848
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 2:26:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EDUH-IP-004-2025
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DE VIA TERCIARIA SAN MIGUEL MORROA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/08/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS

COLOMBIA, Montería
Número de documento 9010780527

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2025 3:23:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2025 10:16:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7880848
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS
Creado por CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Agregado en 21/05/2025 10:16:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DE VÍA TERCIARIA SAN MIGUEL – MORROA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 16 calle 102 #12 - 125
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección cra 16 calle 102 #12 - 125
Código postal 05837

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN PEDRO DE URABA	COLOMBIA > Antioquia > San Pedro De Uraba

1 CO1.PCCNTR.7880848

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.211.189.496,00	1.210.593.719,23
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VIA TERCIARIA SAN MIGUEL MORROA	1,00	UN	1.211.189.496,00	1.210.593.719,23	1.211.189.496,00	1.210.593.719,23

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	21. CONTRATO - EDUH-IP-004-2025.pdf	21. CONTRATO - EDUH-IP-004-2025.pdf	(detalle)
☐	ANEXO RP 133 - PROCESO EDUH-IP-004-2025.pdf	ANEXO RP 133 - PROCESO EDUH-IP-004-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS	21/05/2025 10:16:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.210.593.719,23
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.210.593.719,23

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056650073	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	094	CDP	No se ha iniciado		1.211.189.496 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	133	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.210.593.719,23 COP	1.210.593.719,23 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.210.593.719,23 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.210.593.719,23 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -