Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7855046
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(7/05/2025 6:05:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	609-2025
Objeto del contrato	Formular lineamientos técnicos para el diseño, gestión y mejoramiento de las Comisarías de Familia y los servicios a su cargo, con base en el diagnóstico y caracterización de la capacidad institucional actual de las comisarías de familia frente a la implementación de la ley 2126 de 2021
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINJUSTICIA..

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO RED COMISARÍAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO RED COMISARÍAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROBERTO GARCIA BETANCUR* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2025 3:05:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2025 4:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	

	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(21/05/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 12:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17049743	Seriedad de la oferta	-	67.269.251,00 COP	-	1/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7855046
Proveedor CONSORCIO RED COMISARÍAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Documentos Sensibles.zip	Documentos Sensibles.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 53 No. 13 - 27
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 53 No. 13 - 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 53 No. 13 - 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7855046

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							672.692.506,00	672.692.483,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101509	Documento que contenga: Plan de trabajo a desarrollar, Cronograma de actividades, Conformación y vinculación del equipo de trabajo, Mapa de asignación de responsabilidades por cada profesional del equipo mínimo requerido, Protocolo de comunicaciones, Plan de desarrollo de reuniones durante la ejecución, dentro del plazo y en cumplimiento de las especificaciones técnicas	1,00	CNJ	65.274.053,00	65.274.052,00	65.274.053,00	65.274.052,00
2	80101509	Documento e informe del desarrollo de las actividades de recolección, revisión y análisis de información existente, junto con las evidencias y fuentes de información que serán cargadas en la carpeta digital disponible para tal fin, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones del contratista.	1,00	CNJ	104.955.469,00	104.955.468,00	104.955.469,00	104.955.468,00
3	80101509	Documento que contenga el diseño y planificación del Diagnóstico, en cumplimiento de las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	104.955.469,00	104.955.468,00	104.955.469,00	104.955.468,00
4	80101509	Informe del desarrollo de la recolección de Información en Campo, junto con las evidencias de las reuniones, espacios, registro fotográfico, diligenciamiento de formatos y conclusiones recopiladas, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, a razón de (23) visitas en el territorio.	13,00	CNJ	9.113.981,00	9.113.980,00	118.481.753,00	118.481.740,00
5	80101509	Informe de Diagnóstico y caracterización que contenga el análisis de los datos, sistematización y organización en cumplimiento	1,00	CNJ	84.754.720,00	84.754.719,00	84.754.720,00	84.754.719,00

		de las especificaciones técnicas.							
6	80101509	Documento y/o reporte que contenga la revisión de Normatividad Vigente y Mejores Prácticas Internacionales, junto con las fuentes de información, información recopilada en cumplimiento de las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	32.334.512,00	32.334.511,00	32.334.512,00	32.334.511,00
7	80101509	Documento de diseño de los Lineamientos Técnicos de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	32.334.512,00	32.334.511,00	32.334.512,00	32.334.511,00
8	80101509	Documento de Diagramación de los Lineamientos Técnicos de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	32.334.512,00	32.334.511,00	32.334.512,00	32.334.511,00
9	80101509	Informe de validación de los Lineamientos Técnicos y registro de evidencias de los espacios de validación realizados, actas y conclusiones de estos de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	31.786.364,00	31.786.363,00	31.786.364,00	31.786.363,00
10	80101509	Informe de presentación de los entregables en los espacios señalados y reporte de evidencias y actas de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1,00	CNJ	36.327.569,00	36.327.568,00	36.327.569,00	36.327.568,00
11	80101509	Lineamientos técnicos versión final, que contenga los ajustes de conformidad con las especificaciones técnicas y Presentación del Informe Final Consolidado para su aprobación	1,00	CNJ	29.153.573,00	29.153.572,00	29.153.573,00	29.153.572,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Documentos del Contrato.zip	Documentos del Contrato.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAMES HARES CHAID F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79385745	Guardar y notificar
Supervisor	Constanza García Figue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032394051	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Constanza García Figueroa	21/05/2025 4:44:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ
Ordenador del Gasto	JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ	21/05/2025 4:44:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	672.692.483
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	672.692.483

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 27/09/2023 7:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP:

Saldo de compromisos AVF:

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -