REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ANEXO 4 - CRONOGRAMA

RÉGIMEN ESPECIAL | ARTÍCULO 66 LEY 1523 DE 2012

DECRETOS 0195 DE 2022 – 060 DE 2023 – 0169 DE 2023 – 0278 DE 2024

PROCESO No. SI-FGR-CRE-007-2025

OBJETO:

"INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 489.854.607)

PLAZO DEL CONTRATO:

SERÁ DE SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

OFICINA GESTORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento"
Numeral 9 | Artículo 1 | Ley 99 de 1993

BUCARAMANGA
MAYO DE 2025

	DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	LUGAR FISICO O VIRTUAL
1	**PUBLICACION ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.**	Mayo 22 de 2025	SECOP II
2	**PUBLICACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SUS ANEXOS**	Mayo 22 de 2025	SECOP II
3	**OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**	Mayo 22 de 2025 hasta las 5:00 p.m.	SECOP II
4	**PLAZO PARA PUBLICACION DE ADENDAS**	En cualquier tiempo antes del cierre del proceso	SECOP II
5	**RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**	En cualquier tiempo antes del cierre del proceso	SECOP II
6	**PRESENTACIÓN DE OFERTAS**	Desde la fecha de publicación de los Términos de Referencia Hasta las 04:30 p.m. de Mayo 28 de 2025	SECOP II
7	**ACTO DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN**	Mayo 28 de 2025 a las 04:30 p.m.	SECOP II
8	**ACTO DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR**	Mayo 28 de 2025	SECOP II
9	**PUBLICACIÓN INFORME INICIAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y SOLICITUDES DE SUBSANACION**	Junio 03 de 2025 11:59 p.m.	SECOP II
10	**TRASLADO INFORME EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**	Junio 04 de 2025 Hasta las 11:59 p.m.	SECOP II
11	**PUBLICACIÓN INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR**	Junio 05 de 2025	SECOP II
12	**EXPEDICION ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIO DE DESIERTA.**	Junio 05 de 2025	SECOP II
13	**FIRMA DEL CONTRATO**	En el menor tiempo posible después de la adjudicación	SECOP II