AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de aprobacion:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022
1. OBJETO DEL PROCESO
“53100C1107 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR
AMBALEMA.”
2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas,
en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Asumir el costo de la carnetizacion de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento
que le sefiale la administracién del aeropuerto. La administracion del aeropuerto dara la informacion sobre el precio de este
servicio.

C) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que se
deriven de la ejecucion del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, asi como
cumplir con las demas disposiciones laborales aplicables.

d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecucion del contrato a los sistemas
de prevision social, salud, pension y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797
de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demas normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al
saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasion de
la prestacion de los servicios.

e) Esta obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecucion del contrato;
asi como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de
la AEROCIVIL o de terceros con ocasidn de la ejecucion del contrato.

f) Colocar las respectivas sefiales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el area de trabajo y las zonas aledafias a las mismas.

h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecucion del contrato.

i)  Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin
costo adicional para la entidad.

j)  Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribucion de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de
Riesgos.

k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto del
contrato o sobre sus obligaciones.

[)  Cumplir con el plan de garantias ofertadas.

m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demas

documentos vinculantes del proceso.

CARACTERISTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

Mejorar a corto plazo la prestacion del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en infraestructura para el cumplimiento
de los estandares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecucion de actividades de
mantenimiento aplicados a la Infraestructura aeroportuaria y aeronautica, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante
su plazo de ejecucion.
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* Implementar las acciones correctivas necesarias a nivel de actividades de mantenimiento para atender franjas de seguridad,
zonas verdes, zonas arboreas, canales y cerramiento del aeropuerto, determinados en este contrato, con el fin de brindar
condiciones seguras y eficientes para la prestacion de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 14.

*  Brindar condiciones de seguridad para la aviacién civil, mediante el aislamiento del perimetro aeroportuario, el cual se logra a
través del mantenimiento de su cerramiento perimetral; situacion que mitiga el riesgo a las operaciones aéreas tanto en el lado
tierra, como en el lado aire, acorde con lo establecido en el RAC 160 Seguridad a la Aviacion
Civil.

*  EICONTRATISTA debera conocer y aplicar el documento OACI 9137 parte 9, Métodos de mantenimiento de aeropuertos.

* Incrementar y/o mantener la vida Util de la infraestructura mediante la ejecucion de actividades de mantenimiento, mejorando la
prestacion de servicio.

*  Realizar conservacion y recuperacion de la seccion hidraulica de los canales de drenaje realizando la remocion de materiales
sedimentados, correccion de pendiente, limpieza y control de vegetacion, que permitan garantizar su funcionalidad.

»  Elaborarcon un Manual de Mantenimiento Estructurado, que sea aplicable durante las vigencias siguientes. Si el Aeropuerto cuenta
con un Manual de Mantenimiento el contratista debera hacer cumplimiento, seguimiento y control de este, con los resultados de
su ejecucion debera presentar el ajuste de estos al finalizar su contrato.

*  EICONTRATISTA, debera identificar los equipos, herramientas y accesorios requeridos, cuadrillas de trabajo de acuerdo con los
rendimientos y equipos a contar, para la aceptacién de estos por la AEROCIVIL, previo a su adquisicién y con alcance a las
responsabilidades de mantenimiento endilgadas. Estos equipos deberan contar con fichas de técnicas y certificados de
calibracién acorde con los requisitos del fabricante y haran parte de los planes de mantenimientos de equipos del
CONTRATISTA.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Las especificaciones técnicas aqui consignadas, corresponden a las obras de Mantenimiento para atender zonas (franjas) de seguridad,
zonas verdes, zonas arboreas, canales, cerramientos, con el fin de brindar condiciones seguras y eficientes en la prestacion de los servicios
aeroportuarios. Ademas de mantener operativo el aeropuerto, en las condiciones exigidas por las normas que apliquen. Dentro del valor
A.L.U se incluyen los gastos de transporte. Se precisa que las especificaciones que asi lo requieran contemplan las actividades de trabajo en
alturas, trabajos nocturnos, retiro y disposicion final de escombros y/o elementos derivados de las obras.

ITEM 1,1
2,1 ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL).
31

UNIDAD DE MEDIDA: HA - HECTAREA

DESCRIPCION:

Corresponde a la roceria de las zonas de seguridad y demas areas del Aeropuerto, garantizando en todo momento una altura maxima
de la vegetacion entre 10 cm a 15 cm, por el tiempo de duracion del contrato. Debe incluir la limpieza de las areas perimetrales internas
(desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas, poda de arboles y
arbustos (como obstaculo visual tanto de alto como de ancho, desde la Torre de control (TWR) del Aeropuerto). Incluye Aplicacion
insecticida organico (Alisin o de similares caracteristicas fisicas y quimicas) a todas las zonas de seguridad incluida la base del
cerramiento. Incluye cargue, retiro y disposicion final del material sobrante a cualquier distancia.
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Los trabajos de desmonte que el Contratista ejecute sin autorizacion de la supervisién o por conveniencia propia, seran por su cuenta y
bajo su responsabilidad. El Contratista debera responder por todo dafio o perjuicio que cause a terceros por negligencia en la ejecucion
de esta actividad y tales areas no seran incluidas en las medidas para pago.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consiste en el mantenimiento, mediante corte de césped de las zonas verdes del aeropuerto y/o estacion: franjas de seguridad declaradas
del aeropuerto, cabeceras, areas de radio ayudas, y demas zonas verdes dentro de los predios del aeropuerto, y un (1) metro minimo, a
cada lado del cerramiento perimetral, con el fin de garantizar la altura méxima aceptable del prado de 15 cm.

Los trabajos de roceria y limpieza deberan iniciar en las aéreas de ayudas visuales y equipos de radio ayudas, si los hay, para
posteriormente continuar con las demas zonas verdes el aeropuerto y/o estacion, dentro del horario establecido previamente, utilizando
la herramienta mas apropiada a las condiciones del terreno y del material vegetal (machete, guadafia y/o equipo). Se debe realizar la
roceria de todas las zonas verdes indistintamente de la altura a la que se encuentre el césped al momento de iniciar los trabajos.

El corte del material vegetal debera quedar a una altura maxima de 15 c¢m. Las frecuencias de intervencion deben ser reguladas segun la
altura maxima de la vegetacion que le permita al contratista efectuar los ciclos de roceria sin superar los 15 cm con las minimas frecuencias
de intervencion situacion que sera controlada y vigilada por la respectiva SUPERVISION. Cuando el terreno se encuentre nivelado, en los
sectores donde puedan existir humedales se procede a cortar la maleza hasta donde la herramienta de corte lo permita, en lo posible se
asegurara que la maleza quede lo mas baja posible. Todo material vegetal debe retirarse en su totalidad incluyendo la raiz y basuras de
todo tipo que se encuentren en estas areas, la disposicion de animales muertos debe ser atendida y gestionada con la autoridad
competente.

Se debe realizar la fumigacion del area intervenida y garantizar que no haya contaminacién de las fuentes de aguas superficiales que
drenen en la zona o cualquier otra aledafia, las fumigaciones se deben realizar empleando insecticida organico (Alisin o de similares
caracteristicas fisicas y quimicas), en el momento que no se esté presentando ninguna clase de lluvia, el método de aplicacién es el
denominado mochila el cual consiste en un recipiente o tanque con bombeo manual, para lo cual se debe fumigar todo el aérea que esta
estipulada en el contrato.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas, poda de &rboles y arbustos, como obstaculo visual tanto de alto como de ancho, desde la
TWR del Aeropuerto

El contratista deberé tener las fichas de seguridad de los productos utilizados para la fumigacion.

El personal que realice la fumigacién debe estar capacitado y certificado de acuerdo con la normatividad vigente que le aplique.

El material sobrante de las actividades debe ser retirado de la zona verde el mismo dia de corte, cumpliendo con las disposiciones
ambientales, garantizando siempre la no afectacion de la seguridad operacional y demas disposiciones que regulen el tema, este material
sera dispuesto finalmente en el sitio destinado como botadero autorizado.

El material de roceria debera ser almacenado adecuadamente a fin de que no se genere larvas atractivas para aves o atraccion de
insectos.

Debera realizar las actividades de destocone que se requieran durante la ejecucion del contrato, de conformidad con las necesidades e
indicacion del supervisor; incluidos tocones de cualquier diametro; en todo caso, debera dejar la superficie intervenida: llena y nivelada;
cumpliendo con todas las condiciones de seguridad.

Adicionalmente debe limpiar la sefializacién y todo elemento de ayuda visual.

El contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las personas, asi como a redes de servicios publicos,
o propiedades cuya destruccion o menoscabo no estén previstos, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.
Cada frecuencia de roceria se debera adelantar sobre toda el area programada en un lapso no superior a QUINCE (15) dias calendario;
para lo cual el contratista debe implementar los frentes de trabajo requeridos y necesarios con el fin de cumplir con este plazo.

Cualquier detalle que se muestre en los APU aprobados y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como cualquiera de los
dos documentos.

ALCANCE

Mantener el césped a la altura maxima de 15 cm y limpieza de las zonas de seguridad, cerramientos y areas verdes del aeropuerto y/o
estacion, arboles y arbustos. Incluye el retiro del material.

MATERIALES Y EQUIPO
- Guadafiadora o equipo corta césped.
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- Herramienta menor.

- Plastico o polietileno para embalaje de material sobrante.
- Carretillas

- Sopladores a combustible o eléctricas

- Planta Eléctrica de bateria o combustible

- Reflectores ylo torres luminarias

- Vehiculos de transporte.

- Elcontratista considerara y podra utilizar cualquier tipo de equipo 0 maquinaria apropiada para la realizacién del mantenimiento,
los equipos adecuados y necesarios para realizar la actividad de acuerdo con el estado del terreno y de la roceria, los cuales no
deberan producir dafios a construcciones ni a cultivos; garantizando el avance fisico de ejecucion, segun el programa detallado de
trabajo.

- Alisin o de similares caracteristicas fisicas y quimicas
- Agua.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO Incluida SI X NO

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida para este capitulo serd en HECTAREA (HA).
El pago se efectuara de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Los valores incluiran la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de mantenimiento en el que incurra el contratista.
Asi mismo la disposicién de sobrantes el transporte y su colocacién en las dreas aprobadas.

NO CONFORMIDAD

En caso de detectarse deficiencias o incumplimientos en el trabajo realizado, se notificara al contratista para que proceda a corregir las
no conformidades dentro de un plazo acordado. Si las correcciones no son realizadas de manera satisfactoria, el contratista debera
asumir los costos adicionales para subsanar las deficiencias.

ITEM 1,2
2,2 LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL).
3,2

UNIDAD DE MEDIDA: ML — METRO LINEAL

DESCRIPCION:

Limpieza manual del cerramiento (mallas) y hasta un metro de cada lado del cerramiento: retirando todo elemento orgénico e inorganico.
Se hara ademas la fumigacion con insecticida organico (Alisin o de similares caracteristicas fisicas y quimicas). Incluye cargue, retiro y
disposicion final del material sobrante a cualquier distancia.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consiste en el mantenimiento, mediante el desmonte, desraizando y retirando toda la maleza y arbustos que se encuentren ubicados en
y sobre la malla de cerramiento, limpiando con las herramientas necesarias y acordes con el lugar, garantizando la limpieza (de la malla)
en el interior y exterior (dentro y fuera) de esta. El muro de base de la malla debera quedar totalmente limpio en su parte inferior; se debe
limpiar con guadafia o herramienta menor una seccién de un metro a lado y lado del muro o malla del cerramiento.

Se debe realizar la fumigacién del cerramiento intervenido, minimo hasta un metro de cada lado del cerramiento y garantizar que no haya
contaminacion de las fuentes de aguas superficiales que drenen en la zona o cualquier otra aledafia, las fumigaciones se deben realizar
empleando insecticida organico (Alisin o de similares caracteristicas fisicas y quimicas), en el momento que no se esté presentando
ninguna clase de lluvia, el método de aplicacion es el denominado mochila el cual consiste en un recipiente o tanque con bombeo manual,
para lo cual se debe fumigar todo el aérea que esta estipulada en el contrato.
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El contratista debera tener las fichas de seguridad de los productos utilizados para la fumigacion.

El personal que realice la fumigacién debe estar capacitado y certificado de acuerdo con la normatividad vigente que le aplique.

Cada frecuencia de esta actividad se debera adelantar sobre toda la longitud programada en un lapso no superior a QUINCE (15) dias
calendario; para lo cual el contratista debe implementar los frentes de trabajo requeridos y necesarios con el fin de cumplir con este plazo.
El material sobrante de las actividades debe ser retirado de la zona el mismo dia, cumpliendo con las disposiciones ambientales,
garantizando siempre la no afectacion de la seguridad operacional y

demas disposiciones que regulen el tema, este material sera dispuesto finalmente en el sitio destinado como botadero autorizado.
Adicionalmente debe limpiar la sefalizacion y todo elemento de ayuda visual.

El contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las personas, asi como a redes de servicios publicos,
o propiedades cuya destruccion 0 menoscabo no estén previstos, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.
Cualquier detalle que se muestre en los APU aprobados y no figuren en las especificaciones tendra tanta validez como cualquiera de los
dos documentos.

ALCANCE

Mantener completamente limpio y libre de cualquier material organico e inorganico, los cerramientos de las areas del aeropuerto. Incluye el
retiro del material.

MATERIALES Y EQUIPO
- Guadafiadora o equipo corta césped.
- Herramienta menor.
- Plastico o polietileno para embalaje de material sobrante.
- Carretillas
- Sopladores a combustible o eléctricas.
- Planta eléctrica de bateria o combustible.
- Reflectores ylo torres luminarias.
- Vehiculos de transporte.

- El contratista considerard y podra utilizar cualquier tipo de equipo o maquinaria apropiada para la realizacién del mantenimiento,
los equipos adecuados y necesarios para realizar la actividad de acuerdo con el estado del terreno y de la roceria, los cuales no
deberan producir dafios a construcciones ni a cultivos; garantizando el avance fisico de ejecucion, segun el programa detallado de
trabajo.

- Alisin o de similares caracteristicas fisicas y quimicas.

- Agua.

DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO Incluida SI X NO

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida para este capitulo sera en METRO LINEAL (ML).
El pago se efectuara de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Los valores incluiran la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de mantenimiento en el que incurra el contratista.
Asi mismo la disposicién de sobrantes el transporte y su colocacién en las dreas aprobadas.

NO CONFORMIDAD

En caso de detectarse deficiencias o incumplimientos en el trabajo realizado, se notificara al contratista para que proceda a corregir las
no conformidades dentro de un plazo acordado. Si las correcciones no son realizadas de manera satisfactoria, el contratista debera
asumir los costos adicionales para subsanar las deficiencias.
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ITEM 2,3 LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL).
UNIDAD DE MEDIDA: ML - METRO LINEAL

DESCRIPCION:

Limpieza de canales, sumideros y redes de recoleccion de aguas lluvias de la pista (retiro de sedimentos), detallar el propésito de la
limpieza de los canales revestidos, como la eliminacién de sedimentos, residuos organicos, vegetacion u otros materiales que obstruyan
el flujo del agua o comprometan la funcion del revestimiento, cargue, retiro y disposicion final del material sobrante a cualquier distancia.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Esta especificacion consiste en el mantenimiento de canales el cual incluye la seccién hidraulica de los encoles, descoles, disipadores,
camaras, alcantarillas, cajas de inspeccién, pozos y box Culvert, realizando la remocion de materiales sedimentados, correccién de
pendiente, limpieza y control de vegetacion.

Remocién de todo objeto ajeno que se encuentre en los canales, encoles, descoles, disipadores, camaras, alcantarillas, cajas de
inspeccion, pozos y box Culvert, tales como material vegetal, lodos, piedras y buchones. Esta operacion se realizara por medios manuales.
Se debe contar con todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades de limpieza tales como: palas, carretillas,
rastrillos, bolsas para recoleccion, vehiculo para retiro de material residual.

El material sobrante sera retirado del area y tendra disposicion final en sitio autorizado

Las obras de drenaje deben quedar totalmente limpias, retirando del aeropuerto todo residuo sélido producto de la limpieza y disponiéndolo
adecuadamente.

Los trabajos de mantenimiento inician en los sitios acordados con la supervision del contrato y dentro del horario establecido previamente,
utilizando la herramienta mas apropiada a las condiciones de los canales y desagues naturales.

Todos los requerimientos de la seguridad deben ser observados por el personal del contratista.

Garantizar la capacidad de conduccion de agua de acuerdo con el disefio del caudal de cada canal ya sea en tierra o estructura la
estructura.

Las principales actividades de mantenimiento en este tipo de estructuras son: Descolmatacion de la base del canal, llegando a las medidas
originales de disefio.

Cada frecuencia de esta actividad se debera adelantar sobre toda la longitud programada en un lapso no superior a QUINCE (15) dias
calendario; para lo cual el contratista debe implementar los frentes de trabajo requeridos y necesarios con el fin de cumplir con este plazo.
Esta actividad incluye ademés de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecucidn, todos los materiales y equipos
que se requieren para el desarrollo de estas actividades.

ALCANCE

Realizar la limpieza de los canales y sistemas hidraulicos del aeropuerto para mantenerlos operativos, evitando taponamientos e
inundaciones en las zonas del aeropuerto o aledafias a este.

MATERIALES Y EQUIPO
- Herramienta menor.
- Plastico o polietileno ‘para embalaje de material sobrante.
- Carretillas
- Sopladores a combustible o eléctricas
- Planta Eléctrica de bateria o combustible
- Reflectores ylo torres luminarias
- Vehiculos de transporte.

- El contratista considerara y podra utilizar cualquier tipo de equipo 0 maquinaria apropiada para la realizacidn del mantenimiento,
los equipos méas adecuados y necesarios para realizar la actividad de acuerdo con el estado del canal, los cuales no deberan
producir dafios a construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucion, segin el programa detallado de
trabajo.
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DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO Incluida SI XNO

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida para este capitulo sera en METRO LINEAL (ML).
El pago se efectuara de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Los valores incluiran la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de mantenimiento en el que incurra el contratista.
Asi mismo la disposicién de sobrantes el transporte y su colocacion en las dreas aprobadas.

NO CONFORMIDAD

En caso de detectarse deficiencias o incumplimientos en el trabajo realizado, se notificara al contratista para que proceda a corregir las
no conformidades dentro de un plazo acordado. Si las correcciones no son realizadas de manera satisfactoria, el contratista debera
asumir los costos adicionales para subsanar las deficiencias.

ITEM 2,4 LIMPIEZA DE CANALES NO REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL).
UNIDAD DE MEDIDA: ML - METRO LINEAL
DESCRIPCION:

Limpieza de canales (desmalezado y retiro de sedimentos), reconformacién (canales en tierra; restitucion de la geometria de este,
mediante la reconstruccion de los taludes), cargue, retiro y disposicion final del material sobrante a cualquier distancia. Se debera
garantizar la pendiente de los canales y las condiciones topograficas idoneas para el drenaje y la evacuacion correcta del agua.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Esta especificacion consiste en el mantenimiento de canales el cual incluye la seccién hidraulica de los encoles, descoles, disipadores,
camaras, alcantarillas, cajas de inspeccién, pozos y box Culvert, realizando la remocion de materiales sedimentados, correccién de
pendiente, limpieza y control de vegetacion.

Remocion de todo objeto ajeno que se encuentre en los canales, encoles, descoles, disipadores, camaras, alcantarillas, cajas de
inspeccion, pozos y box Culvert, tales como material vegetal, lodos, piedras y buchones. Esta operacion se realizara por medios manuales.
Se debe contar con todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades de limpieza tales como: guadafias,
machetes, palas, carretillas, rastrillos, bolsas para recoleccion, vehiculo para retiro de material residual.

El material sobrante sera retirado del &rea y tendra disposicion final en sitio autorizado.

Se hara remocion total del material vegetal (descapote) a dos metros de distancia lado y lado del borde de cada canal a través de personal
experto y diestro en este tipo de tareas. Los desagiies naturales en tierra serén limpiados y reconformados en su interior, de igual forma
se despejara de maleza y material vegetal a dos metros de distancia lado y lado del borde superior de cada canal.

Las obras de drenaje deben quedar totalmente limpias, retirando del aeropuerto todo residuo sélido producto de la limpieza y disponiéndolo
adecuadamente.

Los trabajos de mantenimiento inician en los sitios acordados con la supervisidn del contrato y dentro del horario establecido previamente,
utilizando la herramienta mas apropiada a las condiciones de los canales y desagues naturales.

Todos los requerimientos de la seguridad deben ser observados por el personal del contratista.

Garantizar la capacidad de conduccion de agua de acuerdo con el disefio del caudal de cada canal ya sea en tierra o estructura la
estructura.

Las principales actividades de mantenimiento en este tipo de estructuras son: Descolmatacion de la base del canal, llegando a las medidas
originales de disefio.

Deshierbo o desbroce de los bordes; eliminacién de vegetacion.

Cada frecuencia de esta actividad se debera adelantar sobre toda la longitud programada en un lapso no superior a QUINCE (15) dias
calendario; para lo cual el contratista debe implementar los frentes de trabajo requeridos y necesarios con el fin de cumplir con este plazo.
Esta actividad incluye ademas de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecucidn, todos los materiales y equipos
que se requieren para el desarrollo de estas actividades.
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ALCANCE

Realizar la limpieza de los canales y sistemas hidraulicos del aeropuerto para mantenerlos operativos, evitando taponamientos e
inundaciones en las zonas del aeropuerto o aledafias a este.

MATERIALES Y EQUIPO
- Herramienta menor.
- Plastico o polietileno para embalaje de material sobrante.
- Carretillas
- Sopladores a combustible o eléctricas
- Planta Eléctrica de bateria o combustible
- Reflectores ylo torres luminarias
- Vehiculos de transporte.

- El contratista considerara y podra utilizar cualquier tipo de equipo o maquinaria apropiada para la realizacidn del mantenimiento,
los equipos mas adecuados y necesarios para realizar la actividad de acuerdo con el estado del canal, los cuales no deberan
producir dafios a construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucion, segin el programa detallado de

trabajo.
DESPERDICIOS MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO Incluida SI X NO
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para este capitulo sera en METRO LINEAL (ML).
El pago se efectuaré de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato.

Los valores incluiran la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de mantenimiento en el que incurra el contratista.
Asi mismo la disposicién de sobrantes el transporte y su colocacién en las dreas aprobadas.

NO CONFORMIDAD

En caso de detectarse deficiencias o incumplimientos en el trabajo realizado, se notificara al contratista para que proceda a corregir las
no conformidades dentro de un plazo acordado. Si las correcciones no son realizadas de manera satisfactoria, el contratista debera
asumir los costos adicionales para subsanar las deficiencias.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se compromete para con la AEROCIVIL a:

a) |Iniciar la ejecucion de las actividades derivadas del contrato, una vez sea suscrita el acta de inicio.

b) Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecucion del contrato.

C) Elaborar Programa Detallado de trabajo y los demas que considere pertinentes sin generar erogacion adicional al contrato
adjudicado.

d) Reparar a su costa todos los dafios causados a las obras o infraestructura adyacente que le sean imputables.

€) El contratista esta obligado asumir los gastos que corresponda a equipos, insumos, transporte del personal, alojamiento,
alimentacion, pruebas de COVID 19, sin limitarse a ello; y el cumplimiento de estos para el manejo sanitario de conformidad con
las estipulaciones gubernamentales vigentes, en materia de salud y seguridad industrial adoptadas para el COVID 19 y sus
variantes.
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)

9)

h)

)

k)

p)

aq)

El contratista esta obligado asumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin limitarse a ello; para el desarrollo de
las actividades objeto del contrato.

El CONTRATISTA, de acuerdo con el manual de contratacion vigente debe presentar al SUPERVISOR para su revisién y
aprobacion, hojas de vida del personal, relaciéon de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, (medio fisico y magnético) y
programa de inversiones (medio fisico y magnético).

Realizar periodicamente, comités informativos con la administracion del aeropuerto y demas personal de seguridad
aeroportuaria, entre otros, con el animo de socializar las actividades, respectivas programaciones y/o necesidades, elaborando
las respectivas actas que se deriven de los comités y/o de las reuniones para dar cumplimiento a los compromisos pactados en
estos documentos para el correcto desarrollo del contrato. Las copias de las actas deberan ser remitidas a la supervision del
contrato.

Participar en los comités CDM (Toma de Decisiones en Colaboracion), gestiones de la publicacion de NOTAM, ventanas
operacionales, participacion de comités técnicos, y presentar la informacién que requiera la AEROCIVIL.

Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, capacitaciones, de permisos,
cursos, polizas, etc., necesarios para el ingreso de todo el personal (incluyendo conductores) al aeropuerto, para el ingreso a las
zonas restringidas con el personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de mantenimiento, lo cual no
sera justificacion para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El contratista de obra debera registrar notas en bitacora, presentar, registro fotografico del antes y el después de las
intervenciones, de las actividades desarrolladas durante la semana, al supervisor del contrato, relacionando el desarrollo de este.

El contratista de obra, presentara a la supervisién un informe semanal por medio de correo electrénico con corte a los sabados,
con respecto del avance de las actividades ejecutadas.

Suscribir parcialmente el acta de mantenimiento con las cantidades realmente ejecutadas, refrendada por el Representante Legal
del CONTRATISTA y avalada por el SUPERVISOR, para el pago respectivo. Acompafiada del pre-acta debidamente suscrita por
los residentes de obra, memoria del célculo de las cantidades con sus respectivos soportes y del seguimiento al plan de
mantenimiento. De no presentarse las actas citadas de manera parcial, el contratista incurrira en un incumplimiento del contrato
y se daré inicio al proceso sancionatorio respectivo de manera inmediata.

Disponer de un medio de comunicacion permanente como celular o radioteléfono, lo anterior de acuerdo con las indicaciones del
administrador de conformidad con el area de operaciones.

Afiliar a sus empleados 0 asociados, segun el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones,
curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantias de seguridad de
acuerdo con las normas y leyes vigentes, lo anterior debera ser remitido a la Supervisién para su seguimiento y control.

Los empleados o asociados del CONTRATISTA que realicen actividades de fumigacién deberén estar debidamente certificados
por las autoridades correspondientes, para la realizacion de dicha actividad.

El contratista debera suministrar al personal los elementos de proteccion, uniformes carné dando alcance al manual de identidad
corporativa de la Aerocivil (el cual se encuentra publicado en la pagina WEB de la Aerocivil), sin generar costos adicionales a la
AEROCIVIL.

Los empleados o asociados del CONTRATISTA deberan usar durante la jornada de trabajo, los overoles (uniformes) en los colores
y con los logos que determine la Aerocivil, al igual que el uso permanente de los elementos de proteccion seguridad en el trabajo.

Péagina 9 de 31




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprObaCién:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

S) El contratista de obra debera hacer la limpieza de las areas intervenidas y zonas aledafias de estas de todo material, producto
de la actividad, de manera permanente a fin de prevenir posibles dafios o incidentes o accidentes de las aeronaves que transiten
por las éreas de trabajo.

t) Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad del aeropuerto, haciéndose la remocion
periodica cuyo tiempo maximo de permanencia se establece por el operador y/o administrador del aeropuerto; con el fin de evitar
acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar las obras debera hacerse en cada una de ellas una limpieza general a total
satisfaccion de la supervision. En caso de no contar con disponibilidad de &rea en el aeropuerto, el contratista debera ubicar
estos sitios fuera de este y a costa.

u) Elcontratista de acuerdo con el manual de contratacion vigente debe presentar, para su revision y aprobacion, hojas de vida del
personal, relacion de equipo ofrecido, programa de obra, (medio fisico y magnético), programa de inversiones (medio fisico y
magnético), flujo de caja, programa de generacion de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad.

V) Cuando se vaya a realizar trabajos de mantenimiento en areas donde existan lineas eléctricas de alimentacion de luces de pista
calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad y sectores aledafios a las ayudas visuales y radio-ayudas, se debe informar
con el fin de buscar el acompafiamiento del responsable de la Direccién de Telecomunicaciones.

W) El contratista, en complemento al informe final, entregara un “MANUAL DE MANTENIMIENTO” basado en los rendimientos de las
actividades ejecutadas, los ciclos de intervencion, el inventario de areas, equipos y deméas elementos que hacen parte de las
actividades de mantenimiento, tanto lado tierra como lado aire (Infraestructura Aeronautica y Aeroportuaria). También debera
contener todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestion del mantenimiento, e incluir, ademas,
la relacién de todas las actividades ejecutadas durante la ejecucion del contrato, indicando cantidades ejecutadas, etc, entre
otras, con registro fotografico y georreferenciacion, donde quedara evidenciado el inventario de la infraestructura intervenida. EL
MANUAL DE MANTENIMIENTO se debera entregar a la supervision, firmado por el representante legal del CONTRATISTA.

PRESENTACION DE INFORMES Y ACTAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA debera responder en un término no superior a DOS (2) DIAS CALENDARIO al supervisor del contrato, los
requerimientos relacionados con el desarrollo del contrato, so pena de iniciar los procesos administrativos pertinentes.

2. Encaso de requerir respuestas a derechos de peticion, reclamaciones, tutelas y demas solicitudes que necesiten de atencion y
respuesta inmediata, el CONTRATISTA tendra méximo un (1) dia para presentar la informacién pertinente.

3. El contratista presentara a la SUPERVISION un informe semanal por medio de correo electronico los sabados, con
respecto del avance de las actividades ejecutadas.
Este informe debe contener los siguientes capitulos;
- Encabezado de la semana: Fecha, No de informe, Periodo.
- Datos Generales del Proyecto: Objeto, supervisor, plazo contrato, y plazo restante del contrato.
- Control de Programacion: % ejecutado en la semana y en Valor, % ejecutado acumulado y en Valor. % de atraso o de
adelanto con su respectivo valor.
- Datos contractuales: Contratista.
No. Contrato. Valor
inicial. Valor
actualizado. Fecha de
Inicio.
Fecha de Vencimiento.
Prorrogas (detallas todas las prérrogas del contrato). Suspensiones.
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4. ElContratista presentara a la supervision un informe mensual correspondiente al periodo ejecutado, maximo dentro de los cinco
(5) dias calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos
administrativos que se consideren pertinentes, en donde se incluya de forma detallada el registro fotografico de las actividades
realizadas (con un antes y después) durante el mes transcurrido, con las respectivas conclusiones, recomendaciones, rendimientos
y donde se indique el cumplimiento o porcentaje de cumplimiento de lo ejecutado en el mes vs. lo programado, incluyendo reportes

- Actividades realizadas en la semana.

- Resumen Ejecutivo del contrato.

- Personal y equipo en obra.

- Registro fotografico del antes y el después.
- Gestion de los tramites contractuales.

fotograficos y de video que se consideren necesarios para soportar la informacion.

El informe mensual debe contener el estado y avance del contrato, con gréficas, que claramente describan la situacion de las actividades;

debe contener como minimo, pero sin limitarse, los siguientes aspectos:

Introduccion.

Datos generales.

Estado general del contrato de mantenimiento.
Informacion general del contrato de mantenimiento.

Condiciones de cumplimiento del contrato.

Cumplimiento de Programacion: actividades, presupuesto y balance.

Planes de trabajo ejecutados y programados.

Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo del mantenimiento.

Informe de comités y avance de compromisos, planes de accion.

Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigacion, para el cumplimiento del contrato.
Resumen del cumplimiento del contrato y de actividades ejecutadas.

Control de la programacion.

Avance de actividades de mantenimiento

Gréfica avance fisico del contrato de mantenimiento

Actividades ejecutadas en el periodo.

Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificacion y acciones de cumplimiento.
Actas de liberacion de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Programacion de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).
Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

Resumen al control de gestion, a partir de la programacion.

Control presupuestal del contrato.

Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.
Soporte de las actas de pago.

Grafica presupuestal.

Cuadro de control de pagos, gestién de pagos de obra.
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Observaciones y conclusiones a la gestion del cumplimiento del contrato y sus riesgos.

Alcance administrativo

Alcance técnico.

Alcance ambiental.

Alcance de seguros.

Alcance a la evaluacion de riesgos.
Alcance contable.

Otros alcances de gestion.

Formatos de control.

Relacion de personal en obra.

Relacion del equipo en obra y horas equipo trabajadas.
Control climatolégico y de horas trabajadas.

Materiales en obra y programados para labor.

Registro fotografico fechado, redactado y localizado (antes y después de las actividades ejecutadas).

Las fotos deberan traer el descriptivo, su ubicacién, orden de magnitud, ubicacién en un plano general, y
complementario a identificar claramente lo informado como fechas.

Las fotografias presentadas o archivadas, deberéa ser a color con una resolucion adecuada.

Para el informe mensual o ejecutivo, se presentaran anexos resumidos de fotos o infogramas de avance de la
obra.

Gestion de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes.

El CONTRATISTA deberé llevar un registro numerado los comunicados para garantizar la trazabilidad, control,
ubicacién, seguimiento y gestion de estos.

El CONTRATISTA debera documentar de forma clara el estado y cumplimiento de los oficios que se
generen por el desarrollo del contrato.

Actas de comité de obra.

Copia del libro diario de obra.
Copias claras y legibles.
Certificaciones y fichas técnicas.

Informe de gestién salud y seguridad en el trabajo, para las actividades de campo, vinculacién de personal al
sistema de seguridad social y las demas que son objeto de esta area.

2.4ELEMENTOS Y OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

1.

El CONTRATISTA debera utilizar las sefiales temporales requeridas durante el tiempo de ejecucién de las actividades
contractuales descritas en el plan de mantenimiento, con sus respectivos procedimientos, conforme a las instrucciones
que, sobre cantidad necesaria, orden y ubicacién le imparta la Supervision.

Los empleados o asociados del CONTRATISTA estan obligados a participar en los programas de capacitacion a los que sean
requeridos y sean programados por la Aerocivil.
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3. Los empleados del CONTRATISTA estéan obligados a utilizar la indumentaria uniforme en las condiciones aprobadas por la
Supervision en el Plan de Mantenimiento.

4. Losempleados o asociados del CONTRATISTA que realicen actividades de fumigacion deberan estar debidamente certificados
por las autoridades correspondientes, para la realizacién de dicha actividad.

5. Los empleados del CONTRATISTA estan obligados utilizar los elementos de proteccion personal de Bioseguridad y a cumplir
con el protocolo sanitario aprobado para el desarrollo de actividades en obra.

PLANES, PROGRAMAS Y MANUALES.

PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA OBRA

EI CONTRATISTA debera planear con suficiente anticipacion las intervenciones en areas del lado aire del aeropuerto. El plan de seguridad
operacional debe ser presentado dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

EI CONTRATISTA debera dar tramite oportuno de las respectivas autorizaciones definidas como (NOTAM) Notice To Airmen. “Los NOTAM
contienen informacién temporal cuyo previo conocimiento es de vital importancia para la realizacion del vuelo. Se publican por medio del
Servicio fijo aerondutico (AFS), proceso que tiene una duracion de 45 dias segun la Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013:
Procedimiento para solicitar publicacién de NOTAM. Direccion de Servicios a la Navegacion Aérea/Grupo de Informacion Aeronautica, el
cual se encuentra publicado en la pagina web de la AEROCIVIL (El proceso de conformidad con la circular toma aproximadamente 45
dias).

El CONTRATISTA realizaré durante la ejecucién de su contrato las siguientes actividades que tienen por objeto apoyar los estandares de
seguridad operacional de cada aeropuerto, incorporando las siguientes acciones de seguridad, las cuales deben ser verificadas y contar
con el seguimiento de la supervision:

e Socializacion con el Area Operacional y/o Administrativa del Aeropuerto, las actividades a ejecutar, al igual que conocer el esquema
operacional del Aeropuerto, el cual el fin de incluir esta informacién en su Plan de Mantenimiento.

e Coordinar previamente las zonas de ingreso y salida de sus vehiculos en las aérea restringidas, para lo cual, coordinara con el Area
Operacional y/o Administrativa, los medios de ingreso y salida al sitio donde se desarrollara la obra de mantenimiento, requisitos de
sefializacion, cierre del area a mantener y posterior recibo y puesto en operacién del aeropuerto.

e Asegurar que el personal de obra se encuentre claramente identificado, coordine los ingresos y salidas a las areas restringidas
y en ninguna circunstancia ingrese a areas diferentes a las autorizadas previamente para las labores de mantenimiento.

e Para el movimiento de vehiculos de cualquier tipo debera anteceder ademés de los permisos de ingresos requeridos, cumplir con
los protocolos que se establezcan con el Area Operacional y/o Administrativa para el ingreso, permanencia y salida de las areas
restringidas.

e EICONTRATISTA debera asegurar que todo vehiculo que ingrese a un Area de Movimiento no ingrese en sus llantas FOD (Foreign
Object Debris / Damage), por lo tanto, es obligacion realizar acciones de control de FOD antes y después del ingreso, también aplica
al cubrimiento de volquetas para limitar perdida de material particulado en estas areas.

e FEl contratista debera asegurar que por circunstancias adversas no permita el retiro inmediato del material, debera ser cubierto,
evitando que pueda ser trasportado a zonas de operacién del aeropuerto.
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e Coordinacion con el personal de la torre de control TWR y/o Personal Administrativo, la socializacion del ATC - Air Traffic Control.

e FE|l CONTRATISTA, no puede incursionar en zonas restringidas que estén por fuera de aérea limitada para su respectivo
mantenimiento.

e ElPlan de Seguridad Operacional, debe ser elaborado siguiendo los anteriores preceptos sin limitarse a ellos, y debera ser aprobado
por la autoridad aeronautica.

PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO (PDT)

El Programa Detallado de Trabajo es la hoja de ruta del proyecto y corresponde a la planeacién de las actividades contractuales, que
permite cumplir con el alcance del contrato y por ende los objetivos de la contratacion. EIl CONTRATISTA se compromete a ejecutar y
mantener actualizado dicho programa.

El CONTRATISTA, para el desarrollo de las actividades derivadas del contrato, debera presentar el Programa Detallado de Trabajo a la
supervision dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la fecha del Acta de Inicio. Este PDT sera aprobado por el SUPERVISOR
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES siguientes a su recibo, en caso de existir algiin requerimiento por escrito por parte del SUPERVISOR,
el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) DIAS HABILES, so pena de incurrir en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas contractualmente y se iniciara con los tramites administrativos de incumplimiento. Lo anterior no es dbice para
que el CONTRATISTA realice los mantenimientos prioritarios solicitados por la SUPERVISION, antes de la presentacién del PDT.

El Programa Detallado de Trabajo (PDT) debera contener como minimo lo siguiente:
1. Diagnostico de la infraestructura a intervenir, de conformidad con el alcance del aeropuerto.
2. Descripcion del alcance del proyecto por cada Aeropuerto, de acuerdo con el diagnéstico realizado.

3. Andlisis de Precios Unitarios APU'S y especificaciones técnicas de conformidad con las actividades de mantenimiento
a desarrollar.

4. |dentificacién del Personal de mantenimiento, asi como las condiciones de trabajo, procedimientos para el
desarrollo de las actividades en obra dentro del aeropuerto.

5. Se deberan incluir las normas, métodos, circulares de asesoramiento, y otros que apliquen para la ejecucién de las
actividades de mantenimiento.

6. Programacion General de ejecucion del contrato con Capitulos, Actividades, Duraciones, Secuencias, Rendimientos,
recursos, Especificaciones Técnicas y Fechas de Ciclos, Para su elaboracién deber utilizar la herramienta el programa
Microsoft Project, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre del item
b) Cantidad a ejecutar
C) Unidad de obra

d) Duracion estimada
e) Inicio temprano

f) Final temprano

g) Inicio tardio
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h) Final tardio

i) Holgura total
i) Precedencias
K) Recursos

[) Presupuesto

m) Ruta critica

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del contrato; la AEROCIVIL a través de la SUPERVISION hara el seguimiento y
control sobre esta programacion con periodicidad mensual.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.
C) Identificar los recursos necesarios para la ejecucion de las actividades programadas en el periodo a evaluar.

Acompafiado a este se debera presentar en forma grafica, la programacion por actividades vs lo ejecutado de forma mensualizada, con el fin
de observar el comportamiento financiero del contrato. Este debera presentarse con cada acta de pago.

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con la programacién presentada para aprobacion del SUPERVISOR. En caso de
ser necesario efectuar modificaciones al Programa Detallado de Trabajo y su seguimiento gréfico, por requerimientos fundamentales del
contrato, debera ser presentado para aprobacion de la SUPERVISION, y posterior aval de la AEROCIVIL, acompafiado de los soportes
respectivos. Tales modificaciones al Programa de Trabajo no deben implicar variaciones del valor total del contrato.

El Programa de Trabajo y su representacion gréfica, no se podra modificar en forma tal que signifique variacion del plazo del contrato, salvo
que se trate de prorroga o adicion y suspensiones, las cuales deberan estar previamente justificadas y aprobadas.

El CONTRATISTA debera dar pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y especificas, al igual que los requisitos propios
inherentes a cada actividad para materiales, equipos, requisitos de transporte, metodologia de ejecucion, requisitos de aceptacion y la forma
de pago del Mantenimiento, y del personal ofertado.

MANUAL DE MANTENIMIENTO (MM)

El CONTRATISTA se obliga a entregar el Manual de Mantenimiento (MM) CINCO (5) DIAS HABILES previos de la terminacion del plazo
contractual, el Supervisor revisara y aprobara el Manual de Mantenimiento presentado por el Contratista en un término no mayor a DOS (2)
DIAS HABILES. En caso de existir algiin requerimiento, el CONTRATISTA debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) DIAS HABILES,
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del CONTRATO.

El manual debe incluir los objetivos del mantenimiento aplicables, vida Util, recursos necesarios, medio ambiente y reduccién de costos. Asi
mismo debera contener un Plan de Mantenimiento para la siguiente vigencia con cantidades, valores unitarios, especificaciones técnicas,
presupuesto de las actividades de mantenimiento del aeropuerto y/o estacion, la frecuencia real de intervencion acorde a los periodos de
ocurrencia. Este debe contener un inventario de areas, equipos, y demas elementos que hacen parte de las actividades de mantenimiento.
Dicha informacion reportada servira como insumo para el estudio de futuros procesos de mantenimiento que la AEROCIVIL programe, el cual
se basa en la experiencia adquirida durante el desarrollo del contrato, en el incluye entre otros rendimientos, costos y ciclos.
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El manual debe estar acompafiado de todas las recomendaciones y lecciones aprendidas que se consideren pertinentes para mejorar la
gestion del Mantenimiento, e incluir, ademas, la relacién de todas las actividades ejecutadas durante el plazo del contrato, indicando
cantidades de lo ejecutado, tiempos, frecuencias; con registro fotografico y georreferenciacion, donde quedara evidenciado el estado en
que el contratista deja la infraestructura.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS POR AREAS. GESTION
ADMINISTRATIVA

El CONTRATISTA debera realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del contrato,

que generen coordinacion y comunicacion eficiente con la SUPERVISION y administracion del aeropuerto y con otras Entidades,
incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion del
contrato, la recepcion y verificacion de informes, respuesta a solicitudes, informes fotogréficos y filmicos entre otros.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal y recursos necesarios para el adecuado cumplimiento del contrato, que
garantice con los rendimientos propuesto en los respectivos APU’S, acorde con las normas civiles y laborales colombianas, segun
corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones; lo cual no
generara mayores costos o erogaciones a la AEROCIVIL, diferentes al valor del Contrato.

Proveer el conocimiento especializado y demas recursos necesarios para garantizar la identificacion de las soluciones requeridas y acordes
con las condiciones identificadas.

Organizar y poner al servicio de la AEROCIVIL los recursos humanos, técnicos y materiales que sean apropiados para garantizar el
adecuado desarrollo del contrato, dentro de los mas estrictos parametros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

Apoyar, asistir y asesorar a la AEROCIVIL, en todos los asuntos de su competencia, que se susciten durante el desarrollo del contrato,
suministrando oportunamente la informacion sobre los mismos, preparando los documentos que se requieran, rindiendo los conceptos y
evaluaciones, que sobre la materia se le soliciten durante el tiempo de ejecucion y posterior al mismo. Lo anterior para que la AEROVICIL
pueda tomar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y recuperar los posibles bienes afectados en reclamaciones de forma
oportuna y adecuada.

Identificar y notificar a la SUPERVISION los dafios y afectaciones que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato.

Prestar apoyo a la AEROCIVIL para resolver las peticiones y reclamos que se susciten por efecto de la ejecucion del Contrato.

Reportar al SUPERVISIOR del contrato cualquier inconveniente en el desarrollo de este., debidamente documentados y soportados
mediante conceptos técnicos y bitacora del contrato.

Asistir con los profesionales idéneos a todas y cada una de las reuniones convocadas directamente por la SUPERVISION del contrato.
GESTION TECNICA

Realizar el diagnostico de la Infraestructura a intervenir, elaborar el Programa Detallado de Trabajo (PDT) de acuerdo con las
caracteristicas, necesidades y operacion del aeropuerto y/o estacion.

Cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del presente documento.

Péagina 16 de 31




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprObaCién:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

EI CONTRATISTA debera Presentar a la SUPERVSION los analisis de precios unitarios dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES contados
a partir del acta inicio del contrato. Estos hacen parte del Programa Detallado de Trabajo (PDT).

EI CONTRATISTA debera coordinar en conjunto con la Direccion de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegacion Aérea, SUPERVISION
y administrador del aeropuerto las actividades que incluyan la afectacion, retiro, reubicacion o instalacién de ayudas visuales y demas
elementos que hagan parte de la infraestructura tecnolégica de telecomunicaciones o electrénica que se encuentren a cargo de dicha
Direccion.

GESTION FINANCIERA

Antes de efectuar cualquier modificacidén en el contrato, debera hacerse por el CONTRATISTA un balance econémico del mismo, y
determinar detalladamente la afectacion de esta decision en un contexto general del contrato. Lo anterior, para justificar la alternativa que
se presente ala AEROCIVIL, encaminada al cumplimiento del objeto contractual.

GESTION SOCIAL

Efectuar la socializacion con las partes interesadas del entorno del contrato, y llevar a cabo la gestién de la participacion de interesados
durante el desarrollo de este. Mediante veedurias ciudadanas, de ser requeridas en el desarrollo de este contrato.

GESTION DE SEGUROS

Cumplir con la entrega de las pdlizas y garantias exigidas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato,
conforme a lo establecido contractualmente. De no cumplirse con lo anterior, se iniciara el proceso administrativo de incumpliendo de la
péliza de seriedad de la oferta.

GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA Matriz 3, tiene establecida la Matriz de Riesgos, que requiere seguimiento, control y acciones de materializarse los
mismos, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad a los mismos, y de esta forma la minimizacion de sus
impactos, que pudieran poner en conflicto la viabilidad y buena ejecucion del Contrato. De presentarse riesgos diferente a los identificados
por la AEROCIVIL, estos deben ser analizados e implementados de la misma forma que los riesgos contractuales, con sus respectivas
justificaciones y soportes que permitan ser evaluados.

GESTION JURIDICA

Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato. E CONTRATISTA tiene TRES (3) DIAS HABILES para allegar
las Pdlizas solicitadas en el contrato, de incumplirse este requerimiento, se dara inicio al proceso sancionatorio respectivo.

Realizar los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del CONTRATISTA, durante la ejecucion del contrato y hasta la legalizacién
del acta de recibo final.

Realizar la coordinacién con el SUPERVISOR para legalizar todas las actas que demande la correcta ejecucién y desarrollo del contrato,
tales como: actas de reuniones, actas de suspensién, actas de levantamiento de la suspension, actas de pago parciales, acta de terminacion
o recibo final del contrato, acta de liquidacién del contrato y las demas que sean requeridas. Estas actas deben ser presentadas de forma
agil, sin demoras injustificadas, tomando para ellos los plazos minimos posibles que no afecten la ejecucion del contrato.

Generar alertas tempranas al SUPERVISOR del contrato sobre posibles retrasos o limitaciones para la adecuada ejecucion del contrato.

Ante posibles retrasos o limitaciones en la ejecucion del contrato se debera formular alternativas de atencion oportuna.

Péagina 17 de 31




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprObaCién:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

GESTION OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El CONTRATISTA deberéa dar cumplimiento al Manual de Imagen Corporativa (Resolucién 05229 de 2008) con respecto los requisitos de
Equipos de Proteccion Personal, identificacion e imagen, cumpliendo con las pautas requeridas para la adquisicion y utilizacion de las
prendas a ser portadas por su personal, equipo y vehiculos durante la permanencia en las instalaciones del aeropuerto y ejecucion de los
trabajos, para dar cumplimiento a lo anterior el CONTRATISTA debera presentar la propuesta al SUPERVISOR quien se obliga a revisarla
y aprobarla.

Ademas, debera cumplir con las siguientes disposiciones:

e Ley 9 de 1979: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo. (....) “TITULO Ill. SALUD
OCUPACIONAL

e ARTICULO 80. para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones la presente Ley establece
normas tendientes a: a) Prevenir todo dafio para la salud de las personas, derivado de las condiciones de trabajo; b) Proteger a la
persona contra los riesgos relacionados con agentes fisicos, quimicos, biologicos, organicos, mecanicos y otros que pueden
afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; c) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los
lugares de trabajo; d) Proteger la salud de los trabajadores y de la poblacion contra los riesgos causados por las radiaciones; €)
Proteger a los trabajadores y a la poblacion contra los riesgos para la salud provenientes de la produccién, almacenamiento,
transporte, expendio, uso o disposicién de sustancias peligrosas para la salud publica.’(...)".

© Resolucion 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

e Ley 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo.

e Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de
Salud Ocupacional.

Y todas aquellas normas que las reemplacen o modifiquen de conformidad con la normatividad vigente.

CONDICIONES DE TRABAJO EN OBRAS CIVILES ZONAS DE TRABAJO

A la zona de trabajo tendran acceso el CONTRATISTA y las personas autorizadas por la SUPERVISION y ADMINISTRACION, si aplica,
para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, EIl CONTRATISTA llevara una relacion del nombre de las personas autorizadas; y
hara cumplir el uso permanente del carné (el tramite del carné es una obligacién del contratista y no implicara demora en la ejecucién del
contrato).

Para tal efecto, todo personal que se encuentre en el area de intervencion debe contar con su respectiva identificacién y autorizacion para
permanecer en la zona de trabajo.

La lista de personal autorizado a ingresar al 4rea de intervencion debera entregarse a la SUPERVISION, debidamente actualizada cuando
se produzcan cambios en el personal.

EI CONTRATISTA debera presentar ala SUPERVISION el registro del nuevo personal a ingresar para los respectivos estudios de seguridad
y posterior aprobacion.
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Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfaccion de la SUPERVSIOR, EI CONTRATISTA, a su
costa, debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios publicos y debera
remover los materiales de desecho a los sitios de disposicion que apruebe la SUPERVISION y/o administrador del Aeropuerto.

Estara a cargo del CONTRATISTA el mantenimiento de los drenajes, vias de acceso y ZODMES (Zonas de disposicion de material estéril).
En todo caso respondera directamente por cualquier incumplimiento a estos deberes.

VIAS DE ACCESO

Al inicio de la Intervencion de obra el CONTRATISTA y la SUPERVISION deberan realizar un diagndstico e inventario del estado actual de
las vias a utilizar (Internas y Externas) durante el desarrollo del contrato.

Las vias utilizadas deberan entregarse por el CONTRATISTA en iguales o mejores condiciones al diagndstico inicial realizado. Para la
cual se le suscribira el Paz y Salvo de esta condicion de uso, con la respectividad alcaldia local, como requisito para el recibo a satisfaccién
del contrato.

El transporte y trasiego de materiales debera realizarse en horas que no ocasionen congestiones de transito en las vias de acceso al
aeropuerto o en el mismo. La AEROCIVIL podra modificar en cualquier momento los horarios de transporte cuando asi lo considere
conveniente, sin que esto ocasione ningln costo adicional ni aumento de plazo del contrato.

EI CONTRATISTA no debe causar dafio en la infraestructura aeroportuaria, vias publicas o privadas que utilice, para lo cual empleara los
vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante la utilizacién de estas. El
CONTRATISTA esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte, o autoridad competente y a obtener las
autorizaciones que fueran del caso, los dafios que se causen en vias publicas y privadas 0 a un tercero por negligencia, impericia o desacato
de disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o indemnizados por el CONTRATISTA, dentro del plazo definido
por la SUPERVISION, CONTRATISTA, AEROCIVIL y TERCEROS AFECTADOS, el cual debera determinarse conforme a la magnitud del
dafio.

La AEROCIVIL no se hara responsable por acciones u omisiones del CONTRATISTA y sus dependientes que causen dafio en las vias,
bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el &rea de influencia de las obras. Por tanto, el
CONTRATISTA se obliga a repararlas a su cuenta y costo, y la aceptacion de la reparacion correspondiente del tercero afectado.

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El CONTRATISTA debera coordinar con el SUPERVISOR del contrato las actividades y horarios en que se deban desarrollar las obras de
este, en aras de atender las restricciones de las zonas del aeropuerto. O de acuerdo con los NOTAM establecidos. Por tanto, es obligacion
del CONTRATISTA cumplir con los NOTAM y con las programaciones de mantenimientos aprobados. So pena de incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

El CONTRATISTA asume el compromiso de garantizar el cumplimiento del plazo del contrato y asegurar la marcha ininterrumpida de las
obras a desarrollar acorde con el cronograma vigente.

Cuando sea necesario realizar actividades adicionales a la programacion de obra el CONTRATISTA solicitara permiso a la AEROCIVIL a
través de la SUPERVISION.

Si existen areas ocupadas actualmente por terceros, debe coordinarse con la SUPERVISION y la ADMINITRACION la liberacion de dichas
areas con la debida anticipacion.
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EI CONTRATISTA debera contemplar durante la ejecucion de las obras de mantenimiento, el trabajo en horas nocturnas y debera disponer
de todos los elementos adicionales de iluminacion y logistica. En cualquier caso, esta obligado a garantizar la continuidad del trabajo hasta
la terminacion de la labor requerida. Lo anterior en particular con las zonas del Lado Aire, en las cuales se debe garantizar la operacion
del aeropuerto de forma segura.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir los horarios definidos en los NOTAM para ejecutar las actividades del lado aire a fin de mantener la
operacion del aero6dromo en los horarios autorizados; garantizando condiciones adecuadas de operacion en las &reas de intervencion.

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por la SUPERVISION y la ADMINITRACION realizados en actividades que
comprometen la funcionalidad de la terminal tales como demoliciones, pinturas, actividades eléctricas e hidrosanitarias o0 en obras que la
SUPERVISION y la ADMINITRACION considere prudente realizar en horarios nocturnos. EI CONTRATISTA deber4 instalar equipos de
iluminacién de tipo e intensidad satisfactorios para el SUPERVISOR, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos y tomar
las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado, como a los usuarios; esta condicion no generara
sobrecostos o recargos nocturnos, ni podran ser considerados para reclamaciones de costos adicionales a la AEROCIVIL.

Una vez se presenten y sean informadas, el contratista se obliga en un plazo no mayor a (24 horas) a iniciar la atencion hasta su terminacion
y en los horarios que se establezcan por la operacion del aeropuerto, por lo cual debera contar con los recursos humanos, equipamientos
e inventarios para estas actividades, los horarios comprenden las 24 horas del dia y por lo tanto, esta condicién de trabajo debe considerar
los costos por operacion nocturna y otros requisitos para su ejecucion.

Estas obras deben ser revisadas y aprobadas previamente por el operador del aeropuerto o los inspectores del area de movimiento, el
contratista se obliga a atender las observaciones y actividades que se requieran con el fin de dar en servicio el area afectada

COMUNICACIONES.

ElI CONTRATISTA esta obligado a mantener comunicacion permanente con la Torre de Control, el Servicio de Extincién de Incendio SEI
e Inspectores de Rampa IP, para lo anterior el CONTRATISTA debera contar con equipo de comunicacion tipo Avantel y/o, celulares que
cuenten con tecnologia PT (Push to Talk) o aquel equipo de comunicacion que se acuerde con la TWR del aeropuerto, de conformidad
con los acuerdos que se establezcan con el Area Operacional y/o Administrativa, con el cual se configuraran grupos de trabajo vinculando
las areas necesarias, para el permanente contacto con la coordinacién del grupo de operaciones de la AEROCIVIL y especialmente con
los supervisores del area de movimiento SM, labor desempefiada por personal de la AEROCIVIL.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera participar en las reuniones de coordinacion de actividades a desarrollarse en el
area de maniobras (Pistas, calles de rodaje, cerramiento perimetral y zonas de seguridad). Con el fin de prevenir y/o mitigar riesgos
operacionales que se puedan causar.

El contratista en conjunto con el supervisor y el Administrador del Aeropuerto, deberan establecer en la etapa de diagnéstico del contrato,

es decir dentro de los CINCO (05) primeros dias del plazo contractual, un canal de comunicacién constante las 24 horas con el fin de atender
las emergencias y/o requerimiento que el aeropuerto requiera de forma inmediata.

AREA DE ALMACENAJE.

Las areas de almacenaje de materiales o vehiculos personales deben ser asignadas por el Administrador del Aeropuerto, o responsable
del mismo, siempre y cuando exista la disponibilidad de areas para acopio.

Los materiales que se almacenen dentro de la propiedad del Aeropuerto no deben obstruir la navegacién aérea ni el movimiento de las
aeronaves, ni el trafico vehicular en el aeropuerto, ni el servicio a los usuarios.

Péagina 20 de 31




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprObaCién:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

El CONTRATISTA es el responsable del almacenaje de materiales sueltos. Los cuales no pueden ser acopiados en aéreas activas de
movimiento de las aeronaves.

Los materiales apilados se dispondran de forma que prevenga el movimiento resultante por efecto de una rafaga de viento natural o
causada por una aeronave, deben ser marcados con banderas anaranjadas e iluminados con luces amarillas intermitentes durante
momentos de poca visibilidad. En caso de no ser posible el retiro del material dentro del desarrollo de la actividad, el CONTRATISTA
debera cubrir con plastico, lona o polisombra en su totalidad, debidamente ancladas, con el fin de mitigar el riesgo de migracién de finos
particulados o residuos de diferentes tipos a las zonas de operacién y evitar presencia de FOD y/o el dafio de aeronaves o demas riesgos
que se puedan desprender de esta condicién, los cuales seran responsabilidad del CONTRATISTA.

El equipo o material de construccion no debe ser almacenado dentro del rea de operaciones aéreas durante horas de poca visibilidad u
oscuridad, sin la autorizacion del area responsable en el Aeropuerto. Solo se pueden realizar almacenamientos en donde sea previamente
aprobado por la AEROCIVIL, los acopios provisionales deben ser retirados una vez se terminen las labores del dia.

ZANJAS ABIERTAS.

Todas las zanjas abiertas 0 excavaciones dentro del area de operaciones aéreas y zonas vehiculares del aeropuerto deben ser informadas
por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, en coordinacion con el administrador del Aeropuerto y/o controlador de la torre de control (TWR),
de acuerdo a las caracteristicas operaciones de cada aeropuerto, a fin de que sean notificadas a los responsables de la operacion del
aeropuerto, con el fin de obtener las instrucciones que debera cumplir el CONTRATISTA con respecto a manejo de estos y las condiciones
aceptables que se definan para su proteccion, segun el riesgo de seguridad operacional que representen.

Las barricadas deben estar alternadas con marcas blancas y anaranjadas y con luces intermitentes amarillas de un minimo de cuarenta y
cinco (45) cm de altura, estas pueden ser complementadas por instrucciones expresas dadas por la SUPERVISION en cumplimiento de
las disposiciones normativas indicadas en el RAC 14.

QUEMAS.
No se permiten quemas dentro de la propiedad del Aeropuerto.
EROSION.

EI CONTRATISTA debe implementar medidas efectivas de control para evitar erosion de materiales durante las excavaciones o movimiento
de tierra, que reduzcan el movimiento de particulas sueltas que contaminen las aéreas de movimiento o las fuentes de agua.

ACCIDENTES.

Todos los accidentes que causen dafios a las personas, equipos, infraestructura o a la propiedad; deben ser reportados al SUPERVISOR,
Administrador del aeropuerto y Autoridad de inmediato. Los CONTRATISTAS deben suministrar, frente a la situacion, el tipo de equipo y
las facilidades médicas necesarias para suplir el servicio de primeros auxilios a cualquiera que haya sido afectado durante la realizacion
deltrabajo yaseaenojuntoalsitio. Cuando se haya causado heridas o muerte de personas, dafios a la propiedad, se debe realizar un informe
detallado al respecto acogiendo los lineamientos requeridos por las autoridades competentes.

El CONTRATISTA responderé de manera exclusiva por los dafios y perjuicios causados tanto contractual como extracontractualmente,
generados por él o sus empleados, agentes o subcontratistas y deberd mantener indemne a la AEROCIVIL por los hechos, acciones u
omisiones que puedan dar lugar a un accidente que generé un dafio, para lo cual debera amparar sus actividades e intervenciones con la
pdliza de responsabilidad civil extracontractual.
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El CONTRATISTA, deberd mantener actualizada y a la vista el listado de personal, con su respectiva EPS, ARL y seguros colectivos de
existir, con teléfono de contacto y de emergencia.

SEGURIDAD

EI CONTRATISTA sera el Unico responsable por la seguridad de sus equipos y materiales.

El CONTRATISTA acatara y cumplira las normas de seguridad aeroportuaria y las hara cumplir a sus empleados, en especial las
relacionadas con las autorizaciones y controles de ingreso a las areas restringidas y las de permanencia en zonas de operacion de
aeronaves.

EI CONTRATISTA sera responsable de prevenir cualquier violacién de la seguridad de las zonas restringidas y de cualquier ruta de entrada
al area de desarrollo de actividades, por parte de sus empleados, agentes o subcontratistas. Por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad
del CONTRATISTA, las acciones sancionatorias y de cualquier indole que se generen por estas actuaciones.

AUTORIZACION DE INGRESO Y PUESTOS DE CONTROL.

Toda persona, vehiculo, equipo o insumo a cargo del CONTRATISTA que se requiera ingresar a las areas restringidas del aeropuerto
debe hacerlo Unicamente por los puestos de control autorizados por la Administracién del aeropuerto, cumpliendo los protocolos de
seguridad requeridos.

Los costos de los permisos seran asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas actualizaciones cuando se requieran), el cual
respondera por el mal uso que sus empleados den a estos.

Los permisos de ingreso de personal y equipos serén devueltos al término del mantenimiento o cuando estos sean retirados de las
actividades, para las respectivas aéreas entregadas.

SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La AEROCIVIL unilateralmente podra suspender en todo o parte la ejecucion de las obras, por las causas que se mencionan a
continuacion, las cuales se considera totalmente imputable al CONTRATISTA:

e Cuando las actividades de mantenimiento no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

e Porinfraccion a las normas de seguridad aeroportuaria establecidas por la AEROCIVIL a través de la SUPERVSION del
contrato o las que sean usuales en la clase de trabajos contratados.

e Cuando el CONTRATISTA adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por la
SUPERVISION.

e Cuando las actividades realizadas generen riesgo a la seguridad operacional y a la seguridad de las aeronaves.
Cuando a consideracion del personal administrativo y/u operativo de la AEROCIVIL, Operador aeroportuario o Autoridad
Aerondutica, determine que las actividades en ejecucidn representan un riesgo real para la seguridad aérea. Por incumplimiento
a las normas del SISOMA, por no contar con el equipo requerido, ni con el personal necesario y/ materiales, para lograr la
logistica requerida.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades objeto del contrato, hasta el término de vigencia de la garantia respectiva.

El CONTRATISTA asumird todas las consecuencias econdmicas y técnicas que se deriven de la aplicacién de los métodos que
constructivos y de evaluacién que utilice y, por lo tanto, responsable de la calidad y resultado obtenido.

Se prohibe a los empleados u operarios del CONTRATISTA pernoctar en las instalaciones aeroportuarias o trasladarse a areas no
autorizadas.

SALUD OCUPACIONAL.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional BIOSEGURIDAD y seguridad
industrial de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El CONTRATISTA, por su cuenta, debera proveer todos los
insumos de seguridad y de salud que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de la AEROCIVIL y de terceros.
Asi mismo el CONTRATISTA debe suministrar los insumos y equipos para la implementacion de los protocolos de bioseguridad por COVID-
19 y sus variantes. Lo anterior sera verificado permanentemente por la SUPERVISION.

MANEJO AMBIENTAL.

Aspectos e impactos ambientales en las actividades de mantenimiento.

EI CONTRATISTA debera realizar la revision y verificacion del Plan de Manejo Ambiental (PMA) existente en el aeropuerto. Si el aeropuerto
cuenta con un plan de manejo ambiental vigente en donde estén incluidas las fichas de ambientales de obras, el contratista debera
adaptarlas en su Plan de Manejo Ambiental de Obra - PMA de Obra, de acuerdo con las actividades a ejecutar. De lo contrario, en el caso
que el aeropuerto no cuente con un PMA vigente, el CONTRATISTA debera elaborar el respectivo Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental
- PAGA con sus respectivas fichas ambientales de acuerdo con las actividades a ejecutar dentro del contrato, con base en las guias
ambientales de la AEROCIVIL, especialmente lo contemplado en las Guias (https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/Guias-
ambientales.aspx) dentro de los diez (10) dias siguientes a la orden de inicio:

1. GUIAAMBIENTAL PARALA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE PISTAS, PLATAFORMAS O AMPLIACION DE PISTAS,
PLATAFORMAS Y CALLES DE RODAJEY CALLES DE RODAJE

2. GUIA AMBIENTAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
3. GUIA AMBIENTAL PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE AEROPUERTOS

4. GUIA  AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE  AYUDAS DE
AERONAVEGACION EN TIERRA

En todo caso el CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de todas las fichas ambientales contempladas en el Instrumento de
Manejo Ambiental de la Obra, y presentar la informacion para la aprobacion por parte de la SUPERVISION y de conocimiento de la
AEROCIVIL.

EI CONTRATISTA debera realizar la limpieza de las areas de mantenimiento y zonas aledafias de todo material, de manera permanente y
en especial a la terminacion de cada actividad, a fin de prevenir posibles dafios y/o accidentes en las areas de movimiento.
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El contratista debera incluir dentro del informe mensual un capitulo, ambiental en donde este contenga la descripcién de las actividades a
ejecutar y las fichas ambientales con los respectivos controles, seguimiento y monitoreo. Cada ficha debera contener como minimo:

EI CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones:
e Realizar labores de prevencion de peligro aviario y de fauna, en las zonas definidas para el mantenimiento.
e Atender las visitas de seguimiento de las autoridades ambientales y otras competentes.
o Atender los requerimientos ambientales y otras de las autoridades competentes.
e Reparar a su costa todos los dafios causados a las obras adyacentes que le sean imputables.

e Responder por la conservacion de toda la zona de mantenimiento hasta su terminacion y aceptacion final por parte del
SUPERVISOR.

e Hacer la limpieza de las areas de mantenimiento y zonas aledafias de todo material a fin de prevenir posibles dafios o
accidentes en las aeronaves que transiten por las areas de trabajo.

e Entregar al finalizar el contrato al SUPERVISOR designado por la AEROCIVIL un informe de cierre ambiental sobre las
actividades ejecutadas de mantenimiento.

e  Elcontratista debera evitar que se generen dafios ambientales; en caso de identificarse dafios por la omision del desarrollo de
las fichas ambientales, el supervisor asignado por la AEROCIVIL podra ordenar su ejecucion como requisito para el recibo a
satisfaccion del mantenimiento.

Plan de Manejo Ambiental Fecha elaboracién
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Manejo adecuado de residuos en obras de mantenimiento.

Frente a la disposicion de residuos, derivado de las labores de mantenimiento, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y territorio No. 1077 del 26 de mayo de 2015, en su Titulo 2, Capitulo 1.

Con relacion al manejo y disposicion de escombros el CONTRATISTA deberéa acatar la siguiente normatividad a nivel nacional o aquella
que la modifique o sustituya:

- Resolucion 472 de febrero 28 de 2017, Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades
de Construccién y Demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

- Ley 1801 del 29 de julio de 2016 Nuevo Cddigo de Policia.

La gestion de los residuos de construccion y demolicidn - RCD producidos en la obra sera responsabilidad del CONTRATISTA. En ningun
momento podra descargar estos en zonas internas o externas del aeropuerto, en lotes abandonados, humedales o cualquier otro sitio que
no tenga autorizacion, por parte del ente ambiental competente y la autoridad municipal.

EI CONTRATISTA, debera, con los residuos de construccion y demolicién - RCD acopiar en un sitio debidamente acordonado y sefializado
que no afecte las zonas verdes; proteger con un geotextil, polisombra o en su defecto introducidos dentro de una lona, para evitar la
dispersion de material particulado, ni tampoco debera superar los 3 metros de altura. Sin embargo, en el evento de que sea imposible
retirarlos dentro del tiempo indicado se debera adecuar de un sitio temporal que no interfiera con el tréfico vehicular, peatonal y la obra
misma.

El CONTRATISTA, debera realizar la inscripcion como generadores de Escombros ante el ente ambiental competente y entregar el
respectivo soporte a la SUPERVISION.

Los vehiculos destinados al transporte de residuos de construccién y demolicién - RCD no deberan llenar por encima de su capacidad (a
ras con el borde superior mas bajo del platén), la carga deberé ir cubierta y movilizarse siguiendo las vias y horarios establecidos en la
Resolucién 472/2017, la carga deberd ir cubierta y movilizarse siguiendo las vias y horarios establecidos por la autoridad competente de
la zona de trabajo.

No se podra modificar el disefio original de los contenedores o platones de los vehiculos para aumentar su capacidad de carga en volumen
0 en peso en relacién con la capacidad de carga del chasis.

El CONTRATISTA, debera conservar limpias, las pistas, calles de rodaje, plataformas, zonas restringidas del aeropuerto, las vias de
acceso de los vehiculos a los frentes de mantenimiento, de manera que garantice la no generacién de aportes de material particulado a
las vias inmediatas y sedimentos a las redes de alcantarillado.

Los costos que se generen por el retiro de residuos de construccion y demolicion — RCD estaran a cargo del CONTRATISTA.
No se podré depositar residuos de construccién y demolicion - RCD en canales de aguas lluvias y zonas de operacién.
Se prohibe la utilizacion de zonas verdes para la disposicion temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de

mantenimiento 0 mantenimientos.
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El Contratista, deberadn mantener los registros de las cantidades generadas y dispuestas de residuos de construccion y demolicion RCD.

El CONTRATISTA, debera, cuando el material de excavacién pueda ser reutilizado adecuar un sitio dentro del frente de mantenimiento
para su almacenamiento temporal, sefializando con delineadores tubulares y cinta de seguridad.

EICONTRATISTA, debera elaborar el informe de gestion de las actividades ejecutadas durante el mes, con sus respectivos soportes.

El CONTRATISTA, debera finalizadas las obras recuperar y restaurar el espacio publico si este fue afectado y el area de los patios de
almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la limpieza y/o la reconformacién total de la infraestructura y el retiro de los
materiales y elementos provenientes de las actividades constructivas.

El CONTRATISTA, debera capacitar a los trabajadores a cargo del adecuado manejo, uso y segregacion y disposicion final de los
escombros.

El CONTRATISTA, debera implementar el Programa de separacién en la fuente y establecer indicadores, las acciones deberan quedar
consignadas en el informe.

De los informes ambientales
INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - ICA.

En los casos que se requiera, de acuerdo con los requerimientos que haya realizado la autoridad ambiental al Proyecto Aeropuerto, El
CONTRATISTA debera elaborar y presentar el informe de cumplimiento ambiental a la SUPERVISION, acorde a las fichas ambientales
aprobadas por la SUPERVISION o quien haga sus veces a nombre de la AEROCIVIL, los cortes de este informe seran establecidos con
la SUPERVISION, de acuerdo con los periodos de entrega de ICA’s de la AEROCIVIL ante las Autoridades ambientales. El informe debera
ir acompafiado con los debidos anexos que evidencien las actividades realizadas.

INFORMES AMBIENTALES MENSUALES.

El CONTRATISTA debera realizar un informe ambiental mensual a la SUPERVISION, el cual debe ser un capitulo del informe mensual de
mantenimiento, en el que se reflejen las actividades que en materia ambiental se hayan desarrollado, las evidencias, registros y las medidas
implementadas, de acuerdo con los indicadores de seguimiento consignados en el instrumento de manejo ambiental presentado y
aprobado por la SUPERVISION.

Debera contener como minimo la siguiente informacién:

e Resumen.

e  Periodo Reportado.

e Descripcién del Proyecto.

e Resumen de Fichas Ambientales (Nombre - C4digo)

e  Resumen de permisos, tramites y gestiones realizadas ante Autoridades Ambientales.

e Resumen de relacion de Actas de Comité, Oficios y Correspondencia de temas Ambientales desarrollada durante el periodo
(CONTRATISTA — SUPERVISION).

e  Presentacion de Fichas Ambientales (Implementadas y no Implementadas en el periodo). En la presentacion de las fichas
ambientales se detallaran las actividades desarrolladas, evidencias de avances de acuerdo con los indicadores aprobados,
acciones y medidas implementadas en el periodo de reporte.

e Resumen de Indicadores. Debera presentarse una tabla en la que se identifiquen los indicadores de forma resumida
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de acuerdo con la ficha ambiental que corresponda. los indicadores que no reporten cumplimientos del 100% en el
periodo, deberan tener una justificacion que sustente la realidad de la situacién presentada.

o Tablaresumen de situaciones de emergencia y contingencias tomadas durante el periodo.

e Anexos. Se presentaran las evidencias documentales que sean necesarias para respaldar los avances presentados y
acciones ejecutadas durante el periodo reportado.

INFORME DE CIERRE AMBIENTAL.

EI CONTRATISTA debera entregar a la supervision, al finalizar el contrato, un informe de cierre ambiental sobre las actividades ejecutadas
de mantenimiento, en que se vea reflejado el total de indicadores, las evidencias, registros y las medidas implementadas, su grado de
cumplimiento respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecucion del contrato.

En todo caso debera garantizarse que se recibe la obra y/o mantenimiento sin NINGUN tipo de pasivo o pendiente ambiental.
Deberan contener como minimo la siguiente informacion:

e Introduccion.

e Actores involucrados y equipo Profesional.

e Duracion del Proyecto.

e Resumen de Fichas Ambientales.

e  Balance de Implementacién de medidas de manejo durante la obra. Presentar graficas de avance de los indicadores
ambientales que correspondan a cada ficha durante el periodo de la obra. (Ficha, impacto ambiental trabajado, actividades
desarrolladas y gréficas de linea que evidencian los indicadores)

o Consolidado de permisos, tramites y gestiones realizadas ante Autoridades Ambientales. Este capitulo debera dejar establecido
claramente, que a la fecha de entrega de la obra, no se tienen pasivos ambientales o medidas de compensacion ambiental
pendientes de cumplimiento por parte del contratista, y debera garantizar que de ninguna manera, involucra o afecta a la Aerocivil
como Contratante de la obra u operador total o parcial del aeropuerto intervenido. En caso de presentarse compensaciones
pendientes, deberan presentarse las garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo no contractual por
parte del CONTRATISTA.

e Pazysalvo por parte de la SUPERVISION del contenido del presente Dossier Ambiental.

e Anexos. Se presentaran las evidencias documentales que sean necesarias para respaldar los avances presentados y acciones
ejecutadas durante el periodo reportado. Registro fotografico.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

EI CONTRATISTA debera reconstruir y/o volver a ejecutar a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa de
trabajo, las actividades ejecutadas que, a juicio de la SUPERVISION del contrato, hayan sido realizadas con especificaciones de menor
calidad o diferentes a las sefialadas.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que ajuicio de la SUPERVISION no cumplen con lo establecido en las Especificaciones
Tecnicas incluyendo materiales, equipo, mano de obra o acabados que generen riesgos operacionales directamente o induzcan a otras
afectaciones, por lo tanto, el CONTRATISTA debera atender las observaciones en el plazo que la SUPERVISION le indique.

La SUPERVISION del contrato sera quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, equipo, mano de obra, tipo de intervencién,
garantizando asi la calidad de las actividades.

Si el CONTRATISTA no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefialado por la SUPERVISION, la AEROCIVIL procedera
aimponer las sanciones a que haya lugar, conforme a los informes y soportes presentados previamente por la SUPERVISION.
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En las obras de emergencia, se deben considerar con especial cuidado los No Cumplimiento de las actividades, y en cualquier caso deben
ser atendidas de tal forma que no generen un riesgo operacional a la operacion de aeronaves, 0 equipamientos aeronauticos segun sea el
caso del sitio de la intervencion.

Lo anterior, no implica que la AEROCIVIL releve al CONTRATISTA de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las
actividades.

DISPONIBILIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO

La AEROCIVIL podra disponer de las diferentes areas mantenidas antes de su completa terminacion y aceptacion final. En este caso se
levantara un acta previa en la que se hara constar el estado en que han recibido las actividades. La ocupacién parcial de las areas por la
AEROCIVIL no significa en ningin modo aceptacién provisional, pero el CONTRATISTA quedara eximido de la reparacién por el uso
anticipado de las areas.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Cuando el material sea rechazado por la SUPERVISION, el CONTRATISTA a su costa, debera retirarlo del aeropuerto y reemplazarlo en
forma inmediata.

De considerarlo necesario, la SUPERVISION ordenara al CONTRATISTA el descubrimiento de las obras no visibles, con el fin de verificar
la calidad del mantenimiento, cuando no sea posible la utilizacion de ensayos no destructivos, en todo caso los gastos que tal operacion
demande seran por cuenta del CONTRATISTA.

Las aprobaciones por parte de la SUPERVISION a los materiales no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y
estabilidad de las actividades.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de las actividades en general, se regirén por lo previsto en las especificaciones
técnicas a cargo del CONTRATISTA.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean aprobados por la SUPERVISION del contrato en marco de las
Especificaciones Técnicas

MANO DE OBRA.

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a
satisfaccion de la AEROCIVIL, todo el personal que se requiera para cumplir con las obligaciones y rendimientos establecidos
contractualmente.

Cuando a juicio de la SUPERVISION, el personal al servicio de las obras resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria o con ello se
limite las acciones de cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obligarad de manera inmediata a contratar el personal que
haga falta y la mano de obra que se requiera, sin ningun costo para la AEROCIVIL.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo corren por cuenta del CONTRATISTA.
Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la SUPERVISION del contrato debera ser realizado por el CONTRATISTA dentro
de los TRES (3) dias habiles a la comunicacion escrita en este sentido.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del contrato.
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CANTIDADES DE OBRA

El CONTRATISTA debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se hayan pactado con la AEROCIVIL a la firma del contrato y
que seran vigilados por la SUPERVISION; sin embargo, las cantidades y podran variar acorde al resultado técnico, el cual debera estar
sustentado, optimizado y aprobado por la SUPERVISION, lo cual obliga al CONTRATISTA a su ejecucion en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO

Cuando se requiera incluir actividades no previstas o no incluidas en el Analisis de Precios Unitarios, el CONTRATISTA se obliga a
presentar:

Estudio de mercado, compuesto por tres (3) cotizaciones de los insumos a utilizar que permitan construir el precio para la actividad no prevista.
En caso de no contar con valores de referencia en los APU's iniciales.

Para determinar el valor contractual de la actividad no prevista, este correspondera al menor valor de mercado calculado con las tres (3)
cotizaciones presentadas por el CONTRATISTA.

Una vez definido el valor, el CONTRATISTA se obliga a presentar el acta de modificacion de no previstos el balance econémico del contrato
con aprobacion de la SUPERVISION, para posterior presentacion y aprobacion ante el Comité de Contratacion. La presentacion de esta
documentacion no genera un derecho de ejecucion o una obligacidn de aprobacidn, por parte de la AEROCIVIL, ni pago por hechos cumplidos
por omision de tramites administrativos.

Cuando se cuente con la aprobacion formal del Comité de Contratacion, el CONTRATISTA se obliga a presentarle a la SUPERVISION el
Acta de Modificacién de Cantidades, Especificaciones Técnicas y balance del contrato, el cual podra mantener el valor contractual o en su
defecto una adicion para mayores cantidades de obra.

Requisitos minimos obligatorios de presentacion de las especificaciones técnicas para actividades no previstas, utilizando el formato
definido en el contrato por la AEROCIVIL.

o Descripcion.

o Alcance

o Ejecucion.

o Materiales.

o Equipo.

¢ Rendimiento

o Aceptacion y rechazos
o Medida y forma de pago.

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucién de la actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar,
unidad de medida y su forma de pago, requisitos minimos de acabados y los métodos de comprobacién y control.

También se deben determinan las unidades de medida que se utilizaran para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, éstas pueden ser:

o Metros.
o Metros cuadrados.
o Metros cubicos.
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o Unidades.
o Kilogramos.
o Cualquier otra medida cuantificable.

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra, prestaciones sociales, herramientas
Yy equipos necesarios para una correcta ejecucion, instalacién, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripcion y
ejecucion; en caso contrario, la especificacion correspondiente contendra las aclaraciones necesarias.

Nota 1: Todos los procedimientos definidos con anterioridad deberan contar con el seguimiento y la aprobacion de la SUPERVISION.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EICONTRATISTA debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Presupuesto Oficial, el analisis de precios unitarios (costos
directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en los documentos del proceso y entregarlos para aprobacion de la
SUPERVISION dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO posteriores a la fecha de inicio expedida por el ordenador del gasto.

Los precios unitarios resultantes de los anélisis no podran ser diferentes a los consignados en la propuesta econdmica, toda vez que estos
Ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las ofertas; si se presentare alguna discrepancia, el CONTRATISTA debera ajustar el valor
de los precios unitarios.

EI CONTRATISTA debera tener en cuenta dentro de cada uno de los anlisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar
a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacién con: El equipo (con sus rendimientos),
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y
rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra.

Cualquier error u omisién del CONTRATISTA en los costos directos o indirectos considerados en su APU para los items de obra, es de
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y por lo tanto no podra reclamar a la AEROCIVIL reconocimiento alguno adicional al valor de
los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. EI CONTRATISTA acepta que los precios unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econémica auténoma.

En el caso de requerirse la ejecucion de actividades no previstas el CONTRATISTA se obliga a verificar y a utilizar las actividades y contenido
de los analisis unitarios contractuales, antes de proponer nuevos items.

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de
calidad, demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, asi como los costos de cuadrillas diurnas y
nocturnas, elementos complementarios como iluminacién, cerramientos provisionales, medios para comunicaciones y transporte.

Nota: Todos los procedimientos definidos con anterioridad deberan contar con el seguimiento y la aprobacion de la SUPERVISION

4. PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Es obligacién del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega total de las mismas a
satisfaccién de la AEROCIVIL, todo el personal que se requiera para cumplir con las obligaciones y rendimientos establecidos
contractualmente.

Cuando a juicio de la SUPERVISION, el personal al servicio de las obras resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria o con ello se

limite las acciones de cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obligara de manera inmediata a contratar el personal que
haga falta y la mano de obra que se requiera, sin ningun costo para la AEROCIVIL.

Péagina 30 de 31




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprObaCién:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacién unilatgral de contratos de trabajo corren por cuenta del CONTRATISTA.
Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la SUPERVISION del contrato debera ser realizado por el CONTRATISTA dentro
de los TRES (3) dias habiles a la comunicacion escrita en este sentido.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del contrato.

5. GARANTIA TECNICA

N/A
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