
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7769619  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10/04/2025 12:17:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

MI-SP-MC-PS-007-2025  

Objeto del contrato
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS JERUSALÉN Y BAJO
JUNÍN DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

60 Días  
25 minutos para terminar (22/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/07/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE ISNOS

COLOMBIA, Isnos 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Julian Andres España Coy
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 1081699223

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Julian Andres España Coy BNCOLOMBIA Ahorros 45365579796

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JULIAN ANDRES
ESPAÑA COY

Fecha de
aprobación:

10/04/2025 3:42:29 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

FABIAN DARIO
CUELLAR
CASTRO

Fecha de
aprobación:

10/04/2025 4:49:10 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7769619_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Cra 3 # 4-26 Parque Principal COLOMBIA > Huila > Isnos

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

11/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 10/04/2025 4:12:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.16888291 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

5.680.970,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA

20/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.16886743 Seriedad de la oferta - 3.548.832,00 COP - 10/07/2025 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7769619
Julian Andres España Coy

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Cra. 3a #2-84  
CO-HUI-41359 - Isnos  
COLOMBIA  
Huila  
Isnos  
Cra. 3a #2-84  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco
para la Implementación

del Acuerdo de Paz o
asociado al Acuerdo de

Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024413590010 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

525 2024413590010 CDP Generado 35.488.320 COP 35.488.320 COP 35.488.320 COP Consulta Exitosa Validado

Entidad Estatal
registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025000171 CDP No se ha iniciado 35.488.320 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2025000284 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

28.404.450
COP

28.404.450
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

  

 1  CO1.PCCNTR.7769619

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
35.488.320,00 28.404.850,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 93131608

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
JERUSALÉN Y BAJO JUNÍN DEL
MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO
DEL HUILA

1,00 UN 35.488.320,00 28.404.850,00 35.488.320,00 28.404.850,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DIANA MARÍA CARRILLO CALDERÓNTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1083873131  

Supervisor JONATAN RODRIGUEZ ORTEGATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1084255936  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago DIANA MARÍA CARRILLO CALDERÓNTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1083873131  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA 11/04/2025 2:43:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA

Ordenador del pago DIANA MARÍA CARRILLO CALDERÓN 11/04/2025 2:42:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA

Ordenador del Gasto DIANA MARÍA CARRILLO CALDERÓN 11/04/2025 2:42:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *
Sí No *
Sí No * 28.404.850
Sí No *
Sí No *

Sí No *

28.404.850

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

28.404.450 COP  
0 COP  

Agregar usuario
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Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

28.404.450 COP  
 

-  
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