. . , CcODIGO ACONTR-FR-2
Instituto Nacional de Vias

GESTION CONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO Y VERSION 2
_ ANALISIS DEL SECTOR )
(SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA) PAGINA 1 DE | 1

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA SELECCION ABREVIADA VIA 6006 CRUCE RUTA 45 (DOS
Y MEDIO)-OTANCHE

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se
procede a realizar el analisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de
realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de
2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del
contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de
condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran
con antelacion al inicio del proceso de seleccidn del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente
establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos.

Se ha identificado la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en la red nacional de carreteras
no concesionada con el fin de evitar los riesgos de accidentalidad de los usuarios de la via.

El Instituto Nacional de Vias INVIAS con los recursos disponibles pretende contratar el “SUMINISTRO DE
MEZCLA ASFALTICA SELECCION ABREVIADA VIA 6006”, con el fin de es atender, las necesidades
prioritarias que actualmente tienen la via CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) — OTANCHE, en materia Parcheo
en la capa de rodadura, con el fin mejorar de manera sustancial las condiciones de seguridad vial y minimizar,
en consecuencia, los riesgos la accidentalidad de los usuarios de la red vial asociados a deficiencias en dichas
obras.

Asi mismo, se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participacion activa
y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia
de que las obras publicas han sido construidas para beneficio comuln y deben ser conservadas.

NECESIDAD:

Atender las necesidades prioritarias que actualmente tienen la via CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) -
OTANCHE, en materia de Parcheo en la capa de rodadura.

OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es atender, de acuerdo con los recursos asignados, las necesidades
prioritarias que actualmente tiene la via CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) — OTANCHE a cargo de esta
Territorial, en materia de Parcheo en la capa de rodadura, con el fin mejorar de manera sustancial las
condiciones de seguridad vial y minimizar, en consecuencia, los riesgos la accidentalidad de los usuarios de
la red vial asociados a deficiencias en dichas obras, de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico.

PLAN, PROYECTO O GESTION
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Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de transporte es factor
clave para la competitividad del pais.

POLITICA

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del pais constituye en una de
las principales estrategias a adelantar. La politica sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con
el desarrollo socioeconomico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través
de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales.

Los objetivos del INVIAS estan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de mantener la
infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad.

2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES.
OBJETO

El Objeto del proyecto a contratar es la: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 6006 CRUCE RUTA 45
(DOS Y MEDIO)-OTANCHE. SELECCION ABREVIADA

El objeto contractual se clasifica en los siguientes cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

CLASIFICACION UNSPSC NOMBRE
301216 ASFALTO

ALCANCE
El alcance general de las actividades a realizar dentro del proyecto relacionado en el objeto es el siguiente:

* SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (INCLUYE, TRANSPORTE,
EQUIPO DE COMPACTACION Y CORTADORA DE PAVIMENTO)
* SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRR-1

TIPO DE CONTRATO

El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Suministro, por el sistema de precios unitarios sin
ajuste.

Consiste en un contrato con la modalidad de suministro, el cual se ejecutara de acuerdo con las
especificaciones Generales y particulares, los cuales se pagaran por Actas mensuales. El contrato no se
encuentra sujeto a ajustes

ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, Ultima
actualizacion (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto (ANEXO
TECNICO - ESPECIFICACIONES PARTICULARES) para el desarrollo de todos los items.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, con la mayoria de actividades sobre 0 adyacentes a la
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calzada, el contratista en ningun momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda la sefalizacién y medidas de control necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para
la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolucion
No001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte.

3. ANALISIS DEL SECTOR
3.1.ASPECTOS GENERALES

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempefian un papel fundamental en el desarrollo
nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacién de las politicas publicas de Colombia en
los ultimos arios.

Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial,
portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construccidn en uno de los principales impulsadores de la
actividad economica.

Es por esto, que la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinacién de
recursos publicos y la contratacion de obras publicas, constituye uno de los principales ejes de desarrollo de
la competitividad de la nacién, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos mas
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la produccién econémica nacional y
los centros de consumo y/o los centros de exportacion.

De esta forma, el Instituto Nacional de Vias es una de las entidades mas importantes en el proceso de
desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participacion de personas
juridicas y naturales cuya actividad econdmica se encuentra relacionada con la atencion, redundando asi en
la generacién de empleo en las regiones e impulsando la economia de las mismas ejerciendo un efecto
dinamizador de los procesos productivos y de comercializacion de bienes y servicios.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacion llevados a cabo por INVIAS es necesario identificar
los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis
expondra herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos
decisivos para el proyecto.

Para realizar este estudio se consultaron las siguientes paginas en internet:

Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co

Asobancaria - www.asobancaria.com

Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)
SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)
Céamara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)

311  ASPECTOS ECONOMICOS
31.1.1. Productos del sector de construccion

Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como
rural, edificios no residenciales, reparacién de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion;
mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la
construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccion de obras civiles de


http://www.asobancaria.com/
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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infraestructura, la inversién se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte,
ademas de los sectores de comunicacion y energia.

3.1.1.2. Agentes del sector

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacién — DNP

Aeronéutica Civil— AEROCIVIL

3.1.1.3. Gremios y asociaciones

Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacién De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores
Asociacién Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales

3.1.1.4. Cifras sector construccion

En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, crecié 2,7% respecto al mismo periodo de 2017. Las
actividades que mas contribuyeron a esta dinamica fueron:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion;
actividades de atencion de la salud humana y servicios sociales que crecié 4,5% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que crecié 2,6% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras que crecié 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto
estacional y calendario, crecié 0,2%. Esta variacion se explica por la siguiente dinamica:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacién; actividades
de atencion de la salud humana y servicios sociales crecié 1,2%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creci6 0,7%.

Industrias manufactureras que crecié 1,1%.

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo
del afio anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:
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Administracidn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacién; actividades
de atencion de la salud humana y servicios sociales crecid 5,2%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creci6 3,1%.

Industrias manufactureras que creci6 1,5%.

Tabla 1. Tasas de crecimiento en volumen® del PIB y el valer agregado por actividad econémica
2018P" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Serie original X .
estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Afio comrido Trimestral

2018PT -/ 2018F" / 201877 -y

20477 -1 20177 2018F° -1l
Agricultura, ganaderia, caza, sihvicultura v pesca 0,1 27 -1,6
Explotacion de minas y canteras 1,0 -1,8 33
Industrias manufactureras 29 1,5 1.1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 3.0 21 1.4
Construccion 1,8 25 6,5
Comercio al por mayor y al por menor” 26 3,1 0,7
Informacian y comunicaciones 3,7 27 0,2
Actividades financieras y de seguros 1,7 31 0.4
Actividades inmobiliarias 21 22 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 3,6 4.8 -21
Administracién piblica, defensa, educacién y salud” 4.5 52 1.2
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades 10 23 44
de senicios® ' ! '
Total Valor agregado 26 24 0,0
Total Impuestos - subvenciones 3.4 36 0,3
PRODUCTC INTERNO BRUTO 2,7 2,5 0,2

Fuente: DAME, DSCHN

En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado de la actividad
de construccion crecié 1,8%. Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crecié 4,1%.
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) crecio 1,3%. Construccion de carreteras y vias de
ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil decreci6 1,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccion crecié 6,5%.
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales creci6 10,9%. Actividades especializadas para
la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion
con operadores) crecié 7,8%. Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crecio 4,4%

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo
del afio anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: e Administracién publica y defensa;
planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion; actividades de atencién de la salud humana y
servicios sociales crecié 5,2%. e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecié 3,1%. e Industrias
manufactureras que crecié 1,5%
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Tabla 6. Tasas de crecimiento en volumen® de construccién
2018°P" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto

Seri iginal
Tie origina estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Ao corrido Trimestral

20187 -1 1 2018 4 2018 -/

2017P" -~ 2017P7 2018P" -
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 4.1 -1,6 10,9
Construccidn de cameteras v vias de fermocamil® -1,7 -2 4.4
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones 13 23 78

y obras de ingenieria civil® ' !

CONSTRUCCION 1,8 2,5 6,5

Fuente: DANE, DSCN
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M Vias férreas, pistas de aterrizaje y STM
W Carreteras

< Total

FUENTE CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

A continuacion, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2018, por grupos de construccion, referente

a los pagos y obligaciones:

Grafico 1. Variacién anual de los pagos y obligaciones en obras civiles segun tipo de construccién

Total nacional
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Durante el tercer trimestre de 2018, los pagos en obras civiles registraron una disminucién de 1,7%, frente al
mismo trimestre de 2017.

Grafico 2. indice y variacion anual de los pagos en obras civiles
Total nacional — serie empalmada
2014 (I trimestre) - 2018"" (lll trimestre)
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Fuente: DANE, 110C.

Pr: preliminar
En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales
presentd una disminucion de 15,9% respecto al tercer trimestre de 2017 y rest6 13,4 puntos porcentuales a
la variacion del grupo (-8,8%).

Cuadro 2. Variacién y contribucién anual de los pagos de otras obras de ingenieria por tipo de entidad
2018°r (11l trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 685,8 39
Territoriales -15,9 -13,4
Ofras* 150,2 0,7
Total -8,8 -8,8

Fuente: DANE, 110C.
A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:
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Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los pagos segun tipo de construccién
Total nacional
2018 (lll trimestre)

. L. Variaciéon anual Contribucién a la variacién total
Tipo de construccién N
(porcentajes) (puntos porcentuales)
Total A7 17
Oftras obras de ingenieria® -8.8 -09
Construcciones para la mineria, centrales 29 08
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte ' ’
Vias de agua, puertos, represas, acueductos, 73 06
alcantirallado y otras obras portuarias ! ’
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construccion de 02 0,1
subterraneos
Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 137 05

tranporte masivo

Fuente: DANE. [IOC.

Durante el tercer trimestre de 2018, el grupo de otras obras de ingenieria disminuyd en 8,8% sus pagos y
restd 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual. La categoria que mas incidié en este resultado fue la
construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de parques y escenarios deportivos.

Grafico 3. indice y variacién anual de los pagos de otras obras de ingenieria’
Total nacional — serie empalmada
2014 (I trimestre) — 2018®" (Il trimestre)
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Fuente: DANE, 110C.
pr: preliminar

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de otro tipo de entidades registrd
una disminucién de 51,5% en los pagos efectuados y rest6 4,2 puntos porcentuales a la variacién anual del
grupo (-2,2%).

A continuacién, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:
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Cuadro 3. Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
2018"" (11l trimestre)

Tipo de Variacidn Contribucién

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales 59,8 2,0
Territoriales 3,0 0,0
Otras*® -51,5 -4.2
Total -2,2 -2,2

Fuente: DANE, 110C.
pr: preliminar
* Otras incluye empresas de servicios publicos y empresas privadas.

Las obligaciones del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para
el transporte a larga y corta distancia, presentaron un crecimiento de 6,2% y sumaron 2,1 puntos porcentuales
a la variacién anual. Las categorias que mas incidieron en este resultado fueron la construccién,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de obras de exploracion y explotacion minera y de lineas de alta
tension

A continuacidn se presenta la variacidn y contribucién anual de pagos:

Grafico 14. Indice y variacién anual de las obligaciones de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia

Total nacional — serie empalmada
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Fuente: DANE, 110C.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de otro tipo de entidades registrd
una disminucion de 6,6% en los pagos efectuados y restd 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del
grupo (-7,3%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:
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Cuadro 4. Variacion y contribucién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
2018P" (1l trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales -21,9 -2,7
Territoriales -56 -1,7
Otras* -6,6 -2,9
Total 7,3 7,3

Fuente: DANE, 110OC.

En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumé 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual. La categoria que mas incidié en este resultado fue la construccién, mantenimiento, reparacion
y adecuacion de sistemas de transporte masivo.

A continuacién, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Grafico 7. indice y variacion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo
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Fuente: DANE, I10C.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales
aumento 297,2% y sumo 25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).

A continuacién, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:

Cuadro 6. Variaciéon y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad
2018pr (lll trimestre)

Tipo de Variacion Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 9.8 1,1
Territoriales 297,2 254
Otras* -28,0 -12,9
Total 13,7 13,7

Fuente: DANE, I10C.
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El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tineles construccion de
subterraneos, aument6 en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual. Este
resultado estd explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Gréafico 6. indice y variacién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccion de subterraneos
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Fuente: DANE, 110C.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontro que la categoria de otras entidades registrd
un aumento de 10,9% y sumo 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo (0,2%).

A continuacién, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 5. Variacion y contribucion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tiineles y construccion de subterraneos por tipo de entidad
2018P" (1l trimestre)

Tipo de Variacién Contribucion

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0,3
Oftras™* 10,9 0,5
Total 0,2 0,2

Fuente: DANE, IIOC.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual. Las categorias que mas incidieron
en este resultado fueron la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y
alcantarillados e infraestructura portuaria.

A continuacién, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Grafico 5. Indice y variacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias

Total nacional - serie empalmada

2014 (I trimestre) — 2018 (1ll trimestre)

150,0

1200

103,9
98,1 08,0

- il

60,0

=
wariacion porcentual (%)

/\\ L 00

200

/
<
%

] i L e = 100

| Il n \ 1 nw | Il 1} 1\ | Il it} v | Il ]

2014 2015 2016 2017 2018
Trimestre
Eindice == Variacion

Fuente: DANE, I10C.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de otro tipo de entidades registrd
una disminucion de 6,6% en los pagos efectuados y restd 2,9 puntos porcentuales a la variacién anual del
grupo (-7,3%).

A continuacién, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 4. Variacion y contribucién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad
2018P" (11l trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales -21,9 -2,7
Territoriales -5,6 -1,7
Otras* -6.6 -29
Total -7,3 7,3

Fuente: DANE, 110OC.

En lo corrido del afio 2018, los pagos efectuados en obras civiles por parte de las entidades publicas y
empresas privadas registraron una disminucion de 4,4% respecto a los desembolsos realizados en el mismo
periodo del afio anterior.

A continuacién, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos:
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Gréfico 8. indice y variacién afio corrido de los pagos en obras civiles
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En lo corrido del afio 2018, la disminucion de 4,4% en los pagos desembolsados frente a igual periodo de
2017, se explica por el comportamiento del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras
eléctricas y tuberias para el transporte, que present6 una disminucién de 4,1% frente al mismo periodo de
2017 y restd 1,4 puntos porcentuales a la variacion afio corrido. Este resultado esta explicado principalmente
por la disminucidn de los pagos destinados a la construccidn, mantenimiento, reparacion y adecuacion de

centrales generadoras eléctricas y redes para el transporte de energia eléctrica.

A continuacién, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 7. Variacion y contribucion afio corrido de los pagos segun tipo de construccion
2018P" (Ill trimestre)

Tipo de " .. Variacion afio corrido Contribucion a la variacion afio
Ipo de construccion (porcentajes) corride {puntos porcentuales)
Total 44 [ | 44 N
Censtrucciones para la mineria, centrales generadoras 41 14
eléctricas y tuberias para el transporte ! !
Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tineles y construccion de =27 -1,2
subterraneos
Vias de agua, puertos, represas, acueductos, 81 07
alcantirallado y otras obras portuanas ! !
Otras obras de ingenieria® -59 . -06 I
Vias férreas, P«stas de aterrizaje y sistemas de 125 - 05 ‘I
tranporte masivo

Fuente: DANE, [10C.

Durante el tercer trimestre de 2018 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una disminucion

de 2,2%, frente al mismo trimestre de 2017 (Anexo A2).
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A continuacién, se presenta el indice y la variacion de obligaciones de pagos:

Grafico 9. indice y variacién anual de las obligaciones en obras civiles
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Fuente: DANE, lIOC.

A continuacion, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles en el tercer trimestre de 2018
por grupos de construccion. Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacion de
vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias, disminuyeron 41,4% y
restaron 4,3 puntos porcentuales a la variacion anual. Los rubros que mas incidieron en el resultado de este
grupo fueron la construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de acueductos y alcantarillados e
infraestructura portuaria.

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos:

Cuadro 8. Variacion y contribucién anual de las obligaciones segun tipo de construccion
Total nacional
2018 (Ill trimestre)

Variacién anual Contribucidn a la variacion total

Tipo de construccion (porcentajes) (puntos porcentuales)

Total -2.2 H -22

Vias de agua, puertos, represas, acueductos, 414 43
alcantirallado y otras obras portuarias ! !

Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreslevadas, tineles y construccion de subterraneos

Otras obras de ingenieria® -20 -02

Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de tranporte
masivo

05 |‘
B .

Construcciones para la mineria, centrales generadoras
eléctricas y tuberias para el transporte

Fuente: DANE, I10OC.

6,2

o]
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3.1.1.5. Cadena de produccioén y distribucion
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La cadena de produccion y distribucidn del sector de construccion comienza desde los servicios asociados a
los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion de minerales
destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacién, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales,
estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacion y elaboracién de materiales para el sector como
sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios. !

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la mineria,

centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y
represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?
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Tubate, Servicics fe Aoderss
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3.1.1.6. Materias primas sector construccion y su variacion

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacion con lo corrido del afio hasta noviembre de 2017 (enero-
noviembre), la produccién de cemento gris alcanzo las 11.362,9 mil toneladas, lo que representd un
incremento de 0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando
1.461 toneladas adicionales a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017.

En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 frente a diciembre 2016-noviembre 2017, la disminucion en el
canal de Constructores y contratistas (-13,6%) rest6 2,8 puntos porcentuales a la variacion del cemento gris
a granel (-1,2%). Asi mismo, la reduccién de 0,1% en los despachos de cemento gris empacado obedecio al
canal de distribucién Comercializacion (-0,9%), el cual rest6 0,7 puntos porcentuales

A continuacion, se presenta la produccion y despachos de cementos:

1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html

2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2016, de Sitio web:
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html


http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html
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Grafico 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
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Noviembre (2016-2018F)
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Fuente: DANE, ECG.

En noviembre de 2018, la produccion de cemento gris en el pais alcanzo las 1.094,3 mil toneladas, lo que
representd un incremento de 6,3% con relaciéon al mismo mes de 2017. En el undécimo mes de 2018 se
despacharon al mercado nacional 1.064,5 mil toneladas de cemento gris, lo que significd un aumento de 4,2%
frente a noviembre de 2017.

A continuacién, se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion anual)
Total nacional
2016 (enero)—2018P (noviembre)

Variable Captigadiimileside Evolucion de la produccion y despachos nacionales de cemento gris
toneladas)
Nov 2017 | Nov2018 210
15,0
" 90 £
Produccién g 30 8
(miles de 8 8
toneladas) 10250 | 10043 | 4 0 &
2 -15,0
-21,0
Nov 2017 | Nov2018 1190.0 21,0
1.020,0
o 8500 g
§ <
Despachos 3 00 g
nacionales g 5100 5
(miles de 1.021,3 | 1.084,5 | 8 2400 2
toneladas) = 700 -
0,0
2 = = c s a g o 2 5 5 c s a 3 o a2 5 5 c s a3
2233523888383 8582838538 388288888833 ¢888%:
2016 2017 2018
Periodo

Fuente: DANE, ECG.

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacion con lo corrido del afio hasta noviembre de 2017 (enero-
noviembre), la produccién de cemento gris alcanzé las 11.362,9 mil toneladas, lo que representd un
incremento de 0,7%. Los despachos al mercado nacional acumularon 11.036,7 mil toneladas registrando
1.461 toneladas adicionales a las presentadas en el periodo enero-noviembre 2017.

A continuacion, se presenta la produccion y despachos de cementos:
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Tabla 2. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion ano corrido)
Total nacional
Enero—noviembre (2010 / 2018P)

Cantidad (miles de

Variable ) 6n de la pr on y oS de cemento gris
Ene - nov | Ene - nov 11,9000
2017 2018 165
10.2000
13,0
8.500.0 s g
Produccion § G.eo00 6.0 g
(miles de E 1000 25
toneladas) | 112785 | 11.262,9 | ¢ 5/ 5
= R g 3000 4o B
=
1.700,0 a8
00 &0
018
Ene - nov | Ene - nov 11.900,0
2018 18,5
10.200.0 a0
£.500.0 as %
Despachos % &.600,0 so §
nacionales g H
(milss do 110352 | 110067 | 5o oo | ** 3
toneladas) j | & sa000 : a0 §
1.700,0 45 -
2010 2011 2012 2013 2014 2018 2016 2017 2018
Periado

Fuente: DANE, ECG.

En el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 (Ultimos doce meses), la produccién de cemento gris alcanzé
las 12.383,2 mil toneladas, registrando 6.075 toneladas adicionales con relacion al periodo diciembre 2016-
noviembre 2017. En contraste, los despachos al mercado nacional se ubicaron en 11.985,3 mil toneladas,
presentando una reduccion de 0,5% en comparacion a lo acumulado entre diciembre 2016 a noviembre 2017

A continuacion se presenta la produccion y despachos de cementos:

Tabla 3. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas / variacion doce meses)
Total nacional
2009 (diciembre)-2018P (noviembre)

Cantidad (miles de

Variable e

i6n de la pi ion y i de gris

Dic 2016 - | Dic 2017 - 14.0000

nov2017 | nov2018 120000 |
1 130
10.0000 s
8.0000 60

Proeduccién 50000
(miles de o 25
toneladas) | 123771 | 123832 | g *0%00 0
20000 45
00 EX

D\czmg nov Dlzznm nov D\:Iﬂﬂ nov D\zzmz nov chzma nov Dwznu nov Dn:zms nov D\:mte nov D\:ZDﬂ nov

Miles de toneladas
Variacion doce meses (%)

Periodo

Dic 2016 - | Dic 2017 - 14.000 0

nov2017_| nov2018 |, 00
130
10.0000 95
8.000,0
Despachos : 50
nacionales 6.000.0 25
(miles de £0000
toneladas) | 120421 | 110853 | & 4000 e
20000 45
00 80

Dic 2009 nov  Dic2010-nov  Dic mH nov  Dic zmz v Dic2013-nov  Dic 2n14 rov  Dic 2015 ov  Dic 2015 nov  Dic2017-
201 2m4 2mﬂ

Mies de toneladas
Variacin doce meses (%)

Periodo

Fuente: DANE, ECG.
P Cifra provisional

En noviembre de 2018 comparado con noviembre de 2017, el resultado del total de los despachos de cemento
gris se explico principalmente por los aumentos en los canales de distribucion Comercializacion (4,4%) vy
Concreteras (10,1%), los cuales aportaron en conjunto 4,5 puntos porcentuales a la variacion de 4,2%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucion

En el undécimo mes de 2018, el crecimiento de los despachos al canal de Concreteras (9,4%) sumo 6,5
puntos porcentuales a la variacidn del cemento gris a granel (6,1%). Por otra parte, el incremento del cemento
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gris empacado obedecié principalmente al canal de Comercializacion (4,4%) el cual aporté 3,4 puntos
porcentuales a la variacion de 3,4%.

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de despachos de cementos:

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empague segln
canal de distribucion

Total nacional

Noviembre (2018F / 2017)

Granel Empacado Total
Canal de distribucion Variacion anual Contribucion Variacién anual Cantribucion Variacion anual Contribucion
(%) (p-p.) (%) (p-p.) (%) (p-p.)

Total 6,1 6,1 34 34 42 42
Comercializacion 9,3 | 0,1 44 | 34 44 | 23 ||
Concreteras 94 | 6,5 B 533 Bl o3 | 10,1 | 2,2 B
Constructores y contratistas 87 I 16 I 0,0 0,0 24 | 05 I
Fibrocemento ETEI | 06 | - - - - ETEI | 02 |
Prefabricados 475 M 1 | 133 | 02 | 61 M 05 |
Otros* 219 W 01 78 | 0,1 | 03 0,1 |

Fuente: DANE, ECG.

En noviembre de 2018 frente al mismo mes de 2017, los incrementos en Antioquia (5,1%), Meta (19,1%),
Bolivar (12,1%), y el area de Bogota* (3,8%), aportaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variacion
total de 4,2%.

En el undécimo mes de 2018, los despachos de cemento gris a granel en Antioquia (16,8%), Meta (57,4%) y
el area de Bogotd* (4,2%) sumaron en conjunto 5,6 puntos porcentuales a la variacion total de 6,1%. Por su
parte, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variacion de 3,4%, explicado por el
crecimiento registrado en 17 de los 21 departamentos estudiados, incluidos algunos departamentos que hacen
parte del grupo

A continuacién, se presenta la variacién de cementos:

Cuadro 4. Variacién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun departamento
de destino
Noviembre (2018F / 2017)

Granel Ei ole Total
Departamentos  variacion anual Contribucion ~ Variacion anual Contribucion ~ Variacion anual - Contribucion

(%) (p-p) (%) (p-p) (%) ®p)
Total Nacional 6,1 6,1 34 34 432 42
Antioquia 16,8 3.1 08 01 51 09
Meta 574 16 45 0,1 19,1 0,6
Bolivar -18,5 07 29 1.1 121 06
Bogota* 42 0,9 34 03 38 0,5
Valle del Cauca 35 0,2 5,5 0,5 51 04
Huila 55,9 0.5 14 03 17,0 04
Cordoba 20,4 0,2 10,9 0,2 128 0,2
Santander 3,3 0,1 34 0,2 34 0,2
Tolima 4.8 0,1 9,6 0,3 9,2 0,1
Risaralda 85 01 126 03 71 01
Boyaca 95 0.2 34 0,1 46 01
Cauca 82 02 10,0 03 55 0.1
Narifio 51,9 0.6 22 01 41 01
Casanare -36,7 02 14,0 0,1 45 0,0
Cundinamarca 0,7 0,1 0,3 0,0 05 0,0
Caldas 02 0,0 11 0,0 05 0,0
Norte de Santander 4272 07 6,6 03 -1,4 0,0
Cesar -35,7 04 1.7 0,0 43 -0,1
Magdalena 148 0,2 68 03 33 0,1
Atlantico 57 0.4 -10,2 05 4,0 02
Resto™ 13,2 0,3 29 02 41 03

Fuente: DANE, ECG.

El aumento en los despachos de cemento gris en el periodo enero-noviembre 2018 frente a enero-noviembre
2017, se explicé principalmente por el incremento registrado en Valle del Cauca (5,3%) y Cesar (12,4%), los
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cuales contribuyeron positivamente en 0,7 puntos porcentuales a la variacién total (0,0%). En contraste, el
area de Bogotd* presentd una variacion de -5,3% y rest6 0,6 puntos porcentuales a dicha variacion.

En el periodo enero-noviembre 2018 en comparacion con enero-noviembre 2017, los despachos de cemento
gris a granel con destino a Bolivar (-28,7%) restaron 1,4 puntos porcentuales a la variacion total de -0,8%. En
contraste, el cemento gris empacado presento un incremento de 0,4%, como resultado de los aumentos
registrados en 11 de los 21 departamentos analizados, incluidos algunos departamentos que hacen parte del

grupo
A continuacion, se presenta la variacion anual de despachos de cementos:

Cuadro 5. Variacion afio corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segln
departamento de destino
Enero—noviembre (2018P / 2017)

Granel Empacado Total
Departamentos Va"ca:r"“.’;)m Contribucién Va":r"?:oam Contribucién Va"::""‘.’:oam Contribucién

(%) (p-p.) %) (p-p.) (%) Pp)
Total Nacional -0.8 -0.8 0.4 04 0.0 0.0
Valle del Cauca 45 0,2 55 05 53 04
Cesar 17 0.0 14,4 0.4 124 03
Norte de Santander 4.1 0,1 124 04 98 03
Antioquia 11,6 2.0 38 07 12 02
Meta 341 0,8 27 0,1 6,8 02
Magdalena 10,2 0.2 59 02 6,6 02
Narific 435 04 06 0,0 51 0,1
Boyaca 1,7 0.2 29 0,1 48 0,1
Risaralda 17 0,0 6.9 0,2 49 0,1
Caldas 47 02 7.4 0,2 15 0,0
Tolima 83 02 33 0,1 06 0,0
Cauca 6,6 0,1 50 0,1 26 0,1
Cordoba 93 0,1 32 0,1 46 0,1
Bolivar 287 A4 104 05 24 01
Casanare 56,9 04 08 0,0 137 -0,1
Atlantico 6,0 04 79 04 24 01
Huila 56 0,0 1,1 03 92 02
Santander -15,3 0,7 49 -0,2 -8,2 04
Cundinamarca 8,6 1,2 -1,1 0,1 47 04
Bogota* 50 1,1 56 04 53 06
Resto** 6,8 02 44 04 47 0,3

Fuente: DANE, ECG.

Las disminuciones de los despachos en los ultimos doce meses, diciembre 2017-noviembre 2018, se explico
principalmente por el area de Bogota* (-5,9%) y Cundinamarca (-5,2%), los cuales restaron en conjunto 1,2
puntos porcentuales a la variacion total (-0,5%).

La disminucion de 1,2% para el periodo diciembre 2017-noviembre 2018 con relacion al periodo diciembre
2016-noviembre 2017 en los despachos de cemento gris a granel, se explico principalmente por el area de
Bogotad* (-6,3%) y Bolivar (-27,0%), los cuales restaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a dicha variacion.
Por otra parte, el cemento gris empacado presentdé una disminucion de 0,1%, como resultado de las
reducciones registradas en 10 de los 21 departamentos analizados

A continuacién, se presenta la variacion anual de despachos de cementos:
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Cuadro 6. Variacidén doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segln
departamento de destino
Diciembre 2017-noviembre 2018F / diciembre 2016-noviembre 2017

Granel Empacado Total
Departamentos  Variacion doce  Contribucion ~ Variacion doce  Contribucion  Variacion doce  Contribucion

meses (%) (p-p.) meses (%) (p-p) meses (%) (p-p-)
Total Nacional 1,2 1,2 01 0,1 0,5 0,5
Bogota* 6,3 -14 54 04 59 0,7
Cundinamarca 8,3 -1,1 -23 -0,2 5,2 0,5
Santander -15,9 -0,8 4.8 0,2 -8,3 04
Huila 4.7 0,0 -10,8 -0,3 9,1 -0,2
Atlantico 48 0,3 -84 0.4 3.2 0,2
Cérdoba -10,4 -0,2 -6,2 -0,2 71 0,2
Casanare 56,7 -0.4 =37 0,0 -16,0 0,1
Bolivar 27,0 -1.4 9.0 04 2,7 0,1
Cauca 79 0,1 -5,8 -0,2 -3,0 01
Tolima 6,7 0,2 4,3 0,1 0,6 0,0
Caldas 2,1 -0,1 8,1 0,2 3.2 0,1
Risaralda 0,8 0,0 6,1 01 45 01
Boyaca 9.1 0,2 28 0,1 42 0,1
Narifio 41,2 04 0,2 0,0 45 0,1
Antioquia 11,3 20 4,2 -0,7 0,8 0,1
Magdalena 8,7 0,1 53 0,2 59 0,2
Meta &lil3 0,7 2,1 0,1 6,5 0,2
Cesar 4,2 0,0 13,0 0,3 11,6 02
Norte de Santander -3,0 0,0 12,2 0.4 99 0,3
Valle del Cauca 4.6 0,2 42 04 43 04
Resto** 4,8 0,1 34 0,3 36 0,2

Fuente: DANE, ECG.

En octubre de 2018, la produccion de concreto premezclado fue 608,5 mil metros cubicos lo que represent6
un incremento de 4,1% con relacién al mismo mes de 2017.

En el periodo noviembre 2017-octubre 2018 (ultimos doce meses), la produccion de concreto premezclado
alcanzé los 6.686,0 mil metros cubicos, con una disminucion de 4,9% en comparacion al mismo periodo del
afio precedente (noviembre 2016-octubre 2017).

El crecimiento en el total nacional de la produccion de concreto premezclado para octubre de 2018 comparado
con octubre de 2017, se explicd principalmente por el destino de Obras Civiles (41,6%). En contraste, la
produccion para la construccion de Vivienda (-5,7%) y Edificaciones (-3,1%) presentaron disminuciones.

En el periodo enero-octubre de 2018 en comparacién con enero-octubre de 2017, las disminuciones
registradas en los destinos Edificaciones (-15,8%) y Vivienda (-7,7%), restaron en conjunto 8,5 puntos
porcentuales a la variacion total.

En el mes de referencia, por departamento de destino, el comportamiento fue influenciado principalmente por
el departamento de Antioquia (45,6%), algunos departamentos que hacen parte del Grupo Resto (27,9%) y
Tolima (32,8%). Por su parte, el Area de Bogota* (-6,5%), Bolivar (-34,0%) y Cundinamarca (-9,6%),
presentaron las principales disminuciones en produccion.

A continuacién, se presenta la produccion de concreto premezclado:
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Grafico 1. Produccion de concreto premezclado segln destinos (Miles de metros cubicos)
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Fuente: DANE, EC.

A continuacion, se presenta la produccion y la variacion de concreto premezclado:

Grafico 2. Produccién y variacion anual de concreto premezclado (miles de metros clbicos y variacion

porcentual)
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Fuente: DANE, EC.
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Grafico 3. Produccidn y variacion de Concreto premezclado en lo corrido del afio (miles de metros

clbicos y variacion porcentual)
Total nacional
Enero-octubre (2015 - 2018F)
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Grafico 4. Produccion y variacion de Concreto premezclado en periodos acumulados doce meses (miles
de metros clbicos y variacion porcentual)
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En julio de 2018 se licenciaron 1.958.071 m? para construccidn, 34.576 m? mas que en el mismo mes del afio
anterior (1.923.495 m?), lo que significo un aumento de 1,8% en el area licenciada. Este resultado se explica

por: el incremento de 12,7% en el area aprobada para los destinos no habitacionales y la disminucidn de 2,4%
para vivienda.

En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m? para los destinos no habitacionales, lo que significd un
aumento de 67.549 m? frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m? para la

construccion de vivienda, lo que representd una reduccion de 32.973 m? en comparacion con julio del afio
anterior.

En el periodo enero — julio de 2018 se licenciaron 12.529.746 m? para edificacion, mientras que en el mismo
periodo de 2017 fueron 12.922.437 m? lo que representd una disminucién de 3,0%. El area aprobada
disminuy6 3,2% para vivienda y 2,5% para los destinos no habitacionales

En el periodo estudiado se aprobaron 599.549 m? para los destinos no habitacionales, lo que significd un
aumento de 67.549 m? frente al mismo mes de 2017. Por su parte, se aprobaron 1.358.522 m? para la
construccion de vivienda, lo que representd una reduccion de 32.973 m? en comparacion con julio del afio
anterior.

A continuacién, se presenta la variacion anual, del area aprobada:

Grafico 2. Variacion anual, del &rea aprobada
302 municipios
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A continuacién, se presenta el area aprobada para vivienda y destino no habitacionales:

Grafico 2. Area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados)
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Fuente: DANE, ELIC

A continuacién, se presenta la variacion anual del area aprobada para vivienda y destino no habitacionales:

Grafico 3. Variacion anual del area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
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A continuacién, se presenta el area total aprobada de licencias:

Grafico 1. Area total licenciada (metros cuadrados)

302 municipios
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En julio de 2018 el aumento de 16,0% en el &rea licenciada, frente a junio del mismo afio, obedecid
principalmente al incremento del area aprobada en Bogota que contribuyé con 18,9 puntos porcentuales a la
variacion. Por su parte, Cundinamarca y Bolivar restaron conjuntamente 11,7 puntos porcentuales a la

variacion mensual.

A continuacion, se presenta la variacion anual, contribucién a la variacion y distribucion del area aprobada:

Cuadre 1. Variacién anual, contribucién a la variacién y distribucion del area aprobada

302 municipios
Julio (2018 / 2017)

DBD&I’[&I’I’IEI’ITD Varlaclén anual Contrilbuclén a la Distribuclon del darea
l:"fu) varlacléon {p.p.] aprobada [%]

Bogota, D.C. 72,0 97 227

Valle del Cauca 894 52 10,7

Atlantico 409 26 5.3

Boyaca 359 12 4500

Cauca a4 1,0 220

Santander 3356 06 240

Cundinamarca 7.7 0.5 7.2

Morte de Santander 10,7 04 3.6

Caldas 35 0.0 111

Chocé 41,9 0,0 01

La Guajira 205 0,0 0,1]

Cagueta -20,5 0,0 02|

Tolima 23 0,2 57

Meta 14,7 02 101

Huila =261 -0.5 1411

Quindio 19,1 -06 251

Sucre 69,0 07 03]

Cesar -80,7 -0.7 0,2]

Risaralda =337 -1.3 250

Magdalena -39.0 -1.5 220

Narifio 68,4 -2.1 09l

Antioquia 148 28 15,3 I

Cérdoba -75.5 -34 1,11

Bolivar 731 56 200

Resto* 234 0,1 061l

Total 1.8 1.8 100,0

Fuente: DANE, ELIC

En el periodo comprendido entre enero y julio de 2018, el departamento de Antioquia registrd la mayor
contribucion a la disminucion del area aprobada al restar 2,4 puntos porcentuales a la variacion del area
aprobada (-3,0%), frente al periodo enero-julio 2017. Por su parte, el departamento de Cundinamarca sumo

1,9 puntos porcentuales a la variacion afio corrido.

A continuacién, se presenta la variacion, contribucion a la variacién y distribucion del area aprobada:

Cuadro 2. Variacién afio corrido, contribucién a la variacién y distribucién del area aprobada

302 municipios

Enero - julio (2018 f 2017)

Departamento

DiIstribuclon del area
aprobada

Antioquia

Meta

Ccoérdoba
Tolima

Norte de Santander
MNarifio

Bolivar

Cesar
Santander
Bogota, D . C.
Afantico

La Suajira
Huila

Sucre

Boyaca
Caqueta
Caldas

Chocd

Quindioc
Magdalena
Cauca
Risaralda
“Walle del Cauca
Cundinamarca
Resto*

Total

WVarlaclon Contribuclon a la

ano corrido (%) varlaclon (p.-p-)
-13,0 -2.4
-39.9 -1.1
—az.o -0,9
-18.8 -0.8
-28.9 -0,6
-17.5 -0,6
-13.5 -0.5
-32.3 -0,3
_a.0 0.3
-1.5 -0,z
-2.0 -0,1
-12.0 -0.1
1.1 0.0
3.8 0.0
1.9 0.1
41.8 0.1
5,6 0,1
276,32 0.1
6.4 0.2
14,4 0.2
16,6 0.2
6.2 0.2
8.2 0.5
17.8 1.9
132.5 1.0
-3.0 -3.0

16.5 D
1.5
Y |
=.c [N
4.5
XY |
==
o7l
=2 [l
15.o I
s.= [N
o=l
1.2l
kg |
=.a N
ozl
a7
o=z
=.= [l
.70
1sH
3.0 I

Fuente: DANE, ELIC
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El aumento de 1,8% en el &rea total aprobada bajo licencias en julio de 2018, frente a julio de 2017, obedeci6
principalmente a la variacion del area licenciada en la ciudad de Bogota que sumé 9,7 puntos porcentuales a
la variacion anual. Por su parte, el departamento de Bolivar restd 5,6 puntos porcentuales a la variacion.

A continuacion, se presenta la variacion anual, contribucién a la variacion y distribucion del area aprobada:

Cuadro 1. Variacion anual, contribucién a la variacion y distribucion del area aprobada
302 municipios
Julio (2018 /2017)

D rt t Varlaclén anual Contrlbuclén a la Distribucldén del area
épartamento (%) varlaclon (p.p.) aprobada (%)

Bogota, D.C. 72,0 9,7 22,7

Valle del Cauca B804 52 10,7 S

Atlantico 409 26 2.5

Boyaca 359 12 45 0

Cauca ag 4 1,0 220

Santander 335 0.6 240

Cundinamarca 77 0,5 7.2 I

Morte de Santander 10,7 04 3.6 Il

Caldas 35 0,0 111

Choco 41,9 0,0 01

La Guajira 205 0,0 01|

Caqueta 205 0,0 0,2]

Tolima 28 0.2 57

Meta -14.7 -0,2 101

Huila 26,1 05 1410

Quindio -191 -06 250

Sucre 69,0 -0.7 03]

Cesar -80,7 -0,7 0,2]

Risaralda =337 -13 250

Magdalena -39.0 -1.5 220

Narifio -68 4 2.1 ool

Antioquia -14.8 28 15,5

Cérdoba -T55 34 110

Bolivar -T31 -56 200

Resto* 234 0.1 06l

Total 1,8 1,8 100,0

Fuente: DANE, ELIC
RESULTADOS GENERALES

En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), los pagos efectuados para la construccion de obras civiles
registraron una disminucion de 5,5%, con relacién al segundo trimestre del afio anterior. Las obligaciones
adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2018 (abril-junio) registraron un crecimiento de 3,6%
frente al segundo trimestre del afio anterior.

La disminucién en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo Carreteras,
calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, tineles, construccidn de subterraneos, disminuy6 4,6%
sus pagos Yy restd 2,0 puntos porcentuales a la variacion anual.

A continuacién, se presenta la variacion anual delos pagos y obligaciones de obligaciones civiles:

Grafico 19. Variacién anual del lIOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada)
2016 (I trimestre) — 2018 (Il trimestre)P
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RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCION
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Contribucion a la variacion de los pagos en obras civiles segun tipos de construccidn 2018 (11 trimestre)

A continuacién, se presenta la variacion y contribucién anual de pagos en obras civiles:

Grafico 20. Variacion y contribucion anual de pagos en obras civiles segun tipos de construccion

2018 (Il trimestre)P
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Fuente: DANE, IIOC.

El grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte
presentd una disminucion en los pagos de 2,2% frente al mismo trimestre de 2017 y rest6 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta explicado principalmente por la disminucion de los
pagos destinados a la construccidén, mantenimiento, reparacién y adecuacién de centrales generadoras

eléctricas y redes para transporte de energia eléctrica.

A continuacion, se presenta el indice y variacion de los pagos de construccion:

Grafico 4. indice y variacién anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales

generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia
Total nacional — serie empalmada
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontr6 que el grupo de otro tipo de entidades registrd
una disminucién de 51,5% en los pagos efectuados y rest6 4,2 puntos porcentuales a la variacién anual del
grupo (-2,2%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos de construccion:

Cuadro 3. Variacion y contribucion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad
2018P" (lll trimestre)

Tipo de Variacion Contribucién

entidad anual (%) (p-p)
Nacionales 59,8 2,0
Territoriales 3,0 0,0
Oftras* -51,5 42
Total -2,2 -2,2

Fuente: DANE, IIOC.

En el tercer trimestre de 2018, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo
presentaron un aumento de 13,7% frente al mismo trimestre de 2017 y sumé 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual. La categoria que mas incidié en este resultado fue la construccién, mantenimiento, reparacion
y adecuacion de sistemas de transporte masivo.

A continuacion, se presenta el indice y variaciéon anual de pagos vias férreas, pistas de aterrizaje y sistema
de transporte masivo:

Grafico 7. indice y variacion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo
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Fuente: DANE, IIOC.
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En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontr6 que la categoria de entidades territoriales
aumento 297,2% y sumoé 25,4 puntos porcentuales a la variacion total anual (13,7%).

A continuacién, se presenta la variacion anual de pagos vias férreas, pistas de aterrizaje y sistema de

transporte masivo:
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Cuadro 6. Variacion y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo por tipo de entidad
2018P (lll trimestre)

Tipo de Variacién Contribucién

entidad anual (%) (p.p)
Nacionales 9.8 1,1
Territoriales 297 2 254
Otras* 280 -129
Total 13,7 13.7

Fuente: DANE, lIOC.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 7,3% y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual. Las categorias que mas incidieron
en este resultado fueron la construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacién de acueductos y
alcantarillados e infraestructura portuaria.

A continuacion, se presenta el indice y variacion anual de pagos vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras publicas:

Grafico 5. indice y variacién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias
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Fuente: DANE, lIOC.

El grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, tuneles construccion de
subterrdneos, aumenté en 0,2% sus pagos y sumo 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual. Este
resultado estd explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

A continuacién, se presenta el indice y variacion anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre -elevadas, tineles y construccion de subterraneos:
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Grafico 6. indice y variacién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construccion de subterraneos
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Fuente: DANE, II0OC.

En el tercer trimestre de 2018, por tipo de entidad, se encontrd que la categoria de otras entidades registro
un aumento de 10,9% y sumo 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (0,2%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucion anual de pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre -elevadas, tuneles y construccion de subterraneos por tipo de entidad:

Cuadro 5. Variacion y contribucion anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tuneles y construccién de subterraneos por tipo de entidad
2018* {lll trimestre)

Tipo de Variacion Contribucidn
entidad anual (%) (p-p)
MNacionales 1,5 0,0
Territoriales -5,8 -0,3
Otras* 10,9 0,5
Total 0,2 0.2
Fuente: DANE. lIOC.
INDICADORES ECONOMICOS

A continuacion, se presenta la variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
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Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il Trimestre (2017 — 2018°)
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Fuente: DANE, IEAC.

El boletin de Indicadores Economicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconoémicos, oferta, demanda y precios e
indices. Los indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas geograficas disponibles,
a partir de las variaciones mensuales y anuales.

A continuacién, se presenta los indicadores de coyuntura del sector construccion:

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion
1l trimestre de 20187

Periodo
Periodo de referencia
Actual Doce meses Anterior!

MACROECONOMICOS
PIB total“(\.anacwén anual %) 27 23 28 Il trim. 2018
Valor agregado de la rama construccion® (vanacion anual %) 1.8 -1.7 -6,0 N trim. 2018
Valor agregado de obras civiles® (variacién anual %) 1.7 0.8 57 Hitrim_ 2018
Valor agregado de edificacionesf (variacion anual %) 4.1 -25 -59 Il trim. 2018
Valor agregado de actividades especializadas® (variacion anual %) 13 28 -84 W trim_ 2018
IPC total (variacion mensual %) 012 327 012 Noviembre de 2018
IPC vivienda (variacion mensual %) 0,18 3,96 0,36 Noviembre de 2018
IPP total (variacion mensual %) -1,57 4,43 1,34 Nowvembre de 2018
Tasa de ocupacion total nacional (participacion %) 592 579 58,3 Octubre de 2018
OFERTA
Produccion de cemento gris (variacion anual %) 24 -03 56 Octubre de 2018
Area causada® (variacion anual %) -15 54 -99 I trim. 2018
Area licenciada de edificaciones’ (variacion anual %) -4.2 57 0,2 Octubre de 2018
Area iniciada de edificaciones® (variacion anual %) -92 -151 -237 Il trim_ 2018
Area culminada de edificaciones” (variacion anual %) 36,3 12,2 23,4 ltrim. 2018
DEMANDA
Despachos de cemento gnis (vanacion anual %) 52 -08 08 Octubre de 2018
Concreto Premezclado ® (variacion anual %) 41 49 02 Octubre de 2018
Valor de los créditos desembolsados para vivienda™ (variacion anual %) 10,0 16,1 14,2 Il trim. 2018
Numero de créditos desembolsados para vivenda (variaciéon anual %) 21 50 51 Il trim. 2018
Saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda (vaniacion anual %) 96 9.2 96 M trim. 2018
Namero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda (variacién anual %) 42 3.7 4,0 trim. 2018
PRECIOS E iINDICES
Indice de precios de vivienda nueva (variacion anual %) 759 NA 752 Il trim_ 2018
indice de costos de la construccion de vivienda (variaciaon mensual %) 0,09 258 -0,03 Noviembre de 2018
indice de costos de la construccion pesada (variacidon mensual %) 0,01 3,70 0,02 Noviembre de 2018
Indicador de inversion en obras civiles (variacién anual %) -1,7 0.1 55 Il trim. 2018
IPP materiales de construcciéon? (variacion mensual %) 036 269 0,08 Noviembre de 2018

Fuente: Deparlamenio Adminisiralivo Nacional de Esiadistca (DANE).

. El periodo anterior se refiere a la variacion anual o mensual, del rimeste o mes inmediatamente anterior.

2 Este nivel de desagregacion corresponde a la Clasificacion segin Uso o Desino Econdmico (CUODE)

“. Precios corrienies

" Precios constantes, afio base 2015,

3 Conerelo producido por la indusiria en el pais

¥ La cobertura del Censo de Edificaciones corresponde a 16 areas (doce areas urbanas, fres metropolianas y Cundinamarca)
A Serie empalmada

T La cobertura corresponde a 302 municipios
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31.1.7. Analisis Internacional Del Mercado

En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del afio anterior, el valor agregado de la actividad
de construccion crecié 1,8% en su serie original. Construccién de edificaciones residenciales y no
residenciales crecio 4,1%. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crecio 1,3%. Construccion
de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil decrecid
1,7%.

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo
del afo anterior. Las actividades que explican este comportamiento son: e Administracién publica y defensa;
planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacion; actividades de atencion de la salud humana y
servicios sociales crecio 5,2%. e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crecié 3,1%. e Industrias
manufactureras que creci6 1,5%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccién crecié 6,5%
en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Construccion de edificaciones residenciales y no
residenciales crecié 10,9%. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crecié 7,8%. Construccidn
de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crecio
4,4%.

A continuacion, se presenta la anual del PIB total, valor agregado construccion y subsector a precios
constantes:

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios
constantes)
2006 (Il trimestre) — 2018 (lll trimestre)®
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre)
frente al tercer trimestre del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de
Chile (2,8%) y Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado
de la construccién, se destaca Chile con un crecimiento del 7,8%.

A continuacién, se presenta el PIB total de la rama de la construccion:
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para principales paises de Latinoamérica®
Variacién anual
2013 (lll trimestre) — 2018 (lll trimestre)®
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Fuente: DANE, IBGE (Brasil), INEGI (México), INEI (Peru), Banco central de Chile (CHILE).

En noviembre de 2018, el indice de Precios al Consumidor - IPC registré una variacion mensual de 0,12%.
Por su parte, el IPC de vivienda registrd una variacion mensual de 0,18%. La variacion anual del IPC total fue
de 3,27%y el IPC de vivienda 3,96%.

A continuacién, se presenta la variacion anual del IPC total e IPC vivienda:

Grafico 4. Variacion anual (doce meses) del IPC total e IPC vivienda
2016 (enero) — 2018 (noviembre)
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Fuente: DANE, IPC.

31.2  ASPECTOS MICROECONOMICOS

A continuacion, se presenta el analisis del comportamiento de las empresas estudiadas para verificar el
impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra analizada se compone de empresas con
distintas actividades, tamafio y operacidn, por lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea
que sea representativa de todo el sector de infraestructura de transporte.

Esta seccion contiene el analisis microeconémico de las 644 empresas del sector de infraestructura de
transporte, que remitieron estados financieros bajo norma internacional de forma continua para los afios 2016
y 2017. A continuacion, se presenta la informacién correspondiente a 116 empresas del Grupo 1y 528 del
grupo 2. Clasificacion por tamafio para el afio 2017
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De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de
todo el sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequefias. En la
Grafica 3, que refleja la informacion de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma internacional, se
observa que las 79 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participacion del 85% sobre el total de
los ingresos10 percibidos por la operacion en el 2017.

A continuacién, se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial-Grupo |:

Grafica 3. Total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial
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Por su parte, en la Gréfica 4, que refleja la informacién de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo norma
internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participacion del 68% en
el total de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas participan con
el 30% y las méas pequefias y micro aportan el 2%.

De acuerdo con la Ley 905 de 2004, por microempresa se entiende la que cuenta con planta de personal no
superior a los 10 trabajadores y activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMMLV. Por
pequefia empresa se entiende la que cuenta con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y activos
totales por valor entre 501 y menos de 5.000 SMMLYV. Por mediana empresa, la que cuenta con planta de
personal entre 51 y 200 trabajadores y activos totales por valor entre 5.001 y 30.000 SMMLV.

El célculo de los Ingresos operacionales es la suma de estas tres cuentas: Ingreso de actividades ordinarias
+ Otros ingresos + Participacion en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participacion (siempre sea positivo).

A continuacién, se presenta el total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial-Grupo-2

Grafica 4. Total activos e ingresos operacionales por tamafho empresarial
(Grupo 2)
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros
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Naturaleza Juridica de las entidades en la muestra

De las empresas de toda la muestra que se refleja en los parrafos anteriores, el 54,1% son sociedades por
acciones simplificadas (SAS), 28,4% son sociedades anonimas (S.A), 10,75% son sociedades de
responsabilidad limitada, 3,3% son sucursales extranjeras y 3,4% corresponden a otras naturalezas juridicas.

A continuacion, se presenta la participacion en el sector por naturaleza juridica:

Grafica 5. Participacion en el sector por naturaleza juridica
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Fuente: Supersociedades — Cadlculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros

Para el grupo 1, todos los tipos de sociedades registraron una disminucion de los ingresos operacionales,
menos la sociedad limitada.

A continuacién, se presenta los ingresos operacionales por naturaleza juridica-Grupo I:

Tabla 1. Ingresos operacionales por naturaleza juridica
Sector infraestructura (Grupol
Ingresos operacionales "' Var (%)

Tipo Societario No. (miles de millones de $)  2016-2017
Empresas
2016 2017
SOCIEDAD ANONIMA (SA) 37 3.570 2.990 -16%
SUCURSAL EXTRANJERA 13 1.120 990 -12%
SOCIEDAD LIMITADA 4 270 320 18%
SOCIEDAD POR ACCIONES o
SIMPLIFICADA (SAS) b2 i 0,5%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Economicos y Financieros

La Tabla 2 muestra que para el grupo 2 todas las sociedades tuvieron una variacion negativa en los ingresos
operacionales con la excepcion del grupo de otros tipos, que recoge a las sociedades en comandita y a las empresas
unipersonales.

A continuacion, se presenta los ingresos operacionales por naturaleza juridica- Grupo 2
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Tabla 2. Ingresos operacionales por naturaleza juridica
Sector infraestructura (Grupo 2

Ingresos operacionales 12

No. VETRG))

Tipo Societario Empresas (miles de millones de $) 2016-2017
2016 2017

SOCIEDAD ANONIMA 148 4.380 4.080 -7%
SUCURSAL EXTRANJERA 13 270 170 -37%
SOCIEDAD LIMITADA 61 990 850 -14%
SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA SAS 286 5.010 4.500 -10%
OTROS TIPOS 20 253 250 6,7%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros

Participacion del Capital Extranjero

De las empresas que reportaron informaciéon financiera bajo norma internacional del grupo 1,
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA y CSS CONSTRUCTORES SA, son las mas grandes medidas por el
valor de sus activos en 2017. De las empresas que reportaron informacion financiera bajo grupo 2,
CONSTRUCTORA LAS GALIAS SAy VALORES Y CONTRATOS SA son las empresas mas grandes en 2017
con los mismos criterios.

De las empresas que reportaron informacién financiera bajo norma internacional del grupo 1,
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA y CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA
SUCURSAL COLOMBIA fueron las empresas con mayores ingresos operacionales para 2017. De las
empresas que reportaron informacién financiera bajo norma internacional del grupo 2, las que tuvieron
mayores ingresos operacionales en 2017 fueron: VALORES Y CONTRATOS SA y ESTYMA ESTUDIOS Y
MANEJOS SA.

Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el Ultimo periodo y que reportaron bajo norma
internacional grupo 1 fueron: ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS SAS y CSS
CONSTRUCTORES SA. Las que mayor ganancia percibieron bajo norma internacional grupo 2 fueron:
BARRAGAN E HIJOS Y CIA SAS y CONSTRUCTORA LAS GALIAS SA.

Grupo 1

A continuacion se analiza el desempefio financiero de las 116 empresas del grupo 1 que reportaron su
informacion financiera de acuerdo con la norma internacional, segun el subsector al que pertenecen: (i)
constructor.

El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presenté durante el afio 2017, un
incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se increment6 4,1%. El pasivo aument6 2,9% de
2016 a 2017. Por su parte, el patrimonio aumento 5,8% frente al afio 2016.

3.1.3  ASPECTOS REGULATORIOS

El marco legal del proceso de seleccidn que se adelanta, esta conformado por la Constitucion Politica, la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 6 Codigo General del
Proceso, los Cadigos Civil y de Comercio y demas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de
2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008.
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3.1.4  ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas para la presente modalidad de contratacion estan sujetas entre otras a resolucion
1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales de construccién para
carreteras” y a la Resolucién 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo
de Materiales para Carreteras.”

Los demas documentos técnicos pueden ser consultados en el siguiente enlace:
http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos1

Asi mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecucidn del contrato que se pretende
celebrar, se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos ‘ANEXO
TECNICO” que forma parte del presente Documento de Estudios Previos.

3.1.5  ESTUDIO DE LA OFERTA

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero de empresas
clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas en el
Sistema de Informacion Empresarial — SIE, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de
diciembre de cada afio que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia,
control e inspeccion por la Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia
con estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2017.

3.1.6  ANALISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN
OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE
CELEBRAR

De acuerdo a cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades, se tiene que en relacién con las
empresas que se encuentran clasificadas en el cddigo CIIU V4a.C F4210, las cuales se catalogan como
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, a quienes va dirigido el presente proceso de seleccion,
presentan el siguiente desarrollo financiero durante los Ultimos afios.

3.1.6.1 Tamaio de Empresas

De acuerdo con la clasificacion establecida en el articulo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 644 empresas de
todo el sector de infraestructura de transporte, 250 son grandes, 343 son medianas y 49 son pequefias.

En la Grafica 3, que refleja la informacion de las empresas del grupo 1 que reportaron bajo norma
internacional, se observa que las 79 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participacion del 85%
sobre el total de los ingresos10 percibidos por la operacion en el 2017.

A continuacién, se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamafio empresaria Grupo |I:


http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos1
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Gréafica 3. Total activos e ingresos operacionales y por tamafio empresarial

(Grupo 1)
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‘ I Activos 2017 Ingresos operacionales 2017

Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

Por su parte, en la Grafica 4, que refleja la informacion de las empresas del grupo 2 que reportaron bajo norma
internacional, se evidencia que las empresas identificadas como grandes tienen una participacion del 68% en
el total de los ingresos operacionales generados por esa muestra, mientras que las medianas participan con
el 30% y las mas pequefias y micro aportan el 2%.

A continuacion, se presenta el total de activos e ingresos operacionales por tamafio empresarial Grupo 2:

Grafica 4. Total activos e ingresos operacionales por tamafio empresarial

(Grupo 2)
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I Activos 2017 Ingresos operacionales 2017

Cifras en miles de millones de pesos

Fuente: Supersociedades - Célculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros

347 ANALISIS FINANCIERO

Para realizar el andlisis, se procedié a revisar la informacién contenida en el Portal Informacion Empresarial
-PIE, en relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccion, con informacién
financieros e indicadores reportadas en los Ultimos cinco afios con corte a 31 de diciembre del afio 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2017, por parte de las sociedades dedicadas sector Construccion; Sector Construccion
de Obras Civiles y Actividad: cédigo CIIU V4a.C F4290.
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Asi mismo, para el presente anélisis se tiene en cuenta las recomendaciones presentadas en el documento
denominado “Mesa de Trabajo Sobre Pymes de Ingenieria” de Noviembre 25 del 2015 con las conclusiones
originadas de seis (6) sesiones de trabajo con la participacion de la Camara Colombiana de la Infraestructura
- CCl, la Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura
- ANly el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, estas se ajustan a lo estipulado en la guia de Colombia Compra
Eficiente.

Por Ultimo, para contar con un andlisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas
en el ultimo afio con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en
procesos de seleccion adjudicados en el 2018 similares al que se esta adelantando.

Estados Financieros
El subsector de constructores conformado por 101 empresas de la muestra, presenté durante el afio 2017, un
incremento en los activos, pasivos y el patrimonio. El activo se incrementé 4,1%. El pasivo aumentd 2,9% de

2016 a 2017. Por su parte, el patrimonio aumentd 5,8% frente al afio 2016.

A continuacién, se presenta las principales cuentas del estado de situacién financiera:

Grafica 7. Principales cuentas del estado de situacion financiera

20.180
19.380

2016 2017
‘_ Activos [ Pasivos [ Patrimonio

Cifras en miles de millones de pesos
Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econémicos y Financieros.

1. ACTIVO

El crecimiento que se refleja en el activo, se da por la variacion 4,1%, al pasar de $19,380 billones en 2016 a
$20,180 billones en 2017.

2. PASIVO

El crecimiento que se refleja en el pasivo, se da por la variacion 1,2%, al pasar de $11,510 billones en 2016
a $11,850 billones en 2017.

3. PATRIMONIO

Por su parte el patrimonio aumentd 5,8% en comparacion con el afio 2016.
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4. INGRESOS COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Como se observa en la Tabla 3, los ingresos operacionales disminuyeron 7,4%. Los costos de ventas y los
gastos de administracion también disminuyeron. Por su parte, los otros gastos aumentaron en 5%.

A continuacién, se presenta los ingresos y gastos del estado de resultado:

Tabla 3. Ingresos, costos y gastos del estado de resultados

Cifras en miles de

Cuenta millones de $ 2::;_(;:;’%7
2016 2017
Ingresos operacionales!? 10.350 9.580 -7,4%
Costos de Ventas 7.900 7.530 -4,7%
Gastos de Administracion 820 720 -12,2%
Otros gastos 400 420 5%

Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

A continuacion, se presenta las ganancias y pérdidas:

Grafica 8. Ganancias y pérdidas
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Fuente: Supersociedades - Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

La Grafica 8 muestra la utilidad neta de las empresas del subsector de construccion para los dos afios. De la
gréfica se observa que la utilidad neta disminuy6 un 24% entre 2016 y 2017.

Como se puede observar en la Gréfica 9, todos los margenes fueron positivos y muestran una disminucién
de 2016 a 2017.
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Grafica 9. Margenes
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Fuente: Supersociedades. Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros

La Tabla 4 muestra los principales indicadores para las empresas constructoras del grupo 1. En esta puede
observarse una disminucidn de 3 puntos porcentuales en el margen UAI. También se tiene una disminucion
de 3 puntos porcentuales en la rentabilidad del patrimonio y de 2 puntos porcentuales en la rentabilidad del
activo.

Tabla 4. Indicadores Financieros

: Ano
Indicador

2016 2017
Margen UAI 9% 6%
Rotacion de activos 0,53 0,47
Apalancamiento 2,46 2,42
Rentabilidad del patrimonio (ROE) 11% 8%
Rentabilidad del activo (ROA) 5% 3%

Fuente: Supersociedades. Célculos Grupo Estudios Econdmicos y Financieros.

Nota: Margen UAI= UAI/ Ingreso operacional; Rotacidn de activos totales= Ingreso operacional/
Activo total; Apalancamiento= Total Activo / Total Patrimonio; Rentabilidad del patrimonio =
margen UAI*Rotacion de activos*apalancamiento; Rentabilidad del Activo = margen
UAI*rotacion de Activos.

5.  CAPITAL DE TRABAJO (CT):

Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus compromisos en
el Corto Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual situacion de iliquidez. Esta
se obtiene mediante la operacidn de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes.

La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el Capital
de Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima a la relacion
del Presupuesto Oficial (PO) entre el Plazo de Ejecucion (n) del proceso que se esta evaluando.

Es el Capital de Trabajo que segun las condiciones del proceso solicita la entidad, segun el plazo de ejecucion,
con el fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto.

+INDICE DE CAPITAL DE TRABAJO
DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:
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Capital de Trabajo
Neto (Millones $)

$4.876.088 $ 3.620.271 $3.979.978 $4.523.587 $5.135.435

Como se observa en el cuadro anterior el promedio del capital de trabajo de los ultimos cinco afios (2013-
2017) es $4.427.071.80

LIQUIDEZ:
DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Razon
Corriente 1,41 1,7 1,39 1,69 1,71

(Veces)

LIQUIDEZ
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
2013 2014 2015 2016 2017

De la informacion reportada de los ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho
indice es del 1.58 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un
andlisis del Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

CAMARA COLOMBIANA

REQUISITOS FINANCIEROS e Eaaste

A continuacion se presentan unos valores de referencia donde el 80% de las

empresas constructoras cumplen con los requisitos financieros.

Ao 2016 2017 Promedio*

indice de liquidez 1,28 1,31 1,30

indice de endeudamiento 71,25% 70,79% 71,02%

Razdn de cobertura 1,4 1,02 1,21

ROE 4,27% 2,95% 3,6%

ROA 1,61% 1,05% 1,3%
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[NDICE DE LIQUIDEZ I s
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El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de liquidez >= 1.31

De la informacién reportada de los ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice
es del 1.30 veces.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomd como muestra 186 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2018, con
informacion financiera a diciembre 31 de 2017, se obtuvo un promedio de:

LIQUIDEZ 1.89

LIQUIDEZ

P 0 o= MW
S i~ &
T T T, ]

ANALISIS

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para afrontar
sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es Util para la empresa porque puede
establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes con el efectivo que
produzcan sus activos corrientes y teniendo en cuenta que especificamente la razén corriente no es mas que
la verificacion de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad
como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa del analisis adelantado, que el sector de las
microempresas no se cuenta con un masculo financiero tan potente, en cuanto a indice de liquidez se refiere.
« INDICE DE ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO)
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DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

Razoén de
Endeudamiento

58,99% 55,50% 64,25% 57,25% 56,36%

INDICADOR DE
ENDEUDAMIENTO

65%

60%

- I I I I I
50%
2013 2014 2015 2016 2017

De la informacion reportada de los ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho
indice es del 58.47%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un
analisis del Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

[NDICE DE ENDEUDAMIENTO P i

100

M Empresas 60

- Frecuencia Acumulada

80

40
60
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40t

NUMERO DE EMPRESAS

20

201

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de endeudamiento <=70,79%

De la informacion reportada de los ultimos cinco afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho
indice es del 70.79%.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que la razén de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo
del proponente con relacion a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporcion en que el proponente
este financiado por terceros. A mayor indice mayor cantidad de dinero prestado por terceros y nos da como
resultado el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar
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que, en relacién con el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las
empresas que conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia
por parte de las empresas constructoras, en cuanto a los recursos de terceros para financiarse.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomo6 como muestra 186 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2018, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2017, se obtuvo un promedio de:

ENDEUDAMIENTO 53%

o RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Razén de
Cobertura de 55 55 23 37 34
Intereses

RAZON COBERTURA DE INTERESES

6,0 5,5 5,5
5,0
4,0

3,0

2,0

1,0

2013 2014 2015 2016 2017

De la informacion reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho
indice es del 4.08 veces.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un
andlisis del Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:
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El 80% de las empresas constructoras tienen un indice de cobertura de intereses >= 1.02

De la informacion reportada de los ultimos cinco afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho
indice es del 1.02 veces.

ANALISIS

Teniendo en cuenta que el indicador de razon de cobertura de intereses refleja la capacidad que tiene la
empresa para cumplir obligaciones Financieras adquiridas con terceros, es claro que en la medida que se
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que las empresas incumplan sus
obligaciones financieras.

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas por la Supersociedades por parte de las empresas
del sector de la construccion, permiten establecer que este sector presenta un muy buen comportamiento en
este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a uno (1), demostrando
de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que le permite a estas empresas atender
sus compromisos financieros en forma adecuada.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomo6 como muestra 186 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2018, con
informacién financiera a diciembre 31 de 2017, se obtuvo un promedio de:

COBERTURA DE INTERESES 3.67

PATRIMONIO:
DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacién:

PATRIMONIO
( MILLONES §)

$5.325.832 7.435.152 $ 8.123.660
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PATRIMONIO

9.000.000 2 173 660

8.000.000 7.435.152
7.000.000

6.000.000 5.325.84

5.000.000

4,000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

De la informacién reportada de los Ultimos tres afios (2015-2017), se observa que el promedio de dicho indice
es del $ 6.961.548.

ANALISIS

El Patrimonio lo conforman el conjunto de bienes y derechos, menos las obligaciones pertenecientes a la
empresa y que constituyen los medios economicos y financieros a través de los cuales ésta puede cumplir
con sus fines. El Patrimonio es garantia comun de los terceros, este permite a la entidad medir el riesgo
posible de las empresas en la adquisicién de futuros compromisos en desarrollo del objeto del negocio.
(Nuevas Adjudicaciones, Nuevos Contratos).

Siendo que el Patrimonio es lo que realmente poseen los socios, es importante para la entidad analizar el
Patrimonio de los futuros contratistas ante posibles eventos negativos financieros en la ejecucion de los
contratos.

La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el
Patrimonio Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener un Patrimonio por encima a una
proporcion del Presupuesto Oficial (PO) del proceso que se esta evaluando.

3.1.8 ANALISIS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Para el calculo o analisis de la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras, el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente y del Proceso de Contratacion de Obra Publica.
En el numeral 6.1.5 se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

3.1.9  ANALISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Una vez analizado el comportamiento macro-econémico del sector de la construccion y teniendo en cuenta
que para el presente proceso de seleccidn se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas que
aspiren a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, se
procede a realizar el anélisis del sector en cuanto a los indices de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad
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del Activo, con el fin de analizar el comportamiento del sector de la construccidn en estos aspectos y de esta
manera poder determinar los requisitos necesarios en relacion con este aspecto.

Para realizar el analisis, se procede a revisar la informacion contenida en el Sistema de Informacién
Empresarial — SIE, en relacion con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Construccién; Sector:
Construccion de Obras Civiles y Actividad: 4290: construccion de obras de ingenieria civil.

Asi mismo, para el presente anélisis se tiene en cuenta la informacion reportada al INVIAS, por la Camara
Colombiana de la Infraestructura, en relacion con los indicadores sefialados.

Por Ultimo, para contar con un analisis mas aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas
con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de seleccion
similares al que se esta adelantando.

e RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

DATOS DUPERSOIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacioén:

Retorno
sobre el 0 0 0 0 0
Patrimonio 17,70% 16,70% 3,40% 2,50% 2,97%
(ROE)
RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO
20,0% 17,7% 16,7%
15,0%
10,0%
5,0% 3,4% 2,5% 3,0%
0,0%
2013 2014 2015 2016 2017

De la informacion reportada de los ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho
indice es del 8.65%.

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un
andlisis del Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:
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El 80% de las empresas constructoras tienen un ROE >= 2,95%

De la informacién reportada de los ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice
es del 2.95%.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tomd como muestra 186 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccidn en el afio 2018, con
informacion financiera a diciembre 31 de 2017, se obtuvo un promedio de:

ROE 13%

o RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

DATOS SUPERSOCIEDADES

Los datos consultados a 23 de enero de 2019, arrojan la siguiente informacion:

Rentabilidad
sobre los 9,13% 6,68% 1,45% 2,60% 2,10%
Activos (ROA)
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RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO
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La informacién reportada de los Ultimos cinco afios (2013-2017), se observa que el promedio de dicho indice
es del 4.39%

DATOS CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

De una muestra de 611 empresas constructoras, la Camara Colombiana de la Infraestructura, realiza un
analisis del Indice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente informacion:

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) e

1001 80
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El 80% de las empresas constructoras tienen un ROA >= 1.05%
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De la informacién reportada de los ultimos dos afios (2016-2017), se observa que el promedio de dicho indice
es del 1.05%.

DATOS REPORTADOS A INVIAS EN MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCION

Se tom6 como muestra 186 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion en el afio 2018, con
Informacion financiera a diciembre 31 de 2017, se obtuvo un promedio de:

ROA 6%
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4. CRONOGRAMAS DE EJECUCION

Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en marco del presente proceso de seleccion, el
mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se realizan parcialmente, de acuerdo al avance de
las obras que conforman el contrato.

5. DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El mercado sefiala que la manera mas conveniente y por ende mas utilizada para la determinacion de los
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en
desagregar las actividades a ejecutar en capitulos o items asignando a cada uno de ellos un precio unitario,
esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son
objeto de ajustes en la forma que sefiala el pliego de condiciones y con férmulas comunmente utilizadas en
este tipo de contratacion.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los indices de
Costos de la construccion Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de
Estadistica, DANE, a continuacion, se presenta el analisis del mercado en este sentido:

El indice de Precios al Productor (IPP) mide la evolucién de los precios de un conjunto de bienes
representativos en su primer nivel de venta. Durante el mes de diciembre de 2018 el IPP de produccion
nacional fue de -0.17% respecto al mes anterior.

Indice de Precios del Productor (IPP)
Diciembre 2018

Gréfico 1. Variacion anual de los indices del IPP
Diclembre 2018
4,00 3,67
3,50 3.09
-~ 3,00
f’ 2,50
= 2,00
E 1,50

0,89
> 1,00

0,00

Produccion Oferta Interna Producidos para Importados Exportados

2,85
231

Nacional consumo interno
Fuente: DANE-IPP

Nota: La diferencia en el caiculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
indice

Figura - Variacion IPP Materiales de Construccion (*)?

Por lo expuesto anteriormente, INVIAS también da la opcion de que los insumos utilizados para la ejecucién
de los proyectos sean ajustados por la variacion (aumento o disminucion), y para el caso del asfalto solido del
listado de precios emitidos por ECOPETROL, entidad que regula lo relacionado con los precios del petroleo
en Colombia, mediante certificacion o lista oficial.

6. ANALISIS DE LA DEMANDA.
6.1 EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN LA CONTRATACION DE PROCESOS SIMILARES
Como parte del analisis de la demanda, que busca recopilar la experiencia adquirida por la entidad a lo largo

de los procesos similares que se han adelantado, asi como las lecciones aprendidas; situaciones estas que
han sido un parametro indispensable a la hora de la estructuracién de los nuevos procesos de seleccion.
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No Proceso

IP-DT-ANT-010-
207

IP-DT-ANT-011-
2007

IP-DT-ANT-013-
2007

IP-DT-ANT-014-
2007

IP-DT-ANT-003-
2ms

Modalidad

INVITACION
PUBLICA

INVITACION
PUBLICA

INVITACION
PUBLICA

INVITACION
PUBLICA

INVITACION
PUBLICA

Objeto

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE PARA LA
CARRETERA: 2509 PRIMAVERA -
MEDELLIN, SECTOR PR 64+000 - PR
T2+000, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE PARA LA
CARRETERA: LA MANSA -
PRIMAVERA, RUTA 6003,
DEFARTAMENTC DE
ANTIOQUIA.
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE V1A 5601 LA
UMION — SONSON, SECTOR PR
49+0000 - PR 103+0000,
DEFARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE PARA LA
CARRETERA HOYO RICO - LOS
LLANOS, CODIGO V1A 2510, SECTOR
PR 52+0454 - PR 87 + 1295,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE PARA LA
CARRETERA 2510 HOYQ RICO - LOS
LLANOS, 2511 LOS LLANOS - TARAZA

Valor
Confratado
$70.000.048

$70.000.016

$67.330.200

$33.468.730

$59.784 529

Contratista

PROCOPAL 5.A

PROCOPAL S.A

UCING LTDA

UCING LTDA

ROCA
PROYECTOS E
INGEMIERIA
SAS.

Y 2512 TARAZA- CAUCASIA
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE PARA LA
CARRETERA 6005, SANTUARIO -
CRUCE RUTA 45 (CANO ALEGRE),
PR3+0000 AL PR135+0600
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA
DENSA EN CALIENTE PARA LA
CARRETERA: 2509 LA PINTADA -
MEDELLIN SECTOR AUTOPISTA SUR
DEL PRE4+000 AL PRT2+0084

IP-DT-ANT-012- INVITACION
2018 PUBLICA

$55.040.225 PROCOPAL S.A

IP-DT-ANT-008- INVITACION
2018 PUBLICA

$81.917.077 PROCOPAL 5.A

6.2  MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Los procesos de seleccion adelantados por EI INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para contrataciones similares
a la que se esta adelantando, se han venido desarrollando a través de las modalidades de contratacion
contenidas en la Ley 1150 de 2007, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993y
las deméas normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen.

6.3  OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 6006 CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) -
OTANCHE. SELECCION ABREVIADA

Alo largo de las contrataciones adelantadas por el INVIAS, el objeto ha sido determinado de manera general,
no obstante, dentro del alcance del mismo se desglosa de manera clara y precisa la totalidad de actividades
que deben ser desarrolladas en marco del mismo.

6.4  CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, el INVIAS, siempre
ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones,
Permisos y Licencias.

Para el presente proceso de seleccion, no se requieren autorizaciones, permisos y licencias.

Para los proyectos de minimo impacto, entre los que se encuentran los proyectos de suministro, se debe
realizar la gestion ambiental de la siguiente manera:
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e Lalnterventoria (administrador vial) remitira al INVIAS una Certificacion en la cual indique Si es necesario
0 No la elaboracion del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA.

e Para los casos en los cuales los proyectos NO requieren de la elaboracién del documento PAGA, la
Interventoria debera certificar que el proyecto NO se desarrollara en zonas sensibles, zonas de reserva
forestal, Parques Nacionales Naturales, en areas declaradas como protegidas o de manejo especial por
los entes Nacionales, Regionales o Territoriales, areas de proteccion ecologica; asi mismo debera
detallar el alcance de las actividades constructivas y justificar el por qué NO se requiere la elaboracién
de cada una de las fichas de manejo ambiental.

e Es obligacion de la Interventoria (administrador vial) entregar al INVIAS la certificacién dentro de los
Treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato.

Para efectos del sequimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo de proyectos las Interventorias
remitiran al INVIAS dentro de los treinta (30) dias calendario posterior al inicio del contrato de obra, una
certificacion en la cual se indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboracion del Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA, dado que no tienen aplicabilidad a ninguna de las fichas de manejo
ambiental.

Si eventualmente para algunos de estos proyectos hay que tramitar algin permiso ambiental, se debera
allegar por la interventoria copia de permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con la
certificacion mencionada (sélo tendria aplicabilidad para los permisos que no establezcan algun tipo de
compensaciones). Si estos permisos _establecen algun tipo _de compensaciones se debera allegar el
documento PAGA y demas formatos establecidos en el Manual de Interventoria.

Para la liquidacion de estos contratos las interventorias deberan presentar el documento expedido por la
Autoridad Ambiental competente en la que se reqistre el cierre de estos permisos.

En el caso que estos proyectos catalogados como de minimo impacto se encuentren ubicados en zonas con
territorios declarados como minorias étnicas por el MININTERIOR (o la entidad que la sustituya), y/o en zonas
sensibles, y/o zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales naturales o en areas declaradas
como_protegidas 0 de manejo _especial por los entes Nacionales, Regionales o Territoriales y areas de
proteccion ecoldgica, las interventorias deberan incluir adicionalmente en la certificacion descrita que los
proyectos no _generaran ninguno tipo de afectacion a estas zonas y no requeriran ninqun _instrumento
ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se debera remitir al INVIAS dentro
de los cinco (5) dias habiles de finalizacion del tiempo de ejecucion de los contratos, una nueva certificacion
en la que se indique que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con el principio de No alteracion al
ambiente natural, por lo cual no se afectd ninquna de las areas anteriormente mencionadas.

La no aplicabilidad del Plan de Adaptacion de la Guia de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no
exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente

INDEMNIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA garantiza que cumplird a cabalidad con las normas
ambientales constitucionales, legales, reglamentarias y/o contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al
INSTITUTO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las investigaciones y/o sanciones que por este concepto
adelanten y/o impongan las autoridades ambientales competentes serén de su entera responsabilidad y d
imponerse multas y/o sanciones se pagaran directamente por EL CONTRATISTA de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones", por tanto el CONTRATISTA mediante el presente contrato autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del mismo, o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por
incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolucion
3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO.

6.5  SISTEMAS DE CONTRATACION PARA EL OBJETO A CONTRATAR Y FORMA DE PAGO
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Los contratos de sefializacién corresponden a contratos con precios unitarios fijos sin ajustes, de acuerdo con
las especificaciones generales y particulares, los cuales se pagaran por actas mensuales

6.6  PRESUPUESTO MEDIANTE EL QUE HAN SIDO EJECUTADOS LOS CONTRATOS

Los contratos correspondientes a la atencion de la Infraestructura de transporte no concesionada a cargo del
INVIAS, se ejecutan con cargo al presupuesto de Inversion de la Entidad.

67 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO

Basados en la normativa referente a la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte y teniendo en
cuenta el alcance del contrato (Actividades a desarrollar) que se pretende celebrar producto del presente
proceso de contratacion, el INVIAS, ha estructurado un cronograma de ejecucion de los trabajos.

Para determinar el cronograma de ejecucion de los trabajos, en primer lugar, se ha analizado la complejidad
de las obras a realizar, es asi que con el propdsito de ser eficaces y efectivos, en desarrollo de la
estructuracion del proyecto, se han determinado los insumos requeridos (Personal y Maquinaria) para cumplir
a cabalidad con la ejecucion de los trabajos que se pretenden adelantar.

De acuerdo a las necesidades del proyecto, se ha determinado el equipo minimo de personal que se requiere
para conformar los frentes de trabajo necesarios para llevar a cabo la ejecucidn de las obras; En cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. El detalle del personal minimo requerido
para la ejecucién del contrato, se encuentra discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman
parte del presente documento.

Asi mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos sefialados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, y con el fin de optimizar el tiempo de ejecucion del contrato, se ha determinado un equipo minimo
de maquinaria con unas caracteristicas acordes con la complejidad del proyecto a desarrollar, que debe ser
dispuesto para las labores a adelantar; este equipo minimo de maquinaria requerida se encuentra
debidamente discriminado en los documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento,
en el cual se detallan las condiciones del mismo.

En otro sentido, para efectos de determinar el cronograma de ejecucién de los trabajos, se han tenido en
cuenta las caracteristicas de la zona en la cual se va a desarrollar el proyecto, es asi como se ha analizado
la facilidad de acceso a los materiales que se requieren para el desarrollo de la obra, igualmente se ha
analizado las vias de acceso con las que cuenta el futuro contratista, para efectos de desarrollar la logistica
requerida para dar cumplimiento a la ejecucion del contrato y que son de vital importancia a la hora de cumplir
con las metas sefialadas. Las caracteristicas de la zona, se encuentran debidamente discriminadas en los
documentos anexos (Apéndices), que forman parte del presente documento.

Producto del analisis adelantado por la entidad, se determina el plazo en el que la entidad considera que debe
realizarse la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente.

e PLAZO DEL CONTRATO

El plazo total para la ejecucion del contrato es UNO PUNTO CINCO (1,5) MESES contados a partir de la
fecha de la orden de inicio; dicho plazo se divide de la siguiente forma:

6.8  OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS

En el afio 2017, en desarrollo de los procesos de contratacion del INSTITUTO a Nivel Central se obtuvo una
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Participacion de 32 propuestas y un promedio de 135 proponentes, para un total de 23 procesos de Seleccién
abreviada de obras por un monto de $ 15.703.125.398.00

Lo anterior sefiala claramente que el sector ha encontrado en las condiciones establecidas en los pliegos del
INVIAS parametros objetivos, claros, justos y completos atados a la proporcionalidad de los mismos a la
naturaleza del contrato y el valor del mismo; bajo ese entendido las reglas de participacion deberian
mantenerse, siempre que no sean contrarias a la normativa vigente.

6.9  CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de suministro realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante la presentacion de actas mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el
Interventor y el funcionario competente de la ordenacién de pago del INVIAS, acompafiadas del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la ultima
acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la gran mayoria
de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el cumplimiento de los contratos.

7. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS
JURICOS.

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion de la Administracion Publica”,
y el Decreto 1082 de 2015, “Por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica” introduce
nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros:

*Se establecen cinco (5) modalidades de seleccion para contratar con el Estado: - licitacién publica; - seleccion
abreviada; - concurso de méritos; - contratacion directa; y minima cuantia.

De acuerdo con lo sefialado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia de los futuros contratistas
que ejecutaran el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantara a través de la modalidad de
seleccion conocida como SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA a que se refiere el articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007, por no sobrepasar la menor cuantia de la Entidad, tomando como justificacion los
siguientes aspectos:

De conformidad con el Decreto 2360, del 26 de diciembre de 2019. Por el cual se fija el salario minimo mensual
en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($ 877.803,00)
MONEDA CORRIENTE”, a partir del 1° de enero de 2020.

El presupuesto de ingresos del INVIAS para la vigencia presupuestal del afio 2020, de conformidad con lo
establecido en la resolucion 7173 del treinta y uno (31) de diciembre de 2019 por la cual se adopta el
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vias para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31
de diciembre de 2020, es la suma de $2.274.875.862.812,00 pesos moneda corriente. Dicho monto expresado
en salarios minimos mensuales legales vigentes corresponde a 2.591.556,26.

Teniendo en cuenta lo anterior el INVIAS tiene un presupuesto superior a 1.200.000 SMMLYV, por lo que la
menor cuantia de la Entidad es hasta 1000 SMMLV, es decir, hasta $ 877.803.000, en consecuencia el
presupuesto oficial previsto para el presente proceso de seleccion, no sobrepasa la menor cuantia de la
Entidad, se concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA , la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, y las demés normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
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8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y
PRECIOS DEL MERCADO.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios unitarios los cuales
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener el
valor estimado del contrato; estos analisis son publicados en el Portal Unico de Contratacién del Sistema
Electronico para la Contratacion Publica, SECOP II, documento que forma parte integral del presente estudio:
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a
la zona y condiciones del proyecto.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al
presupuesto oficial. Los correspondientes Analisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios
y Documentos previos. (Ver FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS ADJUNTOS AL PRESENTE DOCUMENTO). Tal y como se puede determinar del analisis de
mercado adelantado por la entidad, el contrato NO se encuentra sujeto a ajustes

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta con la
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE
cDbp FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
135320 11 DE AGOSTO DE 2020 $ 300.000.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacion es de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($
299.999.238,00) (Presupuesto Oficial Incluido IVA).

10. CONDICIONES DE PAGO

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, para los contratos de suministro realiza los pagos al CONTRATISTA
mediante la presentacion de actas mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el
Interventor y el funcionario competente de la ordenacién de pago del INVIAS, acompafiadas del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la Ultima
acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

11. CRITERIOS DE SELECCION REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS
PROPONENTES.
111 REQUISITOS HABILITANTES

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes,
la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefala:
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“Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en cuenta: (a)
el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de
Contratacion; (c) el analisis del sector econémico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a
la aplicacion mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”.

11.2  CAPACIDAD JURIDICA.

El procedimiento de seleccidén del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos
y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion, pues contienen la
voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la seleccidn abreviada y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

El numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta méas favorable seré aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia y la ponderacidn precisa y detallada de
los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

(.)

Pues bien, el literal a) del inciso segundo del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra
que:

‘La entidad estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
o formula”

En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Publica bajo la Modalidad de seleccién
abreviada de menor cuantia, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderacion de los elementos de calidad
y precio soportados en puntajes y formulas, tal como se sefiala en los pliegos de condiciones.

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y capacidad
financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las
condiciones técnicas, financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

11.3 CAPACIDAD FINANCIERA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza financiera los
interesados en presentar oferta en el presente proceso de seleccién, deberan acreditar el cumplimiento de los
indicadores financieros que se describen a continuacion.

11.3.1 CAPITAL DE TRABAJO

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos historicos de la
entidad se realizan las siguientes precisiones:

De las empresas que reportan informacién a la Supersociedades durante los ultimos cinco afios (2013-2017)
el promedio del Capital de Trabajo fue de $4.427.072. El Capital de Trabajo demandado del proceso al cual
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presenta propuesta (CTd), es igual al Presupuesto Oficial del proceso (PO), dividido entre el plazo de
ejecucion (n) del proceso. En donde se observa que entre mayor es el valor del presupuesto oficial, el oferente
debe demostrar mas solvencia.

Por tal razén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes en los temas que mas impactan la
competitividad de la Pymes de Ingenieria, en desarrollo del presente proceso de seleccion, en atencion al
andlisis adelantado por la entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara Colombiana de la
Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, considera adecuado
solicitar como requisito, un indicador de capital de trabajo del presupuesto oficial del proceso dividido por el
numero de meses de ejecucion del proyecto. Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de
pago que tienen las empresas para asumir sus compromisos en el corto plazo, ademas son los instrumentos
de analisis para obtener el grado de liquidez y su capacidad para obtener recursos que atiendan en forma
rapida y efectiva el pago de las obligaciones.

Por Ultimo, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoria de los
procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un indicador
de Capital de Trabajo Demandado promedio del 10%, el cual tiene como objetivo blindar a la entidad ante
posibles eventos negativos financieros en la ejecucion de los contratos, los cuales se diferencian entre si en
sus obligaciones y compromisos, situacion que ha sido favorable en las ejecuciones de las interventorias
adjudicadas, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se
considera pertinente y razonable solicitar dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Capital de Trabajo
Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos financieros:
FORMULA GENERAL: CT = (AC - PC) = CTdi
Donde,
CT = Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
CTdi = Capital de Trabajo demandado para el modulo del proceso para el que presenta
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTdi):

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
n = Plazo del proceso al cual presenta propuesta.

CT =CTdi
Donde,

El Capital de Trabajo demandado para el médulo del proceso para el que presenta
propuesta (CTdi) se calcula asi:

Para contratos menores o iguales a $ 10 mil millones de pesos (15.520 SMMLV).

FORMULA: CTdi = 1x (PO/ ni)

Donde,

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el médulo del presente proceso al cual
presenta propuesta
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POi = Presupuesto oficial del médulo del proceso para el cual presenta propuesta

Ni= Plazo del médulo del proceso para el cual presenta propuesta.
11.3.2 INDICE DE LIQUIDEZ

Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos reportados en
la Supersociedades, los datos reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y el histérico de la
entidad se realizan las siguientes precisiones:

De la informacion reportada por la Supersociedades, se tiene que en los ltimos cinco (05) afios (2013 -
2017), la desviacion promedio estandar del indice de liquidez, corresponde a 1.58 veces.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de
2017, en procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del
indice de liquidez, corresponde a 1.89 veces.

De la informacién reportada en la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los tltimos dos (02)
afios (2016 — 2017), la desviacion promedio estandar del indice de liquidez, corresponde a 1.30 veces.

Por tal razén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo de los procesos de
seleccion, en atencién al analisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la
entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de liquidez, mayor o igual 1,2 veces, el cual
es mucho mas bajo del anélisis arrojado en el presente documento; esto con el fin de permitir la participacion
de mas del 84% de las empresas del sector.

Por ultimo, Se hace necesario precisar que tal y como se puede evidenciar en el estudio del analisis del sector
los requisitos solicitados por la entidad son mucho maés bajos y flexibles a los arrojados en el estudio del
sector, por lo que resulta importante analizar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoria
de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un
indicador de liquidez mayor o igual 1,2 veces, situacién que ha sido favorable en aras de lograr una mayor
participacién de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en
consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de lograr una mayor participacion, los indicadores se ajustaron a la
mayoria de empresas que cumplieron dicho requisito e inclusive estos fueron tomados muy por debajo de la
muestra realizada para posibles proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de liquidez mayor o igual a uno punto dos
(1,2) veces

FORMULA:
Activo Corriente

Liquidez = - - >
9 Pasivo Corriente

11.3.3  INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente con relacién a sus
activos totales, adicionalmente muestra la proporcion en que el proponente este financiado por terceros.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el andlisis de los datos reportados en
el PIE, y los reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura y el histérico de la entidad se realizan
las siguientes precisiones:
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De la informacion reportada en la Supersociedades, se tiene que en los Ultimos cinco (05) afios (2013 —2017),
que el promedio del indice de Endeudamiento, corresponde a 58. 47 %.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de
2017, en procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del
indice de Endeudamiento, corresponde al 53%.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos
afios (02) afios (2016 — 2017), que el promedio del indice de Endeudamiento, corresponde a 70.79 %

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por la Supersociedades, del histérico
de la entidad y los de la Cémara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil; sin
embargo, al requerir un indicador de Endeudamiento menor o igual al 65.19 %, se estaria permitiendo la
participacion de Unicamente un 60.8% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacion
analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento,
dentro del componente de Analisis del Sector.

Por tal razén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso
de seleccion, en atencidn al anélisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la
entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de Endeudamiento, menor o igual al 70%,
el cual es mucho mas bajo del andlisis arrojado en el presente documento, esto con el fin de permitir la
participacién de mas del 80% de las empresas del sector.

Por Ultimo, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoria de los
procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un indicador
de Endeudamiento menor o igual al 70%, situacion que ha sido favorable en aras de lograr una mayor
participacion de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en
consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de Endeudamiento menor o igual al setenta
(70) por ciento.

FORMULA:

Pasivo Total
Nivel de Endeudamiento =—— < 0,70
Activo Total

11.3.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones financieras con terceros. En
la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus Obligaciones Financieras.

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos reportados por
la Supersociedades, los datos reportados por la Camara Colombiana de la Infraestructura se realizan las
siguientes precisiones:

De la informacion reportada en el Supersociedades, se tiene que en los ultimos cinco (05) afios (2013 —2017),
que el promedio del indice de razdn de cobertura de intereses, corresponde a 4.08 veces.
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De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de
2017, en procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del
indice de razdn de cobertura de intereses, corresponde a 3.67 veces.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos
(02) afios (2016 — 2017), la desviacion promedio estandar del indice de Razon de Cobertura de Intereses,
corresponde a 1.02 veces.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacidn reportada por la Supersociedades, del histérico
de la entidad y la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil; sin embargo, al
requerir un indicador de indice de razon de cobertura de intereses, mayor o igual a 2.92 veces, se estaria
permitiendo la participacion de Unicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la
informacién analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente
documento, dentro del componente de Analisis del Sector

Por tal razén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso
de seleccion, en atencidn al anélisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la
entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de razon de cobertura de intereses, mayor
oigual auno (1.0) vez, esto con el fin de permitir la participacion de mas del 80% de las empresas del sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccidn, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razén de cobertura de intereses mayor
oigual a uno (1.0) vez.

FORMULA:

Utilidad Operacional
>1,0

Razon de Cobertura de Intereses =
Gastos Intereses

11.3.5 PATRIMONIO

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos historicos de la
entidad se realizan las siguientes precisiones:

Del histérico de la entidad, se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con
cifras financieras a 31 de diciembre de 2017, en procesos de seleccion similares al que se esta adelantando,
el promedio en el patrimonio se solicita, el 10% del presupuesto oficial, con el fin de garantizar un patrimonio
del oferente acorde y adecuado para el proyecto, al 10% por el presupuesto oficial del proceso del proyecto
mayor sera el patrimonio. De donde se observa que entre mayor es el valor del presupuesto oficial mayor
porcentaje de afectacion del presupuesto oficial, el oferente debe demostrar mas musculo financiero.

Por tal razén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso
de seleccion, en atencién al anélisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica,
considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de patrimonio del 10% del presupuesto oficial,
teniendo en cuenta que este indicador mide lo que realmente poseen los socios, es importante para la entidad
analizar el patrimonio de los futuros contratistas ante posibles eventos negativos financieros en la ejecucion
de los contrato, este permite a la entidad medir el riesgo posible de las empresas en la adquisicion de futuros
compromisos en desarrollo del objeto del negocio. (Nuevas adjudicaciones, nuevos contratos).

Por Ultimo, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la entidad, en la mayoria de los
procesos adelantados se ha determinado como requisito que los proponentes deben acreditar un indicador
de Patrimonio, el cual tiene como objetivo proteger a la entidad ante posibles eventos negativos financieros
en la ejecucién de los contratos, los cuales se diferencian entre si en sus obligaciones y compromisos,
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situacion que ha sido favorable en las ejecuciones de los procesos adjudicados, sin que se hayan generado
riesgos para el cumplimiento de los contratos, en consecuencia se considera pertinente y razonable solicitar
dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de patrimonio.

Deberé ser igual o superior al Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta
propuesta

FORMULA:

Para contratos menores o iguales a $ 10 mil millones de pesos (15.520 SMMLV).

Patrimonio = Activo Total - Pasivo Total > PO * 10%
Donde,
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Para contratos entre $ 10 mil millones y $ 20 mil millones de pesos (Entre 15.520 SMMLV y 31.039
SMMLV).

Patrimonio = Activo Total - Pasivo Total > PO * 20%

Donde,

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta
Donde,

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta

11.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y para medir el
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, quienes aspiren a presentar
oferta en el presente proceso de seleccion, deberan acreditar el cumplimiento de los indicadores que se
describen a continuacion.

11.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

Mide la capacidad de generacién de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad
Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el
patrimonio.

Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos reportados por
la Supersociedades y los datos recogidos de los procesos adjudicados por le entidad se realizan las siguientes
precisiones:

De la informacion reportada por la Supersociedades, se tiene que en los ultimos cinco (05) afios (2013 -
2017), la desviacién promedio estandar del indice de rentabilidad del patrimonio, corresponde al 8.65 %.
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De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de diciembre de
2017, en procesos de seleccion similares al que se esta adelantando, la desviacion promedio estandar del
indice de indice de rentabilidad del patrimonio, corresponde a 13%.

De la informacion reportada por la Cdmara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los ultimos dos
(02) afios (2016 — 2017), la desviacion promedio estandar del indice de Rentabilidad del Patrimonio,
corresponde a 2.95 %.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacidn reportada por la Supersociedades, del histérico
de la entidad, y los de la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento disimil, sin
embargo al requerir un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 8.2 %, se estaria permitiendo
la participacién de unicamente un 40% de las empresas del sector, esto de conformidad con la informacion
analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento,
dentro del componente de Analisis del Sector.

Por tal razdén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente proceso
de seleccion, en atencién al anélisis adelantado por la Entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara
Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la
entidad considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de rentabilidad de patrimonio, mayor o igual
a cero (0), esto con el fin de permitir la participacién de mas del 80% de las empresas del sector, de
conformidad con la informacién analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue
presentada en el presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del proceso de
seleccidn, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual
a cero (0) por ciento.

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento:

FORMULA:

Para contratos menores o iguales a $ 20 mil millones de pesos (24.151 SMMLV).
Debe ser mayor o igual a cero (0):

Utilidad Operacional
ROE = >0

Patrimonio

Para contratos mayores $ 20 mil millones de pesos (24.151 SMMLV).
Debe ser mayor o igual a TRES (3):

FORMULA:
_ Utilidad Operacional

Patrimonio

11.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
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Con base en el analisis del sector realizado por la entidad que incluye el analisis de los datos
reportados por la Supersociedades y los datos reportados por la Camara Colombiana de la
Infraestructura se realizan las siguientes precisiones:

De la informacion reportada en el SIE, se tiene que en los ultimos cinco (05) afios (2013 —2017),
la desviacion promedio estandar del indice de rentabilidad del activo, corresponde al 4.39 %.

De las empresas que presentaron oferta durante el afio 2018, con cifras financieras a 31 de
diciembre de 2017, en procesos de seleccidn similares al que se esta adelantando, la desviacion
promedio estandar del indice de rentabilidad del activo, corresponde al 6%.

De la informacién reportada por la Camara Colombiana de Infraestructura, se tiene que en los
ultimos dos (02) afios (2016 — 2017), el promedio del indice de Rentabilidad del Activo,
corresponde a 1.05%

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reportada por el SIE, del histdrico
de la entidad y los de la Camara Colombiana de Infraestructura, arrojan un comportamiento
similar, sin embargo al requerir un indicador de rentabilidad del Activo mayor o igual al 3.81%,
se estaria permitiendo la participacion de unicamente un 50% de las empresas del sector, esto
de conformidad con la informacién analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la
cual fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector

Por tal razén y con el animo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del
presente proceso de seleccion, en atencion al analisis adelantado por la Entidad recogiendo las
recomendaciones de la Camara Colombiana de la Infraestructura, la ANI, el Ministerio de
Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, la entidad considera adecuado solicitar como
requisito, un indicador de rentabilidad del activo, mayor o igual a cero (0), esto con el fin de
permitir la participacion de méas del 85% de las empresas del sector.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco del
proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de razén de
rentabilidad del activo mayor o igual a cero (0).

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento.

Para contratos menores o iguales a $ 20 mil millones de pesos (24.151 SMMLV).

Debe ser mayor o igual a cero (0).

FORMULA:
_ Utjlidad Operacional -

ROA Activo Total

Para contratos mayores $ 20 mil millones de pesos (24.151 SMMLV).

Debe ser mayor o igual a UNO (1):
_ Utilidad Operacional -

ROA
Activo Total

11.7  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la seleccién de los contratistas,
por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificacion como un factor de (CUMPLE o NO
CUMPLE), segun lo dispone el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

La Real Academia de la Lengua Espafiola define Experiencia como la “Préactica prolongada que proporciona
conocimiento o habilidad para hacer algo™. Asi pues, la experiencia solicitada por la Entidad, se basa en la
consideracion de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia minima en la ejecucion de
obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada
ejecucién de las mismas. El limite de cuatro (4) contratos obedece a que la entidad considera que con estos
se estaria acreditando de manera suficiente y adecuada la experticia requerida en el desarrollo de las
actividades objeto de la contratacion pretendida.

Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer dos
criterios de evaluacion:

° Promedio de facturacién mensual:

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar un
promedio de facturacion mensual total igual o mayor al promedio de facturacion mensual que se
pretende realizar producto del contrato a celebrar.

Y
e  Valor total ejecutado

Al respecto la entidad considera que el proponente con los contratos aportados debe acreditar que
ha ejecutado contratos por valor igual 0 mayor al presupuesto que se pretende realizar producto del
contrato a celebrar.

La entidad considera que si el proponente cumple con los parametros de experiencia citados anteriormente,
garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del contrato a suscribir
producto del proceso de seleccion y adicionalmente, estéd en capacidad de obtener un rendimiento de
ejecucién por promedio de facturacién mensual, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto
de inversidn y plazo previsto de ejecucion; asi mismo esta en capacidad de ejecutar una inversion total como
la del objeto a contratar.

Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007, es asi como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y
a su valor.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos de
experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confeccion de
ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia participacion
de oferentes que garanticen la seleccion de la oferta méas favorable para la entidad.

Con relacion a la fecha de iniciacién y terminacién de los contratos para acreditar experiencia, la entidad ha
considerado que las personas naturales y juridicas obtienen a través de los afios de desempefio en la
ejecucion efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempefarla, es asi que se permitira la
acreditacion de la experiencia a lo largo de la habilidad juridica para desarrollar las actividades propias de la
Ingenieria Civil 0 de Transportes y Vias. En el caso de las personas naturales se tendra en cuenta la
experiencia adquirida desde la fecha de expedicién de la Matricula Profesional como Ingeniero Civil o de
Transportes y Vias. Para el caso de las personas juridicas se tendra en cuenta la experiencia obtenida desde

3 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/


http://lema.rae.es/drae/
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la fecha de su constitucion, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente
proceso de contratacion.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular No. 12, de fecha 5 mayo de 2014, proferida por
Colombia Compra Eficiente en su caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacion, en la cual
impartio directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Unico de Proponentes,
donde indico entre otras cosas lo siguiente:

= “(...) La clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo
para establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y
Contratacion Publica. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un
proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de
Contratacion por no estar inscrito en el RUP con el cddigo de los bienes, obras o
servicios del objeto de tal Proceso de Contratacion.

= [aexperiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su
experiencia usando los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las
Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los
codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al
Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su
experiencia. (...)”

Se estableci6 dentro del requerimiento de experiencia, la calificacion en el “Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de acreditacion de
la experiencia.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definié que tales contratos
deben encontrarse calificados en uno o algunos de los siguientes cddigos:

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE

30 12 16 ASFALTO

12. JUSTIFICACION REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego encuentran el siguiente sustento normativo y
jurisprudencial:

En virtud del principio de Transparencia consagrado en el literal a del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, la
entidad publicad debe indicar en el pliego de condiciones i. Los requisitos objetivos necesarios para participar
en el correspondiente proceso de seleccion. ii). Se definiran reglas objetivas, justas, claras y completas que
permitan la confeccion de ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva del contratista.

De ahi que surge el deber de seleccion objetiva, el cual a la luz de la ley 1150 de 2007, se define:

“Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o
de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, los
factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo. La exigencia
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas sera
efectuada por las Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el
articulo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedira la respectiva
certificacion.”

Es asi que de conformidad con el numeral 6 del articulo 30 de la ley 80 de 1993, “las propuestas deben
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, esto con la
finalidad de que la propuesta, pueda ser analizada y evaluada eficaz y de manera integral por la entidad y con
austeridad de medios y gastos (articulo 25, numeral 4, Ley 80 de 1993).

No obstante, lo anterior, en virtud lo consagrado en el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018: “(...) la ausencia de requisitos o la
falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion
de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan
ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el
término de traslado del informe de evaluacidn que corresponda a cada modalidad de seleccion {...).
Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el termino otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”

Ahora bien, respecto de las reglas de subsanabilidad previstas en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007
modificado por el articulo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018, en Concepto del 20 de mayo de 2010
Radicacién No. 1.992 el Consejo de Estado efectu6 los siguientes pronunciamientos:
“8.1. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en el pliego de condiciones.”
(...)
‘estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir con los requisitos
habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se ajuste a lo sefialado
en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya mejorando,
completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del proceso
contractual segun vaya evolucionando su situacion particular en el mismo, pues como se
establece en el numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas deben
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones”, es decir, todos los elementos del negocio juridico exigidos en los pliegos de
condiciones. Dicho de otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma
integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando
fodos los documentos de soporte o prueba de las condiciones habilitantes y de los
elementos de su oferta, de manera que la entidad licitante pueda, con economia de medios,
evaluarla lo mas eficientemente posible, y s6lo si hace falta algun requisito o un documento,
la administracion puede requerirlo del oferente. Este ultimo proceder se realiza por
excepcion, pues la regla general debe ser el cumplimiento del numeral 6° del articulo 30
del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, por parte de cada uno
de los proponentes.”
(...)
“5.3. La potestad de pedir que se subsane la prueba de un requisito o elemento de la
oferta es exclusiva de la administracion licitante, no es un derecho del proponente.

Tanto el paragrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 como el articulo 10 del decreto
2474 de 2008, prevén una potestad reglada para la administracion de hacer la solicitud de
los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#6
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término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo
alguno, se insiste, es una autorizacion o permiso para que los proponentes mejoren,
adicionen o complementen la oferta.

Asi las cosas, no se consultan los principios de economia, transparencia y libre
concurrencia cuando, llegado el momento de adjudicar, no estén verificadas todas las
condiciones del proponente y de la oferta previamente y, si es del caso, debidamente
saneadas, todas las pruebas de los requisitos exigidos para contratar con el Estado, tanto
las generales como las particulares de la respectiva convocatoria. Los oferentes que
participan en el proceso podran ser requeridos por la entidad a través del representante
autorizado para el efecto, para que alleguen los requisitos 0 documentos susceptibles de
ser subsanados, dentro de un término razonable y proporcionado, teniendo como limite
maximo un plazo expreso y determinado anterior a la adjudicacion.

La posibilidad de subsanar prevista en la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, es
una potestad reglada para las entidades estatales contratantes, que implica deberes de
obligatorio cumplimiento para los proponentes. En otras palabras no es una facultad
ilimitada de la Administracion, sino que encuentra precisos limites legales, todo dentro del
marco del deber de seleccion objetiva, y de los principios de economia, igualdad, libre
concurrencia y transparencia, propios de la contratacion estatal.

5.4. Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.

De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades estatales
tienen la facultad de solicitar los requisitos 0 documentos subsanables ‘hasta la
adjudicacion”. Considera la Sala que esa locucion debe interpretarse “hasta antes de la
adjudicacion”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas
previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega no
S6lo por el significado mismo de la preposicion hasta, sino por la interpretacion sistematica
de las normas bajo estudio.

Segun el Diccionario panhispanico de dudas, hasta es una “Preposicion que se usa para
expresar el término limite en relacién con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré
listo hasta el viernes; Corri6 hasta la casa; Contaré hasta veinte...”. Agrega dicha obra la
siguiente explicacion: “3. Puede funcionar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en
ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haria eso; Son
capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto de
Fui a buscarlo hasta Cuenca)”

Se advierte entonces que la locucion legal hasta la adjudicacion al no estar acompafiada
con otra preposicion no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicacion”; por tanto,
el término otorgado por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de
solicitar documentos o informaciones subsanables sera hasta antes de la adjudicacion.

Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la solicitud
de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con
el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo
alguno, es una autorizacion o permiso para que los proponentes subsanen lo solicitado
‘incluso hasta la adjudicacion’, incumpliéndose el plazo concedido por la entidad estatal
contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, esto es suficiente para que
el proponente logre entregar los documentos o realizar las acciones necesarias para
completar las informaciones o las probanzas requeridas; razonabilidad que en cada caso
debera fijarla la administracion, pudiendo el proponente pedir, también razonadamente, su
ampliacion.
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Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economia aplicable a la
contratacion estatal, el cual exige que en los procesos de seleccion se observen
unicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la seleccion objetiva
de la propuesta mas favorable y que los términos son preclusivos y perentorios!!!.

En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusion en un pliego de
condiciones de una clausula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de
los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de pleno
derecho. Para responder, recuerda la Sala que la Seccién Tercera del Consejo de Estado
anulo la expresion “o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los pliegos de
condiciones” dejando claro que el término dentro del cual puede hacer requerimientos va
hasta antes de la adjudicacion, por lo cual los pliegos de condiciones no pueden cambiarlo,
ni establecer una etapa ad hoc.

Nétese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sélo al deber para la
administracion licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la oportunidad
que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos, esto es, no hay un
plazo legal para la respuesta. Es claro, como se dijo antes, que la entidad licitante debe dar
un término razonable al proponente para que cumpla con el requerimiento que le hace en
aras de los principios de economia, eficacia, preclusion de las etapas procesales, etc., y
por lo mismo, agrega ahora la Sala, en los pliegos de condiciones es valido establecer unos
parémetros para definir dicho plazo, clausula ésta que no contradice en nada las
prohibiciones del numeral 5° del articulo 24 del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, que consagra las causales de ineficacia de las estipulaciones del
pliego.

Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economia aplicable a la
contratacion estatal, el cual exige que en los procesos de Seleccion se observen
tnicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la seleccion objetiva
de la propuesta mas favorable; ademas, con este mismo propésito los términos son
preclusivos y perentorios y las autoridades estan en la obligacion de dar impulso oficioso a
las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo criterio, es deber de las entidades
publicas adelantar los tramites con austeridad de tiempo, medios y gastos, impidiendo las
dilaciones y los retardos (ibidem, art. 25 No. 4).

Igualmente, el numeral 7 del articulo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: “Articulo
30. De la estructura de los procedimientos de seleccion. La licitacion se efectuara conforme
a las siguientes reglas: (...). 7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato,
en los pliegos de condiciones, se sefialara el plazo razonable dentro del cual la entidad
debera elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la evaluacion
de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que
se estimen indispensables...”. (Se subraya).

Asi las cosas, los principios de economia, transparencia y libre concurrencia de la
contratacion estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones exigidas para
contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva
convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la entidad puede requerir
a los oferentes para que cumplan con los mencionados requisitos, asi en los pliegos de
condiciones no se fije un plazo para el saneamiento; y que ellos a su vez, deberan cumplir
con lo exigido dentro del término sefialado, so pena de que la oferta sea rechazada.

(11« el articulo 25 de la Ley 80 ensefia que los términos para las diferentes etapas de seleccion son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo indicado
en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habra perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el término
una vez vencido no puede revivirse...” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Seccion Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579.
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A este respecto no puede olvidarse que el proceso de seleccion de contratistas es un
conjunto de reglas estrictas y detalladas tendientes a adoptar una decision reglada por parte
de la administracion, segun se ha expuesto, la cual no puede quedar supeditada a la
voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga el requerimiento para subsanar,
argumento adicional que fundamenta, en caso de que se omita el plazo otorgado o la
respuesta no satisfaga el preciso y concreto requerimiento efectuado, la potestad de
rechazar la oferta.”

Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia 12 de noviembre de 2014, indico:

“En algunos pronunciamientos, esta Corporacion ha sefialado que la oportunidad para subsanar las
inexactitudes o falencias de aquellos requisitos no necesarios para la comparacion de las ofertas que
se presentan en el curso de la licitacion publica es la sefialada en el numeral 7 del articulo 30 de la
Ley 80 de 1993, que dispone: “... De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los
pliegos de condiciones [o términos de referencia]22 , se sefialara el plazo razonable dentro del cual
la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos necesarios para la
evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones
que se estimen indispensables” (subraya fuera del texto), de manera que es en ese momento
cuando las entidades deben requerir a los oferentes para que subsanen las deficiencias o las
falencias que se presenten en cuanto a los documentos y requisitos que por su naturaleza son
subsanables, segun lo anotado en precedencia y para solicitar al oferente las ilustraciones y
justificaciones que se consideren necesarias para llevar a feliz término el proceso de seleccion, como
sucede, por via de ejemplo, cuando se le pide explicacion respecto de una oferta que tiene visos de
precios artificialmente bajos, etc; sin embargo, la experiencia indica que, en la practica, no siempre
se observa que en los pliegos de condiciones esté prevista esta etapa, pues las entidades muchas
veces optan por rechazar in limine la oferta sin permitir a los oferentes la posibilidad de subsanar los
requisitos y documentos “subsanables” y tan solo permiten formular las observaciones después de
estar elaborados los informes de verificacion y evaluacion (numeral 8 de la norma en cita), pero sin
permitirles, en esta nueva oportunidad, enmendar las falencias advertidas en los requisitos y
documentos subsanables, conducta que es violatoria del debido proceso administrativo
consagrado en el articulo 29 de la Constitucion.

A este respecto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporacion:

“De conformidad con esta norma, para evitar el rechazo in limine de las ofertas, las
entidades estatales tienen la carga de buscar claridad a los aspectos dudosos que
surjan durante la evaluacion de las ofertas. Por tanto, si no comprende algo, si
existe contradiccion, si un requisito fue omitido, etc., la entidad solicitara ‘a los
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’,
comportamiento que realiza el principio de economia vertido en el art. 25.15, de
manera que la entidad no puede rechazar de plano la propuesta sin Solicitar
previamente que se aclare.

“‘De esta manera, cabe advertirle a la administracion que la posibilidad de aclarar y
corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene
el contratista; asi que para aquéllas se trata de un deber, de una obligacion, para
que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de seleccion,
para bien del interés general. Por tanto, si las entidades no conceden a los
proponentes la oportunidad de corregir la oferta incompleta o que no se comprende
-solo en aquellos aspectos susceptibles de corregirse- violan el derecho del
oferente a hacerlo, e incumpliran la obligacién que les asigna la ley.

“En conclusion, que las ofertas se pueden corregir y aclarar lo confirma el art. 30.7
de la Ley 80. Si no se pudiera, ;para qué ‘solicitar a los proponentes las
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aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables’, si lo que
respondieran no se pudiera tener en cuenta?” 23 (subraya fuera del texto). !

En sentencia del 26 de noviembre de 2015 el Consejo de Estado dentro del expediente 51376 luego de
efectuar un recuento de los anteriores criterios de subsanabilidad, fijo las siguientes reglas:

“A. Reglas generales:

1. La subsanacion de las ofertas por parte de un proponente, se encuentra circunscrita o limitada a la
posibilidad que tiene un proponente de remediar un defecto o error de su propuesta, siendo por lo
tanto incorrecto entender que esta facultad le confiere a este, el derecho de aportar nuevos
documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial.

2. La estructuracion de las propuestas es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda
propuesta debe hacerse con base en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad, quien
también tiene la carga de que el contenido de los mismos, se fundamente en reglas objetivas claras
y justas que conduzcan a ofrecimientos de la misma indole en el escenario del proceso de seleccion.
3. La subsanabilidad no puede convertirse en la regla general, si no por el contrario debe ser
considerada de tipo excepcional, de alli que la confeccion de los pliegos de condiciones revista suma
importancia en el sefialamiento de criterios técnicos, financieros y juridicos, que permitan realizar una
comparacion objetiva de las propuestas.

4. La subsanabilidad es una carga inherente a la administracion, en el contexto del deber de
verificacion del cumplimiento de las exigencias y requisitos efectuados en el pliego por parte de la
entidad publica y se convierte indefectiblemente en un derecho del proponente.

5. La posibilidad de correqir los errores de la oferta ante la entidad estatal al ser un derecho, es de
obligatorio _cumplimiento para la_administracion, razén por la cual su_desconocimiento dara la
posibilidad al oferente de acudir ante la jurisdiccion para exigir su_cumplimiento. Es decir, que la
inactividad de la administracion no debe afectar al oferente, por el contrario, ante el silencio de la
entidad se entendera que el defecto queda subsanado de acuerdo con la ley, por lo que no podra
aducirse la carencia_de dicho requisito_como fundamento del rechazo o descalificacion de la

propuesta.

13. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
establece:

"2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en [os plieqos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido
no sera objeto de evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la
entidad o de los organismos consultores 0 asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y econémicos, la oferta mas
ventajosa serda la que resulte de aplicar alguna de las siquientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el
pliego de condiciones; 0

(..)

En consideracion de esta prevision normativa la entidad ha considerado los siguientes factores:

[2] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion A, Consejero Ponente: Carlos Alberto
Zambrano Barrera, 12 de Noviembre de 2014.
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CRITERIOS DE PONDERACION
CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
VALOR DE LA PROPUESTA 900
APOYO INDUSTRIA NACIONAL 100
TOTAL 1000

131  VALOR DE LA PROPUESTA

Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo con los métodos que se
describen a continuacion:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
4 MENOR VALOR

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio
Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la
Instalacion de la Audiencia de asignacion de puntaje de la oferta econdmica, indicada en la cronologia vigente
al momento del cierre del proceso de seleccion, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en
desarrollo del proceso licitatorio.

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién.
Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.

(IN'éf_ﬂgﬁlE) NUMERO METODO

DE 0.00 A 0.24 : MEDIA ARITMETICA

DE 0.25 A 0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA

DE 0.50 A 0.74 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
DE 0.75 A 0.99 4 MENOR VALOR

EL Instituto Nacional de Vias — INVIAS emplea la anterior metodologia considerando que al establecerse
cuatro (4) posibilidades distintas de determinacion de la propuesta con mayor puntaje, y adicionalmente
estableciendo una metodologia aleatoria en la seleccién de la formula a emplear, se proporciona una
metodologia adecuada para la seleccion objetiva del proponente.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccion

objetiva, a que esta sometida la seleccidn del contratista, se desarrollan mediante la sujecion de la escogencia
del contratista a la ley y al pliego de condiciones.

13.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL


http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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El Instituto Nacional de Vias considera que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de ponderaciéon
adecuado teniendo en cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de obras en
infraestructura, por lo cual el proponente que desee adquirir el puntaje correspondiente debera establecer el
apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorgan a la industria nacional en virtud de lo
dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar ofrecimiento suscrito por el
Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera del personal
que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

14. ANALISIS DE RIESGOS.
141 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de
manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de
sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdmicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados
en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacion de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoria vigente. (en caso de que el proceso
tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucién
de la devaluacién real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes a los
Pagos concernientes al INVIAS, como consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda vez
que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el
esquema de financiacion conjuntamente con los recursos del INVIAS para la ejecucion del Proyecto, para lo
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y
no existiran cubrimientos o compensaciones de parte del INVIAS, como consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del INVIAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del INVIAS la reparacién o indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.
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1.En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econdmicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la
cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del trafico.

14.2 RIESGOS QUE ASUME EL INVIAS

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacidn, ademas de aquellos que de manera expresa y clara se
desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar una suma de
dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en las
clausulas aplicables:

1. En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean
aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién Tributaria, de tal manera que el
INVIAS asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

14.3 MATRIZ DE RIESGOS

Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los riesgos y a quien le
corresponde asumirlos, ademas de los mencionados anteriormente.

15. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion,
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; v (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una poéliza.
b) Patrimonio auténomo.
c) Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.
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15.1  INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA.

La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco
(5) afos las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de
acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Entidad Estatal en los
pliegos de condiciones para la Contratacion debe indicar las garantias que exige en cada Etapa del Contrato
o cada Periodo Contractual asi:

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual respectivo.

b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa
del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias
establecidas en el decreto 1082 de 2015.

c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta
obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para
el restablecimiento de la garantia.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad Estatal
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de
la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato
o el Periodo Contractual subsiguiente.

Como la contratacion que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia
de la garantia unica, la entidad exigira el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

152 GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO:

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, una Garantia de Seriedad de la
Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA deberé incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que deberd amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacién, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario.

La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el Decreto 1082 de 2015.

15.3  GARANTIAS ADMISIBLES

El proponente debera constituir a favor del Instituto Nacional de Vias una garantia de seriedad bajo cualquiera
de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015.

154 VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA
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De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia de
seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE SELECCION,
al cual presenta propuesta, ademas indicando el numero de identificacion y objeto del proceso.

En el evento que el proceso esté constituido por médulos el valor asegurado de la garantia de seriedad sera
el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO O MODULOS al cual presenta
propuesta, ademas indicando el numero de identificacion, objeto del proceso y el numero del médulo o
mddulos al cual presenta propuesta.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccidn, pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el INVIAS resuelva ampliar
los plazos previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la evaluacion y Adjudicacién del Contrato
ylo para la suscripcion del Contrato. La prorroga debera ser por un plazo igual al de la ampliaciéon o
ampliaciones determinadas por el INVIAS, siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses. En todo
caso, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se
extenderd desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia unica de
cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

15.5 TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona juridica, la garantia deberéd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cédmara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre de
todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

156 REQUISITOS METODOLOGICOS

La garantia se expedira con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodologicos:

a. La garantia de seriedad de la Oferta deberéa ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 1082 del 2015.

b.  Cualquier error o imprecision en el texto de la péliza, sera susceptible de aclaracion.
La garantia de seriedad de las PROPUESTAS no aceptadas sera devuelta de conformidad con lo establecido

en el Pliego.

15.7 GARANTIA PARA AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

15.7.1  GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor
del Instituto Nacional de Vias, una garantia unica de cumplimiento, la cual podra consistir en cualquiera de

las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

a) Elcumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su
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vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b) Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, por una cuantia equivalente
al 30% del valor total del contrato, con una vigencia del plazo del contrato mas UN (1) afio.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el contratista requerira utilizar personal. El
valor estimado para la misma permitird cubrir a INVIAS de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas
de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado

d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del INSTITUTO.

El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas cubre a INVIAS de los perjuicios imputables al
contratista, que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se deriven de la mala calidad de
las obras, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las
especificaciones técnicas minimas, ¢ en los estudios previos, 6 en la oferta

e) Calidad de la Elaboracion, revision, actualizacion y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y disefios,
por una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco (5) afios contados
a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfaccion de la Elaboracién,
revision, actualizacion y/o modificacion y/o ajustes de los estudios y disefios.

Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de
la Orden de iniciacién, EL CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad
Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
de los amparos.

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o dependientes.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle
EL INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

15.7.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (NO APLICA)
El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, debera presentar una pdliza de seguro que proteja
a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que

pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. El
valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Decreto 1082 de 2015.

o Tomador o Afianzado: Contratista, los asegurados el contratista y/o el Instituto Nacional de Vias —
INVIAS-

o Beneficiarios: Terceros afectados y/o el Instituto Nacional de Vias — INVIAS.
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o Cuantia: El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

o Vigencia: Plazo del contrato

o El tope maximo del deducible admitido sera del 10% del valor de la cobertura, sin que en ningin caso
pueda ser superior a los 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
Decreto 1082 de 2015.

Esta garantia se requiere para garantizar ante INVIAS, las resultas econémicas por los accidentes o incidentes
inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el servicio.

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el decreto 1082
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego.
16. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

16.1 ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO
Per( Sl NO NO NO
Canada Sl NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO
El Salvador Sl Sl EXCEPCION 38 NO
Tridangulo Norte Guatemala Sl Sl NO S
Honduras NO SI EXCEPCION 60
Unidn Europea Sl NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacién.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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