INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN PARQUE METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

						PLAZO MESES :	**6**
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL							
PERSONAL PROFESIONAL (1)							
CONCEPTO	**a**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Personal Profesional	**CANTIDAD**	**SUELDO BÁSICO**	**% DEDICACIÓN**	**FACTOR MULT.**	**VALOR MES (axAxBxC)**	**No DE MESES**	**TOTAL (DxE)**
Director de Interventoría	1	$ 6.710.444	100%	2,185	$ 14.662.320	6	$ 87.973.920
Ingeniero Residente	1	$ 4.446.382	100%	2,185	$ 9.715.345	6	$ 58.292.070
Ingeniero electrico	1	$ 4.446.382	100%	2,185	$ 9.715.345	6	$ 58.292.070
Ingeniero ambiental	1	$ 3.600.000	100%	2,185	$ 7.866.000	6	$ 47.196.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							**$ 251.754.060**
PERSONAL TECNICO (2)							
Personal técnico	**CANTIDAD**	**SUELDOS BÁSICOS**	**% DEDICACIÓN**	**FACTOR MULT.**	**VALOR MES (axAxBxC)**	**No DE MESES**	**TOTAL (DxE)**
Inspector	1	$ 3.600.000	100%	2,185	$ 7.866.000	6	$ 47.196.000
Inspector	1	$ 3.600.000	100%	2,185	$ 7.866.000	6	$ 47.196.000
Inspector	1	$ 3.600.000	100%	2,185	$ 7.866.000	6	$ 47.196.000
Profesional en trabajo Social	1	$ 3.600.000	80%	2,185	$ 6.292.800	6	$ 37.756.800
Profesional SISO	1	$ 3.600.000	100%	2,185	$ 7.866.000	6	$ 47.196.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)							**$ 226.540.800**
PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)							
Personal administrativo	**CANTIDAD**	**SUELDOS BÁSICOS**	**% DEDICACIÓN**	**FACTOR MULT.**	**VALOR MES (axAxBxC)**	**No DE MESES**	**TOTAL (DxE)**
Secretaria	1	$ 1.623.500	70%	2,185	$ 2.483.143	6,0	$ 14.898.858
SUBTOTAL COSTO ADMINISTRATIVO (3)							**$ 14.898.858**

OTROS COSTOS DIRECTOS (4)				
Otros Costos Directos	**CANTIDAD**	**No DE MESES**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación de oficina y servicios públicos)	1	6	$ 800.000	$ 4.800.000
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, archivos magneticos etc.	1	6	$ 500.000	$ 3.000.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correspondencia, internet, etc.)	1	6	$ 530.000	$ 3.180.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4)				**$ 10.980.000**

RESUMEN GENERAL	
COSTO BASICO (1 + 2 + 3+ 4)	**$ 504.173.718**
IVA 19%	**$ 95.793.006**
VALOR TOTAL	**$ 599.966.724**

NOTAS:

1. Los Ingenieros Residentes, los inspectores y el Personal con dedicación del 100% al Proyecto, deben permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. Así como demostrar la participación de la totalidad del personal en el sitio de obra de acuerdo al porcentaje de dedicación determinada en el presupuesto. Además, los especialistas deberán estar disponibles para visitar los sitios de obra, de acuerdo a requerimiento del municipio.

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el municipio.

2.2. Los ensayos de Laboratorio, Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), Edición de Informes, Papelería, Reproducción de Documentos, Planos, Fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.), se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.

2.3. El personal de interventoría NO tendrá prima regional y los costos correspondientes a las jornadas adicionales de trabajo no se reconocerán.



JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura