
Tipo Tarifa/día Rend. V. Unitario

% 3,00 1,00 15.354,77$         

DIA 190.000,00$   2,29 82.969,43$         

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

LT 68,00$              170,36 11.584,48$         

M3 154.750,00$   1,30 201.175,00$       

KG 1.299,00$        400,00 519.600,00$       

% MA 732.359,48$   5,00 36.617,97$         

Sub-total

Jornal Prestac J/Total HC Rend. V/ Unitario

362.804,00$   198,00% 718.351,92$   89.793,99$      5,7 511.825,74$       

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

Sub-total

Porc. V/ Total

27,5% 379.259,93$       

1% 13.791,27$         

5% 68.956,35$         

EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

MEZCLADORA DE CONCRETO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO BÁSICO

FECHA: FEBRERO DE 2024 CONCRETO 2500 psi - 17.2 MPa MEZCLA EN OBRA Unidad: M3

98.324,20$          

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

AGUA

MATERIAL MIXTO DE LA ZONA

CEMENTO GRIS

DESPERDICIO

511.825,74$       

TRANSPORTE

DESCRIPCION

768.977,45$       

MANO DE OBRA

Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.

DESCRIPCION

-$                      

T O T A L C O S T O S D I R E C T O S A P R O X I M A D O A L P E S O 1.379.127,00$    

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SON:    UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

A.I.U = 33.5% 462.007,55$       

T O T A L C O S T O S I N D I R E C T O S 462.007,55$       

P R E C I O U N I T A R I O T O T A L A P R O X I M A D O A L P E S O 1.841.135,00$                                     



Tipo Tarifa/día Rend. V. Unitario

% 3,00 1,00 17.375,14$         

DIA 190.000,00$   2,00 95.000,00$         

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

LT 68,00$              182,66 12.420,88$         

M3 154.750,00$   1,30 201.175,00$       

KG 1.299,00$        450,00 584.550,00$       

% MA 798.145,88$   5,00 39.907,29$         

Sub-total

Jornal Prestac J/Total HC Rend. V/ Unitario

362.804,00$   198,00% 718.351,92$   89.793,99$      6,45 579.171,24$       

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

Sub-total

Porc. V/ Total

27,5% 420.640,00$       

1% 15.296,00$         

5% 76.480,00$         

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO BÁSICO

FECHA: FEBRERO DE 2024 CONCRETO 3000 psi - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA Unidad: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

MEZCLADORA DE CONCRETO

112.375,14$       

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

AGUA

MATERIAL MIXTO DE LA ZONA

CEMENTO GRIS

DESPERDICIO

579.171,24$       

TRANSPORTE

DESCRIPCION

838.053,17$       

MANO DE OBRA

Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.

DESCRIPCION

-$                      

T O T A L C O S T O S D I R E C T O S A P R O X I M A D O A L P E S O 1.529.600,00$    

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SON:    DOS MILLONES  CUARENTA Y DOS  MIL  DIECISEIS PESOS M/CTE

A.I.U = 33.5% 512.416,00$       

T O T A L C O S T O S I N D I R E C T O S 512.416,00$       

P R E C I O U N I T A R I O T O T A L A P R O X I M A D O A L P E S O 2.042.016,00$                                     



Tipo Tarifa/día Rend. V. Unitario

% 3,00 1,00 17.375,14$         

DIA 190.000,00$   1,78 106.741,57$       

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

LT 68,00$              226,32 15.389,76$         

M3 154.750,00$   1,30 201.175,00$       

KG 1.299,00$        525,00 681.975,00$       

% MA 898.539,76$   5,00 44.926,99$         

Sub-total

Jornal Prestac J/Total HC Rend. V/ Unitario

362.804,00$   198,00% 718.351,92$   89.793,99$      6,45 579.171,24$       

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

Sub-total

Porc. V/ Total

27,5% 452.857,63$       

1% 16.467,55$         

5% 82.337,75$         

EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

MEZCLADORA DE CONCRETO

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO BÁSICO

FECHA: FEBRERO DE 2024 CONCRETO 3500 psi - 24.1 MPa MEZCLA EN OBRA Unidad: M3

124.116,71$       

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

AGUA

MATERIAL MIXTO DE LA ZONA

CEMENTO GRIS

DESPERDICIO

579.171,24$       

TRANSPORTE

DESCRIPCION

943.466,75$       

MANO DE OBRA

Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.

DESCRIPCION

-$                      

T O T A L C O S T O S D I R E C T O S A P R O X I M A D O A L P E S O 1.646.755,00$    

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SON:    DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO  MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

A.I.U = 33.5% 551.662,93$       

T O T A L C O S T O S I N D I R E C T O S 551.662,93$       

P R E C I O U N I T A R I O T O T A L A P R O X I M A D O A L P E S O 2.198.418,00$                                     



Tipo Tarifa/día Rend. V. Unitario

% 3,00 1,00 7.677,39$           

DIA 190.000,00$   3,50 54.285,71$         

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

LT 68,00$              240,64 16.363,52$         

M3 164.800,00$   1,30 214.240,00$       

KG 1.299,00$        454,00 589.746,00$       

% MA 820.349,52$   5,00 41.017,48$         

Sub-total

Jornal Prestac J/Total HC Rend. V/ Unitario

362.804,00$   198,00% 718.351,92$   89.793,99$      2,85 255.912,87$       

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

Sub-total

Porc. V/ Total

27,5% 324.291,83$       

1% 11.792,43$         

5% 58.962,15$         

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO BÁSICO

EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA: FEBRERO DE 2024 MORTERO 1:3 MEZCLA EN OBRA Unidad: M3

61.963,10$          

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

AGUA

ARENA LAVADA DE RIO

CEMENTO GRIS

DESPERDICIO

255.912,87$       

TRANSPORTE

DESCRIPCION

861.367,00$       

MANO DE OBRA

Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.

DESCRIPCION

-$                      

T O T A L C O S T O S D I R E C T O S A P R O X I M A D O A L P E S O 1.179.243,00$    

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SON:    UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  MIL DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

A.I.U = 33.5% 395.046,41$       

T O T A L C O S T O S I N D I R E C T O S 395.046,41$       

P R E C I O U N I T A R I O T O T A L A P R O X I M A D O A L P E S O 1.574.289,00$                                     



Tipo Tarifa/día Rend. V. Unitario

% 3,00 1,00 6.842,30$           

DIA 190.000,00$   3,50 54.285,71$         

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

LT 68,00$              222,10 15.102,80$         

M3 164.800,00$   1,30 214.240,00$       

KG 1.299,00$        382,00 496.218,00$       

% MA 725.560,80$   5,00 36.278,04$         

Sub-total

Jornal Prestac J/Total HC Rend. V/ Unitario

362.804,00$   198,00% 718.351,92$   89.793,99$      2,54 228.076,73$       

Sub-total

Unidad Prec. Unit. Cant. V. Unitario

Sub-total

Porc. V/ Total

27,5% 289.037,10$       

1% 10.510,44$         

5% 52.552,20$         

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO BÁSICO

FECHA: FEBRERO DE 2024 MORTERO 1:4 MEZCLA EN OBRA Unidad: M3

EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O.)

MEZCLADORA DE CONCRETO

61.128,02$          

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

AGUA

ARENA LAVADA DE RIO

CEMENTO GRIS

DESPERDICIO

761.838,84$       

MANO DE OBRA

Cuadrilla 1 Of. + 6 Ayud.

DESCRIPCION

228.076,73$       

TRANSPORTE

DESCRIPCION

A.I.U = 33.5% 352.099,74$       

T O T A L C O S T O S I N D I R E C T O S 352.099,74$       

P R E C I O U N I T A R I O T O T A L A P R O X I M A D O A L P E S O 1.403.144,00$                                     

SON:    UN MILLON CUATROCIENTOS TRES  MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

-$                      

T O T A L C O S T O S D I R E C T O S A P R O X I M A D O A L P E S O 1.051.044,00$    

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD


