Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7872815
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(13/05/2025 1:33:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COP-SAMC-100-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA GALDAMEZ SECTOR ROSA DEL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU-884 DE 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	45 minutos de tiempo transcurrido *(23/05/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/12/2025 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
COLOMBIA, Subachoque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEXE
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900940240

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	455200148274

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *CAMILO ALBEIRO TORRES PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 3:06:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2025 8:04:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7872815_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(5/05/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 20/05/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 5/08/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/08/2030 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2025 3:15:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17139211	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	16/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17139055	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	51.687.584,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	16/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17086421	Seriedad de la oferta	-	10.000.000,00 COP	-	25/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7872815
Proveedor INTEXE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 2 # 3-20
Ubicación CO-CUN-25769 - Subachoque
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Subachoque
Dirección carrera 2 # 3-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 2 No. 3 - 20	COLOMBIA > Cundinamarca > Subachoque

1 CO1.PCCNTR.7872815

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
100.000.000,00	93.977.422,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA Y ADJUNTAR EL FORMULARIO 1- PROPUESTA ECONOMICA **Mis observaciones:** En la presente pregunta el porponente deberá diligenciar el valor total de su oferta economica el cual debe ser consistente con el diligenciado en el FORMULARIO 1. dicionalmente deberá cargar el formulario 1- oferta económica en el cual deberá consignar los valor unitarios ofertados y su respectivo AIU que en caso de ser adjudicatarios serán tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, el formulario constituye	1,00	VG	100.000.000,00	93.977.422,00	100.000.000,00	93.977.422,00

la propuesta económica del proponente.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_AMS-SAMC-006-2025rv3[1] (1).pdf	RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_AMS-SAMC-006-2025rv3[1] (1).pdf	(detalle)
CONTRATO DE OBRA No. COP-SAMC-100-2025.pdf	CONTRATO DE OBRA No. COP-SAMC-100-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ALBERTO CAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	798805221	Guardar y notificar
Supervisor	Marcos Giovanni Delgac	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80537942	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 8:04:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Supervisor	Marcos Giovanni Delgado	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 8:04:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	93.977.422
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	93.977.422

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024257690006	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000213	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	23-23-22-45	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000274	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	93.977.422 COP	93.977.422 COP	6.022.578 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 93.977.422 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 93.977.422 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -