



MEMORANDO

2025-05-22 16:23:36

PARA: SUPERVISOR PROYECTOS SGR

DE: IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
Supervisor de proyectos SGR

ASUNTO: SOLICITUD ELABORACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN.

Solicitamos la elaboración de un contrato de prestación de servicios profesionales, una vez verificados los requisitos de experiencia e idoneidad del contratista de conformidad con lo establecido en el Decreto 2209 de 1998, según los términos descritos a continuación:


IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista:	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA
C.C. del contratista:	1.136.884.640

Para estos efectos se adjuntan los siguientes documentos:

- I. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de CTEI del Sistema General de Regalías.
- II. **DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL (Documentos presentados por el área solicitante)**

ITEM	DOCUMENTOS	CHEQUEO ÁREA SOLICIT	CHEQUE O
------	------------	----------------------------	-------------



		ANTE	
01	Memorando solicitud elaboración del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión (A206PR05F02)	x	x
02	Justificación para la contratación del personal altamente calificado (Si aplica, según el PARÁGRAFO 3º del artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015)	N/A	N/A
03	Consulta al Plan Anual de Adquisiciones (pantallazo)	x	x
04	Memorando Solicitud Insuficiencia de Personal	x	x
05	Certificado de no existencia o insuficiencia de personal (A206PR08MO2)	x	x
06	Copia del memorando o correo mediante el cual se solicitó el CDP a la Dirección Administrativa y Financiera	x	x
07	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	x	x
08	Estudios previos para la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (A206PR05F01)	x	x
09	Matriz de riesgos A206PR08AN01	x	x
10	Autorización Objetos Iguales (si aplica) (A206PR08MO2)	N/A	N/A
11	Verificación de requisitos contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (A206PR05F04)	x	x
12	Validación de cumplimiento de requisitos conforme al formato de "Verificación Hoja de Vida perfil Seleccionado" (A206PR05F05)	x	x
	DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL FUTURO CONTRATISTA	CHEQUEO ÁREA SOLICIT ANTE	CHEQUE O
01	Fotocopia de documento de identidad	x	x
02	Situación militar definida (cuando aplique)	N/A	N/A
03	Formato único de hoja de vida persona natural (descargada del SIGEP, Actualizada y Firmada)	x	x
04	Soportes o certificados de estudios (Diploma y/o Acta de Grado; en caso de ser extranjeros su respectiva homologación)	x	x
05	Certificaciones laborales donde se especifique las funciones u obligaciones desempeñadas (en orden cronológico)	x	x
06	Fotocopia de la tarjeta profesional o documento equivalente (si aplica)	x	x
07	Certificado de antecedentes profesionales y vigencia de la Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional (vigente si aplica) vigencia no más de 2 meses	x	x



08	Reporte de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
	Reporte de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
	Reporte de antecedentes judiciales Policía Nacional (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
	Reporte del sistema de registro nacional de medidas correctivas -RNMC policía Nacional (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
09	Certificación de afiliación al sistema de seguridad social integral Salud (EPS como independiente) y Pensión (AFP) (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
10	Fotocopia del RUT (Actualizado y que indique sí es ó no Responsable de IVA)	x	x
11	Certificación bancaria (Documento con vigencia no superior a tres 3 meses)	x	x
12	Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018 (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
13	Certificación Registro Nacional de Morosos y Deudores Alimentarios (REDAM) (Máximo 1 mes de vigencia contado a partir de la radicación)	x	x
14	Formato "RELACIÓN BENEFICIARIO CUENTA SIIF Nación" (A202PR01F06) diligenciado y firmado	x	x
15	Publicación y soporte de la declaración proactiva de bienes y rentas y registro de conflictos de interés	x	x
16	Pantallazo inscripción SECOP II	x	x
17	Autorización para cargue de documentos en la Plataforma de Secop II, suscrita por el futuro contratista (A206PR08MO2)	x	x
18	Garantía - Constitución Póliza (este documento deberá ser aportado y cargado por el contratista en SECOP, en la etapa contractual)	N/A	N/A
	DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CONTRATISTAS EXTRANJEROS	CHEQUEO ÁREA SOLICIT ANTE	CHEQUE O
01.	Cédula de extranjería	N/A	N/A
02.	Visa de trabajo (vigente)	N/A	N/A
03.	Permiso temporal (vigente)	N/A	N/A
04.	Tarjeta profesional (si aplica)	N/A	N/A



05.	Convalidación u homologación del título (según sea el caso)	N/A	N/A
06.	Apostilla de documentos o consularización (dependiendo del caso)	N/A	N/A

Atentamente,

Anexos: <https://sgdea.minciencias.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmin/Info/././index.php?DiId=205628>



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250004054M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250522-162539-599a69-43094878

Creación: 2025-05-22 16:25:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-22 16:42:21



Escanee el código
para verificación


Firma: Director de Gestión de Recursos para la CTel


IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
95402611

illancheros@minciencias.gov.co

Director, de la Dirección de Gestión de Recursos para la CTel
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Aprobación: Contratista DGR


CARMEN PONTÓN DAZA
1122401393
csponon@minciencias.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCION DE GESTIÓN DE RECURSOS-DGR

Elaboración: Contratista DGR


SANDRA PATRICIA PINTO GARAY
12504025
spinto@minciencias.gov.co





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250522-162539-599a69-43094878
2025-05-22T16:42:22-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250004054M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250522-162539-599a69-43094878

Creación: 2025-05-22 16:25:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-22 16:42:21



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	SANDRA PATRICIA PINTO GARAY sppinto@minciencias.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-05-22 16:25:46 Lec.: 2025-05-22 16:26:03 Res.: 2025-05-22 16:26:14 IP Res.: 191.156.230.18
Aprobación	CARMEN PONTÓN DAZA csponton@minciencias.gov.co CONTRATISTA DIRECCION DE GESTIÓN DE RECURSOS-DGR	Aprobado	Env.: 2025-05-22 16:26:14 Lec.: 2025-05-22 16:34:13 Res.: 2025-05-22 16:34:17 IP Res.: 191.156.145.9
Firma	IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO illancheros@minciencias.gov.co Director, de la Dirección de Gestión de Recursos p Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobado	Env.: 2025-05-22 16:34:17 Lec.: 2025-05-22 16:42:19 Res.: 2025-05-22 16:42:21 IP Res.: 163.116.234.44

Información general

[Volver al principio](#)

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2025

Misión y visión: Misión El Ministerio como rector del sector y del SNCTI formula y articula la política pública para la generación de conocimiento, la innovación, la apropiación social y la competitividad. Potencia las capacidades regionales y sectoriales de investigación e innovación para la consolidación de la sociedad del conocimiento. Igualmente, promueve el bienestar social, el desarrollo económico, productivo, sostenible y cultural del territorio y de sus pobladores. Visión a 2030 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será reconocido como el propulsor de la transformación de Colombia hacia una Sociedad del Conocimiento y por enfrentar los retos y desafíos de la cuarta revolución industrial. Igualmente, será identificado por su liderazgo e impacto en las regiones y por promover su Desarrollo Sostenible desde la investigación y la innovación, a través de la articulación Universidad, Empresa, Estado y Sociedad.

Perspectiva estratégica: El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, está constituido por 4 pilares, 5 transformaciones, 2 ejes transversales y 5 objetivos estratégicos, a través de los cuales se definen y articulan el despacho, viceministerios y direcciones, con el fin de cumplir las metas institucionales para el cuatrienio. El Plan Estratégico Institucional PEI, es una herramienta esencial que posibilita la implantación de un enfoque de gestión por resultados, toda vez que el PEI define los objetivos e indicadores estratégicos en los cuales se enmarcan las metas institucionales programadas para el cuatrienio; seguidamente cada área responsable deberá estructurar su respectivo programa e iniciativa estratégica como un subproducto denominado Plan de Acción Institucional PAI.

Información de contacto

Nombre: Ricardo Andrés Oviedo León
 Teléfono: (601) 6258480
 Correo electrónico: raoviedo@minciencias.gov.co

Información relacionada

Valor total del PAA: 46.338.038.847 COP
 Límite de contratación Menor Cuantía: 640.575.000 COP
 Límite de contratación Mínima Cuantía: 64.057.500 COP

Adquisiciones planeadas

[Volver al principio](#)

Búsqueda de adquisiciones

Buscar:

Código UNSPSC: [Actualizar códigos UNSPSC](#)

Modalidad de selección: [Actualizar](#)

[Eliminar filtros](#)

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (5)

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Se requieren vigencias futuras	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación	Ubicación
80101506 80111600	Contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión para la supervisión de los proyectos de inversión ejecutados por entidades (...)	Enero	Enero	12 Mes (s)	Contratación directa.	Regalías	6.552.000.000 COP	6.552.000.000 COP	No	NA	REGALIAS	-

M E M O R A N D O

Bogotá D.C., 2025-05-19 10:26:40

PARA: JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: Supervisor Proyectos SGR

ASUNTO: SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ENTIDADES PRIVADAS FINANCIADAS CON RECURSOS ACTEI – SGR


Cordial saludo,

Por medio del presente memorando solicito la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el apoyo a la supervisión de proyectos de inversión pública financiados con recursos ACTEI – SGR, ejecutados por las entidades privadas con la siguiente información

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA DE LA ASIGNACIÓN DE CTEI DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

EXPEDICIÓN


BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
2020000100224	00TI-3903-1400-2020000100224	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN SOFISTICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS QUE FOMENTEN LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LOS FOCOS PRIORIZADOS DEL DPTO DEL CE	TI20000 - ACTI - CESAR	\$ 576.000,00
2020000100205	00TI-3903-1100-2020000100205	TRASLADO DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO EN ZONA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	TI25000 - ACTI - CUNDINAMARCA	\$ 576.000,00
2020000100281	00TI-3904-0400-2020000100281	DIVULGACIÓN CASANARE TRANSMEDIA LAB: UN PROGRAMA PARTICIPATIVO DE APROPIACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA CASANARE	TI85000 - ACTI - CASANARE	\$ 576.000,00
2020000100084	00TI-3904-0700-2020000100084	FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN ANTIOQUIA	TI05000 - ACTI - ANTIOQUIA	\$ 576.000,00
2020000100242	00TI-3903-1000-2020000100242	OPTIMIZACIÓN - ADECUAR LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES Y MULTIMEDIALES EN INFANCIA NIÑEZ ADOLESCENCIA JUVENTUD Y SUS PROBLEMÁTICAS CENTRALES EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL EN	TI11000 - ACTI - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00



BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
		BOGOTÁ D.C A PARTIR DEL PROTOTIPO DEL PORTAL MENTALPUNTODEAPOYO BOGOTÁ		
2020000100193	00TI-3903-0200-2020000100193	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA A TRAVÉS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	TI47000 - ACTI - MAGDALENA	\$ 576.000,00
2020000100032	00TI-3903-0200-2020000100032	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CONECCION SANTANDER PARA LA CONEXIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE SANTANDER	TI68000 - ACTI - SANTANDER	\$ 576.000,00
2020000100247	00TI-3903-1100-2020000100247	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	TI68000 - ACTI - SANTANDER	\$ 576.000,00
2020000100261	00TI-3903-0900-2020000100261	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POLÍMERO-MEMBRANA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO ADAPTABLE A FAMILIAS CAMPESINAS COMUNIDADES RURALES COSTERAS Y AGROPECUARIAS DE CÓRDOBA	TI23000 - ACTI - CÓRDOBA	\$ 576.000,00
2020000100010	00TI-3903-0206-2020000100010	IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PERLA APP: PLATAFORMA DISEÑADA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	TI47000 - ACTI - MAGDALENA	\$ 576.000,00
2020000100182	00TC-3903-0200-2020000100182	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE ANTIOQUIA: INNOVACIÓN MÁS PAÍS ANTIOQUIA	TC05000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100069	00TI-3904-1000-2020000100069	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LA PROVINCIA CARTAMA POR MEDIO DEL DESARROLLO DE UN PROCESO DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI. ANTIOQUIA	TI05000 - ACTI - ANTIOQUIA	\$ 576.000,00
2020000100058	00TC-3903-1400-2020000100058	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SPINOFFS Y STARTUPS A TRAVÉS DE LA SOFISTICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS DE ALTO IMPACTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100190	00TI-3903-1000-2020000100190	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN A ESCALA IN VITRO Y EX VIVO DE UN PROTOTIPO DE PARCHE BIOACTIVO CARDÍACO COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES EN LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA CARDÍACA PRODUCTO DE ENFERMEDADES ISQUÉMICAS PARA ANTIOQUIA	TI05000 - ACTI - ANTIOQUIA	\$ 576.000,00
2020000100207	00TI-3903-1000-2020000100207	DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTÓNOMO QUE FACILITE LA IDENTIFICACIÓN SEPARACIÓN Y PROMUEVA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS MULTIPLATAFORMA PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR SOSTENIBLE - SASVAR MEDELLÍN	TI05000 - ACTI - ANTIOQUIA	\$ 576.000,00
2020000100673	00TI-3903-1000-2020000100673	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TEXTIL COMO UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID 19 EN LOS MUNICIPIOS DE BUESACO EL TABLON SAN BERNARDO LA UNIÓN	TI52000 - ACTI - NARIÑO	\$ 576.000,00
2020000100518	00TI-3902-1000-2020000100518	INVESTIGACIÓN DE DETERMINANTES DEL HUMANO Y DEL PARÁSITO QUE INFLUENCIAN LA MALARIA: SU APLICACIÓN AL DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA SU ELIMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	TI27000 - ACTI - CHOCÓ	\$ 576.000,00
2020000100569	00TI-3902-1000-2020000100569	PRODUCCIÓN DE ECONOMÍA ECOLÓGICA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE: UNA INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIALSOLIDARIO PARA EL ECOTURISMO EN PUEBLOVIEJO (CIÉNAGA)	TI47000 - ACTI - MAGDALENA	\$ 576.000,00



BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
		GRANDE DE SANTA MARTA). MAGDALENA		
2020000100445	00TC-3902-1000-2020000100445	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN LA DETECCIÓN PREDICCIÓN DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100356	00TI-3902-1000-2020000100356	ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE EXTRACTOS DE LA MICROALGA GALDIERIA SP. USBA-GBX 832 PARA SU APLICACION EN COSMECEUTICA EN BOGOTÁ	TI11000 - ACTI - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00
2020000100449	00TC-3902-1000-2020000100449	DESARROLLO DE UN MODELO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INSTRUMENTO DE PREDICCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMERESPORÁDICA Y SU VELOCIDAD DE PROGRESIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100621	00TI-3902-1000-2020000100621	CARACTERIZACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD RURAL EN DOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA: BASES PARA UN MODELO DEMOSTRATIVO CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES. TOLIMA	TI73000 - ACTI - TOLIMA	\$ 576.000,00
2020000100531	00TC-3902-1000-2020000100531	DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIOTECNOLÓGICA PARA EL DISEÑO PRODUCCIÓN EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE POLIPÉPTIDOS SINTÉTICOS MULTI-EPITOPES INMUNOMODULADORES - CASO PRIORIZADO: MODELO EXPERIMENTAL DE INTERVENCIÓN EN ASMA ALÉRGICA. BARRANQUILLA	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100447	00TC-3902-1000-2020000100447	IMPLEMENTACIÓN INTEGRACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN BASADO EN COMUNIDAD PARA DISMINUIR EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR SANTANDER	TC68000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100507	00TI-3902-1000-2020000100507	DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GEOMETALÚRGICO DE ROCAS FOSFÓRICAS EXPLOTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	TI15000 - ACTI - BOYACÁ	\$ 576.000,00
2020000100357	00TI-3902-1000-2020000100357	ANÁLISIS DEL DETERIORO COGNITIVO LEVE (DCL) COMO PREDICTOR TEMPRANO DE TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS: UN ENFOQUE MULTIÓMICO PARA EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TI08000 - ACTI - ATLÁNTICO	\$ 576.000,00
2020000100533	00TC-3902-1000-2020000100533	ESTUDIO SOBRE PANDILLAS CRIMEN URBANO Y GOBIERNO CRIMINAL EN ANTIOQUIA	TC05000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100551	00TI-3901-1000-2020000100551	CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO SMART REGIONS CENTER ENFOCADO EN SOLUCIONES IOT PARA LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE SANTANDER	TI68000 - ACTI - SANTANDER	\$ 576.000,00
2020000100360	00TI-3902-1000-2020000100360	IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES VIRALES E INMUNOLÓGICOS DETERMINANTES DE LA PATOGENICIDAD Y DE LA PROTECCIÓN DE INFECCIONES VIRALES DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD: VIRUS DENGUE Y ROTAVIRUS BOGOTÁ	TI11000 - ACTI - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00
2020000100194	00TI-3902-1000-2020000100194	INVESTIGACIÓN ECO-EPIDEMIOLÓGICA DE LA PLAGA CARACOL GIGANTE AFRICANO (L. FULICA) Y SU POTENCIAL IMPACTO EN LA SALUD AMBIENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	TI76000 - ACTI - VALLE DEL CAUCA	\$ 576.000,00
2020000100435	00TI-3902-1000-2020000100435	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD Y VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL AGUA CON EL FIN DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. YOPAL NUNCHÍA	TI85000 - ACTI - CASANARE	\$ 576.000,00



BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
2020000100358	00TI-3902-1000-2020000100358	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ADECUADAS DE MONITORIZACIÓN INMUNOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN CLÍNICA EN PACIENTES VIH+ EN DIFERENTES FASES DE LA ENFERMEDAD Y EN PACIENTES CON LINFOMAS ASOCIADOS A SIDA BOGOTÁ	TI11000 - ACTI - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00
2020000100487	00TI-3902-1000-2020000100487	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE TILAPIA COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LA GUAJIRA	TI44000 - ACTI - LA GUAJIRA	\$ 576.000,00
2020000100571	00TI-3902-1000-2020000100571	APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LA PRODUCCIÓN DEL MARAÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA	TI99000 - ACTI - VICHADA	\$ 576.000,00
2020000100363	00TI-3902-1000-2020000100363	IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS PARA DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE CÁNCER DE PULMÓN EN MUESTRAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS. BOGOTÁ	TI11000 - ACTI - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00
2020000100504	00TC-3902-1000-2020000100504	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ANÁLISIS POLÍTICO COMO CENTRO DE INVESTIGACIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA ANTIOQUIA	TC05000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2020000100370	00TI-3902-1000-2020000100370	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA Y APROPIACIÓN EN BIG DATA Y ANALÍTICA ALIANZA CAOBA BOGOTÁ	TI11000 - ACTI - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00
2020000100538	00TI-3902-1000-2020000100538	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN APLICADA DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS TIC DE MANERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TI19000 - ACTI - CAUCA	\$ 576.000,00
2020000100406	00TI-3902-1000-2020000100406	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA DEL CIDHUM PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA DE LA SALUD CON ÉNFASIS EN LAS PRÁCTICAS DECUIDADO Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TI08000 - ACTI - ATLÁNTICO	\$ 576.000,00
2021000100216	00TI-3903-1000-2021000100216	DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PLATAFORMA DE TELESALUD Y LABORATORIOS DIGITALES PORTÁTILES EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	TI86000 - ACTI - PUTUMAYO	\$ 576.000,00
2021000100277	00TC-3903-1000-2021000100277	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO DE LA MASTITIS BOVINA Y DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA Y PRODUCTIVA EN LAS GRANJAS LECHERAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	TC05000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2021000100335	00TI-3903-1000-2021000100335	FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN EN LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TI19000 - ACTI - CAUCA	\$ 576.000,00
2021000100158	00TI-3904-1000-2021000100158	FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN CIENTÍFICA EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA APROPIACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO EMPLEANDO COMOHERRAMIENTA DIDÁCTICA LA INTERACCIÓN CON ELEMENTOS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO RÍO DE ORO	TI20000 - ACTI - CESAR	\$ 576.000,00
2021000100209	00TI-3904-1000-2021000100209	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO DE MEMORIA PATRIMONIO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL META	TI50000 - ACTI - META	\$ 576.000,00
2021000100152	00TI-3903-1000-2021000100152	FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	TI23000 - ACTI - CÓRDOBA	\$ 576.000,00



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250519-102936-a3e945-58259711
 2025-05-21T10:56:00-05:00 - Pagina 4 de 14

BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
2021000100317	00TI-3903-1000-2021000100317	APLICACIÓN DE BACTERIOFAGOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE HUEVO PARA AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL AGRONEGOCIO Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	TI25000 - ACTI - CUNDINAMARCA	\$ 576.000,00
2021000100360	00TI-3903-1000-2021000100360	FORTALECIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR SEMBRADA EN EL VALLE DEL CAUCA	TI76000 - ACTI - VALLE DEL CAUCA	\$ 576.000,00
2021000100362	00TC-3903-1000-2021000100362	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ALISTAMIENTO APROPIACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN A LA CADENA DE VALOR DE LA TECNOLOGÍA HALLBAR KAKAO 2.0 BASADA EN IOT EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	TC68000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2021000100372	00TC-3903-1000-2021000100372	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL E INTEGRADA DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL GESTANTE Y POSPARTO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	TC05000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2021000100160	00TI-3902-1000-2021000100160	INVESTIGACIÓN EN MODELOS COMPUTACIONALES DE REDES SOCIALES APLICADOS A LA POLARIZACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA	TI76000 - ACTI - VALLE DEL CAUCA	\$ 576.000,00
2021000100164	00TI-3902-1000-2021000100164	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN CTEI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	TI81000 - ACTI - ARAUCA	\$ 576.000,00
2021000100218	00TI-3902-1000-2021000100218	INVESTIGACIÓN SOBRE LOS INSECTOS COLEÓPTEROS PROBLEMA QUE ENFERMAN A LAS PALMAS Y AFECTAN EL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	TI85000 - ACTI - CASANARE	\$ 576.000,00
2021000100345	00TI-3902-1000-2021000100345	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE BASADO EN LA SINERGIAS BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA BIENESTAR ANIMAL Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL AL SERVICIO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TI19000 - ACTI - CAUCA	\$ 576.000,00
2021000100368	00TC-3902-1000-2021000100368	CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE MEDICINA DE PRECISIÓN CON BASE EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ÓMICA DATOS CLÍNICOS Y PARACLÍNICOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 4.0 EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	TC17000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2021000100407	00TI-3902-1000-2021000100407	ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO DE LA CADENA DEL CAFÉ COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TAZA EN FUNCIÓN DE LA ALTITUD DEL CULTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN BUESACO Y ARBOLEDA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	TI52000 - ACTI - NARIÑO	\$ 576.000,00
2021000100210	00TI-3904-1000-2021000100210	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CON ENFOQUE EN EL FOMENTO DE VOCACIONES EN CTEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA	TI19000 - ACTI - CAUCA	\$ 576.000,00
2021000100291	00TC-3904-1000-2021000100291	ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA	TC66000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2021000100437	00TC-3903-1000-2021000100437	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD REGIONAL CENTIR PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE CTEI A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	TC52000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2021000100371	00TC-3903-1000-	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES	TC19000 -	\$ 576.000,00



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250519-102936-ade945-58259711
 2025-05-21T10:56:00-05:00 - Pagina 5 de 14

BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
	2021000100371	A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	
2021000100262	00TI-3903-1000-2021000100262	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES DE PLÁTANO LÁCTEOS CAFÉS ESPECIALES FRUTALES DE CLIMA FRÍO CÍTRICOS Y CUERO MEDIANTE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS CONVERGENTES Y MODELOS DE INNOVACIÓN EN EL QUINDIO	T163000 - ACTI - QUINDÍO	\$ 576.000,00
2021000100330	00TI-3902-1000-2021000100330	INVESTIGACIÓN + DESARROLLO PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS DE CALIDAD AJUSTADO A LAS ZONAS AGROECOLÓGICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	T141000 - ACTI - HUILA	\$ 576.000,00
2021000100300	00TC-3902-1000-2021000100300	ANÁLISIS SANITARIO Y GENÓMICO EN GANADO BOVINO DE LECHE CON ÉNFASIS EN CRÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TC41000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2021000100408	00TI-3902-1000-2021000100408	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE ALTO VALOR AGREGADO A PARTIR DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	T197000 - ACTI - VAUPÉS	\$ 576.000,00
2021000100460	00TC-3901-1000-2021000100460	GENERACIÓN DE PLATAFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CTI+E EN LAS ZONAS Y SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	TC52000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2021000100459	00TC-3901-1000-2021000100459	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL ECOSISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS I+D+I QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	TC85000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2021000100447	00TI-3901-1000-2021000100447	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA	T199000 - ACTI - VICHADA	\$ 576.000,00
2021000100538	00TA-3903-1000-2021000100538	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TA08000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - ATLÁNTICO	\$ 576.000,00
2022000100005	00AC-3903-1000-2022000100005	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS DE AGUA Y SUELOS A PARTIR DE REFORESTACIÓN CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y BIOTECNOLOGÍA EN LA REGIÓN LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE META ARAUCA	AC50000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 288.000,00
	00AC-3903-1000-2022000100005		AC81000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 288.000,00
2021000100482	00TA-3902-1000-2021000100482	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAMBIO COMPORTAMENTAL MEDIOAMBIENTAL PARA EL ADECUADO MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO EN MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	TA54000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - NORTE DE SANTANDER	\$ 576.000,00
2021000100537	00TA-3902-1000-2021000100537	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN BENEFICIO	TA86000 - ACTI AMB. Y DES.	\$ 576.000,00



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250519-102936-83e945-58259711
 2025-05-21T10:56:00-05:00 - Pagina 6 de 14

BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
		Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO	SOSTENIBLE - PUTUMAYO	
2021000100514	00TA-3903-1000-2021000100514	DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE UNA TECNOLOGÍA DE DESINFECCIÓN FÍSICA DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS POR CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA Y VORTICIDAD PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO AGUA EN EL RÍO FONCE SAN GIL SANTANDER	TA68000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - SANTANDER	\$ 576.000,00
2021000100494	00TA-3903-1000-2021000100494	TRANSFORMACIÓN DEL ESQUEMA DE RECICLAJE EN BOGOTÁ REGIÓN - TERB BOGOTÁ	TA11000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - BOGOTÁ DC	\$ 576.000,00
2022000100035	00AC-3902-1000-2022000100035	INVESTIGACIÓN EN LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL APOYADO CON TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN LOS MUNICIPIOS DE BELÉN DE UMBRÍA PEREIRA SANTA ROSA DE CABAL MANIZALES	AC17000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
	00AC-3902-1000-2022000100035		AC66000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2022000100073	00TI-3904-1000-2022000100073	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	TI95000 - ACTI - GUAVIARE	\$ 576.000,00
2022000100074	00TC-3902-1000-2022000100074	APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS COMO UNA ALTERNATIVA PARA AUMENTAR TOLERANCIA A LA SEQUÍA Y A LA SALINIDAD DEL SUELO EN LAS PLANTAS DE INTERÉS AGRÍCOLA Y DE LOS BOSQUES DE MANGLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO CESAR MAGDALENA	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 192.000,00
	00TC-3902-1000-2022000100074		TC47000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 192.000,00
	00TI-3902-1000-2022000100074		TI20000 - ACTI - CESAR	\$ 192.000,00
2022000100083	00TC-3903-1000-2022000100083	IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE EL USO DE NFT Y CONTRATOS INTELIGENTES BAJO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 576.000,00
2022000100097	00TC-3904-1000-2022000100097	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	TC08000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 82.285,00
	00TC-3904-1000-2022000100097		TC44000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 82.285,00
	00TC-3904-1000-2022000100097		TC70000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 82.285,00
	00TI-3904-1000-		TI13000 - ACTI -	\$ 82.285,00



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250519-102936-ade945-58259711
 2025-05-21T10:56:00-05:00 - Pagina 7 de 14



BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
	2022000100097		BOLÍVAR	
	00TI-3904-1000-2022000100097		TI20000 - ACTI - CESAR	\$ 82.285,00
	00TI-3904-1000-2022000100097		TI23000 - ACTI - CÓRDOBA	\$ 82.285,00
	00TI-3904-1000-2022000100097		TI47000 - ACTI - MAGDALENA	\$ 82.285,00
2022000100065	00TC-3904-1000-2022000100065	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN PACÍFICA EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VALLE DEL CAUCA CHOCÓ CAUCA NARIÑO	TC27000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TI-3904-1000-2022000100065		TI19000 - ACTI - CAUCA	\$ 144.000,00
	00TI-3904-1000-2022000100065		TI52000 - ACTI - NARIÑO	\$ 144.000,00
	00TI-3904-1000-2022000100065		TI76000 - ACTI - VALLE DEL CAUCA	\$ 144.000,00
2022000100092	00TC-3904-1000-2022000100092	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	TC81000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100092		TI50000 - ACTI - META	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100092		TI85000 - ACTI - CASANARE	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100092		TI94000 - ACTI - GUAINÍA	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100092		TI95000 - ACTI - GUAVIARE	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100092		TI97000 - ACTI - VAUPÉS	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100092		TI99000 - ACTI - VICHADA	\$ 82.200,00
2022000100061	00TC-3902-1000-2022000100061	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN CTEI PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL CULTIVO DE MARAÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA	TC99000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2022000100060	00TI-3902-1000-2022000100060	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DEL VAUPÉS	TI97000 - ACTI - VAUPÉS	\$ 576.000,00
2022000100062	00TI-3904-1000-2022000100062	FORTEALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS E INNOVATIVAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA INTEGRANDO ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CTEI EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	TI81000 - ACTI - ARAUCA	\$ 576.000,00
2021000100461	00TI-3901-1000-2021000100461	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA TERRITORIAL DE CTEI COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	TI86000 - ACTI - PUTUMAYO	\$ 576.000,00
2022000100135	00TI-3903-1000-2022000100135	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO CON ÉNFASIS EN BIODIVERSIDAD QUE APALANCAN LA COMPETITIVIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	TI97000 - ACTI - VAUPÉS	\$ 576.000,00
2022000100129	00TC-3903-1000-2022000100129	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE	TC88000 - ASIGNACIÓN	\$ 600.000,00



BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
		INNOVACIÓN QUE PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS EN SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	
2022000100103	00TC-3903-1000-2022000100103	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	TC76000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2023000100027	00TC-3903-1000-2023000100027	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA CONEXIÓN OFERTA DEMANDA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA PUTUMAYO Y TOLIMA	TC41000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TC-3903-1000-2023000100027		TC73000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100027		TI18000 - ACTI - CAQUETÁ	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100027		TI86000 - ACTI - PUTUMAYO	\$ 144.000,00
2023000100019	00TA-3902-1000-2023000100019	FORTALECIMIENTO BIOECONÓMICO PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A PARTIR DE LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS PUTUMAYO	TA86000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - PUTUMAYO	\$ 288.000,00
	00TA-3902-1000-2023000100019		TA91000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - AMAZONAS	\$ 288.000,00
2023000100011	00TI-3903-1000-2023000100011	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TOLIMA Y PUTUMAYO	TI18000 - ACTI - CAQUETÁ	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100011		TI41000 - ACTI - HUILA	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100011		TI73000 - ACTI - TOLIMA	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100011		TI86000 - ACTI - PUTUMAYO	\$ 144.000,00
2023000100037	00TC-3903-1000-2023000100037	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA CHOCÓ NARIÑO VALLE DEL CAUCA	TC27000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TC-3903-1000-2023000100037		TC52000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TC-3903-1000-2023000100037		TC76000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100037		TI19000 - ACTI - CAUCA	\$ 144.000,00
2022000100158	00TC-3903-1000-2022000100158	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SECTORES DE TURISMO ECONOMÍA NARANJA SERVICIOS Y	TC 11000 ASIGNACIÓN PARA LA	\$ 144.000,00




BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
			CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIA S - BOGOTÁ DC	
	00TC-3903-1000-2022000100158	AGROINDUSTRIA PROMOVIENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ BOGOTÁ CUNDINAMARCA SANTANDER	TC15000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TC-3903-1000-2022000100158		TC25000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2022000100158		TI68000 - ACTI - SANTANDER	\$ 144.000,00
2023000100040	00TC-3903-1000-2023000100040	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	TC44000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 82.300,00
	00TC-3903-1000-2023000100040		TC70000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 82.300,00
	00TI-3903-1000-2023000100040		TI13000 - ACTI - BOLÍVAR	\$ 82.300,00
	00TI-3903-1000-2023000100040		TI20000 - ACTI - CESAR	\$ 82.300,00
	00TI-3903-1000-2023000100040		TI23000 - ACTI - CÓRDOBA	\$ 82.300,00
	00TI-3903-1000-2023000100040		TI47000 - ACTI - MAGDALENA	\$ 82.200,00
2022000100067	00TC-3904-1000-2022000100067	CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	TC05000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 82.300,00
	00TC-3904-1000-2022000100067		TC11000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ BOGOTÁ DC	\$ 82.300,00
	00TC-3904-1000-2022000100067		TC15000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 82.300,00
	00TC-3904-1000-2022000100067		TC76000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 82.300,00
	00TC-3904-1000-2022000100067		TC95000 - ASIGNACIÓN	\$ 82.300,00



BPIN	RUBRO	DESCRIPCION	RECURSO	VALOR SOLICITUD
	00TI-3904-1000-2022000100067		PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	
	00TI-3904-1000-2022000100067		TI13000 - ACTI - BOLÍVAR	\$ 82.300,00
	00TI-3904-1000-2022000100067		TI91000 - ACTI - AMAZONAS	\$ 82.200,00
2021000100442	00TI-3901-1000-2021000100442	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CTEI POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	TI91000 - ACTI - AMAZONAS	\$ 576.000,00
2023000100010	00TC-3903-1000-2023000100010	IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LLANOS ARAUCA CASANARE META Y VICHADA	TC81000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TC-3903-1000-2023000100010		TC99000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100010		TI50000 - ACTI - META	\$ 144.000,00
	00TI-3903-1000-2023000100010		TI85000 - ACTI - CASANARE	\$ 144.000,00
2023000100047	00TA-3902-1000-2023000100047	DESARROLLO DE INGREDIENTES NATURALES INNOVADORES CON APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA YO ALIMENTICIA A PARTIR DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES PRESENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	TA27000 - ACTI AMB. Y DES. SOSTENIBLE - CHOCÓ	\$ 600.000,00
2022000100130	00TC-3903-1000-2022000100130	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN QUE PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	TC44000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 576.000,00
2024000100003	00TC-3906-1000-2024000100003	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ASOCIATIVO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA QUE FORTALEZCA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE PROCESOS DE INNOVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	TC15000 - ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓ	\$ 586.305,00
TOTAL				\$ 57.000.000,00

Así mismo informo que la presente solicitud de prestación de servicios se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cordialmente,



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250003866M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250519-102936-a3e945-58259711

Creación: 2025-05-19 10:29:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-21 10:57:59



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó

Dana Carolina Guataquira Robayo
1054374035
dcguataquira@minciencias.gov.co
Contratista
DGR Equipo Supervisión - SGR

Revisión: Revisó

Carlos Rojas Ortiz
80'098.148
cyrojas@minciencias.gov.co
Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR - Líder Nacional
Minciencias - SGR

Revisión: Revisó

John Jurado Coronell
Equipo Financiero SGR
jjjurado@minciencias.gov.co
Contratista
MinCiencias

Elaboración: Elaboró

Brayan Camilo Hernandez Suarez
1001328145
bchernandez@minciencias.gov.co
Contratista
Minciencias



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250003866M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250519-102936-a3e945-58259711

Creación: 2025-05-19 10:29:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-21 10:57:59



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Proyectos SGR


IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
95402611

sgrillancheros@minciencias.gov.co

Director, de la Dirección de Gestión de Recursos para la CTel
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250519-102936-a3e945-58259711
2025-05-21T10:58:00-05:00 - Página 13 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250003866M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250519-102936-a3e945-58259711

Creación: 2025-05-19 10:29:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-21 10:57:59



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Brayan Camilo Hernandez Suarez bchernandez@minciencias.gov.co Contratista Minciencias	Aprobado	Env.: 2025-05-19 10:29:45 Lec.: 2025-05-19 10:30:04 Res.: 2025-05-19 10:30:07 IP Res.: 161.10.217.251
Revisión	John Jurado Coronell jjjurado@minciencias.gov.co Contratista MinCiencias	Aprobado	Env.: 2025-05-19 10:30:07 Lec.: 2025-05-19 10:30:46 Res.: 2025-05-19 10:31:41 IP Res.: 181.68.217.170
Revisión	Carlos Rojas Ortiz cyrojas@minciencias.gov.co Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR - Líder N Minciencias - SGR	Aprobado	Env.: 2025-05-19 10:31:41 Lec.: 2025-05-19 11:48:24 Res.: 2025-05-19 11:49:30 IP Res.: 186.29.131.223
Revisión	Dana Carolina Guataquira Robayo dcguataquira@minciencias.gov.co Contratista DGR Equipo Supervisión - SGR	Aprobado	Env.: 2025-05-19 11:49:30 Lec.: 2025-05-21 10:56:17 Res.: 2025-05-21 10:56:28 IP Res.: 45.189.119.65
Firma	IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO sgrillancheros@minciencias.gov.co Director, de la Dirección de Gestión de Recursos p Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobado	Env.: 2025-05-21 10:56:29 Lec.: 2025-05-21 10:57:53 Res.: 2025-05-21 10:57:59 IP Res.: 163.116.234.102



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250519-102936-a3e945-58259711
2025-05-21T10:56:05:00 - Pagina 14 de 14



Radicado:20250003596M



MEMORANDO

Bogotá D.C., 2025-05-12 09:32:48

PARA: MARÍA PATRICIA LEÓN ALARCON
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

DE: IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
SUPERVISOR PROYECTOS SGR

ASUNTO: Solicitud de inexistencia de personal en planta

De conformidad con el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas solo procederán cuando no exista personal en la planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas.

Por lo anterior, se solicita revisar la planta de personal junto con el Manual de Funciones y certificar que no existe personal que pueda desarrollar las actividades que se relacionan a continuación y para la cual se requiere contratar la prestación del servicio o que aun existiendo personal en la planta, éste no es suficiente.

ÁREA	CONTRATISTA	OBJETO A CONTRATAR
Equipo Supervisión SGR	Leady Viviana Matallana Quiroga	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de CTEI del Sistema General de Regalías.

Cordialmente,

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250512-093514-8cc138-36628357
2025-05-12T11:50:11.6-05:00 - Pagina 1 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250003596M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250512-093514-8cc138-35628357

Creación: 2025-05-12 09:35:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-12 15:01:12



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó

Dana Carolina Guataquira Robayo
1054374035
dcguataquira@minciencias.gov.co
Contratista
DGR Equipo Supervisión - SGR

Revisión: Revisó

Carlos Rojas Ortiz
80'098.148
cyrojas@minciencias.gov.co
Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR - Líder Nacional
Minciencias - SGR

Revisión: Revisó

Madiva Misula Perez D
Equipo supervision SGR
mmperezd@minciencias.gov.co
contratista
Ministerio de ciencia, tecnología e innovación

Elaboración: Elaboró

Andrea Carolina Peralta Martinez
0
acperalta@minciencias.gov.co
Contratista
Minciencias-Grupo Supervisión SGR



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250512-093514-8cc138-35628357
2025-05-12T15:01:16-05:00 - Pagina 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250003596M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250512-093514-8cc138-35628357

Creación: 2025-05-12 09:35:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-12 15:01:12



Escanee el código
para verificación

Firma: Firma

IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
95402611

sgrillancheros@minciencias.gov.co

Director, de la Dirección de Gestión de Recursos para la CTel
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250512-093514-8cc138-35628357
2025-05-12T15:01:16-05:00 - Pagina 3 de 4





REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250003596M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20250512-093514-8cc138-35628357

Creación: 2025-05-12 09:35:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-12 15:01:12

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Andrea Carolina Peralta Martinez acperalta@minciencias.gov.co Contratista Minciencias-Grupo Supervisión SGR	Aprobado	Env.: 2025-05-12 09:35:22 Lec.: 2025-05-12 09:36:18 Res.: 2025-05-12 09:36:54 IP Res.: 181.234.217.21
Revisión	Madiva Misula Perez D mmperezd@minciencias.gov.co contratista Ministerio de ciencia, tecnología e innovación	Aprobado	Env.: 2025-05-12 09:36:54 Lec.: 2025-05-12 09:43:35 Res.: 2025-05-12 09:43:43 IP Res.: 45.189.119.65
Revisión	Carlos Rojas Ortiz cyrojas@minciencias.gov.co Contratista Apoyo a la Supervisión - SGR - Líder N Minciencias - SGR	Aprobado	Env.: 2025-05-12 09:43:43 Lec.: 2025-05-12 10:42:54 Res.: 2025-05-12 10:42:57 IP Res.: 186.29.131.223
Revisión	Dana Carolina Guataquira Robayo dnguataquira@minciencias.gov.co Contratista DGR Equipo Supervisión - SGR	Aprobado	Env.: 2025-05-12 10:42:57 Lec.: 2025-05-12 14:42:34 Res.: 2025-05-12 14:42:43 IP Res.: 45.189.119.65
Firma	IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO sgrillancheros@minciencias.gov.co Director, de la Dirección de Gestión de Recursos p Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobado	Env.: 2025-05-12 14:42:43 Lec.: 2025-05-12 15:01:08 Res.: 2025-05-12 15:01:12 IP Res.: 163.116.226.114



CERTIFICACIÓN SOBRE LA INEXISTENCIA DE PERSONAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La directora de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Minciencias, en cumplimiento de la delegación conferida mediante la Resolución N° 2372 de 2021

TENIENDO EN CUENTA

Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como organismo para la gestión de la administración pública, rector del sector y del Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta materia, teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo, requiere contratar personal que permita a las áreas misionales, de ejecución y de apoyo, contribuir al logro de los objetivos planteados en la Ley 2162 de 2021.

Que de conformidad con el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas solo procederán cuando no exista personal en la planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas.

Que de acuerdo con el mencionado artículo del Decreto 1068 de 2015, "*Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo*".

CERTIFICA

Que, a la fecha, de acuerdo con la solicitud con número de radicado No **20250003596M** de fecha el 12 de mayo de 2025, no existe personal de planta suficiente para el desarrollo de las actividades y obligaciones descritas en la solicitud, de acuerdo con la revisión de los perfiles consultados para ejecutarlos, en aplicación de los escenarios contemplados por el artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 2209 de 1998.

Se expide a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).


MARÍA PATRICIA LEÓN ALARCÓN
Directora de Talento Humano

Elaboró: Angie Vargas Rojas Contratista – DTH *Avargas*
Revisó: Helen Rojas -Contratista-DTH *Rojas*

MEMORANDO

Bogotá D.C., 2025-05-13 10:06:44

PARA: IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
Supervisor Proyectos SGR

DE: MARÍA PATRICIA LEÓN ALARCÓN
Directora de Talento Humano


ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INEXISTENCIA RAD 20250003596M

Respetado Dr. Daniel, cordial saludo.

De conformidad con el artículo 2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015, el cual establece las condiciones para contratar la prestación de servicios, así: *“Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.*

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo (...)”

En este sentido, la Dirección de Talento Humano realizó la verificación de la planta de personal, junto con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de dar respuesta a su solicitud de certificado de no existencia de personal, en virtud de ello, relacionamos la información así:




AREA/ DEPENDENCIA	No. MEMORANDO DE SOLICITUD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Equipo Supervisión SGR	20250003596M	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA	restar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de CTEI del Sistema General de Regalías.	El Despacho del Ministro cuenta con los siguientes empleos un (1) Gestor de ciencia y tecnología 0153-13 con el propósito principal de Diseñar y proponer políticas, planes, programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTEI y coordinar su ejecución un (1) Asesor 1020-14 con el propósito principal de Asesorar al Ministerio en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación, siguiendo los objetivos y metas institucionales, un (1) Asesor 1020-06 con el propósito principal de Acompañar al despacho del Ministro en la formulación, ejecución y seguimiento de la política pública de ciencia, tecnología e innovación del país. Un (1) técnico 3100-15 con el propósito principal de Realizar labores de apoyo técnico y administrativo, siguiendo los procedimientos y políticas de la Entidad, un secretario ejecutivo 4210-22 con el propósito principal de Realizar labores de apoyo administrativo para el Ministerio, de acuerdo con los procedimientos internos e instrucciones del jefe inmediato.

Conforme a lo anterior, se informa que no existe personal de planta suficiente que pueda atender la totalidad de las actividades requeridas por el Equipo Supervisión SGR por lo cual, las actividades u obligaciones que se asignarán para el desarrollo de los perfiles requeridos permiten la contratación de prestación de servicios.

Cordialmente,

Anexo: un (01) folio digital



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250003685M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250513-101551-74ebf0-65362147

Creación: 2025-05-13 10:15:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-13 11:34:36



Escanee el código
para verificación

Firma: DIRECTORA TÉCNICA

MARÍA PATRICIA LEÓN ALARCÓN
mpleon
mpleon@minciencias.gov.co
Directora de Talento Humano

Revisión: CONTRATISTA

Diana Esperanza Chavarro Perez
Dirección de Talento Humano
dechavarro@minciencias.gov.co
Contratista
Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación

Elaboración: SECRETARIA EJECUTIVA

GLORIA MERCEDES CAICEDO MONTANO
51985947
gmcaicedo@minciencias.gov.co
SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECCION DE TALENTO HUMANO





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250513-101551-74ebf0-65362147
2025-05-13T11:34:37-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250003685M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250513-101551-74ebf0-65362147

Creación: 2025-05-13 10:15:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-13 11:34:36



Escanee el código
para verificación


TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	GLORIA MERCEDES CAICEDO MONTAÑO gmcaicedo@minciencias.gov.co SECRETARIA EJECUTIVA DIRECCION DE TALENTO HUMANO	Aprobado	Env.: 2025-05-13 10:15:59 Lec.: 2025-05-13 10:16:27 Res.: 2025-05-13 10:16:31 IP Res.: 163.116.234.46
Revisión	Diana Esperanza Chavarro Perez dechavarro@minciencias.gov.co Contratista Ministerio de Ciencia , Tecnología e Innovación	Aprobado	Env.: 2025-05-13 10:16:31 Lec.: 2025-05-13 11:33:45 Res.: 2025-05-13 11:34:00 IP Res.: 45.189.119.65
Firma	MARÍA PATRICIA LEÓN ALARCÓN mpleon@minciencias.gov.co Directora de Talento Humano	Aprobado	Env.: 2025-05-13 11:34:00 Lec.: 2025-05-13 11:34:34 Res.: 2025-05-13 11:34:36 IP Res.: 163.116.234.40

EL SECRETARIO GENERAL (E) DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – MINCIENCIAS

En virtud de las facultades conferidas por la Resolución 2372 de 2021, el Secretario General del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Teniendo en cuenta las justificaciones y necesidades expuestas por el *Equipo Supervisión SGR*, en la solicitud adjunta, respecto de la existencia de contratos vigentes con objeto igual al que aquí se adelanta, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, **AUTORIZA** la suscripción del contrato de prestación de servicios con el objeto que allí se anuncia:

<i>AREA</i>	<i>OBJETO</i>	<i>NOMBRE</i>
<i>Equipo Supervisión SGR</i>	<i>Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de CTEI del Sistema General de Regalías.</i>	<i>LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA</i>
		<i>DAVID AUGUSTO CASTRO CAICEDO</i>



JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
Secretario General (E)

Elaborado: Maria Fernanda Cediel Fraile/Contratista/Secretaria General *mcf*



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	33125	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	57.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	57.000.000,00	Saldo x Comprometer:	57.000.000,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	33425	Fecha Registro:	2025-05-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00AC-3902-1000-2022-00010-0035 INVESTIGACIÓN EN LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL APOYADO CON TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN LOS MUNICIPIOS DE BELÉN DE UMBRÍA PEREIRA SANTA ROSA DE CABAL MANIZALES	Nación	AC17000	CSF	2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
					2025-05-21				
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00AC-3902-1000-2022-00010-0035 INVESTIGACIÓN EN LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL APOYADO CON TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN LOS MUNICIPIOS DE BELÉN DE UMBRÍA PEREIRA SANTA ROSA DE CABAL MANIZALES	Nación	AC66000	CSF	2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
					2025-05-21				



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00AC-3903-1000-2022-00010-0005 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS DE AGUA Y SUELOS A PARTIR DE REFORESTACIÓN CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y BIOTECNOLOGÍA EN LA REGIÓN LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE META ARAUCA	Nación	AC50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00AC-3903-1000-2022-00010-0005 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS DE AGUA Y SUELOS A PARTIR DE REFORESTACIÓN CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y BIOTECNOLOGÍA EN LA REGIÓN LLANOS ORIENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE META ARAUCA	Nación	AC81000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3902-1000-2021-00010-0482 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAMBIO COMPORTAMENTAL MEDIOAMBIENTAL PARA EL ADECUADO MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO EN MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	Nación	TA54000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3902-1000-2021-00010-0537 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES MEDIANTE LA INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA PUTUMAYO	Nación	TA86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3902-1000-2023-00010-0019 FORTALECIMIENTO BIOECONÓMICO PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A PARTIR DE LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS PUTUMAYO	Nación	TA86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3902-1000-2023-00010-0019 FORTALECIMIENTO BIOECONÓMICO PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A PARTIR DE LA OFERTA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS PUTUMAYO	Nación	TA91000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3902-1000-2023-00010-0047 DESARROLLO DE INGREDIENTES NATURALES INNOVADORES CON APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA YO ALIMENTICIA A PARTIR DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES PRESENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	Nación	TA27000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3903-1000-2021-00010-0494 TRANSFORMACIÓN DEL ESQUEMA DE RECICLAJE EN BOGOTÁ REGIÓN - TERB BOGOTÁ	Nación	TA11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3903-1000-2021-00010-0514 DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE UNA TECNOLOGÍA DE DESINFECCIÓN FÍSICA DE AGUAS RESIDUALES VERTIDAS POR CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA Y VORTICIDAD PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO AGUA EN EL RÍO FONCE SAN GIL SANTANDER	Nación	TA68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TA-3903-1000-2021-00010-0538 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TA08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3901-1000-2021-00010-0459 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL ECOSISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS I+D+I QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	TC85000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3901-1000-2021-00010-0460 GENERACIÓN DE PLATAFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CTI+E EN LAS ZONAS Y SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Nación	TC52000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0445 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN LA DETECCIÓN PREDICCIÓN DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0447 IMPLEMENTACIÓN INTEGRACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN BASADO EN COMUNIDAD PARA DISMINUIR EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR SANTANDER	Nación	TC68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0449 DESARROLLO DE UN MODELO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INSTRUMENTO DE PREDICCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMERESPORÁDICA Y SU VELOCIDAD DE PROGRESIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0504 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ANÁLISIS POLÍTICO COMO CENTRO DE INVESTIGACIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA ANTIOQUIA	Nación	TC05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0531 DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIOTECNOLÓGICA PARA EL DISEÑO PRODUCCIÓN EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE POLIPÉPTIDOS SINTÉTICOS MULTI-EPITOPES INMUNOMODULADORES - CASO PRIORIZADO: MODELO EXPERIMENTAL DE INTERVENCIÓN EN ASMA ALÉRGICA. BARRANQUILLA	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0533 ESTUDIO SOBRE PANDILLAS CRIMEN URBANO Y GOBIERNO CRIMINAL EN ANTIOQUIA	Nación	TC05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2021-00010-0300 ANÁLISIS SANITARIO Y GENÓMICO EN GANADO BOVINO DE LECHE CON ÉNFASIS EN CRÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	TC41000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2021-00010-0368 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE MEDICINA DE PRECISIÓN CON BASE EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ÓMICA DATOS CLÍNICOS Y PARACLÍNICOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS 4.0 EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	Nación	TC17000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2022-00010-0061 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN CTEI PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL CULTIVO DE MARAÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA	Nación	TC99000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2022-00010-0074 APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS COMO UNA ALTERNATIVA PARA AUMENTAR TOLERANCIA A LA SEQUÍA Y A LA SALINIDAD DEL SUELO EN LAS PLANTAS DE INTERÉS AGRÍCOLA Y DE LOS BOSQUES DE MANGLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO CESAR MAGDALENA	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2022-00010-0074 APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS COMO UNA ALTERNATIVA PARA AUMENTAR TOLERANCIA A LA SEQUÍA Y A LA SALINIDAD DEL SUELO EN LAS PLANTAS DE INTERÉS AGRÍCOLA Y DE LOS BOSQUES DE MANGLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO CESAR MAGDALENA	Nación	TC47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-0200-2020-00010-0182 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE ANTIOQUIA: INNOVACIÓN MÁS PAÍS ANTIOQUIA	Nación	TC05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2021-00010-0277 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO DE LA MASTITIS BOVINA Y DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA Y PRODUCTIVA EN LAS GRANJAS LECHERAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Nación	TC05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2021-00010-0362 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ALISTAMIENTO APROPIACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN A LA CADENA DE VALOR DE LA TECNOLOGÍA HALLBAR KAKAO 2.0 BASADA EN IOT EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nación	TC68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2021-00010-0371 FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Nación	TC19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2021-00010-0372 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL E INTEGRADA DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL GESTANTE Y POSPARTO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Nación	TC05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2021-00010-0437 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD REGIONAL CENTIR PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE CTEI A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Nación	TC52000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0083 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB Y MÓVIL PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE EL USO DE NFT Y CONTRATOS INTELIGENTES BAJO TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0103 FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	TC76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0129 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN QUE PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS EN SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Nación	TC88000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0130 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN QUE PERMITAN AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS VINCULADAS A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Nación	TC44000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0158 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SECTORES DE TURISMO ECONOMÍA NARANJA SERVICIOS Y AGROINDUSTRIA PROMOVRIENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ BOGOTÁ CUNDINAMARCA SANTANDER	Nación	TC15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0158 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SECTORES DE TURISMO ECONOMÍA NARANJA SERVICIOS Y AGROINDUSTRIA PROMOVRIENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ BOGOTÁ CUNDINAMARCA SANTANDER	Nación	TC11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2022-00010-0158 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SECTORES DE TURISMO ECONOMÍA NARANJA SERVICIOS Y AGROINDUSTRIA PROMOVRIENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ BOGOTÁ CUNDINAMARCA SANTANDER	Nación	TC25000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0010 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LLANOS ARAUCA CASANARE META Y VICHADA	Nación	TC99000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0010 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LLANOS ARAUCA CASANARE META Y VICHADA	Nación	TC81000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA CONEXIÓN OFERTA DEMANDA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA PUTUMAYO Y TOLIMA	Nación	TC73000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA CONEXIÓN OFERTA DEMANDA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA PUTUMAYO Y TOLIMA	Nación	TC41000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0037 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA CHOCÓ NARIÑO VALLE DEL CAUCA	Nación	TC27000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0037 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA CHOCÓ NARIÑO VALLE DEL CAUCA	Nación	TC76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0037 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA CHOCÓ NARIÑO VALLE DEL CAUCA	Nación	TC52000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0040 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TC70000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1000-2023-00010-0040 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TC44000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3903-1400-2020-00010-0058 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SPINOFFS Y STARTUPS A TRAVÉS DE LA SOFISTICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS DE ALTO IMPACTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2021-00010-0291 ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA	Nación	TC66000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0065 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN PACÍFICA EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VALLE DEL CAUCA CHOCÓ CAUCA NARIÑO	Nación	TC27000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TC15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TC11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TC76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TC95000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TC05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TC81000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TC70000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TC08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TC44000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3906-1000-2024-00010-0003 IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ASOCIATIVO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA QUE FORTALEZCA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE PROCESOS DE INNOVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE. BOYACÁ	Nación	TC15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	586.305,00	0,00	586.305,00	586.305,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3901-1000-2020-00010-0551 CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO SMART REGIONS CENTER ENFOCADO EN SOLUCIONES IOT PARA LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE SANTANDER	Nación	TI68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3901-1000-2021-00010-0442 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CTEI POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	Nación	TI91000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3901-1000-2021-00010-0447 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA	Nación	TI99000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3901-1000-2021-00010-0461 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA TERRITORIAL DE CTEI COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Nación	TI86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0194 INVESTIGACIÓN ECO-EPIDEMIOLÓGICA DE LA PLAGA CARACOL GIGANTE AFRICANO (L. FULICA) Y SU POTENCIAL IMPACTO EN LA SALUD AMBIENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	TI76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0356 ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE EXTRACTOS DE LA MICROALGA GALDIERIA SP. USBA-GBX 832 PARA SU APLICACION EN COSMECEUTICA EN BOGOTÁ	Nación	TI11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0357 ANÁLISIS DEL DETERIORO COGNITIVO LEVE (DCL) COMO PREDICTOR TEMPRANO DE TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS: UN ENFOQUE MULTIÓMICO PARA EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TI08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0358 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ADECUADAS DE MONITORIZACIÓN INMUNOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN CLÍNICA EN PACIENTES VIH+ EN DIFERENTES FASES DE LA ENFERMEDAD Y EN PACIENTES CON LINFOMAS ASOCIADOS A SIDA BOGOTÁ	Nación	TI11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0360 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES VIRALES E INMUNOLÓGICOS DETERMINANTES DE LA PATOGENICIDAD Y DE LA PROTECCIÓN DE INFECCIONES VIRALES DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD: VIRUS DENGUE Y ROTAVIRUS BOGOTÁ	Nación	TI11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0363 IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS PARA DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE CÁNCER DE PULMÓN EN MUESTRAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS. BOGOTÁ	Nación	TI11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0370 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA Y APROPIACIÓN EN BIG DATA Y ANALÍTICA ALIANZA CAOBA BOGOTÁ	Nación	TI11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0406 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA DEL CIDHUM PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA DE LA SALUD CON ÉNFASIS EN LAS PRÁCTICAS DE CUIDADO Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TI08000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0435 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD Y VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL AGUA CON EL FIN DE CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. YOPAL NUNCHÍA	Nación	TI85000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0487 IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE TILAPIA COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA LA SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LA GUAJIRA	Nación	TI44000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0507 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL GEOMETALÚRGICO DE ROCAS FOSFÓRICAS EXPLOTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nación	TI15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0518 INVESTIGACIÓN DE DETERMINANTES DEL HUMANO Y DEL PARÁSITO QUE INFLUENCIAN LA MALARIA: SU APLICACIÓN AL DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA SU ELIMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCHÓ	Nación	TI27000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0538 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN APLICADA DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS TIC DE MANERA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Nación	TI19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0569 PRODUCCIÓN DE ECONOMÍA ECOLÓGICA INCLUYENTE Y SOSTENIBLE: UNA INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIALSOLIDARIO PARA EL ECOTURISMO EN PUEBLOVIEJO (CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA). MAGDALENA	Nación	TI47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0571 APROVECHAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN LA PRODUCCIÓN DEL MARAÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA	Nación	TI99000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2020-00010-0621 CARACTERIZACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD RURAL EN DOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA: BASES PARA UN MODELO DEMOSTRATIVO CONGRUENTE CON LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES. TOLIMA	Nación	TI73000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0160 INVESTIGACIÓN EN MODELOS COMPUTACIONALES DE REDES SOCIALES APLICADOS A LA POLARIZACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA	Nación	TI76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0164 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS EN CTEI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN CULTIVOS ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	TI81000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0218 INVESTIGACIÓN SOBRE LOS INSECTOS COLEÓPTEROS PROBLEMA QUE ENFERMAN A LAS PALMAS Y AFECTAN EL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	TI85000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0330 INVESTIGACIÓN + DESARROLLO PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS DE CALIDAD AJUSTADO A LAS ZONAS AGROECOLÓGICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	TI41000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0345 IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE BASADO EN LA SINERGIA BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA BIENESTAR ANIMAL Y TRANSFORMACIÓNAGROINDUSTRIAL AL SERVICIO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Nación	TI19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0407 ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO DE LA CADENA DEL CAFÉ COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TAZA EN FUNCIÓN DE LA ALTITUD DEL CULTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN BUESACO Y ARBOLEDA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Nación	TI52000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2021-00010-0408 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE ALTO VALOR AGREGADO A PARTIR DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	Nación	TI97000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2022-00010-0060 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS NATIVAS EXISTENTES Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DEL VAUPÉS	Nación	TI97000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3902-1000-2022-00010-0074 APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS COMO UNA ALTERNATIVA PARA AUMENTAR TOLERANCIA A LA SEQUÍA Y A LA SALINIDAD DEL SUELO EN LAS PLANTAS DE INTERÉS AGRÍCOLA Y DE LOS BOSQUES DE MANGLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO CESAR MAGDALENA	Nación	TI20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-0200-2020-00010-0032 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CONECTION SANTANDER PARA LA CONEXIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE SANTANDER	Nación	TI68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-0200-2020-00010-0193 FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE TURISMO DE AVENTURA A TRAVÉS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	Nación	TI47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-0206-2020-00010-0010 IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PERLA APP: PLATAFORMA DISEÑADA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Nación	TI47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-0900-2020-00010-0261 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POLÍMERO-MEMBRANA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO ADAPTABLE A FAMILIAS CAMPESINAS COMUNIDADES RURALES COSTERAS Y AGROPECUARIAS DE CÓRDOBA	Nación	TI23000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2020-00010-0190 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN A ESCALA IN VITRO Y EX VIVO DE UN PROTOTIPO DE PARCHES BIOACTIVO CARDÍACO COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES EN LA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA CARDÍACA PRODUCTO DE ENFERMEDADES ISQUÉMICAS PARA ANTIOQUIA	Nación	TI05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2020-00010-0207 DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTÓNOMO QUE FACILITE LA IDENTIFICACIÓN SEPARACIÓN Y PROMUEVA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS MULTIPLATAFORMA PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR SOSTENIBLE - SASVAR MEDELLÍN	Nación	TI05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2020-00010-0242 OPTIMIZACIÓN - ADECUAR LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES Y MULTIMEDIALES EN INFANCIA NIÑEZ ADOLESCENCIA JUVENTUD Y SUS PROBLEMÁTICAS CENTRALES EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL EN BOGOTÁ D.C A PARTIR DEL PROTOTIPO DEL PORTAL .MENTALPUNTODEAPOYO BOGOTÁ	Nación	TI11000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2020-00010-0673 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TEXTIL COMO UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID 19 EN LOS MUNICIPIOS DE BUESACO EL TABLON SAN BERNARDO LA UNIÓN	Nación	TI52000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2021-00010-0152 FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Nación	TI23000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2021-00010-0216 DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE PLATAFORMA DE TELESALUD Y LABORATORIOS DIGITALES PORTÁTILES EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Nación	TI86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2021-00010-0262 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES DE PLÁTANO LÁCTEOS CAFÉS ESPECIALES FRUTALES DE CLIMA FRÍO CÍTRICOS Y CUERO MEDIANTE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS CONVERGENTES Y MODELOS DE INNOVACIÓN EN EL QUINDIO	Nación	TI63000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2021-00010-0317 APLICACIÓN DE BACTERIOFAGOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE HUEVO PARA AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL AGRONEGOCIO Y MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	Nación	TI25000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2021-00010-0335 FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN EN LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Nación	TI19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2021-00010-0360 FORTALECIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR SEMBRADA EN EL VALLE DEL CAUCA	Nación	TI76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2022-00010-0135 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO CON ÉNFASIS EN BIODIVERSIDAD QUE APALANCAN LA COMPETITIVIDAD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	Nación	TI97000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2022-00010-0158 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SECTORES DE TURISMO ECONOMÍA NARANJA SERVICIOS Y AGROINDUSTRIA PROMOVRIENDO EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS DEPARTAMENTOS BOYACÁ BOGOTÁ CUNDINAMARCA SANTANDER	Nación	TI68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0010 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LLANOS ARAUCA CASANARE META Y VICHADA	Nación	TI50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0010 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN LLANOS ARAUCA CASANARE META Y VICHADA	Nación	TI85000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0011 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TOLIMA Y PUTUMAYO	Nación	TI18000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0011 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TOLIMA Y PUTUMAYO	Nación	TI41000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0011 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TOLIMA Y PUTUMAYO	Nación	TI73000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0011 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA TOLIMA Y PUTUMAYO	Nación	TI86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA CONEXIÓN OFERTA DEMANDA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA PUTUMAYO Y TOLIMA	Nación	TI18000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA CONEXIÓN OFERTA DEMANDA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGIÓN CENTRO SUR CAQUETÁ HUILA PUTUMAYO Y TOLIMA	Nación	TI86000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0037 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA CHOCÓ NARIÑO VALLE DEL CAUCA	Nación	TI19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0040 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI13000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0040 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0040 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI23000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1000-2023-00010-0040 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCALANDO LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE DIRIGIDO A EMPRESAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1100-2020-00010-0205 TRASLADO DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL CAFÉ Y LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO EN ZONA CAFETERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	TI25000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1100-2020-00010-0247 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A CAFICULTORES DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON IMPACTO SOBRE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Nación	TI68000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3903-1400-2020-00010-0224 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA INCUBACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN SOFISTICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS QUE FOMENTEN LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LOS FOCOS PRIORIZADOS DEL DPTO DEL CE	Nación	TI20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-0400-2020-00010-0281 DIVULGACIÓN CASANARE TRANSMEDIA LAB: UN PROGRAMA PARTICIPATIVO DE APROPIACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA CASANARE	Nación	TI85000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-0700-2020-00010-0084 FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS EN NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ONDAS EN ANTIOQUIA	Nación	TI05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2020-00010-0069 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LA PROVINCIA CARTAMA POR MEDIO DEL DESARROLLO DE UN PROCESO DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CTEI. ANTIOQUIA	Nación	TI05000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2021-00010-0158 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN CIENTÍFICA EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA APROPIACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO EMPLEANDO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA LA INTERACCIÓN CON ELEMENTOS DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO RÍO DE ORO	Nación	TI20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2021-00010-0209 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO DE MEMORIA PATRIMONIO Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	TI50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2021-00010-0210 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA CON ENFOQUE EN EL FOMENTO DE VOCACIONES EN CTEI EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA	Nación	TI19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0062 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLOGICAS E INNOVATIVAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA INTEGRANDO ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CTEI EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	TI81000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0065 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN PACÍFICA EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VALLE DEL CAUCA CHOCÓ CAUCA NARIÑO	Nación	TI19000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0065 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN PACÍFICA EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VALLE DEL CAUCA CHOCÓ CAUCA NARIÑO	Nación	TI52000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0065 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN PACÍFICA EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VALLE DEL CAUCA CHOCÓ CAUCA NARIÑO	Nación	TI76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TI13000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0067 CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS Y ACTORES TERRITORIALES DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	Nación	TI91000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0073 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA CTEI EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	Nación	TI95000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TI50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TI85000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TI94000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TI95000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TI97000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0092 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA LOS CENTROS DE CIENCIA DE LA REGIÓN LLANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ARAUCA CASANARE GUAINÍA GUAVIARE META VAUPÉS VICHADA	Nación	TI99000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.200,00	0,00	82.200,00	82.200,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.

050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI13000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI23000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHagamboa AMANDA ISABEL GAMBOA GAMBOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-390100 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-3:16 p. m.


050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TI-3904-1000-2022-00010-0097 FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CIENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO PARA LA INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SUCRE	Nación	TI47000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2025-05-21				
					Total:	82.285,00	0,00	82.285,00	82.285,00

Objeto: MEMO 20250003866M PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR ENTIDADES DE NATURALEZA JURIDICA PRIVADA DE LA ASIGNACION DE CTEI DEL SGR

Firma Responsable

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga con la que no se contaba	2	2	4	Bajo	Contratista	Acuerdo entre las partes sobre como se puede disminuir el perjuicio	1	2	4	Bajo	Si	Minciencias y Contratista	Durante la ejecución, cuando ocurra el evento	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o accidentes que puedan generar incapacidad del contratista para ejecutar el contrato	Suspensión de la prestación de los servicios y/o retraso en la ejecución de actividades	3	2	4	Bajo	Contratista	1. Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional 2. Reporte de situaciones que puedan poner en peligro la continuidad en la prestación del servicio. 3. Informe a la ARL	1	1	1	Bajo	Si	Minciencias y contratista	Inicio y durante la ejecución	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y Contratista	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información: Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales administra información confidencial y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual .	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia divulgando por medios masivos de la entidad, las políticas de manejo de la información general y confidencial	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias y supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control y seguimiento realizado por el supervisor del contrato y directores de área de la Entidad. Divulgación de Campañas de concientización y capacitación de las causas y consecuencias del mal uso de información confidencial de la Entidad	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Minciencias	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOP II, corroborando que el área de financiera haya cargado dicho documento	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Perfeccionamiento del contrato	Expedición del registro presupuestal	Revisión constante de la plataforma SECOP II, con el fin de corroborar que el Registro Presupuestal del Compromiso de cada contrato se haya expedido y cargado a la plataforma. Coordinar con el área de financiera un cruce de información, a fin de realizar el correspondiente seguimiento y evitar que algún contrato se quede sin RP	Posterior a la firma del contrato

5	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Riesgo de tardanza en la expedición de la garantía correspondiente, como cumplimiento de uno de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOP II, corroborando que el contratista haya cargado correctamente la garantía en plataforma	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Perfeccionamiento del contrato	Aprobación de garantía	Revisión constante de la plataforma SECOP II, con el fin de corroborar que la garantía de cada contrato se haya expedido y cargado a la plataforma. Coordinar con el área de financiera un cruce de información, a fin de realizar el correspondiente seguimiento y evitar que algún contrato se quede sin RP	Posterior a la firma del contrato
				Demora en la elaboración del contrato y/o no aprobación de la contratación	3	3	6	Alto	Minciencias	1. Elaboración rigurosa y detallada de la necesidad de contratación, estableciendo un buen análisis en los estudios previos, pues son el fundamento para establecer la experiencia e idoneidad del perfil a contratar. 2. Los Estudios previos deben ser revisados de forma conjunta entre el área solicitante y la Secretaría General (Grupo de Contratación), con el fin de generar documentos sustentados.	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Desde el establecimiento de la necesidad y la elaboración de los estudios previos	Hasta la aprobación del estudio previo por parte de Secretaria General (Grupo de Contratación)	Revisión conjunta del estudio Previo por parte de la Secretaría General (Grupo de Contratación) y el área solicitante	Permanente durante la etapa de planeación	
6	Específico	Interno	planeación Operacional	Debilidad en la determinación del objeto contractual y establecimiento de las obligaciones específicas del contratista, teniendo en cuenta las condiciones de idoneidad y experiencia, de acuerdo a la Resolución de honorarios y definición de los productos y/o obligaciones a entregar	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Minciencias - Contratista	Revisión por parte de la Secretaría General (Grupo de contratación) del cumplimiento de perfeccionamiento del contrato a través de la plataforma SECOP II	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Desde la publicación del contrato en la plataforma SECOP II	Firma del contrato	Revisión de la firma del contrato por intermedio de la plataforma SECOP II	Permanente durante el proceso contractual
				Que no se firme el contrato	3	3	6	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias - Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.	
7	General	Interno	Contratación Operacional	Que no se firme el contrato	Multas y sanciones para el contratista	3	4	7	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias - Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.
				Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	Investigaciones al supervisor del contrato	3	4	7	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias - Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.
8	General	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones definidas en el contrato	Aplicación de la garantía de cumplimiento	3	4	7	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias - Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.
				Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	Investigaciones al supervisor del contrato	3	4	7	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias - Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 1 de 17

Dependencia que requiere el servicio: Equipo Supervisión SGR
Fecha: mayo de 2025

De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en especial lo establecido por los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio previo para adelantar el presente proceso, cuyo objeto es Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de ctei del sistema general de regalías.


1. De la descripción de la necesidad que se busca satisfacer con la contratación:

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: "*Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación...*"

Que el artículo 3 de la ley 80 de 1993, dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Mediante la Ley 1951 de 2019, se creó el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, como ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación del país, con el cual se busca generar capacidades, promover el conocimiento científico y tecnológico, así como contribuir al desarrollo y crecimiento del país.


	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 2 de 17

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida tiene como propósito sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Lo anterior a través de 3 dimensiones a saber: primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua; segundo, la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y, tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión.

Así las cosas, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, propone una inversión estratégica de los recursos de ciencia, tecnología e innovación en donde se prioricen los esfuerzos y recursos en investigación e innovación alrededor de misiones estratégicas en: (a) bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios sostenibles; (b) derecho humano a la alimentación; (c) energía eficiente, sostenible y asequible; (d) autonomía sanitaria y bienestar social y (e) paz y ciudadanía.

Por otro lado, el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia prevé entre otras cosas, que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades territoriales, y de estos el 10% para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, a través de convocatorias públicas, abiertas, y competitivas, en los términos que defina la ley que desarrolle el Sistema, de los cuales, mínimo dos (2) puntos porcentuales se destinarán a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible.

Así, la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI) del Sistema General de Regalías (SGR) tendrá como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo al progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 3 de 17

población. Podrán participar de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, proyectos con enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos étnicos. (Art. 52, Ley 2056 de 2020).

Se resalta que la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020 reglamentan lo correspondiente con la ACTeI, asignándole el 10% de los ingresos del SGR.

De otro lado, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 2056 de 2020, el Ministerio se encarga, entre otras cosas, de vigilar la correcta ejecución de los proyectos de inversión aprobados con recursos de la ACTeI del SGR que ejecuten entidades de naturaleza jurídica privada, con cargo a los recursos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para la CTeI.


Adicionalmente, el Parágrafo Primero del Artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 establece que Cuando las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos de inversión de los recursos provenientes de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación sean de naturaleza jurídica privada, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación autorizará el giro de los recursos.

Es importante mencionar que el Artículo 45 de la Ley 2056 de 2020 ha realizado la agrupación de los departamentos de Colombia en distintas regiones así:

1. Región Caribe: Atlántico; Bolívar; Cesar; Córdoba; La Guajira; Magdalena; San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre.
2. Región Centro - Oriente: Boyacá; Cundinamarca; Norte de Santander; Santander y Bogotá D.C.
3. Región Eje Cafetero: Antioquia; Caldas; Quindío y Risaralda.
4. Región Pacífico: Cauca; Chocó; Nariño y Valle del Cauca.
5. Región Centro - Sur - Amazonía: Amazonas; Caquetá; Huila; Putumayo y Tolima.
6. Región del Llano: Arauca; Casanare; Guainía; Guaviare; Meta; Vaupés y Vichada.

Frente a esta organización, el Acuerdo Único del SGR proferido por la Comisión Rectora ha señalado en su Artículo 1.1.1. que para efectos de la operación del Sistema General de Regalías (SGR), se entenderán como regiones las establecidas en el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020.

De conformidad con todo lo anterior, el Ministerio debe cumplir con diversas funciones en el marco del SGR diferentes al ejercicio de la Secretaría Técnica del

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 4 de 17

OCAD de la ACTeI, y enfocadas en la ejecución de los proyectos de inversión que ejecutan entidades de naturaleza jurídica privada, entre ellas resaltan:

- Autorizar el giro de los recursos a los proyectos aprobados.
- Hacer vigilancia a la correcta ejecución de los proyectos.


Así las cosas, el Ministerio requiere disponer del personal calificado y competente para el cumplimiento de sus responsabilidades normativas dadas por los artículos 55 y 27 de la Ley 2056 de 2020, dentro del SGR, relacionadas con el seguimiento a los proyectos de inversión financiados con recursos de la ACTeI que son ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, y la autorización del giro de los recursos.

Vale la pena precisar, que los proyectos de inversión aprobados con cargo a los recursos del SGR, deben ejecutarse teniendo en cuenta las normas particulares presupuestales que le son aplicables; en este sentido, se rige por los principios de planificación regional; programación integral; plurianualidad, coordinación, continuidad; desarrollo armónico de las regiones; concurrencia y complementariedad; inembargabilidad; publicidad y transparencia, de acuerdo con lo indicado en el artículo 125 de la Ley 2056 de 2020. Sobre el particular y dada la existencia de recursos designados para cada uno de los proyectos de inversión, resalta la necesidad de contar con el personal idóneo que apoye de manera permanente el ejercicio de las funciones de supervisión y autorización del giro, de acuerdo con la bienalidad vigente y el horizonte de ejecución previsto para el proyecto.

En cumplimiento del artículo 52 y siguientes de la Ley 2056 de 2020, en el marco de la ACTeI, y la necesidad de contar con capacidades científicas y tecnológicas en los territorios para atender de manera oportuna y eficaz los diferentes retos y desafíos, se procedió desde el Ministerio, con la apertura de diferentes convocatorias.

Las propuestas que surtieron el proceso y disposiciones previstas en los términos de referencia, resultaron elegibles y fueron sometidas a consideración del OCAD de la ACTeI-SGR para su viabilización, priorización y aprobación, conforme con lo establecido en la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, y corresponden a los proyectos de inversión que hoy se encuentran financiados con recursos de la ACTeI.

Así, el Ministerio cuenta con 249 proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada con recursos del SGR, a los cuales se les debe realizar


	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 5 de 17

seguimiento de acuerdo con lo mencionado y la autorización del giro del recurso. La proyección de proyectos aprobados estadísticamente demuestra un comportamiento creciente, lo que además justifica la necesidad dinámica de la contratación de un equipo interdisciplinario que apoye las tareas de encomendadas por el SGR a los proyectos de inversión que son ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada que vienen siendo viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD de ACTeI.

Para un apropiado cumplimiento de estas actividades, se requieren los servicios profesionales que acompañe la gestión del área, con el fin de que realice el apoyo a la supervisión de conformidad con el proceso y los procedimientos definidos por el Ministerio y las normas que regulan la materia, así como las demás actividades establecidas en los procesos y procedimientos adoptados internamente para el eficiente funcionamiento y cumplimiento de las metas de la dependencia y la entidad.

Para el desarrollo de estas y otras funciones la planta actual es insuficiente frente a las funciones asignadas al Ministerio; por tal razón se plantea la pertinencia de un equipo multidisciplinario, que asuma, entre otras obligaciones, la generación y presentación de informes o conceptos conjuntos, los cuales estén sustentados en áreas y campos de conocimiento, brindando un producto final oportuno y de calidad para la toma de decisiones que pueda atender desde el marco de sus competencias profesionales y de experiencia, las principales limitaciones para el desarrollo de las actividades del CTeI en los proyectos en ejecución y por ejecutarse, las cuales ha previsto de manera general en siete ejes fundamentales el documento CONPES 4069 así, (i) fomentar el talento y el empleo en CTI; (ii) mejorar la generación de conocimiento; (iii) aumentar la adopción y la transferencia de tecnología; (iv) incrementar la apropiación social del conocimiento; (v) aumentar el uso de las potencialidades regionales, sociales, e internacionales; (vi) mejorar la dinamización del Sistema Nacional de CTI (SNCTI), e (vii) incrementar y optimizar la financiación en CTI. Actividades que se acompañan con el cumplimiento de los objetivos del Ministerio, dentro de los cuales cobra relevancia el de "Crear una cultura basada en la generación, la apropiación, el uso y la divulgación del conocimiento, la investigación científica, la tecnología, la innovación y el aprendizaje permanentes"; lo anterior alin角度ado a la visión del Ministerio de consolidar "una nación desarrollada de manera sostenible, guiada por el conocimiento y que prioriza su uso para facilitar una vida digna a todos sus habitantes".

De acuerdo con lo anterior se requiere contar con un perfil que permita apoyar en la organización de información financiera y presupuestal, realizando el

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 6 de 17

análisis y evaluación de la información tomada; y la pertinencia en los procesos en los cuales participa; como respuesta inmediata a las necesidades que comportan los procesos que desarrolla el Ministerio.

Así las cosas, y para que el Ministerio continúe cumpliendo de manera eficiente con su misión y la prestación de servicios a sus usuarios en concordancia con las funciones específicas que se encuentran bajo su responsabilidad a la luz del SGR, es necesario celebrar un contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, dejando claro las condiciones de cumplimiento del contrato y el detalle de los resultados esperados.

Es así que de conformidad a lo anterior y con la finalidad de apoyar a la supervisión de los proyectos financiados por el sistema general de regalías, es necesario suscribir contratos con similares y/o iguales objetos y obligaciones contractuales, teniendo en cuenta las especiales características y necesidades técnicas del servicio requerido, toda vez que, es primordial para el funcionamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ejecución de los planes y de así como de toda la gestión.

2. Del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar:

2.1 Objeto: *Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de ctei del sistema general de regalías.*

CLASIFICACIÓN UNSPSC


El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del clasificador de bienes y servicios

Clasificación UNSPSC : UNSPSC: 80111600 Servicios de personal temporal
Segmento: 80000000 Servicios
Familia: 80110000 Servicios de recurso humano
Clase: 80111600 Servicios de personal temporal

2.2 Obligaciones:

2.2.1 Obligaciones Generales:

2.2.1.1. Presentar los informes necesarios y de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 7 de 17

2.2.1.2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los respectivos comprobantes de pago periódico al supervisor, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, la Ley 1955 de 2019 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

2.2.1.3. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL/LA CONTRATISTA y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2.2.1.4. Constituir y allegar la garantía requerida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

2.2.1.5. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato y el acta de liquidación (si a ello hubiere lugar).

2.2.1.6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la supervisión del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.


2.2.1.7. Entregar a la supervisión del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.

2.2.1.8. Presentar para cada pago la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de ejecución de las obligaciones estipuladas en el contrato.

2.2.1.9. Gestionar y mantener actualizado diariamente los trámites asignados por el supervisor del contrato mediante el Sistema de Gestión Documental (ORFEO o el que haga sus veces). De igual forma mantener actualizado y organizado todo el acervo documental o archivos físicos o electrónicos o digitales que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las normas y políticas archivísticas de la entidad.

2.2.1.10. El contratista manifiesta que, en el evento de recibir ingresos en forma simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad aplicable.

2.2.1.11. Cumplir con las directrices y con la política de gestión documental adoptadas por la Entidad para el control de los registros de información y en consecuencia deberá garantizar la implementación permanente de los instrumentos archivísticos, buenas prácticas, estándares nacionales e internacionales, normativa en materia de administración de archivos y gestión documental y acceso a la información pública para la creación y control de registros durante el ciclo de vida de la información puesta a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 8 de 17

2.2.1.12. Cumplir con las directrices establecidas en el sistema de gestión de calidad y en consecuencia garantizar la implementación permanente de los requisitos de optimización, documentos, indicadores, riesgos, acciones correctivas y preventivas, etc., según corresponda.

2.2.1.13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que no está incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad.

Se deja constancia que para la fecha de firma del presente contrato se consultó el "Boletín de Responsables Fiscales" vigente, sin que aparezca allí registrado la CONTRATISTA.

2.2.1.14. Presentar un informe mensual al supervisor con la descripción detallada de las actividades realizadas con los respectivos soportes, en el formato definido por la entidad.

2.2.1.15. Entregar un informe al supervisor del contrato una vez finalice el plazo de la ejecución, el cual debe contener un reporte sobre el Sistema de Gestión Documental asignado (ORFEO o el que haga sus veces), las actividades pendientes de resolver, así como la relación y entrega de los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato.

2.2.1.16. No divulgar, sin la previa autorización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la información conocida en razón del desarrollo y ejecución del presente contrato, la cual tendrá el carácter de confidencial, durante y después de su vigencia. Esta información podrá ser usada única y exclusivamente en el desarrollo y ejecución del presente contrato, por lo tanto, no podrá ser destinada a un propósito diferente.


2.2.1.17. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2.2.1.18. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.

2.2.1.19. Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptadas por la Entidad, propendiendo por la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

2.2.1.20. Devolver al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, una vez finalizado la ejecución del contrato el carnet de identificación y acceso a las instalaciones del Ministerio como contratista y los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.

2.2.1.21. Utilizar la imagen del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 9 de 17

y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.

2.2.1.22. La información obtenida y generada, no podrá cederse, transmitirse o divulgarse a terceros sin el consentimiento previo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, salvo que tales acciones se requieran para el cumplimiento exclusivo de las obligaciones surgidas con ocasión del presente contrato.

2.2.1.23. En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del presente contrato.

2.2.1.24. Cumplir con las políticas, protocolos y demás normatividad interna adoptada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para los siguientes temas: bioseguridad, convivencia laboral, uso de los recursos ambientales y públicos, racionamiento de el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos, manejo de desechos residuales, políticas de reciclaje, entre otros.

2.2.1.25. Dar buen y correcto uso a los bienes muebles tangibles e intangibles que hayan sido utilizados para el reporte de información y desarrollo de las obligaciones contratadas.


2.2.1.26. Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de los bienes muebles que hayan sido entregados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el desarrollo del contrato, la constancia de entrega se tendrá en cuenta para efecto del último pago del contrato.

2.2.2 Obligaciones Específicas:

2.2.2.1 Revisar la ejecución de actividades de apoyo a la supervisión de los componentes financiero y contable de los proyectos ejecutados por las entidades de naturaleza privada sobre las diferentes redistribuciones de recursos y ajustes, sobre POA, Presupuesto y Balance físico y financiero y realizar el procedimiento de cierre del proyecto para generar el balance financiero.

2.2.2.2. Analizar la información de órdenes de pago, presupuestales y no presupuestales con sus soportes y que las mismas cumplan con las especificaciones técnicas y financieras establecidas en los documentos integrales de aprobación del proyecto de inversión.

2.2.2.3. Apoyar la revisión de las autorizaciones de los giros presupuestales y no presupuestales generadas para los proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, con recursos SGR acogiendo la guía de supervisión, estrategias, procedimientos, modelos, anexos, instrumentos, y los lineamientos financieros vigentes establecidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en calidad de supervisor.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 10 de 17

2.2.2.4. *Hacer seguimiento a actualización de la documentación correspondiente a los proyectos de inversión ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, con recursos SGR asignados en los distintos sistemas de información del Ministerio, así como de aquellos dispuestos para la gestión de toda la información de ejecución enviada por las entidades.*

2.2.2.5. *Generar y gestionar las acciones necesarias para advertir oportunamente al supervisor y a la entidad ejecutor de los riesgos que puedan afectar la ejecución del proyecto en sus elementos esenciales (tiempo-costo-alcance), así como de posibles incumplimientos, en el marco de la debida gestión de seguimiento realizada en el marco de la ejecución del objeto contractual y las obligaciones derivadas de este.*

2.2.2.6. *Revisar el cumplimiento de las actividades contempladas en los procedimientos del proceso de Gestión Financiera de ACTeI – SGR de las actividades desarrolladas, gestionando las acciones correctivas que se requieran en caso de presentarse alguna particularidad o falla que requiera la atención de los profesionales del equipo de Unidad de Pagos o del supervisor, según sea el caso.*


2.2.2.7. *Brindar apoyo financiero y contable en las mesas técnicas y reuniones en las que participan las entidades de naturaleza jurídica privada durante la ejecución de los proyectos, con el fin de documentar los compromisos y las demás que se consideren pertinentes para la correcta ejecución de los proyectos.*

2.2.3 Identifique el contrato que se va a celebrar: *Prestación de servicios profesionales*

2.2.4 Plazo de ejecución: *El plazo de ejecución del contrato será de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para el cálculo de los días se considerará mes de treinta (30) días.*

2.2.5 Supervisor: *De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un supervisor.*

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.


	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 11 de 17

La supervisión del contrato estará a cargo del Supervisor de Proyectos SGR o quien haga sus veces. En todo caso el/la ordenador/a del gasto podrá variar unilateralmente la designación del/a supervisor/a, comunicando por escrito al/a designado/a.

2.2.6 Certificación de idoneidad: Se deja constancia que el supervisor, cuenta con la idoneidad y experiencia suficiente, para garantizar en debida forma el seguimiento, control y vigilancia requerida, para la correcta ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con el perfil señalado en estos estudios, dado que sus estudios y la experiencia en la supervisión de actividades asociadas a las descritas en el objeto y obligaciones y la experiencia adquirida en la gestión del cargo que desempeña, le permiten ejercer la supervisión de este contrato en debida forma.

3. De la modalidad de selección del contratista, incluyendo justificación de contratación y los fundamentos jurídicos que soportan su elección.

Atendiendo los parámetros legales, establecidos en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, numeral 4 literal h, concordante con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección corresponde a Contratación Directa, "(...) prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (...)" (subrayado fuera de texto). La presente contratación se adelantará bajo la modalidad de contratación directa, toda vez que los servicios deberán ser prestados por una persona natural o jurídica que, en atención a su idoneidad y experiencia, se halle en capacidad de ejecutar el objeto del contrato.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 12 de 17

4. Del valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen.


De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9 para la presente contratación no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas; el Ministerio cuenta con un presupuesto de hasta CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$57.000.000) incluidos impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar; con honorarios mensuales por la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$9.500.000), conforme a la Tabla de Honorarios adoptada mediante Resolución 1026 de 2024.

EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

- a. Un primer pago proporcional por el primer mes de ejecución del contrato sobre la base de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$9.500.000), por los días ejecutados contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará mes de 30 días.
- b. Pagos mensuales iguales por el valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$9.500.000)
- c. Un pago final proporcional sobre la base de los honorarios mensuales, por los días ejecutados durante el último mes de contrato, si a ello hubiere lugar.

NOTA: Los pagos se realizarán previa presentación del: Informe de actividades, autorización de pago firmada por el supervisor, comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente, factura o documento equivalente debidamente aceptada por el supervisor, documentos que serán presentados en los formatos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio según lineamientos de la Dirección Administrativa y Financiera.

Realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 cuando a ello este obligado.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 13 de 17

Los contratistas responsables de IVA deberán remitir para aprobación la factura a Olimpia IT de conformidad con las instrucciones que sean remitidas por el Supervisor del Contrato.

De acuerdo con el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, no es pertinente exigir a los contratistas el pago de seguridad social de manera anticipada. Por lo anterior es obligación del supervisor hacer seguimiento al cumplimiento del aporte del último mes de ejecución con posterioridad al pago de los honorarios. En caso de evidenciar que algún contratista no ha realizado dicho pago, informar a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES -UGPP para que adelante la respectiva investigación en el marco de sus competencias.

NOTA No. 2: Una vez realizado el primer pago del presente contrato, y si existieren saldos sin ejecutar que hubieren sido asignados para el mismo, serán liberados por la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los recursos durante la presente vigencia. Para el efecto, si el saldo de la liquidación del primer pago va a ser ejecutado en un periodo posterior, el supervisor deberá indicarlo en el memorando de solicitud del segundo pago o en su defecto, la Dirección Administrativa y Financiera procederá con su reducción automática.


Análisis que soporta el valor estimado del contrato.

Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materialización de los principios de contratación y el cumplimiento de los fines y objetivos misionales asignados al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, se definieron parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión requeridos, por lo que la Entidad adelantó los análisis técnico-administrativos correspondientes, a partir de los requisitos legales establecidos: capacidad de ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada y la experiencia directamente relacionada y adoptó la Tabla de Honorarios mediante la Resolución 2812 de 2021 o instrumento que se encuentre vigente.

ANÁLISIS DEL SECTOR:

Perspectiva Legal

La regulación del ejercicio de la disciplina profesional al que pertenece el perfil requerido para la ejecución del presente proceso contractual tiene fundamento jurídico en la Constitución Política de 1991 artículo 26. Igualmente está

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 14 de 17

debidamente regulada por la legislación colombiana, específicamente por el Ministerio de Educación Nacional, en atención a la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la Educación Superior.

La inspección, vigilancia y regularización de la misma está en cabeza de la autoridad competente, quienes expiden las normas específicas que reconocen y reglamenta el ejercicio de las diferentes profesiones.

Perspectiva Comercial y Organizacional

Para el presente análisis, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos y consideraciones:

El objeto de la contratación pretendida, le apunta directamente al PMR (Productos, Metas y Resultados) fijados por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, según lo señalado en los Estudios Previos.

Conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional, para el cumplimiento de los compromisos específicos a MINCIENCIAS descritos en los estudios previos, se requiere del apoyo de profesionales que cuenten con la experiencia e idoneidad necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.


El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, analizó las condiciones que las demás entidades utilizan para este tipo de vinculación contractual, encontrando ajustado a las necesidades y a la normatividad el presente requerimiento.

Perspectiva Financiera

Teniendo en cuenta la modalidad de selección, el tipo de contrato, el objeto y la idoneidad del profesional requerido, se tomó como base en el Anexo a la Tabla de Honorarios, información que se encuentra consignada en el numeral valor de la contratación del presente estudio previo.

Para determinar la forma de pago, se analizó el histórico de contratación de MINCIENCIAS y se evidenció que, para la contratación directa, se obtienen mejores resultados respecto al control, oportunidad y calidad de la información al pactar la remuneración de manera mensual, toda vez que el seguimiento por parte del supervisor se realiza en la misma unidad de tiempo.

Apropiación presupuestal

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 15 de 17

La contratación objeto del presente estudio previo se encuentra respaldada por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 33125 del 21 de mayo de 2025 por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$57.000.000).


Por otro lado, dada la dinámica del inicio de ejecución de nuevos proyectos de inversión y el cierre de los que terminan su horizonte, que impacta directamente en la utilización del recurso asignado para las actividades de seguimiento, durante la ejecución del contrato el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá realizar la sustitución de las fuentes de los proyectos de inversión.

5. De la justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

Se deja constancia de que el contratista está en capacidad para ejecutar el objeto del contrato y que ha demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área correspondiente.

EDUCACIÓN
<p>Título profesional en alguno de los núcleos básicos de conocimiento de las Áreas del conocimiento que a continuación se relacionan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ciencias Sociales y Humanas ● Economía, Administración, Contaduría y afines ● Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo <p>Título de postgrado en la modalidad de especialización en Finanzas y/o Gerencia de Costos y Presupuestos y/o Dirección y Gestión Financiera y/o Economía y/o Gestión de proyectos y/o Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos y/o Finanzas y Negocios Internacionales y/o Finanzas Públicas y/o Administración de Empresas y/o Finanzas y Administración Pública y/o afines.</p>

FORMACIÓN

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 16 de 17

Conocimientos básicos esenciales en: Finanzas, Sistema Orfeo o sistemas de gestión de la información similares, Manejo de Excel avanzado y Word.

EXPERIENCIA

ES + 33 o más MEP

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007, se deja constancia que verificada la hoja de vida, el profesional cuenta con la idoneidad y experiencia requerida de acuerdo con el perfil señalado en los estudios previos para ejecutar el objeto.


6. El análisis del riesgo y la forma de mitigarlo

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tipificó los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato en la matriz de riesgo que se adjunta y que hace parte integral del presente documento, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto y señalar el sujeto contractual (Contratista o Entidad) que soporta total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse.

7. Garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación

En armonía con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., el artículo 2.2.1.2.1.4.5. y la Sección 3 del Capítulo 2, Título 1 Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, se requiere que el contratista ampare los riesgos derivados de la presente contratación en los siguientes términos:

GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá constituir a su costa y a favor de MINCIENCIAS, una garantía única que cubra el siguiente riesgo: a) El cumplimiento general del contrato de prestación de servicios, el pago de multas y clausula penal que se imponga en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. Esta garantía única deberá constituirse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A206PR05F01
		Versión: 05
		Fecha: 2021-12-29
		Página 17 de 17

El contratista se compromete a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento en que aumente el valor del contrato, se prorrogue o suspenda su vigencia. El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por valor de reclamaciones.

8. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano.

De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para las entidades estatales: "Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la Ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos".

9. Declaración inclusión de la presente contratación en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA.

Se declara que la presente solicitud de contratación se encuentra incluida en el PAA.

IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
Supervisor Proyectos SGR

Elaboró: Andrea Peralta/Contratista SGR AP



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS/ CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD O EXPERIENCIA/ CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: A206PR05F04

Versión:04

Fecha: 2021-12-30

Página 1 de 2

Dependencia que requiere el servicio: Equipo de Supervisión SGR

Fecha (dd-mm-aa): mayo 2025

Nombre del evaluado: Leady Viviana Matallana Quiroga

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y presupuestal de los recursos para la supervisión de los proyectos ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada de la asignación de ctei del sistema general de regalías.

1. VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA REQUERIDA:

EDUCACIÓN	FORMACIÓN
<p>Título profesional en alguno de los núcleos básicos de conocimiento de las Áreas del conocimiento que a continuación se relacionan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ciencias Sociales y Humanas• Economía, Administración, Contaduría y afines• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines <p>Título de Postgrado en la modalidad de especialización en Gerencia pública o Gerencia de proyectos o Planeación y gestión estratégica o Gestión, planeación del desarrollo o Desarrollo urbano y territorial o Gestión de proyectos o Gerencia de proyectos o Proyectos de desarrollo o Estado, Políticas Públicas y Desarrollo o Políticas Públicas y Bienestar Social o Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos o Políticas Públicas y Gobernanza o Finanzas Públicas o Finanzas Corporativas o áreas afines al objeto contractual o a las obligaciones a desarrollar.</p> <p>Nota: En caso de requerirse se aplicará lo dispuesto en la Resolución No. 2368 de 2023.</p> <p>Cumple: Si (X) No ()</p> <p>Observaciones: El aspirante cuenta con título profesional Administración de empresas con Especialización en Alta Gerencia.</p>	<p>Conocimientos básicos esenciales en: Finanzas, sistemas de gestión de la información similares, Manejo de Excel avanzado y Word.</p> <p>Cumple: Si (X) No ()</p> <p>Observaciones: De acuerdo con la información allegada el futuro contratista cuenta con experiencia en el sector público en la gestión, apoyo, seguimiento, control a las operaciones, información y manejo del recurso presupuestal, contable y de tesorería de fondos públicos.</p>



VERIFICACIÓN DE REQUISITOS/ CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD O EXPERIENCIA/ CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Código: A206PR05F04

Versión:04

Fecha: 2021-12-30

Página 2 de 2

EXPERIENCIA

ES+ 33 a más meses de experiencia profesional

Cumple: Si (X) No ()

Observaciones: La persona a contratar cuenta con experiencia profesional relacionada conforme al perfil del estudio previo, tal como se registra en la verificación del formato A206PR05F05 (Verificación de hoja de vida). Que hace parte integral de los documentos previos.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Nombre: IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO

Cargo: Ordenador del Gasto – Supervisor de Proyectos SGR

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los aspectos de educación, formación y experiencia, solicitados para la competencia requerida con el objeto a contratar, se puede evidenciar que la persona cumple con todos los requisitos solicitados, según la información consignada previamente.

IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO
Ordenador del Gasto - Supervisor Proyectos SGR

Elaboró: Andrea Peralta/Contratista SGR AP



VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA PERFIL SELECCIONADO
(Ver instrucciones)

Código: A206PR05F05
Versión: 01
Fecha: 2020-06-03

Nombre del Contratista:	LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA							
Formación académica: (Título obtenido)	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	Institución: UNIVERSIDAD LA SALLE	Fecha de obtención del título :	26/08/2016				
Fecha de terminación de Materias: (Cuando aplique)				Fecha de Expedición de la Tarjeta o Matrícula				
Posgrado: (Título de especialización, maestría o doctorado)	ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA	Institución: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	Fecha de obtención de título :	9/03/2018				
Posgrado: (Título de especialización, maestría o doctorado)	DIRECCION DE EMPRESAS MBA	Institución: UNIVERSIDAD NEBRIJA	Fecha de obtención de título :	5/05/2023				
Experiencia acreditada (Relacione únicamente la experiencia suficiente para que el contratista cumpla con el perfil requerido y que pueda acreditar a través de certificaciones contractuales o laborales):								
Firma o entidad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Tiempo específico de la experiencia relacionada con el objeto del contrato			Perfil	Obligaciones u Objeto	Observaciones
			Años	Meses	Días			
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	3/09/2012	31/12/2012	0	3	28	PROFESIONAL	CTO 225 Prestó sus servicios en la Dirección de Sanidad del Ejército como Tecnóloga Administrativa, mediante contrato de prestación de servicios en la sección Administrativa	
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	10/01/2013	15/07/2013	0	6	5	PROFESIONAL	CTO 048 Prestó sus servicios en la Dirección de Sanidad del Ejército como Tecnóloga Administrativa, mediante contrato de prestación de servicios en la sección Administrativa	
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	2/08/2013	31/12/2013	0	4	29	PROFESIONAL	CTO 207 Prestó sus servicios en la Dirección de Sanidad del Ejército como Tecnóloga Administrativa, mediante contrato de prestación de servicios en la sección Administrativa	
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO	15/01/2014	30/04/2014	0	3	15	PROFESIONAL	CTO 035 Prestó sus servicios en la Dirección de Sanidad del Ejército como Tecnóloga Administrativa, mediante contrato de prestación de servicios en la sección Administrativa	
TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ	15/09/2016	16/12/2017	1	3	1	PROFESIONAL	Elaboración de análisis de gastos y costos de la empresa. Realizar estudios de mercado externo, analizando los posibles clientes potenciales y el comportamiento de la competencia. Analizar la oferta y la demanda del entorno de mercado en el cual se encuentra la empresa. Análisis de los estados financieros. Realizar un estudio, evaluación y seguimiento de los proveedores. Asesorar económicamente en el proceso de adquisición de autopartes. Asesorar económica y financieramente la estructuración de las ofertas realizadas a los procesos de contratación en los que la empresa estaba interesada en participar.	
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - en la unidad DIADQ	26/01/2018	26/12/2018	0	11	0	PROFESIONAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONÓMICO EN EL COMANDO DE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN	

Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional - en la unidad DIADQ	12/02/2019	31/12/2019	0	10	19	PROFESIONAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ECONÓMICO EN EL COMANDO DE LOGÍSTICA PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN
Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional - en la unidad DIADQ	9/02/2020	31/12/2020	0	10	22	PROFESIONAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONOMICA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO (02-02-02 008-03-09) OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.
Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional - en la unidad DIADQ	12/02/2021	31/12/2021	0	10	19	PROFESIONAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONÓMICA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO.
Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional - en la unidad DIADQ	2/02/2022	31/12/2022	0	10	29	PROFESIONAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONÓMICA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO.
Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional - en la unidad DIADQ	1/02/2023	31/12/2023	0	10	30	PROFESIONAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA ECONÓMICA ESPECIALIZADA PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO.
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC COLOMBIA	21/12/2023	20/12/2024	0	11	29	PROFESIONAL	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía, los servicios profesionales para gestionar, apoyar y realizar seguimiento y control a las operaciones, información y manejo del recurso presupuestal, contable y de tesorería del Fondo de Cooperación Alianza del Pacífico.
SUMATORIA DE TIEMPOS EXPERIENCIA	TIEMPO TOTAL GENERAL		1	91	226		
TIEMPO TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO			9	2	16		
OBSERVACIONES:			Cumple el perfil requerido:			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Elaborado por: Andrea Peralta/ Contratista AP SGR							
Aprobado por: IVAN LEONARDO LANCHEROS BUITRAGO-Ordenador del Gasto/Supervisor de Proyectos SGR							