
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE 

INVERSION PARA LA PAZ- FIP – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - 

PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR (LA 

GUAJIRA) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL, 

CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS Y LA 

GENERACIÓN DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, 

ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL. 
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1. DESCRIPCION DEL CONVENIO A CELEBRAR 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION 

PARA LA PAZ- FIP – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN 

SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIÓN DE 

TERRITORIOS Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, 

ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL. 

VALOR: CINCO MIL TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($5.033.450.729) 

CLASE DE CONVENIO O CONTRATO: Convenio Interadministrativo.  

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 30 de junio de 2026 

FOCALIZACION PROYECTO: Criterios de la Resolución 02563 del 23 de octubre de 2024. Acta 

5 del 19 de marzo de 2025 el Comité Institucional para la Paz. 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DERIVADO:  

1.1Datos generales del proyecto:  

Corresponde a la construcción de pavimento en concreto rígido de la carrera 22 entre 

vía nacional y calle 8 sur, de la calle 4 sur entre carreras 17 y 25, para mejorar la 

conectividad vial de los barrios de interés social que se localizan en el sector nor- 

oriental del municipio de san juan del cesar, la guajira. 

VALOR: Hasta $5.033.450.729                                             

PLAZO: 10 meses 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, EN VÍAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO. 

CONTRATANTE DE LA OBRA: Entidad Territorial. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Aporta la Entidad Territorial. 

FASE DE MADURACION: III – Certif ica la Entidad Territorial 

VALIDACION PROSPERIDAD SOCIAL- FIP: Se adjunta Ficha de validación por 

profesional técnico de la DIH.  



 

 
 

 

 

 

VALOR APORTES PROSPERIDAD SOCIAL - FIP:  $5.033.450.729                                            

 Que corresponden a 

• VALOR DE LA OBRA: $4.983.614.583  

• VALOR PGIO. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA: $49.836.146 

META FISICA DEL PROYECTO:  

• 2.164 METROS LINEALES DE VIAS URBANAS  

• CONSTRUCCION DE ANDENES 4.328 METROS CUADRADOS.              

TIPO DE PROYECTO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL - VIAL                     

 

3. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El proyecto a desarrollar representa la mejor alternativa para mitigar las deficiencias que 

se vienen presentando en las vías del municipio de San Juan de Cesar. 

 

a. Localización:  

Se adjunta imagen de la ubicación de las vías a intervenir con este proyecto. 

 
 

 

b. Beneficiarios directos - indirectos 



 

 
 

 

 

 

 

Se beneficiarán directamente con la ejecución del presente proyecto 

aproximadamente unos 18.000 habitantes distribuidos 10 de los 43 barrios que 

posee el área urbana del Municipio de San Juan del Cesar, estos barrios beneficiados 

se localizados en la parte Nor-oriental del Municipio de San Juan del Cesar, área 

urbana así: URBANIZACIÓN LOS ROSALES, LOS OLIVOS, LAS PIÑITAS (SAN JUAN 

UN MUNICIPIO PARA VIVIR), LAS TUNAS I Y II, JUAN ANTONIO ARAUJO, MARIA ENMA 

MENDOZA, CHIQUINQUIRA, VILLA HERMOSA Y CHAPINERO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA. 

 

Esta población pertenece según fuente de la secretaria de planeación Municipal a 

estrato nivel 1. 

 

4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 

a. Ítems:  

Se adjunta el presupuesto del proyecto donde se relacionan la totalidad de Ítems 

a ejecutar. 

b. Discriminación de obras: 

 

Se adjunta el presupuesto del proyecto donde se relacionan la totalidad de Ítems 

y actividades de obra a ejecutar. 

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DERIVADO 

10 meses  

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Corresponden específ icamente a los diseños fase 3 aportados y certif icados por el ente 

territorial, de acuerdo con las NTC vigentes. 

 

7. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Estarán ca cargo de la Entidad Territorial. 

8. INTERVENTORÍA: 

La contratación de la interventoría estará a cargo de Prosperidad Social-FIP, para 

seguimiento y vigilancia de los recursos del proyecto derivado.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

EXPLANACIONES

1,0 210.1.1 210 Excavaciòn de la explanaciòn m3         3.462,00 $ 13.252  $                         45.878.424 

2,0 220.1 220 Terraplenes para conformacion de sub rasante m3         9.783,24 $ 16.742  $                        163.791.059 

AFIRMADOS, SUB BASES, BASES

3,0 320.1 320 Sub base granular  TIPO INVIAS m3         2.597,00 $ 75.022  $                        194.832.134 

4,0 610.1 610 Relleno para andenes m3           552,00 $ 71.033  $                         39.210.216 

PAVIMENTOS EN CONCRETO 

5,0 500.1 500 Pavimento de concreto 4000 PSI m3         2.597,00 $ 819.000  $                     2.126.943.000 

6,0 640,1 640 Acero de refuerzo kg       25.223,00 10.685  $                        269.507.755 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

7,0 630.1 630 Concreto 4000 PSI (placa de anden) m3           367,60 $ 826.769  $                        303.920.284 

8,0 672.3 672 Bordillos en concreto 4000 PSI ml         4.328,00 $ 49.182  $                        212.859.696 

9,0

1P Nivelaciòn de pozos de inspecciòn según estudios de topografia und             21,00 $ 812.511  $                         17.062.731 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

10,0
701.1 701

Señalizacion horizontal Banda sonoras plasticas con estoperol

metalico
und               4,00 $ 4.084.900  $                         16.339.600 

10A Resaltos plasticos TIPO INVIAS und           126,00 $ 650.000  $                         81.900.000 

11,0 710.1 710 Suministro e instalaciòn de señales verticales SP,SR, Y SI de 75x75 und           160,00 $ 763.378  $                        122.140.480 

TRANSPORTE

12,0 900.2 900
Transporte de materiales provenientes de la excavaciòn de la 

explanaciòn
m3/km         2.077,00 $ 1.874  $                           3.892.298 

3.598.277.678$                      

1.025.509.138$                      

179.913.884$                         

179.913.884$                         

4.983.614.583$                

49.836.146$                          

498.361.458$                         

5.531.812.188$       

PGIO (1% CD)

Interventorìa (10% CD)

COSTO TOTAL OBRA

 VALOR PARCIAL No.
ITEM DE 

PAGO

ESPEC. 

GENERAL 

INVIAS

ESPEC. 

PARTICULAR
DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO

TOTAL INVERSION PROYECTO DE PAVIMENTACION

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Administracion (28,5%)

Utilidad(5%)

Imprevistos (5%)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 22 ENTRE VIA NACIONAL (DIAG.7G) Y CALLE 8 SUR (TRAMO 1 L= 1.271 ml), DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CARRERAS 17 Y

25 (TRAMO 2 L= 893 ml), PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS BARRIOS DE INTERÉS SOCIAL QUE SE LOCALIZAN EL EL SECTOR NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA

GUAJIRA.

PRESUPUESTO GENERAL


