
EXPLANACIONES

1,0 210.1.1 210 Excavaciòn de la explanaciòn m3         3.462,00 $ 13.252  $                           45.878.424 

2,0 220.1 220 Terraplenes para conformacion de sub rasante m3         9.783,24 $ 16.742  $                         163.791.059 

AFIRMADOS, SUB BASES, BASES

3,0 320.1 320 Sub base granular  TIPO INVIAS m3         2.597,00 $ 75.022  $                         194.832.134 

4,0 610.1 610 Relleno para andenes m3            552,00 $ 71.033  $                           39.210.216 

PAVIMENTOS EN CONCRETO 

5,0 500.1 500 Pavimento de concreto 4000 PSI m3         2.597,00 $ 819.000  $                       2.126.943.000 

6,0 640,1 640 Acero de refuerzo kg       25.223,00 10.685  $                         269.507.755 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

7,0 630.1 630 Concreto 4000 PSI (placa de anden) m3            367,60 $ 826.769  $                         303.920.284 

8,0 672.3 672 Bordillos en concreto 4000 PSI ml         4.328,00 $ 49.182  $                         212.859.696 

9,0

1P Nivelaciòn de pozos de inspecciòn según estudios de topografia und              21,00 $ 812.511  $                           17.062.731 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

10,0
701.1 701

Señalizacion horizontal Banda sonoras plasticas con estoperol

metalico
und                4,00 $ 4.084.900  $                           16.339.600 

10A Resaltos plasticos TIPO INVIAS und            126,00 $ 650.000  $                           81.900.000 

11,0 710.1 710 Suministro e instalaciòn de señales verticales SP,SR, Y SI de 75x75 und            160,00 $ 763.378  $                         122.140.480 

TRANSPORTE

12,0 900.2 900
Transporte de materiales provenientes de la excavaciòn de la 

explanaciòn
m3/km         2.077,00 $ 1.874  $                             3.892.298 

3.598.277.678$                       

1.025.509.138$                       

179.913.884$                          

179.913.884$                          

4.983.614.583$                4.983.614.583,00

49.836.146$                            0,42

498.361.458$                          

5.531.812.188$          

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 22 ENTRE VIA NACIONAL (DIAG.7G) Y CALLE 8 SUR (TRAMO 1 L= 1.271 ml), DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CARRERAS 17 Y 25 (TRAMO 2

L= 893 ml), PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS BARRIOS DE INTERÉS SOCIAL QUE SE LOCALIZAN EL EL SECTOR NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

PRESUPUESTO GENERAL
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Interventorìa (10% CD)

COSTO TOTAL OBRA


