SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y VALORIZACIÓN

NIT. 892.115179-0

PRESUPUESTO GENERAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 22 ENTRE VIA NACIONAL (DIAG.7G) Y CALLE 8 SUR (TRAMO 1 L= 1.271 ml), DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CARRERAS 17 Y 25 (TRAMO 2 L= 893 ml), PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LOS BARRIOS DE INTERÉS SOCIAL QUE SE LOCALIZAN EL EL SECTOR NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.

No.	ITEM DE PAGO	ESPEC. GENERAL INVIAS	ESPEC. PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
				EXPLANACIONES				
1,0	210.1.1	210		Excavaciòn de la explanaciòn	m3	3.462,00	$ 13.252	$ 45.878.424
2,0	220.1	220		Terraplenes para conformacion de sub rasante	m3	9.783,24	$ 16.742	$ 163.791.059
				AFIRMADOS, SUB BASES, BASES				
3,0	320.1	320		Sub base granular TIPO INVIAS	m3	2.597,00	$ 75.022	$ 194.832.134
4,0	610.1	610		Relleno para andenes	m3	552,00	$ 71.033	$ 39.210.216
				PAVIMENTOS EN CONCRETO				
5,0	500.1	500		Pavimento de concreto 4000 PSI	m3	2.597,00	$ 819.000	$ 2.126.943.000
6,0	640,1	640		Acero de refuerzo	kg	25.223,00	10.685	$ 269.507.755
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
7,0	630.1	630		Concreto 4000 PSI (placa de anden)	m3	367,60	$ 826.769	$ 303.920.284
8,0	672.3	672		Bordillos en concreto 4000 PSI	ml	4.328,00	$ 49.182	$ 212.859.696
9,0			1P	Nivelaciòn de pozos de inspecciòn según estudios de topografia	und	21,00	$ 812.511	$ 17.062.731
				SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				
10,0	701.1	701		Señalizacion horizontal Banda sonoras plasticas con estoperol metalico	und	4,00	$ 4.084.900	$ 16.339.600
			10A	Resaltos plasticos TIPO INVIAS	und	126,00	$ 650.000	$ 81.900.000
11,0	710.1	710		Suministro e instalaciòn de señales verticales SP,SR, Y SI de 75x75	und	160,00	$ 763.378	$ 122.140.480
				TRANSPORTE				
12,0	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavaciòn de la explanaciòn	m3/km	2.077,00	$ 1.874	$ 3.892.298

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 3.598.277.678**
Administracion (28,5%)	$ 1.025.509.138
Utilidad(5%)	$ 179.913.884
Imprevistos (5%)	$ 179.913.884
COSTO TOTAL OBRA	**$ 4.983.614.583**
PGIO (1% CD)	$ 49.836.146
Interventoria (10% CD)	$ 498.361.458
TOTAL INVERSION PROYECTO DE PAVIMENTACION	**$ 5.531.812.188**

RAFAEL HUMBERTO FRÍAS MENDOZA
Secretario de Planeación y Valorización Municipal