Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

CO1.PCCNTR.7907178

-

Firmado
22 horas de tiempo transcurrido (22/05/2025 6:20:29 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CONTRATO 266 DE 2025

Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de pasajeros, ascensores de carga
y de salvaescaleras para personas en Condicion de discapacidad incluido el servicio de
gestion Certificacion para los ascensores de pasajeros.

Obra

[~Si[¢No
210 Dias

24/12/2025 11:59 PM  *

contrato
Tiempo adiciones en dias 0 dias
Liquidacion [~Si[¢No *
Obligaciones Ambientales [~Si[¢No *
Obligaciones pos consumo [~ Si[¢No *
Reversion [~Si[¢No *
Informacién de la Entidad Estatal contratante
Camgradores SUPERSOCIEDADES 0 Recomendacion
SRR (es)
LS 8 8 8
had
Informacion del Proveedor contratista
ELECONTROL INGENIERIA
P~J COLOMBIA, Bogota
3] Namero de documento 9009805855
Cuenta bancaria del proveedor
Rroveedor Nonrbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta
ELECONTROL INGENIERIA M&S SAS
Aprobacion del contrato
Aprobador — Proveedor
Aprobado karen Fecha de 23/05/2025 8:45:22 AM ((UTC-05:00)
por: herannadez aprobacién: Bogota, Lima, Quito)
Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Maria Fecha de 23/05/2025 4:23:46 PM ((UTC-05:00)
por: Salinas aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
No del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto
[~Si¥No destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

o6rdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[~ Si[@No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

[SirNo

¢ Se requieren emisiones de
coédigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[SiwNo

¢Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas

[¥SirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedad de la [—sjgNo
oferta
Cumplimiento [¢Si["No

W Cumplimiento del contrato
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

W Pago de salarios

0y

¥ % del valor del 500
contrato
[~Valor de la garantia

¥ Calidad del servicio
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

20,00

20,00

20,00

Responsabilidad
civil extra [Si[~No
contractual
¥No. de SMMLV 200
Fecha limite

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

11 dias de tiempo transcurrido (72/05/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (72/05/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (72/05/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/06/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (72/05/2025 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

para entrega de 36 minutos para terminar (23/05/2025 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Configuracién financiera - Pago de anticipos
Definir Plan de Pagos? [~ Si¢No
Condiciones de facturacion y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura A definir
Comentarios
Numero del Contrato CO1.PCCNTR.7907178
Proveedor ELECONTROL INGENIERIA M&S SAS
Creado por
Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato
Descripcion Nonbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones Avenida el Dorado No. 51-80
Ubicacion CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogota
Municipio Bogota
Direccién Avenida el Dorado No. 51-80
Codigo postal
Grados (°)
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Minutos (')

Segundos (")

D Direccion

1 Avenida el Dorado No. 51-80

1 CO1.PCCNTR7907178

UWoicacion

COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC Descripcion

Ascensor Norte: Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo mensual y atencion
de emergencias durante el mes de
conformidad con el anexo técnico, del
ascensor Norte, a todo costo, incluye
insumos, herramientas, equipos y mano de
obra, incluye IVA impuestos, estampillas y
demés erogaciones (segun Ley 1697 de 2013
y Ley 418 de 1997)

Ascensor Sur - Occidente: Prestar el servicio
de mantenimiento preventivo mensual y
atencion de emergencias durante el mes de

1 72101506

Cantidad Unidad

8,00 MES

Precio unitario estimado

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

55.000.000,00

Precio total estimado
565.000.000,00

Incluya el precio como lo indique
Precio unitario Precio total estimado \a Entidad Es

670.000,00 5.621.616,00 5.360.000,00



2 72101506

3 72101506

4 72101506

5 72101506

6 72101506

7 72101506

8 72101506

9 72101506

10 72101506

1" 72101506

12 72101506

13 72101506

Documentos del contrato

conformidad oon el anexo téonico, a todo 800 MES 723,678,00 690.000,00 5.789.424,00
costo, incluye insumos, herramientas, equipos
y mano de obra, incluye IVA impuestos,
estampillas y demés erogaciones (segin Ley
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)
Ascensor Sur - Oriente: Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo mensual y atencion
de emergencias durante el mes de
conformidad con el anexo técnico, a todo
costo, incluye insumos, herramientas, equipos
y mano de obra, incluye IVA impuestos,
estampillas y demas erogaciones (segun Ley
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)
Ascensor de carga No 1: Realizar rutina de
mantenimiento preventivo de ascensor de
carga del &rea de gestion Documental de
conformidad con el anexo técnico, a todo
costo, incluye insumos, herramientas, equipos
y mano de obra, incluye IVA impuestos,
estampillas y demas erogaciones (seguin Ley
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)
Ascensor de Carga No 2: Realizar rutina de
mantenimiento preventivo de ascensor de
carga del &rea de Amacén de conf ormidad con
el anexo técnico, a todo costo, incluye
insumos, herramientas, equipos y mano de
obra, incluye IVA impuestos, estampillas y
demés erogaciones (segun Ley 1697 de 2013
y Ley 418 de 1997).
Ascensor Auditorio Discapacidad: Realizar
rutina de mantenimiento preventivo de
ascensor para personas en condicion de
discapacidad del Auditorio de conformidad con
el anexo técnico, a todo costo, incluye 2,00 UN 351.351,00 300.000,00 702.702,00
insumos, herramientas, equipos y mano de
obra, |ncluye IVA impuestos, estampillas y
demés erogaciones (seglin Ley 1697 de 2013
y Ley 418 de 1997).

Ascensor Salas Discapacidad: Realizar rutina

de mantenimiento preventivo de ascensor para

personas en condicion de discapacidad del

Area de salas de conciliacion y arbitraje de

conformidad con el anexo técnico, a todo 2,00 UN 351.351,00 300.000,00 702.702,00
costo, incluye insumos, herramientas, equipos

y mano de obra, incluye IVA impuestos,

estampillas y demas erogaciones (segun Ley

1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

Revision anual y certificacion por organismo

de la ONAC exigida por el IDIGER para

ascensores de pasajeros para cumplimiento de

Normas Técnicas, de conformidad con el

anexo técnico, a todo costo, incluye insumos, 4,00 UN 409.035,00 400.000,00 1.636.140,00
herramientas, equipos y mano de obra, incluye
IVAimpuestos, estampillas y demas
erogaciones (segun Ley 1697 de 2013y Ley
418 de 1997)

Suministro e instalacion de cable de traccion
para ascensor Pasajeros, con las sigiiert&s
caracteristicas: cable de acero preformado,
construccion 8X19 10mm, arado me]orado
torcido regular derecho, paso de cable 7,600,
material acero 1770, aima de yute, acabado
acero, lubricacion A-2, diametro en milimetros
10, resistencia a la ruptura AE.M 6,41 TN,
peso por metro lineal aproximado0,420 kilos,
Norma de fabricacion API-9A, a todo costo,
incluye insumos, herramientas, equipos y
mano de obra, incluye IVA impuestos,
estampillas y demas erogaciones (segun Ley
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

Cambio de monitores de video de las cabina
aun tamafio de méas grande que permita
mejorar la vision a los ocupantes, de
conformidad con el anexo técnico, a todo
costo, a todo costo, incluye insumos, 3,00 VG 978.853,00 933.000,00 2.936.559,00
herramientas, equipos y mano de obra ,

incluye IVA impuestos, estampillas y deméas

erogaciones (segun Ley 1697 de 2013y Ley

418 de 1997)

‘Cambio de piso de los ascensores de

pasajeros en piso Vinilico de alto tréfico de

conformidad con el anexo técnico, a todo

costo, incluye insumos, herramientas, equipos 3,00 UN 3.250.000,00 3.000.000,00 9.750.000,00
y mano de obra, incluye IVA impuestos,

estampillas y demas erogaciones (segun Ley

1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

Administracién, a todo costo, incluye VA

impuestos, estampillas y demés erogaciones 1,00 VG 10.437.233,00 8.900.000,00 10.437.233,00
(segin Ley 1697 de 2013y Ley 418 de 1997)

Imprevistos NO MODIFIQUE EL VALOR

ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD SI LO 1,00 VG 2.194.992,00 6.501.000,00 2.194.992,00
HACE ES CAUSAL DE RECHAZO

8,00 MES 723.678,00 690.000,00 5.789.424,00

1,00 UN 471.964,00 430.000,00 471.964,00

1,00 UN 471.964,00 430.000,00 471.964,00

180,00 M 47.196,00 43.000,00 8.495.280,00

5.520,000,00

56.520.000,00

430.000,00

430.000,00

600.000,00

600.000,00

1.600.000,00

7.740.000,00

2.799.000,00

9.000.000,00

8.900.000,00

6.501.000,00

Descripcion

Norrbre del documento

r ACEPTACION OFERTA IP 12 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES..pdf ACEPTACION OFERTA IP 12 - MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. .pdf

Asignaciones para el seguimiento

Detalle

(detalle)

Ordenador del Gasto

Supervisor

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

/2 Tipo de documento Numero de documento

/2 Tipo de documento Namero de documento

Ordenador del pago

Histoérico de asignaciones

Guardar y

52 Tipo de documento Numero de documento nofificar

Agregar usuario

Posicién

Nonrbre Fecha de seguimiento Canrbiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacién del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
[~ Si[@No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz

Destinacion del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nacién - PGN

Sistema General de
Participaciones - SGP

¥Si"No *  55.000.000

Sif@No *

Sistema General de Regalias -

SGR [~Si[¢No


javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Recursos Propios (Alcaldias y [~SifgNo *
Gobernaciones)

Recursos de Crédito [~ Si[¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, Propios [~ Si@No *

Entidades Auténomas)
Total 55.000.000
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Codigo CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consuita Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el SiENo
SIIF
Codigo de autorizacion
Caédigo unidad/subunidad
. 35-02-00
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Codigo unidad/subunidad ejecutora Estado
r 9425 CDP Generado 55.000.000 COP 55.000.000 COP 35-02-00 Validado Editar
Saldo de CDP 55.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 55.000.000 COP
Ultima consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 25/04/2025 4:20 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo conrpromiso Tipo  Fecha conpromniso Estado conpromniso Valor conmpromiso AVF/CDP Vonto por consunir Mbnto presupuestal a liberar  Godigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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