Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1367025
Versión del contrato	7
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/02/2020 12:53:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3419-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	1/02/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	322 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1014245115

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Bryan Andresa Sanchez Orjuela* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2020 10:36:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *18/02/2020 7:31:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	1/02/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/11/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1367025
Proveedor BRYAN ANDRES SANCHEZ ORJUELA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1367025

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.719.344,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00	UN	1.863.306,00	1.863.306,00	1.863.306,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	3.726.612,00	3.726.612,00	3.726.612,00
1	80111701	ADPR1	1,00	UN	13.043.142,00	13.043.142,00	13.043.142,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	7.453.224,00	7.453.224,00	7.453.224,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	11.179.836,00	11.179.836,00	11.179.836,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	3.726.612,00	3.726.612,00	3.726.612,00
1	80111701	AD	1,00	UN	3.726.612,00	3.726.612,00	3.726.612,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 14/02/2020 10:36:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 3419-2020.pdf	CTO 3419-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR ADMINISTRATIVA.pdf	NEC DIR ADMINISTRATIVA.pdf	(detalle)
CDP 1646.pdf	CDP 1646.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 3419-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 3419-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR. ADMINISTRATIVA.pdf	NEC DIR. ADMINISTRATIVA.pdf	(detalle)
CDP 2363.pdf	CDP 2363.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO-3419-2020.pdf	PRO ADC CTO-3419-2020.pdf	(detalle)
NEC-DIR.ADMINISTRATIVA.pdf	NEC-DIR.ADMINISTRATIVA.pdf	(detalle)
CDP 2363.pdf	CDP 2363.pdf	(detalle)
ADC-CTO-3419.pdf	ADC-CTO-3419.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 277	CDP	No se ha iniciado	400.000.000 COP	1.863.306 COP	31-10-203	-	Editar
☐ 329	CDP	No se ha iniciado	3.430.000.000 COP	3.726.612 COP	31-10-203	-	Editar
☐ 277	CDP	No se ha iniciado	400.000.000 COP	13.043.142 COP	31-10-203	-	Editar
☐ 1082	CDP	No se ha iniciado	144.479.511 COP	7.453.224 COP	31-10-203	-	Editar
☐ 1646	CDP	No se ha iniciado	214.823.148 COP	11.179.836 COP	31-10-203	-	Editar
☐ 2363	CDP	No se ha iniciado	272.940.031 COP	3.726.612 COP	31-10-203	-	Editar
☐ 2363.	CDP	No se ha iniciado	272.940.031 COP	3.726.612 COP	31-10-203	-	Editar

Saldo de CDP 5.135.182.721 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 44.719.344 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 277	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.863.306 COP	1.863.306 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 329	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.726.612 COP	3.726.612 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 277	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	13.043.142 COP	13.043.142 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 1082	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.453.224 COP	7.453.224 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 1646	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.179.836 COP	11.179.836 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2363	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.726.612 COP	3.726.612 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2363.	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.726.612 COP	3.726.612 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 44.719.344 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 44.719.344 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -