Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1362518
Versión del contrato	6
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/02/2020 11:51:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3447-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	1/02/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	351 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BRP

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 80381414

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BRP	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	004870444520

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Bladimir Romero Perez* ***Fecha de aprobación:*** *13/02/2020 8:45:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/02/2020 9:20:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	1/02/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/01/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1362518
Proveedor BRP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1362518

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

18.262.260,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	UN	760.928,00	760.928,00	760.928,00
1	80111701	ADPR1	1,00	UN	6.848.347,00	6.848.347,00	6.848.347,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	3.043.710,00	3.043.710,00	3.043.710,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	4.565.565,00	4.565.565,00	4.565.565,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.521.855,00	1.521.855,00	1.521.855,00
1	80111701	AD	1,00	UN	1.521.855,00	1.521.855,00	1.521.855,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13/02/2020 8:45:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

CTO 3447-2020.pdf	CTO 3447-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR ADMINISTRATIVA.pdf	NEC DIR ADMINISTRATIVA.pdf	(detalle)
CDP 1647.pdf	CDP 1647.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 3447-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 3447-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR. ADMINISTRATIVA.pdf	NEC DIR. ADMINISTRATIVA.pdf	(detalle)
CDP 2366.pdf	CDP 2366.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO-3447-2020.pdf	PRO ADC CTO-3447-2020.pdf	(detalle)
NEC-DIR.ADMINISTRATIVA.pdf	NEC-DIR.ADMINISTRATIVA.pdf	(detalle)
CDP 2366.pdf	CDP 2366.pdf	(detalle)
ADC-CTO-3447-2020.pdf	ADC-CTO-3447-2020.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	278	CDP	No se ha iniciado	770.000.000 COP	760.928 COP	31-10-204	-	Editar
☐	328	CDP	No se ha iniciado	5.534.731.024 COP	6.848.347 COP	31-10-204	-	Editar
☐	1083	CDP	No se ha iniciado	273.887.105 COP	3.043.710 COP	31-10-204	-	Editar
☐	1647	CDP	No se ha iniciado	468.990.025 COP	4.565.565 COP	31-10-204	-	Editar
☐	2366	CDP	No se ha iniciado	621.261.911 COP	1.521.855 COP	31-10-204	-	Editar
☐	2366.	CDP	No se ha iniciado	621.261.911 COP	1.521.855 COP	31-10-204	-	Editar

Saldo de CDP 8.290.131.976 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 18.262.260 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	278	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	760.928 COP	760.928 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	328	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.848.347 COP	6.848.347 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1083	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.043.710 COP	3.043.710 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1647	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.565.565 COP	4.565.565 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2366	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.521.855 COP	1.521.855 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2366.	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.521.855 COP	1.521.855 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.262.260 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 18.262.260 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -