Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1368187
Versión del contrato	6
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/02/2020 6:10:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3568-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	1/02/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	351 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILLIAM HUMBERTO MEJIA MORENO

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 80253715

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILLIAM HUMBERTO MEJIA MORENO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAM HUMBERTO MEJIA MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *13/02/2020 8:14:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *18/02/2020 11:10:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	1/02/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	30/11/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1368187
Proveedor WILLIAM HUMBERTO MEJIA MORENO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1368187

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
20.112.838,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	UN	852.239,00	852.239,00	852.239,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	7.670.151,00	7.670.151,00	7.670.151,00
1	80111701	adpr	1,00	UN	3.408.956,00	3.408.956,00	3.408.956,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	5.113.434,00	5.113.434,00	5.113.434,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.363.580,00	1.363.580,00	1.363.580,00
1	80111701	AD	1,00	UN	1.704.478,00	1.704.478,00	1.704.478,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13/02/2020 8:14:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 3568-2020.pdf	CTO 3568-2020.pdf	(detalle)
NEC FINANCIERA.pdf	NEC FINANCIERA.pdf	(detalle)
CDP 1671.pdf	CDP 1671.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 3568-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 3568-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR. FINANCIERA.pdf	NEC DIR. FINANCIERA.pdf	(detalle)
CDP 2366.pdf	CDP 2366.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO-3568-2020.pdf	PRO ADC CTO-3568-2020.pdf	(detalle)
NEC-DIR.FINANCIERA.pdf	NEC-DIR.FINANCIERA.pdf	(detalle)
CDP 2366.pdf	CDP 2366.pdf	(detalle)
ADC-CTO-3568-2020.pdf	ADC-CTO-3568-2020.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
278	CDP	No se ha iniciado	770.000.000 COP	852.239 COP	31-10-204	-	Editar
328	CDP	No se ha iniciado	5.534.731.024 COP	7.670.151 COP	31-10-204	-	Editar
1081	CDP	No se ha iniciado	756.945.343 COP	3.408.956 COP	31-10-204	-	Editar
1671	CDP	No se ha iniciado	1.128.927.655 COP	5.113.434 COP	31-10-204	-	Editar
2366	CDP	No se ha iniciado	621.261.911 COP	1.363.580 COP	31-10-204	-	Editar
2366.	CDP	No se ha iniciado	621.261.911 COP	1.704.478 COP	31-10-204	-	Editar

Saldo de CDP 9.433.127.844 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 20.112.838 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
278	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	852.239 COP	852.239 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
328	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.670.151 COP	7.670.151 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
1081	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.408.956 COP	3.408.956 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
1671	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.113.434 COP	5.113.434 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
2366	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.363.580 COP	1.363.580 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
2366.	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.704.478 COP	1.704.478 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 20.112.838 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 20.112.838 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -