ANALISIS DETALLADO DE A.I.

DESCRIPCION	UN	VALOR	%PARCIAL	Vr. TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				**$ 366.911.902,96**

I. ADMINISTRACION					
1,10	Personal Administrativo con prestaciones sociales (Secretaria, Auxiliar Contable, Técnico en Sistemas). Para elaboración de informes de ejecución física y financiera.	Glb	$ 5.503.678,54	1,50%	
1,20	Alquiler y dotación de Oficina (Equipos de Cómputo, Impresoras, mobiliarios)	Glb	$ 6.567.723,06	1,79%	
1,30	Softwares de trabajo (paquete de office)	Glb	$ 2.935.295,22	0,80%	
1,40	Sistema de seguridad industrial/dotaciones	Glb	$ 1.834.559,51	0,50%	
1,50	Servicios publicos provisionales durante la ejecución del proyecto, incluye plan de internet para oficina	Glb	$ 513.676,66	0,14%	
1,60	Papeleria/empastes/copias/registro fotografico/videos/impresión de informes	Glb	$ 587.059,04	0,16%	
1,70	Mantenimiento equipos/herramientas	Glb	$ 366.911,90	0,10%	
1,80	Transportes personal firma operadora	Glb	$ 2.568.383,32	0,70%	
1,90	Timbres contratos / publicaciones	Glb	$ 733.823,81	0,20%	
2,00	Pólizas	Glb	$ 1.577.721,18	0,43%	
2,10	Impuestos indirectos y gastos de legalizacion	Glb	$ 6.604.414,25	1,80%	
TOTAL ADMINISTRACION				**8,12%**	**8,12%**

II. IMPREVISTOS					
2,1	Mayores consumos y daños de materiales	Glb	$ 3.669.119,03	1,00%	
2,2	Mayor costos de materiales	Glb	$ 3.669.119,03	1,00%	
2,3	Sobrecostos del personal	Glb	$ 7.338.238,06	2,00%	
TOTAL IMPREVISTOS					**4,00%**

ADMINISTRACION	**8,12%**	**$ 29.793.246**
IMPREVISTOS	**4,00%**	**$ 14.676.476**
TOTAL A.I.	**12,12%**	**$ 44.469.722**

PATRICIA ROCÍO CHICA PACHECO
Secretaria de Salud Departamental