RECURSO 10 BASPC16

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO BASPC16 Y OFICINAS BASC16
No. SERIE:
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 80040300000000000000836929
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000079
CENTRO DE COSTOS:

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO	TOTAL	NECESIDAD AJUSTADA	TOTAL AJUSTADO
1,1	54310	72152605	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	858,88	$ 10.460,00	$ 8.983.884,80	396,287232	$ 4.145.164,45
1,2	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M2	772,88	$ 83.428,00	$ 64.479.832,64	356,606832	$ 29.750.994,78
1,3	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M	215,01	$ 42.467,00	$ 9.130.829,67	99,205614	$ 4.212.964,81
1,4	54619	721526605	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm	UNIDAD	12	$ 120.000,00	$ 1.440.000,00	5,5368	$ 664.416,00
1,5	54619	721526605	SUMINISTRO INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1800 Lúmenes	UNIDAD	72,00	$ 53.394,00	$ 3.844.368,00	33,2208	$ 1.773.791,40
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PISCINA SEDE SOCIAL									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
1,6	54310	721526605	Suministro e instalación de enchape cerámico blanco 20x25 para piscina(incluye pegante tipo	M2	14,46	$ 68.109,00	$ 984.856,14	6,671844	$ 454.412,62
REC 16 BASPC16									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO COMPAÑIA IR BASPC16									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
1,7	54621	72151100	DESMONTE TANQUE PLASTICO CAP. 1.000 (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	UNIDAD	4	$ 120.000,00	$ 480.000,00	1,8456	$ 221.472,00
1,8	54621	72151100	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y	UNIDAD	6	$ 25.737,00	$ 154.422,00	2,7684	$ 71.250,31
1,9	54621	72151100	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la	UNIDAD	6	$ 30.000,00	$ 180.000,00	2,7684	$ 83.052,00
1,1	54621	72151100	DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	UNIDAD	6	$ 24.070,00	$ 144.420,00	2,7684	$ 66.635,39
1,11	54621	72151100	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de	M	13,40	$ 35.510,00	$ 475.834,00	6,18276	$ 219.549,81
1,12	54310	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACHA ROTAPLAST PLASTICO CAP. 1.000	UNIDAD	4	$ 985.000,00	$ 3.940.000,00	1,8456	$ 1.817.916,00
1,13	54522	72152601	TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y	M	7,50	$ 30.000,00	$ 225.000,00	3,4605	$ 103.815,00
1,14	54760	72153605	TUBERIA PVC-P RDE 21 1/2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y	M	7,2	$ 8.000,00	$ 57.600,00	3,32208	$ 26.576,64
1,15	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA valvula para Orinal de	UNIDAD	6	$ 495.000,00	$ 2.970.000,00	2,7684	$ 1.370.358,00
1,16	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINTORIA, LAVAMANOS Grival o equivalente, Conjunto	UNIDAD	6	$ 54.000,00	$ 324.000,00	2,7684	$ 149.493,60
1,17	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS	UNIDAD	6	$ 63.370,00	$ 380.220,00	2,7684	$ 175.433,51
1,18	54522	72152601	TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro en Muro (Incluye roscas y resane	M	2,8	$ 25.500,00	$ 71.400,00	1,29192	$ 32.943,96
1,19	54760	72153605	Suministro e instalación de griferia para ducha en tubería galvanizada de 1/2" incluye válvula de	UNIDAD	5	$ 164.100,00	$ 820.500,00	2,307	$ 378.578,70
1,2	54522	72152601	IMPERMEABILIZACIÓN Tipo Manto Morter Plas	M2	14,44	$ 276.833,00	$ 3.997.468,52	6,662616	$ 1.844.431,98
1,21	54740	72152500	Al 20% de 2 mm con fol de aluminio e	UNIDAD	3	$ 755.667,00	$ 2.267.001,00	1,3842	$ 1.045.994,26
1,22	54790	72153605	PUERTA PARA AMBIENTE dos hojas en malla eslabonada cal 10 de 1,15 de alto por 1,32 m	M2	21	$ 32.500,00	$ 682.500,00	9,6894	$ 314.905,50
1,23	54740	72152500	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones)						
BRIGADA 16									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINAS DECIMA SEXTA BRIGGADA -BR16									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
2,1	54310	72102900	DESMONTE DE TEJAS DE COBIERTA- Todo tipo de teias (Incluye cargue y retiro de material	M2	65,52	$ 13.855,00	$ 907.779,60	30,230928	$ 418.849,51
2,2	54310	72152605	DESMONTE CIELO RASO PVC (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	2,6	$ 10.460,00	$ 27.196,00	1,19964	$ 12.548,23
2,3	54621	72151100	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y	UNIDAD	4	$ 10.737,00	$ 42.948,00	1,8456	$ 19.816,21
2,4	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS EN FIBROCEMENTO (Incluye suministro	M2	36	$ 65.000,00	$ 2.340.000,00	16,6104	$ 1.079.676,00
2,5	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M2	18,9	$ 83.428,00	$ 1.576.789,20	8,72046	$ 727.530,54
2,6	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS	UNIDAD	4	$ 65.037,00	$ 260.148,00	1,8456	$ 120.032,29
2,7	54621	72151100	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBIERTA TERMOACUSTICO color gris incluye todos los	M2	29,52	$ 100.000,00	$ 2.952.000,00	13,620528	$ 1.362.052,80
2,8	54621	72151100	MANTENIMIENTO CONEXIÓN ELECTRICA (Incluye mano de	UNIDAD	7	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00	3,2298	$ 484.470,00
2,9	54710	72153000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 mm Biselado (Pulido cuadrado) (Incluye	M2	0,69	$ 175.633,00	$ 121.186,77	0,318366	$ 55.915,58
2,1	54621	72151100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ASIENTO SANITARIO	UNIDAD	4	$ 55.000,00	$ 220.000,00	1,8456	$ 101.508,00
2,11	54790	721536	CERRADURA ORBIT PUMO METALICO (Incluye suministro e instalación)	UNIDAD	2	$ 149.033,00	$ 298.066,00	0,9228	$ 137.527,65
2,12	54619	72151501	SUMINISTRO INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CUADRADA 0.30 cm X 0.30	UNIDAD	21	$ 55.000,00	$ 1.155.000,00	9,6894	$ 532.917,00
DIVISION 8 REC 10									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: EDIFICIO COMANDO OCTAVA DIVISION									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
3,1	54611	72151500	Suministro e Instalación EXTRACTOR DE AIRE	UNIDAD	**4,0**	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00	1,8456	$ 645.960,00
3,2	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON	M	503,7	$ 15.000,00	$ 7.555.500,00	232,40718	$ 3.486.107,70
3,3	54310	72102900	DESMONTE GENERAL DE APARATOS	UND	4	$ 15.433,00	$ 61.732,00	1,8456	$ 28.483,14
3,4	54740	72152500	MANTENIMIENTO LAVADO DE FACHADAS	M2	78,1	$ 45.000,00	$ 3.514.500,00	36,03534	$ 1.621.590,30
3,5	54310	72102900	DESMONTE MURO UNA CARA DE	M2	5,3	$ 20.000,00	$ 106.000,00	2,44542	$ 48.908,40
3,6	54740	72152500	RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS	M	10,6	$ 80.000,00	$ 848.000,00	4,89084	$ 391.267,20
DIVISION 8 REC 16									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: EDIFICIO COMANDO OCTAVA DIVISION									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
3,7	54740	72152500	MANTENIMIENTO LAVADO DE FACHADAS CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR	M2	545,47	$ 45.000,00	$ 24.546.150,00	251,679858	$ 11.325.593,61
GGCAS									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO GRUPO GAULA									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	TOTAL AJUSTADO
4,1	54310	72102900	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	100,49	$ 10.460,00	$ 1.051.125,40	46,366086	$ 484.989,26
4,2	54619	72151501	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA	UNIDAD	6	$ 15.433,00	$ 92.598,00	2,7684	$ 42.724,72
4,3	54560	72153200	RETIRO DE CAPA POR PINTURA DETERIORADAS POR HUMEDAD (Incluye	M2	169,28	$ 8.000,00	$ 1.354.240,00	78,105792	$ 624.846,34
4,4	54522	72153200	SALIDA ELÉCTRICA EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No.12 AWG, Prom 3 m	UNIDAD	2	$ 97.787,00	$ 195.574,00	0,9228	$ 90.237,84
4,5	54699	72152605	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal. 24-26	M2	100,49	$ 102.500,00	$ 10.300.225,00	46,366086	$ 4.752.523,82
4,6	54730	73181104	SUMINISTRO INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1800 Lúmenes	UNIDAD	10	$ 53.394,00	$ 533.940,00	4,614	$ 246.359,92
4,7	54730	73181104	PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en	M2	169,28	$ 24.447,00	$ 4.138.388,16	78,105792	$ 1.909.452,30
GMGDC									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO GMGDC									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
5,1	54310	72102900	DESMONTE DE TEJAS DE COBIERTA- Todo tipo de teias (Incluye cargue y retiro de material	M2	199,28	$ 13.855,00	$ 2.761.024,40	91,947792	$ 1.273.936,66
5,2	54530	72102900	DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACION DE TEJAS DE CURIERTA (Incluye revisión, ajuste y	M2	159	$ 36.000,00	$ 5.724.000,00	73,3626	$ 2.641.053,60
5,3	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS EN FIBROCEMENTO (Incluye todo lo necesario	M2	199,28	$ 65.000,00	$ 12.953.200,00	91,947792	$ 5.976.606,48
5,4	54522	72152601	SUMINISTRO CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO	M	18,8	$ 95.000,00	$ 1.786.000,00	8,67432	$ 824.060,40
BAIMI8									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: EDIFICIO BAIMI									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
6,1	54310	72102900	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	1	$ 10.460,00	$ 10.460,00	0,4614	$ 4.826,24
6,2	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M2	109,81	$ 83.428,00	$ 9.161.228,68	50,666334	$ 4.226.990,91
DIM09									**$ -**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: INSTALACIONES DEL DISTRITO MILITAR No.9									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
7,1	54310	72102900	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M2	135,56	$ 10.460,00	$ 1.417.957,60	62,547384	$ 654.245,64
7,2	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M2	131,72	$ 83.428,00	$ 10.989.136,16	60,775608	$ 5.070.387,42
7,3	54619	72151501	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M	25,30	$ 48.975,00	$ 1.239.067,50	11,67342	$ 571.705,74
7,4	54699	72152605	SUMINISTRO INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CUADRADA 0.30 cm X 0.30	UNIDAD	5	$ 55.000,00	$ 275.000,00	2,307	$ 126.885,00
7,5	54730	73181104	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro	M2	50	$ 15.927,00	$ 796.350,00	23,07	$ 367.435,89
EJEYO									
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CENTRO DE RECLUCION MILITAR,BASPC16									
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
8,1	54621	72154059	DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH (Incluye retiro y disposición final según disposición de la	UNIDAD	82	$ 49.633,00	$ 4.069.906,00	37,8348	$ 1.877.854,63
8,2	54621	72101510	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS (Incluye retiro y disposición final según	UNIDAD	24	$ 25.737,00	$ 617.688,00	11,0736	$ 285.001,24
8,3	54621	72101510	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS (Incluye retiro y disposición final según	UNIDAD	31	$ 24.070,00	$ 746.170,00	14,3034	$ 344.282,84

8,4	54621	72101510	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (Incluye retiro y disposición final sepcio)	UNIDAD	10	$ 24.070,00	$ 240.700,00	4,614	$ 111.058,98
8,5	54310	72153600	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	1,8	$ 12.000,00	$ 21.600,00	0,83052	$ 9.966,24
8,6	54621	72101510	DESMONTE APARATOS (Incluye retiro y disposición final)	UNIDAD	28	$ 15.000,00	$ 420.000,00	12,9192	$ 193.788,00
8,7	54621	72101510	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material disgregado)	UNIDAD	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	0,4614	$ 13.842,00
8,8	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE Válvula de descarga sanitario institucional Eco antivandalica	UNIDAD	29	$ 485.000,00	$ 14.065.000,00	13,3806	$ 6.489.591,00
8,9	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE BARE TIPO INSTITUCIONAL LAVAMANOS DE BARE TIPO	UNIDAD	29	$ 570.700,00	$ 16.550.300,00	13,3806	$ 7.636.308,42
8,1	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE	UNIDAD	24	$ 631.439,00	$ 15.154.536,00	11,0736	$ 6.992.302,91
8,11	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADOR LAVAPLATOS PISCIS CUELLO	UNIDAD	6	$ 130.000,00	$ 780.000,00	2,7684	$ 359.892,00
8,12	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PISCIS CUELLO ALTO	UNIDAD	6	$ 209.877,00	$ 1.259.262,00	2,7684	$ 581.023,49
8,13	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS con Desagüe Sencillo Cap Rovinter	UNIDAD	22	$ 184.587,00	$ 4.060.914,00	10,1508	$ 1.873.705,72
8,14	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE RISON LAVAPLATOS	UNIDAD	6	$ 79.333,00	$ 475.998,00	2,7684	$ 219.625,48
8,15	54760	72154022	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL JARDIN	UNIDAD	9	$ 49.400,00	$ 444.600,00	4,1526	$ 205.138,44
8,16	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL APROFES ENTRADA SUPERIOR COLOR	UNIDAD	1	$ 785.000,00	$ 785.000,00	0,4614	$ 362.199,00
8,17	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ASIENTO SANITARIO	UNIDAD	11	$ 55.000,00	$ 605.000,00	5,0754	$ 279.147,00
8,18	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL	UNIDAD	2	$ 242.043,00	$ 484.086,00	0,9228	$ 223.357,28
8,19	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PBF FABRICADO EN CONCRETO	UNIDAD	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00	0,4614	$ 207.630,00
8,2	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN 2,70x0,60x0,90 m en acero inoxidable cal. 16 ref.	UNIDAD	1	$ 6.840.000,00	$ 6.840.000,00	0,4614	$ 3.155.976,00
8,21	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Válvula Bola PVC 2 Lisa Soldable	UNIDAD	12	$ 281.000,00	$ 3.372.000,00	5,5368	$ 1.555.840,80
8,22	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO COCINA (Incluye perfil)	UNIDAD	2,69	$ 104.000,00	$ 279.760,00	1,241166	$ 129.081,26
			CENAC YOPAL						
			DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE OFICINA TIPO I, CENACYOP, BASPC16						
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
9,1	54621	72154059	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye	UND	2	$ 30.000,00	$ 60.000,00	0,9228	$ 27.684,00
9,2	54310	72102900	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye	M2	0,89	$ 12.000,00	$ 10.680,00	0,410646	$ 4.927,75
9,3	54522	72152601	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye	M2	420	$ 45.000,00	$ 18.900.000,00	193,788	$ 8.720.460,00
9,4	54522	72152601	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO	M	5	$ 73.075,00	$ 365.375,00	2,307	$ 168.584,03
9,5	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO	UND	1	$ 525.000,00	$ 525.000,00	0,4614	$ 242.235,00
9,6	54522	72152601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL tipo	UND	1	$ 725.000,00	$ 725.000,00	0,4614	$ 334.515,00
9,7	54621	72151100	Desmonte e instalación de lavamanos (incluye	UND	1	$ 260.000,00	$ 260.000,00	0,4614	$ 119.964,00
9,8	54621	72151100	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye	UND	1	$ 70.560,00	$ 70.560,00	0,4614	$ 32.556,38
9,9	54710	72153002	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye	M2	0,89	$ 150.000,00	$ 133.500,00	0,410646	$ 61.596,90
9,1	54760	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE	M2	0,89	$ 83.000,00	$ 73.870,00	0,410646	$ 34.083,62
9,11	54790	721536	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA	M2	3,9	$ 276.000,00	$ 1.076.400,00	1,79946	$ 496.650,96
9,12	54730	72152500	PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro	M2	15,59	$ 15.927,00	$ 248.301,93	7,193226	$ 114.566,51
			BIRNA44 - REC 10						
			DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PISCINA DEL SOLDADO BIRNA						
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
10,1	54310	72102900	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS Y PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	320,00	$ 12.000,00	$ 3.840.000,00	147,648	$ 1.771.776,00
10,2	54310	72151900	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS A 3 ESPESOR DE 2 CM	m2	320	$ 45.138,00	$ 14.444.160,00	147,648	$ 6.664.535,42
10,3	54622	72151900	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO INCLUYE TOMAS DE INYECCION	UNIDAD	1	$ 4.876.667,00	$ 4.876.667,00	0,4614	$ 2.250.094,15
10,4	54530	72151900	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 1,65X2,40 PARA IMPERMEABILIZACIÓN	m2	350	$ 180.430,00	$ 63.150.500,00	161,49	$ 29.137.640,70
10,5	54310	72151900	CORTE Y DEMOLICION DE PLACA EN	m2	30	$ 79.978,00	$ 2.399.340,00	13,842	$ 1.107.055,48
10,6	54512	72151900	GRANITO LAVADO Y TABLON DE GRES	M2	30	$ 79.978,00	$ 2.399.340,00	13,842	$ 1.107.055,48
10,7	54522	72151900	GRANITO LAVADO Y TABLON DE GRES REBATE PISOS EN GRANITO LAVADO 0,40 M	M2	30	$ 124.800,00	$ 3.744.000,00	13,842	$ 1.727.481,60
10,8	54512	72151900	PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M REFORZADA CON MALLA Q-7	M2	30	$ 128.000,00	$ 3.840.000,00	13,842	$ 1.771.776,00
10,9	37350	72151900	POYO EN CONCRETO 3000 PSI 10X60 CM	ML	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00	0,9228	$ 41.526,00
10,1	4294309	72151900	REJILLA PARA POZO DE ACHIQUE CUARTO DE BOMBAS SUMINISTROS INSTA	UND	1	$ 225.000,00	$ 225.000,00	0,4614	$ 103.815,00
10,11	54522	72151900	MANTENIMIENTO DE MUROS, INCLUYE RESANE, ESTUCO Y PINTURA (3 MANOS)	M2	26,40	$ 54.300,00	$ 1.433.520,00	12,18096	$ 661.426,13
10,12	44461	72153501	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO	UND	1	$ 1.223.833,00	$ 1.223.833,00	0,4614	$ 564.676,55
10,13	54621	72151100	SUBCCION DE ASPIRADO INCLUYE (SONDEO, SISTEMA DE FILTRACIÓN, (Incluye desmonte	M	12	$ 227.637,00	$ 2.731.644,00	5,5368	$ 1.260.380,54
10,14	15311	20141008	CAMBIO DE VALVULA MULTIFORM	UNIDAD	1	$ 1.601.167,00	$ 1.601.167,00	0,4614	$ 738.778,45
10,15	46213	39121112	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE VOLTAJE	UND	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00	0,4614	$ 147.648,00
10,16	54619	39121303	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE TACOS	UND	1	$ 372.842,00	$ 372.842,00	0,4614	$ 172.029,30
10,17	54611	72151500	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ALAMBRE No 12	UNIDAD	1,00	$ 130.892,00	$ 130.892,00	0,4614	$ 60.393,57
10,18	54611	72151500	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A 125V, NEMA 5-20R, EN	UNIDAD	2,00	$ 151.187,00	$ 302.374,00	0,9228	$ 139.515,36
10,19	54611	72151500	SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UNIDAD	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	0,4614	$ 46.140,00
			BIRNA44 - REC 16						$ -
			DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: INTALACIONES - RECINTO DE LA GUARDIA, BIRNA 44						$ -
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
10,2	54730	73181104	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE TIPO CORTINAS	ML	17,6	$ 24.000,00	$ 422.400,00	8,12064	$ 194.895,36
10,21	54310	72102900	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA TODO TIPO DE TEJAS (INCLUYE CARGUE Y	M2	4	$ 13.855,00	$ 55.420,00	1,8456	$ 25.570,79
10,22	54522	72152701	MANTENIMIENTO DE MUROS, INCLUYE RESANE, ESTUCO Y PINTURA (3 MANOS)	M2	6	$ 54.300,00	$ 325.800,00	2,7684	$ 150.324,12
10,23	54522	72152600	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1M	M2	1	$ 91.000,00	$ 91.000,00	0,4614	$ 41.987,40
10,24	54310	72151500	DESMONTE DE TUBERIA DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (INTERRUPTORES	UNIDAD	3	$ 15.433,00	$ 46.299,00	1,3842	$ 21.362,36
10,25	54522	72152600	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 DE 1 M CON PLANCHUELA DE APOYO	M	2	$ 302.157,00	$ 604.314,00	0,9228	$ 278.830,48
10,26	54310	72102900	DESMONTE CIELO RASO EN SUPERBOARD (Incluye cargue y retiro de material disgregado)	M2	269,9	$ 21.000,00	$ 5.667.900,00	124,53186	$ 2.615.169,06
10,27	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC Color gris catedral o similar	M2	269,9	$ 83.428,00	$ 22.517.217,20	124,53186	$ 10.389.444,02
10,28	54699	72153600	GOTERO DE 5 CM EN SUPERBOARD 8 MM,	ML	101,8	$ 58.033,00	$ 5.907.759,40	46,97052	$ 2.725.840,19
10,29	54619	72151501	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 1800 Lúmenes	UNIDAD	34	$ 53.394,00	$ 1.815.396,00	15,6876	$ 837.623,71
10,3	54611	72151500	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ELÉCTRICAS	M	350	$ 9.643,00	$ 3.375.050,00	161,49	$ 1.557.248,07
10,31	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y	UNIDAD	1	$ 1.134.793,00	$ 1.134.793,00	0,4614	$ 523.593,49
10,32	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A , de marca reconocida y	UNIDAD	12	$ 98.998,00	$ 1.187.976,00	5,5368	$ 548.132,13
10,33	54611	72151500	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12	UNIDAD	10	$ 130.892,00	$ 1.308.920,00	4,614	$ 603.935,69
10,34	54611	72151500	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" ALAMBRE No 12	UNIDAD	5	$ 185.000,00	$ 925.000,00	2,307	$ 426.795,00
10,35	54611	72151500	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A 125V, NEMA 5-20R, EN	UNIDAD	20	$ 131.300,00	$ 2.626.000,00	9,228	$ 1.211.636,40
10,36	54611	72151500	SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UNIDAD	20	$ 127.400,00	$ 2.548.000,00	9,228	$ 1.175.647,20
10,37	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METÁLICA GALVANIZADA RF5, 2400, Doble	UNIDAD	20	$ 24.700,00	$ 494.000,00	9,228	$ 227.931,60
10,38	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW/THWN-2 AWG, NO APANTALLADO	M	50	$ 12.500,00	$ 625.000,00	23,07	$ 288.375,00
10,39	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FACULTATIVO 3X10 THW/THWN AWG	M	500	$ 25.000,00	$ 12.500.000,00	230,7	$ 5.767.500,00
10,4	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FACULTATIVO 3X12 THW/THWN AWG	M	300	$ 17.500,00	$ 5.250.000,00	138,42	$ 2.422.350,00
10,41	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 2"	M	20	$ 47.702,00	$ 954.040,00	9,228	$ 440.194,06
10,42	54619	72151500	PUNTO 2,20 V, PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	2	$ 107.900,00	$ 215.800,00	0,9228	$ 99.570,12
10,43	54320	72102900	REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN PARA ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO	m2	4	$ 8.500,00	$ 34.000,00	1,8456	$ 15.687,60
10,44	54320	72102900	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del	m3	4	$ 65.000,00	$ 260.000,00	1,8456	$ 119.964,00
10,45	54320	72102900	RELLENO CON SUB BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA	m3	1,2	$ 114.400,00	$ 137.280,00	0,55368	$ 63.340,99
10,46	54540	30101717	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	0,32	$ 1.300.000,00	$ 416.000,00	0,147648	$ 191.942,40
10,47	54512	72151900	PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M REFORZADA CON MALLA Q-5 DE 6 MM	m2	4	$ 130.000,00	$ 520.000,00	1,8456	$ 239.928,00
10,48	3756012	30161902	COLOMINETA DE 0.15 X 0.25 EN CONCRETO RESISTENCIA 3000 PSI SIN REFUERZO	m	8,8	$ 84.500,00	$ 743.600,00	4,06032	$ 343.097,04
10,49	54540	30101717	VIGA CINTA DE 0.15 X 0.20 M EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	ml	8	$ 105.000,00	$ 840.000,00	3,6912	$ 387.576,00
10,5	54560	72151900	MURO EN BLOQUE NO. 5 PARCIALLA TRADICIONAL DE 0.12 M	m2	17,6	$ 157.553,00	$ 2.772.932,80	8,12064	$ 1.279.431,19
10,51	42999	46181547	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA CAL. 20 PINTADA E-0.46 MM TIPO ACESCO	m2	15	$ 85.000,00	$ 1.275.000,00	6,921	$ 588.285,00
10,52	49129	26111802	CORREA DE LAMINA DOBLADA 120 00 2.5 MM CON ANTICORROSIVO Y ESMALTADA	ml	30	$ 98.711,00	$ 2.961.330,00	13,842	$ 1.366.357,66
10,53	54760	73181104	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 ANTICORROSIVO INCLUYE MARCO	m2	2	$ 1.024.317,00	$ 2.048.634,00	0,9228	$ 945.239,73
10,54	54540	30101717	VIGA AEREA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m3	0,32	$ 1.820.000,00	$ 582.400,00	0,147648	$ 268.719,36
10,55	41213	30264500	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	100	$ 8.800,00	$ 880.000,00	46,14	$ 406.032,00
10,56	54560	72151900	PAÑETE LISO (ALBANADO) MUROS 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m2	17,6	$ 32.500,00	$ 572.000,00	8,12064	$ 263.920,80
10,57	54512	30241504	PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M REFORZADA CON MALLA Q-7	M2	4	$ 140.000,00	$ 560.000,00	1,8456	$ 258.384,00
10,58	54310	72102900	DESMONTE CIELO RASO EN SUPERBOARD (Incluye cargue y retiro de material disgregado)	M2	6	$ 21.000,00	$ 126.000,00	2,7684	$ 58.136,40
10,59	54310	72152300	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN ALUMINIO (Incluye cargue y retiro de material	UNIDAD	1	$ 39.000,00	$ 39.000,00	0,4614	$ 17.994,60
10,6	31210	30103605	PISO EN TABLON DE GRES VITRIFICADO 30 X 30 CM + GRAVILLA	M2	3	$ 105.000,00	$ 315.000,00	1,3842	$ 145.341,00
10,61	54310	72152300	DESMONTE DE VENTANAS	M2	2	$ 19.500,00	$ 39.000,00	0,9228	$ 17.994,60
10,62	54760	72152400	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye	M2	4	$ 450.000,00	$ 1.800.000,00	1,8456	$ 830.520,00
10,63	54522	72152400	PLACA DE CONCRETO EN IMPERMEABILIZADO PSI E=0.10 M	M2	4	$ 215.000,00	$ 860.000,00	1,8456	$ 396.804,00
10,64	54522	72152400	CABLE DE ACERO PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL. 26 PINTADA, TIPO	ML	5	$ 55.512,00	$ 277.560,00	2,307	$ 128.066,18
10,65	54611	72151500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A , de marca reconocida y	UNIDAD	2	$ 73.998,00	$ 147.996,00	0,9228	$ 68.285,35
10,66	54611	72151500	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12	UNIDAD	2	$ 130.892,00	$ 261.784,00	0,9228	$ 120.787,14
10,67	54611	72151500	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A 125V, NEMA 5-20R, EN	UNIDAD	2	$ 131.300,00	$ 262.600,00	0,9228	$ 121.163,64
10,68	54611	72151500	SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UNIDAD	2	$ 125.000,00	$ 250.000,00	0,9228	$ 115.350,00
			DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS GUARDIA BIRNA						$ -
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**TOTAL**	**NECESIDAD AJUSTADA**	**TOTAL AJUSTADO**
10,69	54310	72102900	DESMONTE CIELO RASO EN SUPERBOARD (Incluye cargue y retiro de material disgregado)	M2	10,00	$ 21.000,00	$ 210.000,00	4,614	$ 96.894,00

10,7	54699	72152605	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, Color gris catedral o similar	M2	10,00	$ 83.428,00	$ 834.280,00	4,614	$	384.936,79
10,71	54310	72152300	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN ALUMINIO, (Incluye cargue y retiro de material	UNIDAD	3,00	$ 39.000,00	$ 117.000,00	1,3842	$	53.983,80
10,72	54740	73181104	PUERTA DUCHA ACRILICO (Incluye marco en aluminio anodizado Y pasador) A todo costo	M2	6,48	$ 328.414,00	$ 2.128.122,72	2,989872	$	981.915,82
10,73	54730	73181104	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano de sellador)	M2	30,00	$ 24.447,00	$ 733.410,00	13,842	$	338.395,37
10,74	54619	72151501	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1200	UNIDAD	4,00	$ 55.000,00	$ 220.000,00	1,8456	$	101.508,00
10,75	54619	72151501	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1200	UNIDAD	4,00	$ 54.800,00	$ 219.200,00	1,8456	$	101.138,88
10,76	54621	72151100	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC 1" (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de	UNIDAD	4,00	$ 69.560,00	$ 278.240,00	1,8456	$	128.379,94
10,77	54621	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CONJUNTO INDIVIDUAL TIPO CROMADA CON	UNIDAD	4,00	$ 195.000,00	$ 780.000,00	1,8456	$	359.892,00
10,78	54310	72151100	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	UNIDAD	4,00	$ 30.000,00	$ 120.000,00	1,8456	$	55.368,00
10,79	54621	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL SANITARIO UNA PIEZA COLOR BLANCO	UNIDAD	4,00	$ 525.000,00	$ 2.100.000,00	1,8456	$	968.940,00
10,8	54621	72153605	APRECIFE ENTRADA SUPERIOR COLOR	UNIDAD	2,00	$ 725.000,00	$ 1.450.000,00	0,9228	$	669.030,00
10,81	54621	72153605	SUMINISTRO De Lavamanos de incluir blanco con Grifería sencilla Nogal de Cocina	UNIDAD	4,00	$ 325.000,00	$ 1.300.000,00	1,8456	$	599.820,00
10,82	54310	72102900	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS Y PISOS (Incluye cargue y retiro de material	M2	22,40	$ 12.000,00	$ 268.800,00	10,33536	$	124.024,32
10,83	54310	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED CERÁMICA 30X60 CM BLANCO	M2	24,00	$ 90.000,00	$ 2.160.000,00	11,0736	$	996.624,00
10,84	54310	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	M2	18,00	$ 102.000,00	$ 1.836.000,00	8,3052	$	847.130,40
10,85	54710	72153000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 mm, Biselado y Pulido cuatro lados, (Suministro	M2	2,80	$ 130.000,00	$ 364.000,00	1,29192	$	167.949,60
10,86	54760	72152400	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES DE BAÑOS MORANTE VIDRIO 4 mm, H=0.30 m, en lámina	M	20,10	$ 351.910,00	$ 7.073.391,00	9,27414	$	3.263.662,61
10,87	54760	72152400	PUERTA METALICA Laminal Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, (Incluye Bisagras, anticorrosivo +	M2	19,20	$ 485.000,00	$ 9.312.000,00	8,85888	$	4.296.556,80
10,88	54760	72152400	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA EN ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye	M2	2,52	$ 525.000,00	$ 1.323.000,00	1,162728	$	610.432,20

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA DE BAÑOS DEL ALOJAMIENTO DE LA TRANSEÚNTES DEL BIRNA 44

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO DE REFERENCIA	TOTAL	NECESIDAD AJUSTADA	TOTAL AJUSTADO
10,89	54310	72151100	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	UNIDAD	14,00	$ 30.000,00	$ 420.000,00	6,4596	$ 193.788,00
10,9	54621	72151100	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye cargue y retiro de material	M	70,40	$ 47.137,00	$ 3.318.444,80	32,48256	$ 1.531.130,43
10,91	54621	72151100	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	7,00	$ 135.000,00	$ 945.000,00	3,2298	$ 436.023,00
10,92	54621	72151100	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües, (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	7,00	$ 69.444,00	$ 486.108,00	3,2298	$ 224.290,23
10,93	54621	72151100	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base,	M	30,10	$ 153.501,00	$ 4.620.380,10	13,88814	$ 2.131.843,38
10,94	54621	72151100	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, regata para conexión en	M	29,10	$ 110.693,00	$ 3.221.166,30	13,42674	$ 1.486.246,13
10,95	54621	72151100	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC 1" (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de	UNIDAD	14,00	$ 69.560,00	$ 973.840,00	6,4596	$ 449.329,78
10,96	54621	72151100	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO	M	59,20	$ 73.075,00	$ 4.326.040,00	27,31488	$ 1.996.034,86
10,97	54621	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON SONDA EL ECTRICA (Incluye mano de	UNIDAD	7,00	$ 525.000,00	$ 3.675.000,00	3,2298	$ 1.695.645,00
10,98	54621	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL SANITARIO UNA PIEZA COLOR BLANCO	UNIDAD	7,00	$ 725.000,00	$ 5.075.000,00	3,2298	$ 2.341.605,00
10,99	54621	72101510	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE JARDIN	UNIDAD	14,00	$ 75.000,00	$ 1.050.000,00	6,4596	$ 484.470,00
11	54621	72101510	REPARACIÓN CROMADO 1/2 DESMONTE Y RETIRO DE LLAVES DE LAVAMANOS	UNIDAD	14,00	$ 35.433,00	$ 496.062,00	6,4596	$ 228.883,01
11,01	54310	72151100	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS (Incluye cargue y disposición final sobrante	UNIDAD	14,00	$ 25.737,00	$ 360.318,00	6,4596	$ 166.250,73
11,02	54621	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CONJUNTO INDIVIDUAL TIPO CROMADA CON	UNIDAD	14,00	$ 195.000,00	$ 2.730.000,00	6,4596	$ 1.259.622,00
11,03	54710	72153000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 mm, Biselado y Pulido cuatro lados, (Suministro	M2	4,50	$ 130.000,00	$ 585.000,00	2,0763	$ 269.919,00
11,04	54760		MANTENIMIENTO DE DIVISIONES DE BAÑOS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE	UNIDAD	7,00	$ 850.000,00	$ 5.950.000,00	3,2298	$ 2.745.330,00
11,05			SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA	UNIDAD	7,00	$ 89.333,00	$ 625.331,00	3,2298	$ 288.527,72
11,06	54619	72151501	DESCRIPCION RETIRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL	UNIDAD	3,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	1,3842	$ 166.104,00
11,07	54621	72151100	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO	UNIDAD	24,00	$ 25.000,00	$ 600.000,00	11,0736	$ 276.840,00
11,08	54310	72102900	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS Y PISOS (Incluye cargue y retiro de material	M2	110,14	$ 12.000,00	$ 1.321.680,00	50,818596	$ 609.823,15
11,09	54310	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED CERÁMICA 30X60 CM BLANCO	M2	89,60	$ 90.000,00	$ 8.064.000,00	41,34144	$ 3.720.729,60
11,1	54310	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE Enchape de	M2	44,06	$ 102.000,00	$ 4.494.120,00	20,329284	$ 2.073.586,97
11,11	54310	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PACTEL WH EN ALUMINIO	ML	37,60	$ 15.990,00	$ 601.224,00	17,34864	$ 277.404,75
11,12	54621	72153605	SUMINISTRO E INSTALACION Registro globo tipo pesado Ø=1 1/4", Suministro e Instal	UNG	2,00	$ 443.609,00	$ 887.218,00	0,9228	$ 409.362,39

BITER16 - REC 10

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO - BASPC16 - REMANZO TIPO "O" PRIMERA ETAPA -

ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO DE REFERENCIA	TOTAL	NECESIDAD AJUSTADA	TOTAL AJUSTADO
12,1	15311	72152201	GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE	M	1,2	$ 21.000,00	$ 25.200,00	0,55368	$ 11.627,28
12,2	15311	72152201	MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE	M2	245	$ 107.817,00	$ 26.415.165,00	113,043	$ 12.187.957,13
12,3	15311	72152201	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA	M2	107,7	$ 8.000,00	$ 861.600,00	49,69278	$ 397.542,24
12,4	15311	72152201	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO	M	123,5	$ 73.075,00	$ 9.024.762,50	56,9829	$ 4.164.025,42
12,5	15311	72152201	DESMONTE GENERAL DE APARATOS	UNIDAD	20	$ 15.433,00	$ 308.660,00	9,228	$ 142.415,72
12,6	15311	72152201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO	M2	251	$ 83.428,00	$ 20.940.428,00	115,8114	$ 9.661.913,48
12,7	15311	72152201	Mantenimiento de Redes Electricas Existentes,	M	79,4	$ 854.633,00	$ 67.857.860,20	36,63516	$ 31.309.616,70
12,8	15311	72152201	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED	UNIDAD	10	$ 53.394,00	$ 533.940,00	4,614	$ 246.359,92
12,9	15311	72152201	PUNTO 110 V, PARA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	2	$ 70.200,00	$ 140.400,00	0,9228	$ 64.780,56
12,1	15311	72152201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UNIDAD	4	$ 60.650,00	$ 242.600,00	1,8456	$ 111.935,64
12,11	15311	72152201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UNIDAD	1	$ 72.750,00	$ 72.750,00	0,4614	$ 33.566,85
12,12	15311	72152201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN	UNIDAD	32,0	$ 86.517,00	$ 2.768.544,00	14,7648	$ 1.277.406,20
12,13	15311	72152201	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro	M2	349,5	$ 24.447,00	$ 8.544.226,50	161,2593	$ 3.942.306,11
12,14	15311	72152201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA	UNIDAD	25	$ 70.280,00	$ 1.757.000,00	11,535	$ 810.679,80
12,15	15311	72152201	PUERTA DUCHA ACRILICO (Incluye marco en	M2	0,9	$ 315.080,00	$ 283.572,00	0,41526	$ 130.840,12
12,16	15311	72152201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4	M2	7,7	$ 130.000,00	$ 1.001.000,00	3,55278	$ 461.861,40
12,17	15311	72152201	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO Y	M2	270,5	$ 32.563,00	$ 8.808.291,50	124,8087	$ 4.064.145,70
12,18	15311	72152201	REPARACIÓN CERAMICA PARED HD BLANCO	M2	6,5	$ 80.000,00	$ 520.000,00	2,9991	$ 239.928,00
12,19	15311	72152201	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS	UNIDAD	25	$ 27.404,00	$ 685.100,00	11,535	$ 316.105,14
12,2	15311	72152201	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional	UNIDAD	4	$ 22.317,00	$ 89.268,00	1	$ 22.317,00
12,21	15311	72152201	REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco	UNIDAD	4	$ 18.520,00	$ 74.080,00	1	$ 18.520,00
						SUBTOTAL	$ 750.023.158,19	SUBTOTAL	$ 346.026.153,42
						ADMINISTRACCION 18%	$ 135.004.168,47	ADMINISTRACCION 18%	$ 62.284.707,62
						IMPREVISTO 2%	$ 15.000.463,16	IMPREVISTO 2%	$ 6.920.523,07
						UTILIDAD 5%	$ 37.501.157,91	UTILIDAD 5%	$ 17.301.307,67
						IVA 19% SOBRE UTILIDAD	$ 7.125.220,00	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	$ 3.287.248,46
						TOTAL OBRA	$ 944.654.167,74	TOTAL OBRA	$ 435.819.940,23
						PRESPUESTO LOTE 1	$ 435.832.436,00	PRESPUESTO LOTE 1	$ 435.832.436,00
						DIFERENCIA	-$ 508.821.731,74	DIFERENCIA	$ 12.495,77

