Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7916270
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(26/05/2025 10:12:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7916270
Objeto del contrato	Contratar los estudios y diseños para la construcción del aprisco y corral de ovinos de la sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2025.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/07/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/07/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CATA

COLOMBIA, Málaga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INCTEC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830085352

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INCTEC	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24093183004

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR VALBUENA* ***Fecha de aprobación:*** *26/05/2025 5:20:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yadimyr Oswaldo García Reyes* ***Fecha de aprobación:*** *27/05/2025 7:20:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(27/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(27/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(27/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas para terminar *(27/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas para terminar *(27/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7916270
Proveedor INCTEC
Creado por YAMILE LOZANO RANGEL
Agregado en 13 horas de tiempo transcurrido *(26/05/2025 5:25:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato se deriva del proceso: "https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8130535&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1._GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	1._GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 11 # 13-13
Ubicación CO-SAN-68432 - Málaga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Málaga
Dirección carrera 11 # 13-13
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Granja los Andes, ubicada en la finca Ventaquemada de la vereda Calichal por el kilómetro 3.5 vía a Cúcuta	COLOMBIA > Santander > Málaga

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								70.000.000,00	62.951.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	Contratar los estudios y diseños para la construcción del aprisco y corral de ovinos de la sede Granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2025	1,00	UN	70.000.000,00	62.951.000,00	70.000.000,00	62.951.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Oferta Economica VF ICT.pdf	Oferta Economica VF ICT.pdf	(detalle)
☐	Cert. Bancaria (R).pdf	Cert. Bancaria (R).pdf	(detalle)
☐	1._GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	1._GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
☐	RUT (R).pdf	RUT (R).pdf	(detalle)
☐	ICT - Cámara de comercio (R).pdf	ICT - Cámara de comercio (R).pdf	(detalle)
☐	CED CIUD (R).pdf	CED CIUD (R).pdf	(detalle)
☐	10. 49. 954524_SOLICITUD_CDP_4925_ADECUACIONES (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf	10. 49. 954524_SOLICITUD_CDP_4925_ADECUACIONES (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf	(detalle)
☐	10.1 -50. 954524_CDP_4925_ADECUACIONES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-015433 - N.pdf	10.1 -50. 954524_CDP_4925_ADECUACIONES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-015433 - N.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Yadimyr Oswaldo García	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13928646	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Estupiñan	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13929585	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Yadimyr Oswaldo García	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13928646	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Estupiñan	27/05/2025 7:20:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yadimyr Oswaldo García Reyes
Ordenador del pago	Yadimyr Oswaldo García Reyes	27/05/2025 7:20:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yadimyr Oswaldo García Reyes
Ordenador del Gasto	Yadimyr Oswaldo García Reyes	27/05/2025 7:20:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yadimyr Oswaldo García Reyes

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	62.951.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		62.951.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4925	CDP	Generado	70.000.000 COP	62.951.000 COP	36-02-00-068-954510	Validado	Editar

Saldo de CDP 70.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 62.951.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 26/05/2025 10:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -