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LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULC 2.2.1.1.2.1.1 “Los estudios previos son el soporte
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico
durante el desarrollo del proceso de contratacion y contener los siguientes elementos: (...)"

ESTUDIO PREVIO
PRINCIPIO DE PLANEACION

GENERALIDADES DEL ESTUDIO
AREA SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ELABORACION: - MAYO 2025
RESPONSABLE: DAYAN LISETH SANCHEZ RAMIREZ
OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA

LA REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 ENTRE
CARRERA6 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA".

PRESUPUESTOOFICIAL TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETESCIENTOS NUEVE PESOS ($38.345.709) MCTE.
PLAN ANUAL DE ADQUISICION: En atencion a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015,

esta contratacion se encuentra incluida en el plan anual de adquisicion, vigencia 2025
el cual fue publicado en el SECOP |1, con el cédigo estandar de productos y servicios
de naciones unidas. Si a la fecha presenta modificaciones o no se encuentra incluido
en el PAA, se solicita la modificacion en linea por la Secretaria de Gobierno.

cODIGO BPIM 2024730550016

NOMBRE PROYECTO OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

PRODUCTO 4003020: Alcantarillados optimizados

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, procede a realizar los estudios previos en atencion a lo Establecido en la Ley
1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(Numeral 1 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
Que el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 preceptua “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasién de un convenio o contrato
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la
capacidad contractual de las Entidades Estatales.”

Sobre |a tipologia de convenio o contrato interadministrativo, conviene sefalar que fue creado en la Ley 80 de 1993, y aunque no lo
definio ni desarrolld, el Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto tnico reglamentario del sector administrativo
de planeacion nacional’, califica a los convenios o contratos interadministrativos como aquella contratacion entre Entidades Estatales.
De acuerdo con esto, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o mas personas
juridicas de derecho publico con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del

- Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 estan determinados por un criterio
organico, pues es necesario que los extremos de la relacion contractual sean Entidades Estatales con competencia para celebrar
contratos.
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Si bien los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto
1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre Entidades Estatales que apliquen el régimen de contratacion alli
previsto. En efecto, una Entidad Estatal de la Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta clase de convenios con una Entidad Estatal
de régimen especial y no por ello dejara de ser un contrato o convenio interadministrativo.

En relacion con la modalidad de seleccion aplicable a la celebracion de contratos interadministrativos, debe sefialarse quelaley 1150
de 2007 establece que las Entidades Estatales pueden suscribirlos de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas de los
mismos tengan relacion con el objeto de la entidad ejecutora.

[...] Segun el inciso primero del literal trascrito, la suscripcion de contratos interadministrativos de forma directa, conforme a dicha |
causal, esta sujeta a que las obligaciones del negocio juridico tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, establecido
en la ley o en sus reglamentos. La condicion impuesta por el legislador para la suscripcion de estos contratos se establece a efectos
de constatar que el ejecutante cuente con la capacidad juridica para contraer las obligaciones establecidas en el contrato.

Las entidades estatales regidas por el EGCAP estan habilitadas para celebrar los contratos que suelen celebrar los particulares entre |
si, en virtud del principio de autonomia de la voluntad establecido en el articulo 1602 del Codigo Civil. En ese sentido, las entidades
podran pactar formas de mandato o formas de administracion de recursos como la administracion delegada, teniendo en cuenta la
remision de los articulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 a las normas comerciales y civiles, y a que no se incurre en la excepcion a
la celebracion directa de contratos interadministrativos a la que se refiere el articulo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007.

Tal como lo ha conceptuado anteriormente esta Agencia, la “administracion delegada” corresponde, entonces, a un contrato atipico
que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, puede ser entendido de dos formas: (i) como un contrato de mandato,
es decir, como un negocio juridico mediante el cual el contratista actia en nombre y representacion de la entidad contratante, y en
contraprestacion, la parte contratante delegante paga el costo real del objeto del contrato, adicionando un porcentaje por concepto de
administracion y utilidad del contratista; o (ii) como una modalidad de administracion y pago, no necesariamente asociada al mandato.
[...] las entidades estatales pueden suscribir contratos interadministrativos que, en cumplimiento de un mandato sin representacion,
incluyan la ejecucion de actividades como la celebracion de contratos derivados. Sin embargo, la ejecucién de subcontrataciones en
cumplimiento de las obligaciones del contrato no implica una delegacion de la funcién de contratacion en cabeza de la administracion

(-]

La delegacion de la funcién contractual implica una actuacion administrativa mediante la cual el titular de la funcion —delegante-,
previa autorizacion expresa por parte del érgano que asignd originalmente la competencia, invista voluntaria y formalmente de
autoridad a quien ejerce un cargo subordinado —delegatario-, para que asuma una o varias de las atribuciones del primero. Se trata
entonces de una transferencia de las funciones que conlleva un acto formal de delegacion, y que dista de los procesos de seleccién
que adelanten contratistas para el cumplimiento de un mandato especifico en el contexto de un contrato interadministrativo.

[...] en virtud de la autonomia de la voluntad, y del objeto especifico del contrato, sea necesario que el contratista desarrolle acciones
como la seleccion y contratacion de personal, o la subcontratacion de algunas actividades. La ejecucion de estos actos debe tener -
como finalidad dar cumplimiento a las obligaciones pactadas y lograr el objeto convenido, pero no debe confundirse con la delegacion
de las funciones de contratacion que se encuentren en cabeza de la entidad contratante. '

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 preceptia: “La entidad estatal debe sefialar en un acto administrativo la |
justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. Lacausal que invoca para contratar directamente.
2. Elobjeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
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3. Elpresupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4, Ellugaren el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, y para los contratos de que tratan los literales a), b) y ¢) del articulo 75 del presente decreto.

Que la Constitucion Politica en su Articulo 1° establece que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de
Republica Unitaria, descentralizada, con autonomia de sus Entidades Territoriales, democrética, participativa y pluralista, fundada en
el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecia del Interés General”
(Articulo 1 C.P.).

En ese sentido, se determina que el Municipio de Armero Guayabal, como entidad territorial debe dar cumplimiento a las finalidades
del Estado consagradas en el articulo 2° de la Constitucion Politica de la siguiente manera:

“Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la nacion, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.”

Que, el articulo 287 superior, refiere que las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y dentro de
los limites de la Constitucion y la ley. En tal virtud tendrén los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer
las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. 4. Participar en las rentas nacionales.

Que, corresponde a los Alcaldes de conformidad con el articulo 315 de la Constitucion Politica cumplir y hacer cumplir la Constitucion
y la Ley, disposicion que igualmente es consagrada en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994: ... “asi como dirigir la accion administrativa
del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo”.

Dentro de los fines de la contratacion estatal sefialados en el articulo 3° de la Ley 80 de 1993... (...) las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. Que la Constitucion Politica en el articulo
113, establece que los diferentes 6rganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran armonicamente para la realizacion
de sus fines.

- Que la Constitucion Politica consagra en su articulo 209, inciso primero, que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad.

Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional
regula en el articulo 6 el principio de coordinacion, estableciendo que, en virtud del principio de coordinacion y colaboracion de las
autoridades administrativas, se deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines
y cometidos estatales.

- Que, al municipio de Armero Guayabal Tolima, como Ente territorial le corresponden las funciones de Administrar los asuntos

- municipales y prestar los servicios publicos que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que
demande el progreso municipal, promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar

el desarrollo econdmico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en coordinacion con ofras entidades,

) solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios,
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vivienda recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente
y en concurrencia, complementariedad y coordinacion con las demas entidades territoriales y la Nacion, en los términos que defina la
Ley, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la Ley, promover el
mejoramiento econdmico y social de los habitantes del respectivo Municipio, hacer cuanto pueda adelantar por si mismo, en subsidio
de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario y las demas que sefiale la Constitucién y la Ley (Art. 1° Ley 136
de 1994).

|
i
|
i

Que de acuerdo a lo sefialado por el articulo 5° de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, La organizacion y el .
funcionamiento de los municipios se desarrollaran con arreglo a los postulados que rigen la funcién administrativa y regulan la |
conducta de los servidores publicos, y en especial; con sujecion a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia,
moralidad, responsabilidad e imparcialidad.

La administracion requiere crear alianzas que garanticen la prestacion de servicios plblicos a la comunidad entre los cuales se
encuentran La necesidad de un municipio de realizar la reposicion parcial del alcantarillado puede surgir por varias razones
importantes:

1. *Deterioro y Obsolescencia:* Con el tiempo, las tuberias del alcantarillado pueden deteriorarse debido a la corrosion, el
desgaste y la acumulacion de sedimentos. Esto puede llevar a fugas, obstrucciones y eventual colapso de las tuberias.

2. *Problemas de Salud Publica:* Un sistema de alcantarillado en mal estado puede generar problemas de salud plblica, como
la contaminacion del agua potable y la proliferacion de enfermedades transmitidas por el agua. Reponer el alcantarillado puede
ayudar a prevenir estos riesgos.

3. *Inundaciones y Problemas de Drenaje:* Un alcantarillado inadecuado puede provocar inundaciones en épocas de lluvia
intensa. La reposicion parcial puede mejorar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones en areas vulnerables. ‘

4. *Crecimiento Urbano:* A medida que un municipio crece, puede ser necesario actualizar o expandir el sistema de alcantarillado
para atender a una poblacién creciente. Esto incluye la reposicion parcial para adaptarse a nuevas areas desarrolladas.

5. *Cumplimiento Normativo:* Muchas veces, los municipios deben cumplir con regulaciones ambientales y sanitarias que exigen
un sistema de alcantarillado efectivo. La reposicion puede ser necesaria para cumplir con estas normativas.

6. *Mejora en la Calidad del Servicio:* Reemplazar secciones antiguas del alcantarillado puede mejorar la eficiencia del sistema
y garantizar un servicio mas confiable para los ciudadanos.

En resumen, la reposicion parcial del alcantarillado es esencial para garantizar la salud publica, prevenir inundaciones, adaptarse al
crecimiento urbano y cumplir con normativas ambientales.

Que de acuerdo el Plan de Desarrollo se requiere la optimizacion del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de
Armero Guayabal, con el fin de dar acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento bésico optimizando
alcantarillados.

- Que la administracion recibi6 fallo tutela con el radicado Nro. 2025-00044-00, Accionante: Personero Municipal como agente oficioso
de José Vicente Barrios Vanegas, Cecilia Martinez de Barrios, Hercy Barrios y Miguel Angel Perdomo. Accionado: Secretaria de
Planeacion e infraestructura de Armero Guayabal. '

- Enelarticulo 2. de la Ley 142 de 1994 prevé la Intervencion del Estado, en los Servicios Publicos, con el fin de: garantizar la calidad |
- del bien objeto del servicio y su suministro; ampliar la cobertura; Atender en forma prioritaria las necesidades basicas insatisfechas: ;
 Prestacion del servicio en forma continua; ininterrumpida y eficiente; libertad de competencia y no utilizacion abusiva de la posicion
- dominante; obtencion de economias de escala comprobables; obtencion de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a
los servicios y su participacion en la gestion y fiscalizacion de su prestacion; y establecimiento de un régimen tarifario proporcional -

para los sectores de bajos ingresos.
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Que de conformidad con el articulo 2.3.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que
se preste a todos sus habitantes el servicio publico de alcantarillado de manera eficiente.

Al Municipio de Armero Guayabal, le corresponde por mandato constitucional y legal la celebracion de contratos y convenios, para
que con la ejecucion de los mismos se busque el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos.

Que, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPAG, identificada con Nit. 900311356-6, es una Empresa
prestadora de servicios plblicos domiciliarios del orden municipal, autonoma, vigilada y regulada por las Entidades de control, donde
se asegura la continuidad en la prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual cuenta con la experiencia e
idoneidad administrativa y técnica para administrar el objeto del convenio.

De acuerdo a lo anterior, para dar cumplimiento a la necesidad, el municipio de Armero Guayabal en concurso con la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPAG, han querido realizar un esfuerzo técnico, administrativo, humano y financiero que -
garantice la prestacion de los servicios plblicos a la comunidad especificamente en cumplimiento a la optimizacion del alcantarillado
y en cumplimiento del fallo de tutela.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.
(Numeral 2 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REPOSICION PARCIAL DEL
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 6 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, TOLIMA. con el
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL SAES.P".

UNSPSC
(Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas)
CLASIFICACION DESCRIPCION
831015 Servicios de Acueducto y Alcantarillado

2.2. ALCANCE: El presente convenio pretende efectuar la reposicion de un tramo de alcantarillado en la calle 5 entre carrera 6 y 5
del municipio de Armero Guayabal Tolima, por lo cual se detallan las actividades a desarrollarse en el presente convenio:

ITEM DESCRIPCION UND | CANT
1,00 | REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 5 ENTRE CARRERA5Y 6
1,1 | Cerramiento en lona verde H=2m ML | 156,00
1,2 | Corte de Asfalto y concreto con pulidora incluye disco ML | 174,80
1,3 | Excavacién mecanica < 3mis M3 | 80,50
1,4 | Excavacion Manual < 2,50 mts M3 | 24,24
Suministro e instalacion de tuberia Novafort D = 200 MM - EQ @ 8" - (INC. Hidrosellos y
15 . Ml | 69,40
Accesorios)

Suministro e instalacion de tuberia Novafor D = 150 MM - EQ @ 6" - (INC. Hidrosellos y

18 Accesorios) Domiciliaria M1 1800
1,7 | Kitsilla Yee 8 * 6" Domiciliaria Un 3,00
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1,8 | Suministro e instalacion arena de pefia para Cama de la tuberia M3 | 34,96
1,9 | Relleno con material seleccionado M3 | 41,95
1,10 | Suministro e instalacién recebo M3 | 20,98
1,11 | Demolicion Placa de concreto M2 2,40
1,12 | Placa en Concreto de 3000 PSI E: 10cm M2 2,40
1,13 | Suministro e instalacion de Asfaltita compacta para adecuacion dela via M3 9,77
1,14 | Retiro de material sobrante de excavacién M3 | 80,50
1,15 | Aseoy limpieza M2 | 381,70

2.1.2. PLAZO DE EJECUCION: El término de ejecucion del convenio es de sesenta (60) dias calendario contados a partir de la |
fecha de inicio.

2.1.3. VIGENCIA: Sera el término de ejecucion del convenio.

2.1.4. LUGAR DE EJECUCION Y/O DE ENTREGA: Las actividades se desarrollaran en el municipio de Armero Guayabal, Tolima.

2.1.5. SUPERVISION:
La Alcaldia Municipal de Armero Guayabal, Tolima, ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del presente contrato

a traves del Supervisor designado para tal fin, de acuerdo a las calidades y necesidades que se requieran para ejercer en
debida forma la supervision.

El Supervisor debe ejercer un control integral (técnico, administrativo, financiero, contable y juridico) sobre el contrato, para
lo cual, podré en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras
existentes al momento de la celebracion del mismo.

2.1.6 OBLIGACIONES DEL COOPERANTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE:
1. EIESPAG S.A. E.S.P. se compromete a administrar la realizacion de las siguientes actividades.

ITEM DESCRIPCION UND | CANT
1,00 | REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y 6
1,1 | Cerramiento en lona verde H=2m ML | 156,00
1,2 | Corte de Asfalto y concreto con pulidora incluye disco ML | 174,80
1,3 | Excavacion mecanica < 3mts M3 | 80,50
1,4 | Excavacion Manual < 2,50 mts M3 | 2424
15 Suministro e instalacion de tuberia Novafort D = 200 MM - EQ @ 8" - (INC. Hidrosellos y v | 6940
" | Accesorios) ’
Suministro e instalacion de tuberia Novafor D = 150 MM - EQ @ 6" - (INC. Hidrosellos y
1,6 . o M| 18,00
Accesorios) Domiciliaria
1,7 | Kitsilla Yee 8 * 6" Domiciliaria Un 3,00
1,8 | Suministro e instalacion arena de pefia para Cama de la tuberia M3 | 34,96
1,9 | Relleno con material seleccionado M3 | 41,95
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1,9 | Relleno con material seleccionado M3 | 41,95
1,10 | Suministro e instalacion recebo M3 | 20,98
1,11 | Demolicién Placa de concreto M2 2,40
1,12 | Placa en Concreto de 3000 PSI E: 10cm M2 | 240
1,13 | Suministro e instalacion de Asfaltita compacta para adecuacion dela via M3 9,77
1,14 | Retiro de material sobrante de excavacion M3 | 80,50
1,15 | Aseoy limpieza M2 | 381,70

Contratar los servicios de personal idoneo y necesario para la ejecucion del objeto del convenio.

Presentar los debidos soportes fisicos de la ejecucion técnica y financiera de las actividades desarrolladas.

Administrar la ejecucion de la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, asi como las normas y reglamentos aplicables.
Administrar la ejecucion de la obra de acuerdo con la responsabilidad de obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones
necesarias para la ejecucion de la obra, asi como gestionar los tramites ante las entidades competentes.

Administrar los fondos asignados para la ejecucion de la obra, asegurando que sean utilizados de manera eficiente y
transparente presentando dentro del informe de actividades el estado de los mismos.

Aperturar una cuenta bancaria con el fin de administrar los recursos del objeto a convenir

Una vez finalice la ejecucion de la obra, desembolsar las estampillas sujetas al contratista asi como los rendimientos financieros

generados.
Las demas que el supervisor crea pertinente en cumplimiento del objeto convenido.

OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE.

1.
2,

Hacer entrega de la informacion al supervisor que se genere durante la ejecucion del objeto contractual.

El cooperante deberéa acreditar durante la ejecucion de objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad
social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y demas normas complementarias.

Realizar la actualizacion en tiempo real de la Plataforma SECOP 1l respecto al cargue de los informes con los anexos que
soporten el debido cumplimiento de las obligaciones.

Informar oportunamente cualquier anomalia que se presente.

Estar atento a los requerimientos de la administracion y cumplir con las metas sefialadas.

Informar oportunamente al Contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del
convenio.

Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucion de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo.

No aceptar presiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al Municipio y a la autoridad
competente, si ello ocurriere, so pena de que el contratante declare la caducidad del convenio.

El Cooperante esta sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion que con ocasion del contrato
le sea suministrada por el municipio o conocida por €l por cualquier medio.

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO:

1

3.
4,
5

El Municipio se obliga a transferir los recursos destinados para el cumplimiento del objeto a convenir, los cuales seran girados a
la Empresa, una vez la empresa de servicios plblicos cumpla con la expedicion de la factura, informe y aportes al sistema de
seguridad social integral.

Tener en cuenta las recomendaciones que le haga el COOPERANTE en relacion con el objeto del contrato y aplicar
oportunamente lo sefialado por éste en la documentacion suministrada.

Exigir al COOPERANTE la ejecucion idénea y oportuna del objeto a convenir.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
Adelantar, revisiones periédicas acerca del cumplimiento del objeto del convenio y promover las acciones pertinentes.

Ejercer la accion de repeticion por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual.
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Adoptar las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas y financieras que permitan el cumplimiento del convenio.
Colaborar con el COOPERANTE para el aportuno cumplimiento del contrato.

Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del convenio y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion.
Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Cooperante.

- - O 00
Ao - v -

interlocucion permanente y directa con el COOPERANTE.

12. Ejercer el control sobre el cumplimiento del convenio a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecucion
idonea y oportuna del objeto a contratar.

13. Pagar al COOPERANTE en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el
efecto.

14. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del COOPERANTE en desarrollo del objeto del
contractual.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS
(Numeral 3 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del DECRETO 1082 de 2015)

3.1 MODALIDAD:

Que el Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 preceptiia “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasion de un convenio o contrato
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la
capacidad contractual de las Entidades Estatales.”

Sobre la tipologia de convenio o contrato interadministrativo, conviene sefialar que fue creado en la Ley 80 de 1993, y aunque no lo
definio ni desarrolld, el Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto tnico reglamentario del sector administrativo
de planeacion nacional’, califica a los convenios o contratos interadministrativos como aquella contratacién entre Entidades Estatales.
De acuerdo con esto, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos 0 mas personas
juridicas de derecho plblico con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del
Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993 estan determinados por un criterio
organico, pues es necesario que los extremos de la relacion contractual sean Entidades Estatales con competencia para celebrar
contratos.

Si bien los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto
1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre Entidades Estatales que apliquen el régimen de contratacion alli
previsto. En efecto, una Entidad Estatal de la Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta clase de convenios con una Entidad Estatal
de régimen especial y no por ello dejara de ser un contrato o convenio interadministrativo.

En relacion con la modalidad de seleccién aplicable a la celebracion de contratos interadministrativos, debe sefialarse que la Ley 1150
de 2007 establece que las Entidades Estatales pueden suscribirlos de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas de los
mismos tengan relacion con el objeto de la entidad ejecutora.

[...] Segun el inciso primero del literal trascrito, la suscripcion de contratos interadministrativos de forma directa, conforme a dicha -

causal, esta sujeta a que las obligaciones del negocio juridico tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, establecido
en la ley o en sus reglamentos. La condicion impuesta por el legislador para la suscripcion de estos contratos se establece a efectos
de constatar que el ejecutante cuente con la capacidad juridica para contraer las obligaciones establecidas en el contrato.
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Las entidades estatales regidas por el EGCAP estén habilitadas para celebrar los contratos que suelen celebrar los particulares entre
si, en virtud del principio de autonomia de la voluntad establecido en el articulo 1602 del Cédigo Civil. En ese sentido, las entidades
podran pactar formas de mandato o formas de administracion de recursos como la administracion delegada, teniendo en cuenta la
remision de los articulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 a las normas comerciales y civiles, y a que no se incurre en la excepcion a
la celebracion directa de contratos interadministrativos a la que se refiere el articulo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007.

Tal como lo ha conceptuado anteriormente esta Agencia, la “administracion delegada” corresponde, entonces, a un contrato atipico
que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, puede ser entendido de dos formas: (i) como un contrato de mandato, -
es decir, como un negocio juridico mediante el cual el contratista actiia en nombre y representacion de la entidad contratante, y en
contraprestacion, la parte contratante delegante paga el costo real del objeto del contrato, adicionando un porcentaje por concepto de
administracion y utilidad del contratista; o (ii) como una modalidad de administracion y pago, no necesariamente asociada al mandato.
[...] las entidades estatales pueden suscribir contratos interadministrativos que, en cumplimiento de un mandato sin representacion,
incluyan la ejecucion de actividades como la celebracion de contratos derivados. Sin embargo, la ejecucion de subcontrataciones en
cumplimiento de las obligaciones del contrato no implica una delegacion de la funcion de contratacion en cabeza de la administracion
[.-]

La delegacion de la funcion contractual implica una actuacion administrativa mediante la cual el titular de la funcion —delegante-,
previa autorizacion expresa por parte del érgano que asigné originalmente la competencia, invista voluntaria y formalmente de
autoridad a quien ejerce un cargo subordinado —delegatario—, para que asuma una o varias de las atribuciones del primero. Se trata
entonces de una transferencia de las funciones que conlleva un acto formal de delegacion, y que dista de los procesos de seleccion
que adelanten contratistas para el cumplimiento de un mandato especifico en el contexto de un contrato interadministrativo.

[...] en virtud de la autonomia de la voluntad, y del objeto especifico del contrato, sea necesario que el contratista desarrolle acciones
como la seleccion y contratacion de personal, o la subcontratacién de algunas actividades. La ejecucion de estos actos debe tener
como finalidad dar cumplimiento a las obligaciones pactadas y lograr el objeto convenido, pero no debe confundirse con la delegacion
de las funciones de contratacion que se encuentren en cabeza de la entidad contratante.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACION.
(Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

4.1. VALOR ESTIMADO: El valor estimado para el presente convenio es de TREINTA'Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($38.345.709) MCTE. Incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y
descuentos de caracter Municipal, Departamental y Nacional, y costos directos o indirectos que la ejecucion del convenio conlleve,
los cuales se cancelara con recursos de la vigencia 2025.

4.2 Justificacion del Valor Estimado:

) PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO TOTAL VALOR TOTAL
1.00 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 5 ENTRE
’ CARRERA5Y 6
1,1 | Cerramiento en lona verde H=2m ML | 156,00 $18.337 $2.860.572
1,2 | Corte de Asfalto y concreto con pulidora incluye disco ML | 174,80 $14.000 $2.447.200
1,3 | Excavacion mecanica < 3mts M3 | 80,50 $30.800 $2479523
1,4 | Excavacion Manual < 2,50 mts M3 | 24,24 $35.000 $848.400

¥
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Suministro e instalacion de tuberia Novafort D = 200 MM -
15 EQ@ 8" - (INC. Hidrosellos y Accesorios) Ml | &0 $90.000 $6.246.000
Suministro e instalacion de tuberia Novafor D = 150 MM -
16 EQ@ 6" - (INC. Hidrosellos y Accesorios) Domiciliaria L 18,00 $ 70000 $1.260.000
1,7 | Kitsilla Yee 8 * 6" Domiciliaria Un 3,00 $254.300 $762.900
18 tSul:)r:rlir;:stro e instalacion arena de pefia para Cama de la M3 | 3496 $82.300 $ 2.877.208
1,9 | Relleno con material seleccionado M3 | 41,95 $23.400 $981.605
1,10 | Suministro e instalacion recebo M3 | 20,98 $91.000 $1.908.706
1,11 | Demolicion Placa de concreto M2 2,40 $22.000 $52.690
1,12 | Placa en Concreto de 3000 PSI E: 10cm M2 2,40 $65.000 $ 155.890
113 Summlst'r’o e mstal‘aaon de Asfaltita compacta para M3 | 977 $ 296,400 §2.895.125
adecuacion dela via
1,14 | Retiro de material sobrante de excavacion M3 | 80,50 $32.000 $2.575.890
1,15 | Aseoy limpieza M2 | 381,70 $3.000 $1.144.990
COSTO DIRECTO DEL CONTRATO $29.496.699
ADMINISTRACION 24% $7.079.208
IMPREVISTOS 1% $294.967
UTILIDAD 5% $1.474.835
VALOR DE LA OBRA 30% $38.345.709

A.LU.: La figura del AlU tiene, principalmente, un propésito tributario, debido a que permite que el VA y laretencién en la
fuente se liquiden sobre una base especial. Ley 788 de 2002 articulo 468-3 del Estatuto Tributario ~ET—. Ley 1111 de 2006
articulo 462-1 del ET Ley 1607 de 2012 articulo 462-1 del ET. :

ELEMENTOS: |
a.  Administracion: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente del
proyecto. Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de personal y de oficina, arrendamientos, entre otros.
b. Imprevistos: corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el
contratista durante la ejecucion de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal del contrato. Algunos
ejemplos son atrasos por el clima, accidentes de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc.
c. Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecucion de sus obligaciones contractuales.

Para el presente proceso se establecieron los siguientes porcentajes para cada elemento:

ELEMENTO PORCENTAJE
ADMINISTRACION (24%)
IMPREVISTOS (1%)
UTILIDAD (5%)

Se anexa los Analisis de Precios Unitarios.

4.3 Fuente de Financiacion: El contrato se realiza con cargo a recursos segun disponibilidad:

No. NUMERO DE FUENTE NOMBRE VALOR

CDP/FECHA RUBRO
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SERVICIOS PRESTADOS A LAS
2025000230 EMPRESAS Y SERVICIOS DE
DEL 2.3.2.02.02.008 310 PRODUCCION FUENTE: DOCE $38.345.709
22/04/2025 DOCEAVAS SGP AGUAPOTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO CSF
TOTAL: TREINTA'Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL $38.345.709
SETECIENTOS NUEVE PESOS ($38.345.709)

4.4. FORMA DE PAGO: El municipio efectuara el desembolso de un (1) inico pago por valor de TREINTA'Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($38.345.709) MCTE. una vez se cumplan los requisitos
de perfeccionamiento del contrato ejecutor de obra.

NOTA 1. Todos los pagos estan supeditados a los descuentos tributarios segun Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, acorde a las
responsabilidades, calidades y tributos a las que se encuentre obligado en el registro Unico tributario. Asi como los gravamenes
financieros.

PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos del presente Acto Contractual estaran sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC.
Dada la naturaleza del convenio a celebrar, la idoneidad y experiencia del cooperante, la fijacion del presupuesto oficial tiene como
origen la autonomia privada de la voluntad de las partes, plasmada en el articulo 40 de la ley 80 de 1993.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para el pago respectivo el cooperante debera presentar factura o cuenta de cobro, copia del acto
contractual, copia de la péliza, copia del acta de inicio y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad
social en salud, pension y riesgos laborales. Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informe de supervision.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
(Numeral 5 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del DECRETO 1082 de 2015)

5.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El presente convenio interadministrativo se desarrolla dentro del marco juridico previsto en el articulo 82 de la ley 1474 de 2011, con
entidades de reconocida idoneidad, con el nico propésito de impulsar programas y actividades de interés publico. La mencionada
idoneidad debe entenderse como la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten su capacidad técnica y administrativa
para realizar el objeto del contrato.

En consecuencia, de lo anterior se debera llevar a cabo el proceso de seleccion de contratacion directa, por cuanto el mismo tiene
naturaleza institucional.

Asi mismo, dada la naturaleza del convenio interadministrativo de la presente contratacion no se ha determinado factores de seleccion
y por ello no se desarrolla el punto particular de la ejecucion de los mismos.

Que el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que son contratos estatales: “todos los actos juridicos generadores de obligaciones
que celebren las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Plblica, previstos en el derecho
privado o en dispaosiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad”

Que en concordancia con lo anterior la administracion ha decidido celebrar un convenio interadministrativo con la Empresa de

Servicios Publicos Domiciliarios de Armero Guayabal ESPAG SA ESP. ., registrada ante la camara de comercio de Honda, Guaduas
b
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y Norte del Tolima, fecha de matricula 09 de septiembre de 2009, registrada en el sistema Gnico de informacién de servicios publicos
SUL, certificado 2025623007445980 del 06 de mayo de 2025, en el cual consta su operacion iniciada desde el 01 de septiembre de
2009, en estado a la fecha operativa

5.2. CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la invitacién y en aplicacion a lo dispuesto en el manual de
contratacion, analizando los siguientes aspectos:

5.2.1 ANALISIS GENERAL: Se revisara la PERSONERIA JURIDICA, asi como la razon social de ESPAG SA ESP.

5.2.2 ANALISIS ECONOMICO: El convenio se suscribira segun los anexos técnicos aprobados por los cooperantes.

5.2.3 VERIFICACION DE ANTECEDENTES: El evaluador verificara en las paginas oficiales de la Contraloria, Procuraduria, y Policia
Nacional, Medidas Correctivas y REDAM que el proponente no posee antecedentes.

El evaluador expedira el informe de evaluacion de la propuesta, determinando si es admisible o no la propuesta presentada por el
invitado a participar en el proceso.

5.4 CAUSALES PARA RECHAZAR LA PROPUESTA
5.3.1 Estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.
5.3.2 La omision de alguno de los requisitos documentales, es causal para no admitir la propuesta

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
(Numeral 6 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

6.1. Identificacion y clasificacion: Para la identificacion Riesgos se tuvo en cuenta la clasificacion de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo
definidos en el “Manual para laidentificacion y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes
aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicacion y firma del contrato como resultado del proceso de contratacion, b) los eventos que pueden
alterar la ejecucion del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio econdmico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la
Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratacion.

6.2. Evaluacion y calificacion del riesgo
Probabilidad del riesgo

CATEGORIA
Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)
Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro)
Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)

Probable ( probablemente pueda ocurrir)

Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias)

| Blwlr—

Impacto del riesgo

IMPACTO @ o -
la Obstruye la | Perturba la
Obstruye la | ejecucion del ... | ejecucion  del | ejecucion del
. . L Afecta la ejecucion

. . | ejecucion del | contrato de manera dl cotialn S contrato contrato de
iﬁCALiFlCA_CICN CUALITATIVA | contrato de | baja.  Aplicando ditsrar ol bengicin sustancialmente | manera  grave
. manera medidas minimas pero aun asi | imposibilitando la

. para las partes. ; oz
intrascendente se puede lograr el permite la | consecucion del
objeto contractual. consecucion del | objeto contractual
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mas del (1%) el | del (5 %) del valor | _ o entre (15%) y el 2
(5%) y el (15%) del 4 del valor del
valor del contrato del contrato (30%)
valor del contrato contrato
| ATASTROFICO
5

Obétrﬂye
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ejecucion del Perturba 2
Obstruye la | Dificulta la ejecucion del | Afecta la ) ejecucion del
e o ) o contrato
ejecucion del | contrato de manera baja. | ejecucion del ; contrato de manera
) ; " .| sustancialmente
contrato de | Aplicando medidas minimas | contrato sin .| grave
. .| pero aun asi|: _—
manera se puede lograr el objeto | alterar el beneficio ) imposibilitando  la
. permite la i
intrascendente contractual para las partes 3= consecucion  del
consectnin  del objeto contractual
objeto contractual 4
_ $ -

CATASTROFICO

Improbable

Posible

Probable

Casi cierto

Categoria del riesgo:

Asignacion y tratamiento de los riesgos:

Riesgo Extremo

Riesgo Alto
Riesgo Medio

Riesgo Bajo

5

B 3 A
- o o 0 & =
DESCRIPCION y il = s
$ § g g2 (Qué pusde pasar y cémo puede ocurrir) | COMSecuencia de la ocurrencia del evento | 3 2|82
o = % )
‘g T |>=al ©
- 5 S | Se presenta cuando la definicion de la | Retrasos en la revision y ajuste del estudio | < . 2
-8 § 8 § necesidad y el objeto establecido en el | previo por parte del abogado a cargo del tema % 5 © ‘f,
El= g 5 estudio previo, no se ajusta ala modalidad de | y aprobacion del mismo por parte del Comite | 2 2 g
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Selaccin
Operacional

Se presenta cuando en el mercado no existe
suficienta oferta de los servicios o blenes
requeridos

Refraso en el proceso de seleccon del
contratista, que afecta la satisfaccidn da la
nacasidad,

Raro 1

Menor 2
3

Se presenta cuando contratista seleccionado

contrato.

- " (3]
‘fg e g & | no frma el contrato en el plazo establecido m;; :";; m"f{;’n d:n ‘ir md?,: ‘:; ;§ N
" 3 g g § ylo se S ) u, m“."“f’" Y objelives y satisfaccion de la necasidad 'g 5 =
. | presentacion de las garantias que amparan cciorh &
' O | 9 | g} cumplimiento del conrato. o, £
= - § Ocurre cuando se presentan fallas en la |Retraso o incumpimiento de los plazos| o
- E 2 disponibilidad del Sistema de Contratacin | legales para la pubkcacion de los actos yo| & |€-1 o
& & Publica - SECOP {documentos derivados de los procesos E g» o
G | = | [www.colombiacompra gov.co) confractuates =
+ | Ocurre cusndo se presentan refrasos o P -
el § Incumplimientos en la entrega de los mndzaml:jz‘;m;’lyﬂm s
* || 8| £] § oot s e o v it s 3| §
e ' actividades pactadas en el contrato,

B
General
Interno

Operacional

Ocurre cuando se presentan demoras por
pate de la Entidad en las aprobaciones
previas de los productos ylo informes
desarrollados por el contratista.

Afecta el cumpimiento de {as obfigaciones
del contratants a cargo dal Supervisor del
contrato, relacionadas con la aprobacidn de
productos y/o Informes, y genera refraso en
el rémite de pago a favor del contratista.

Improbable 2

Moderade 3
5

Se presanta cuando la entidad no cuenta con
los recursos para pagar el valor del contrato

Genera mora de la entidad en el pago que
puede afectar al contratista, hasta el punto de

Raro 1

Menor 2
3

7
Genaral
nter
Ejgcudén |Confratacion] Ejecucion
Financiero

Mayor 4
4
Riesgo Bajo |Rissgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Al |Riesgo Bajo| Riesgo Bajo | Riesgo Bajo

- Forma de mitigarlos:

o fos plazos establecidos. romper |a ecuecidn econdmica del contrato,
o o~
HE i m:;g‘ag\!::‘gﬁ“d;x et | Genera una carga adicional  las previstas g ™
“ § 3 & |cargas parafiscales, que pueden afactar el mm“;;m 8 cuakiera o a las dos s | % *
o | equilibrio econdmico del contrato. ) E
8 Iepacia deapins oM 5 z 9 Monitoreo y revision
$ ’2% Tratamiento/Controles tr;uniglto e *g g g g g —;% 3 = ze g
& a ser implementados | 3 8| § é : S% é & $2 ., SBSe
< EZ|E1S 3935 ¥ 5.&? g g £893
S - >
o a ancias que | o ; % a Cada vez que se
— . 5 5 5 o
% soficitan la contratacson, :§ é rd Grupo de d_ependat:aaﬁ, revﬁséésn‘y presenta e
- 2 aciarando los requisitos = |m §, Na Contratacion ajuste del Estudio Prmﬂn. sobcitud ds
2 |vlaapicabiidad de cada g §= & alaci; Constante actualizacion | = oo
una de las modalidades | — E normativa, )
de seleccion
b bl = Verificando L]
g S mei pla.zosi - § Grupo de cumplimiento de Jos {Cada vez que sa
ol B< "': m"” i ::;’ e 5 g |~ % No | Contataciony | plazos establecidos para | elabora un contrato,
3 Py e:-.ﬂ :";' feo ¥ =) Contratista gl perfeccionamiento y
3 e Gh coniaR. 2 ® sjecucion del contrato,
L= Reporte al ; o Revisando la Pagina Cada vez qus
. 'é_ & Aéétrgrg;h‘adgrd o = § 58 o 2 Grupo de de SECOP para el hey q:zg:bﬁca
= MU ) GO 5 cg. g = Confratacitn cargue de la s
b3 evidenciade la 2 & Informacién administrativos
Q Interrupcién del servicio. = da confratacidn
« | Seguimiento " - A través de la verificackon
% | verificacion del Py g de cumplimiento de fag | e |
w| E |oumpimionts de ts| o w | % | no | Supewisordel |obligationes dei | P bodicion e
E  |obligaciones pactadas| 2 | ° contrato contratista, en los plazos ‘
4 2 k- recibo a
§ on el confrato. g @ ma:lfckfoa o 8l|  dstaccion.
contrato.
Reviskin v spmbacion - Se establacen comités
Q  foportuna  de la = e
o % documentacion ° g a 18 N Supervisor del du Seguimiento yla Clonforrne 3 o
. § | £ 2 o supervision, para plazos
& [Wwnl ix :”: « s- £ tonkao revision pravia de los | contractuales.
- ﬁﬁsel e a0 £ productos e informes

Cr 6 Cll 5 / Parque principal

o

planeacion@armeroguayabal-tolima.gov.co

14

DX agroambiental@armeroguayabaltolima.gov.co

NIT 890700982-0



ALCALDIA
MG 3R
GUAYABAL

En &l momento de
Varificacion del valor expedir el registro
O | total del contrato yio sus -1 presupuestal al contratp | G203 vez que se
o ; - @ i explde ragistro
= | adiciones en valor, de = Grupo de ylo sus adiciones en
~ Q ) el g~ Na 7 presupuestal a un
z manera pravia a la| & | & %‘ Presupuesto vakor, verificer que los contrato ylo adicion
2 | expedicidn del registro & valores correspondan a ‘
presupuestai, ios dei regisro
prasupuestal.
S E |Aplcacion inmediata de 1
Ch " y g -
= ias disposiciones legales 2 g: CONTRATISTA |Permanante consulta y
ol % y aluste de los procesos § gu 4~ |23 N | puncio | actualizacion nommativa. P
% O | internos de la entidad. £

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
(Numeral 7 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia
de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es

obligatoria.

8. LA INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.
(Numeral 8. ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

De acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente;
Las entidades estatales que adelantan sus procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este

andlisis en las modalidades de contratacion directa y de minima cuantia.

RESPONSABLES
Firma:
O
DAYANLISETH SANCHEZ RAMIREZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura
FUNCIONARIO, CONTRATISTA O ASESOR NOMBRE DEPENDENCIA 0.
Proyecto Aspectos Economicos y Financieros: DIANA AYALA SALAZAR CONTRATISTA PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA ( —
Proyecto Aspectos Juridicos MANUEL GARCIA CONTRATISTA PROFESIONAL EN DERECHO //
Proyecto Aspectos Técnicos JOHNER FABIAN MAPE ORTIZ CONTRATISTA INGENIERO CIVIL -
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo
presentamos para la firna de quien suscribe.
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