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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: Mayo de 2025 
 

Dependencia: Secretaría del Medio Ambiente 
 

Modalidad: Mínima Cuantía 
 

Causal: Contratación cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad  Estatal 
 

Tipo de Contrato que se pretende contratar: Prestación de servicios  
 

 

1.1. Que se necesita y justificación: 
 
El Municipio de Sabaneta con fundamento en los fines esenciales del estado, consignados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la función pública: 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el 
artículo 209 de la misma, emprende su accionar como municipalidad para la consecución de tales 
fines, sin desestimar el rigor que emana de los principios ya enunciados, que son norma imperativa 
y sustancial. 
 
Además, se debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de 
la ley 80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015. La siguiente descripción de la necesidad de la Administración Municipal de Sabaneta, 
pretende enmarcar este proceso de contratación, para materializar la eficiencia y transparencia en 
la contratación a través de una debida planeación, en aras de salvaguardar este último principio que 
rige y da orden a la contratación estatal. 
 
En el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “SABANETA, UNA CIUDAD AL 
SIGUIENTE NIVEL”, se encuentra la línea estratégica número 4 hagamos que las cosas pasen por 
la conservación ambiental y la mitigación del  cambio climático, cuyo componente 4.2 es la 
sostenibilidad ambiental y cambio climático, que le permita mantener el equilibrio entre el uso de los 
recursos y las necesidades de la población, cuya finalidad es la de proteger y dar adecuado uso y 
sostenibilidad al entorno natural de Sabaneta, siendo una de las prioridades del municipio lograr 
sus más óptimas condiciones para entregarlas a las generaciones futuras y siendo conscientes de 
nuestra relación con el planeta. 
 
Para afrontar el anterior componente, fueron estructurados 4 programas; uno de ellos 4.2.1 
“sostenibilidad ambiental para la sana convivencia con todas las formas de vida” cuyo 
objetivo es aumentar la planificación y gestión efectiva para la conservación y mantenimiento de 
áreas protegidas y zonas verdes, que impacta directamente el Indicador de Producto: Zonas 
verdes adecuadas y mantenidas del cual es responsable la Secretaría del Medio Ambiente; en 
concordancia con lo anterior se configuró el proyecto 2024056310073 “Implementación de 
estrategias para la conservación y mantenimiento de los ecosistemas estratégicos y zonas verdes 
en el Municipio de Sabaneta”. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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El municipio de Sabaneta, desarrolla actividades para la administración, conservación y 
restauración de los recursos naturales en el municipio, asociando el crecimiento económico y social 
del territorio, fundamentado en los principios de sostenibilidad natural, interactuando amigablemente 
con el medio ambiente, fortaleciendo las capacidades de las comunidades a través de la protección 
de los ecosistemas y brindando oportunidades a la población a partir de los bienes y servicios 
ecológicos, se tienen estrategias y programas enfocados en el manejo integral de la biodiversidad 
y ecosistemas identificados como lo son las zonas verdes. 
 
El municipio de Sabaneta, es trascendental el desarrollo de actividades de fomento forestal dentro 
de su jurisdicción. Por tal motivo cuenta con objetivos de importancia como el crecimiento socio-
ambiental y la responsabilidad de contribuir con la protección y restauración de las cuencas y 
microcuencas urbanas y rurales. 
 
Al considerar las zonas verdes como parte fundamental de la gestión, y que en su desarrollo se 
contempla análisis del entorno, analizando las oportunidades y amenazas dentro de las que se 
encuentran las ambientales a nivel municipal. Así mismo, analizar el riesgos a que está expuesta la 
infraestructura y áreas aledañas de dicha sección. 
 
El municipio realiza visitas técnicas para verificar el estado de los árboles en todo el municipio, 
encontrando que algunos de ellos poseen características vulnerables de caerse y pueden afectar 
vidas humanas o bienes e infraestructura, en ella se observó que los árboles. 
 

• Están demasiado altos e inclinados 

• Podrían caer sobre la vía vehicular y/o peatonal y viviendas 

• Presenta gran cantidad de ramas 

• Presentan riesgo potencial de caída. 

• Presentan envejecimiento y parecen regidos por un conjunto de componentes actuando en 
sinergia y conduciendo a dificultades de crecimiento para hacer llegar el agua y las sales 
minerales a Io alto de la copa 

• Algunos árboles pueden sufrir volcamiento debido a la fragilidad del subsuelo. 
 

Cabe resaltar que no se talan árboles por capricho o mera voluntad de funcionarios. La institución 
es consciente de la importancia de su flora y la fauna que habita, permanente o eventual, en ella y 
por eso prefiere protegerla. Pero algunos árboles por su edad y/o estado fitosanitario se requieren 
programar su tala por el riesgo que se tiene de volcamiento o desgarres hacia infraestructuras o 
vías lo que pueden causar riesgo de accidentalidad debido a su estado. 
 
No obstante, los cuidados y la inversión que hace el municipio para conservar las especies, algunas 
se enferman o se deterioran gravemente, por lo que se hace necesaria dicha labor. 
  
Actividades de tala: Consiste en la eliminación total de un árbol, debido a que representa un riesgo 
para la comunidad o en determinados casos porque interfiere con la ejecución de una obra en 
particular, donde prima el bien común y los beneficios de esta obra sobrepasa los ofrecidos por un 
individuo arbóreo. Esta actividad solo se realiza con previo permiso de autoridad ambiental 
competente, las actividades de tala se realizan teniendo en cuenta los cuidados específicos para 
cada situación, equipos de seguridad en los operarios y señalización. 
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Como resultado de esta actividad, resulta necesario garantizar la recolección, transporte y 
disposición de residuos generados con las actividades de rocería, podas y talas realizadas en las 
zonas verdes y espacios públicos en el municipio de Sabaneta. 
 
1.2. Datos del proyecto: 
 

Tipo de proyecto: Inversión X Funcionamiento  

Nombre del 
proyecto: 

Implementación de estrategias para la conservación y mantenimiento 
de los ecosistemas estratégicos y zonas verdes en el Municipio de 
Sabaneta 

Programa: 4.2.1 Sostenibilidad ambiental para la sana convivencia con todas las 
formas de vida 

Metas del Plan de 
Desarrollo:  

Zonas verdes adecuadas y mantenidas 

Actividades del 
Plan de Desarrollo 

Fortalecimiento al mantenimiento de zonas verdes públicas del 
municipio de Sabaneta. 
 
Recolección de los residuos generados de la rocería, podas y talas. 
 
Acciones enfocadas en el embellecimiento y protección de la flora 
(jardines, zonas verdes públicas, componente arbóreo) del Municipio 
de Sabaneta. 

Código BPIN: 2024056310073 

 

 
2.1. Objeto: 

 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS CON LAS 
ACTIVIDADES DE ROCERÍA, PODAS Y TALAS REALIZADAS EN LAS ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. 

 
2.2. Alcance 
 

Garantizar la recolección, transporte y disposición de residuos generados por las labores de 
rocería, podas y talas realizadas en las zonas verdes y espacios públicos en el municipio de 
sabaneta, acorde a las condiciones y especificaciones definidas y las autorizaciones y 
requerimientos realizados por la supervisión del contrato.  

 
2.3. Clasificación UNSPSC: Debe ser igual a la registrada en el PAA 

 

Segmento Familia Clase Producto TIPO DE BIEN O SERVICIO 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
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77 10 20 04 Servicios de presentación de informes 

sobre generación o eliminación de 
residuos.  

76 12 16 00 Disposición de desechos no peligrosos 

 
2.4. Especificaciones y condiciones técnicas 
 

 
 

• La supervisión contractual será quien determine e informe al contratista los viajes 
requeridos y los lugares donde serán recogidos los residuos. 

• El material deberá estar a una distancia máxima de 10 metros del punto donde se 
pueda ubicar el vehículo. 

• El contratista contará con el personal requerido para cada recolección y este personal 
deberá contar con el uniforme de la empresa a la que pertenecen, así mismo deberán 
contar con los objetos de seguridad exigidos por ley. 

• El contratista deberá contar con un sitio legal para la disposición final de los residuos 
vegetal, el cual se verificará en la ejecución. 

• El contratista deberá entregar certificado de disposición final en sitio de adecuado 
tratamiento de estos residuos. 

• El contratista deberá contar con un camión, este deberá contar con una capacidad 
hasta 3,5 toneladas. 

• Para la ejecución del contrato se deberá contar con la disponibilidad de los vehículos 
a través de la tarjeta de propiedad o en su defecto con el respectivo contrato, leasing, 
o convenio de colaboración empresarial con sus aliados y adicional a ello deberá 
presentar la documentación reglamentaria de cada vehículo, esto es: 

 
a. Licencia de Tránsito. 
b. SOAT. 
c. Certificado de Revisión Tecno mecánica y de gases (según aplique). 
d. Póliza de RCE del vehículo. 

 
2.5. Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato. 

 

N/A 

 
2.6. Lugar de ejecución o de Entrega 
 
Municipio de Sabaneta  
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3.1. Presupuesto Oficial: 
 
El valor del contrato será de hasta SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($64.000.000) IVA INCLUIDO. 
 
En cuanto al IVA, se entenderá que la responsabilidad técnica para la propuesta económica 
debe ser determinada por cada uno de los posibles proponentes según su responsabilidad 
tributaria teniendo en cuenta los artículos mencionados. 
 

Notas: 
1. El contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial. 
2. El proponente deberá responder en la plataforma SECOP II al ítem “Lista de artículos” 
poniendo el valor total de precios unitarios. 
3. En el Anexo - propuesta económica deberá ser presentada en precios unitarios para cada 
artículo 
4. El menor valor propuesto, respecto del valor unitario será, en principio, el factor determinante 
entre los proponentes para elegir el contratista, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. 
5. La ejecución del presupuesto será destinada por la unidad ejecutora, el valor para cada 
artículo indicado por el proponente ganador en el Anexo - propuesta económica, será la 
base de liquidación para los pagos.  
6. En todo caso de no utilizarse todo el recurso económico disponible, al terminar el plazo de 
ejecución, se liquidará el contrato con el saldo a favor del Municipio de Sabaneta. 

 
El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto a contratar. Por 
lo tanto, el proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparación 
de su propuesta y durante la ejecución del contrato; así como todos los valores correspondientes a 
los impuestos, gravámenes y demás erogaciones necesarias para la celebración y ejecución del 
contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de 
los precios pactados. 
 
3.2. Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

N°. de Certificado de 
disponibilidad presupuestal 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Rubro 

2233 20/05/2025 2.3.2.02.02.009-604100 

 

3.3. Forma de pago 

 

El Municipio pagará a favor de EL CONTRATISTA de acuerdo con los viajes efectivamente 
prestados en cumplimiento de las condiciones y/o especificaciones, previa presentación de la 
factura, informe de actividades con sus respectivos soportes, certificado del pago de seguridad 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO 
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social y parafiscales expedido por el Representante Legal o el Revisor Fiscal en caso de estar 
obligados a tenerlo e informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  

 

Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Municipal de Sabaneta en pesos 
colombianos, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista 
señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los 
descuentos de ley. 

 

No obstante, todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del PAC. 

 
3.4. Plazo 
 

El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de Tres (3) meses, contados desde 
la fecha de inicio establecida en la plataforma de SECOP II o hasta agotar presupuesto, lo que 
primero ocurra. 

 

 

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 2 de la Ley 80 de 1993. 
2. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo 
con las especificaciones establecidas. 
3. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, de 
conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos 
comprobantes de pago. 
4. Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique 
el funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato. 
5. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 
6. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 
7. El contratista garantizará durante la ejecución del contrato, la disposición de los 
elementos que requiera para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones. 
8. Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 
9. Informar al CONTRATANTE cualquier novedad derivada del contrato. 
10. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación 
en el desarrollo del contrato. 
11. Hacer entrega al finalizar el contrato de toda la información, documentación, bienes e 
insumos que tenga en su poder con ocasión a la ejecución del contrato. 
 
4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Garantizar recolección, transporte y disposición de residuos generados por las labores 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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de rocería, podas y talas realizadas en las zonas verdes y espacios públicos en el municipio 
de sabaneta. 
2. El contratista deberá asegurar la disponibilidad de los elementos necesarios para la 
realización de las actividades, conforme a las especificaciones técnicas. 
3. Después de recibido la solicitud para realizar la recolección, el contratista tendrá dos 
(2) días máximo para la realización de la actividad indicada. 
4. Para aquellas recolecciones que se requieran de forma extraordinaria por necesidad 
del servicio, el contratista deberá realizarla al día siguiente de la solicitud por parte la 
supervisión del contrato. 
5. El contratista deberá entregar a la supervisión contractual dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la prestación del servicio, el certificado de disposición de los residuos 
recogidos. 
 
4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
1. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones 
técnicas exigidas. 
2. Tramitar los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base 
en certificaciones de prestación efectiva del servicio. 
3. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado 
desarrollo y cumplimiento de su objeto. 
4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 
5. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus 
actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 
para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida 
ejecución. 
7. Realizar la supervisión del contrato. 
8. Verificar el cumplimiento de la obligación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral de conformidad con la normatividad vigente.  

 

 
La Alcaldía de Sabaneta, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de 
Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de, ley 1955 de 2019 
y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles 
y comerciales que regulen la contratación estatal en Colombia, realizará procedimientos de 
selección objetiva, haciendo efectivos los principios de la función  pública. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 establece:  
 
“Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a 
la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto:…” 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
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Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso no supera el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la entidad, se dará aplicación a la modalidad de selección de mínima 
cuantía. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso no supera el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la entidad, se dará aplicación a la modalidad de selección de mínima 
cuantía. 
 
En atención al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, El Municipio de Sabaneta en la etapa 
de planeación de los procesos de contratación, presenta el análisis del sector relativo al objeto del 
proceso que se pretende desarrollar.  
 

 
VER DOCUMENTO ANEXO – ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 

Requisito Descripción Observaciones 

Jurídico 1. Carta de presentación 
 

Carta de presentación de la propuesta firmada 
por el proponente si es persona natural, si es 
persona jurídica por el Representante legal, 
anotando cerca de la firma el nombre, cargo y 
documento de identidad; de igual modo se 
procede en caso de unión temporal o consorcio. 
 
El contenido de la carta de presentación 
corresponderá con el texto del Anexo N° 1, el 
cual no podrá ser modificado. Con la firma de la 
carta de presentación de la propuesta se 
presumirá la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que 
acompañan el Pliego de Condiciones. 

2. Certificado de existencia y 
representación legal 

Con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días anteriores al cierre del proceso. 

3. Objeto social relacionado  (El objeto social o actividad comercial del 
proponente debe cumplir y estar relacionado de 
forma directa con el objeto de esta contratación) 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR 

7. REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE 
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4. Duración El proponente deberá acreditar una duración de 

la empresa de más de tres (3) años. 

5. Facultad para contratar Facultad del representante Legal para contratar, 
en caso de que existan limitaciones frente a las 
facultades del representante legal deberá 
aportar autorización del órgano competente. 

6. RUT Presentar fotocopia de RUT. - ACTUALIZADO 

7. Copia de la Cédula de 
Ciudadanía 

Del representante legal o de la persona natural 
(según el caso). 

8. Acta de conformación de 
proponente plural 

Acta de conformación de consorcio o de la UT 
(cuando aplique) (Anexo 3). 

9. Compromiso 
anticorrupción  
 

(Anexo 6). 

10. Declaración de que no 
cuenta con multas o 
sanciones con ocasión la 
contratación 

Declaración de que no cuenta con multas o 
sanciones con ocasión la contratación (en 
Anexo 1). 

11. Formato hoja de vida de 
la función pública 

Formato único de hoja de vida pública (persona 
natural o persona jurídica), el cual debe tener 
fecha actualizada. 

12. Declaración de bienes, 
rentas y conflicto de intereses 
del aplicativo de la integridad 
publica Ley 2013 de 2019 de 
la persona natural o jurídica. 

 

13. Declaración de 
Inhabilidades e 
incompatibilidades 

(en Anexo 1).    

14. Certificado del pago de 
parafiscales y aportes a la 
seguridad social de los 
empleados 
 

El proponente debe acreditar el cumplimiento de 
las obligaciones frente al sistema de seguridad 
social, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así:  
 
Personas jurídicas: Acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de 
pensiones y a la ARL. Así mismo deberá 
acreditar el pago por concepto de los aportes 
parafiscales, mediante certificación expedida, 
según sea el caso, por el Representante Legal o 
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por el revisor fiscal del cual se deberán anexar 
los documentos que acreditan dicha calidad 
(cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, 
certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores). El revisor fiscal deberá estar 
inscrito como tal en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal. 
Dicho documento debe certificar que ha 
realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (06) meses 
anteriores a la presentación de la propuesta, en 
los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos, de conformidad con el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
En caso de presentar acuerdo de pago con las 
entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas, deberá 
manifestar que existe acuerdo de pago y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual 
existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de consorcio o uniones 
temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes que sea persona jurídica, deberá 
aportar el certificado aquí exigido. 
 
En el evento en que la sociedad no tenga más 
de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 
 
Persona natural: Deberá anexar planilla donde 
se acredite que se encuentra al día en el pago 
de aportes como independiente al sistema de 
seguridad social integral (pensiones, salud, 
riesgos profesionales conforme a lo establecido 
en el art. 8 de la Ley 100 de 1993) a la fecha de 
presentación de la propuesta.    
 
Anexo 4 

15. Certificado de 
Antecedentes Fiscales 
 

14.Presentar certificado de responsables 
fiscales de la contraloría (tanto de la empresa 
como del representante legal o de la persona 
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natural). con fecha de expedición no mayor a 
30 días. 

16. Certificado de 
Procuraduría 
 

Presentar certificado de la procuraduría, (tanto 
de la empresa como del representante legal o 
de la persona natural). con fecha de expedición 
no mayor a 30 días 

17. Antecedentes Judiciales. 
 

Presentar certificado de antecedentes judiciales 
(persona natural o representante legal persona 
jurídica). con fecha de expedición no mayor a 
30 días. 

18. Paz y Salvo Registro 
Nacional de Medidas 
Correctivas. 
 

Presentar certificado de medidas correctivas 
(persona natural o persona jurídica y su 
representante legal). con fecha de expedición 
no mayor a 30 días. 

19. Antecedentes por delitos 
sexuales Ley 1918 

Presentar certificado de inhabilidades delitos 
sexuales (persona natural o representante legal 
persona jurídica) con fecha de expedición no 
mayor a 30 días. 

20. Antecedentes REDAM Certificado de Registro de deudores 
alimentarios morosos (REDAM) (persona 
natural o representante legal persona jurídica). 
con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

21. Sociedades de Personas: Para este tipo de sociedades se hace necesario 
que el proponente allegue certificación de 
composición accionario, señalando claramente 
i) nombre de los socios ii) número de 
identificación 
iii) tipo de identificación iv) fecha de expedición 
del documento de identificación. 

− Sociedad limitada 

− Sociedad colectiva 

− Sociedad en comandita simple 

− Sociedad o empresa unipersonal 

22. Sociedades Anónimas 
Abiertas 

Se deberá aportar adicionalmente la fotocopia 
Certificado del Registro Nacional de Valores y 
Emisores.  Decreto 1082 de 2015, Art. 
2.2.1.1.2.2.8. 
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23. Sociedades Anónimas 
Cerradas 

Se deberá aportar certificado emitido 
representante legal y en caso de contar con 
revisor fiscal deberá ser suscrito por este, 
adicional al certificado se deberá aportar 
Fotocopia legible de la cédula de ciudanía o 
extranjería de los socios de la Sociedad en caso 
de que sean personas naturales, cuando la 
sociedad está conformada por persona jurídica se 
anexará el certificado de existencia y 
representación con una fecha de expedición no 
mayor a 30 días y la cedula del respectivo 
representante legal. Cuando una sociedad sea 
integrada por personas naturales menores de 
edad deberá anexarse copia del registro civil de 
nacimiento o tarjeta de identidad para mayores de 
7 años 

24. Sociedades por Acciones 
Simplificadas 

Copia de cedula del representante legal y 
certificado de existencia y representación para 
la búsqueda de antecedentes del 
representante 
legal. 

25. Entidades sin Ánimo de 
Lucro 

Este tipo de sociedades deberá aportar copia de 
la inscripción ante la entidad territorial respectiva 
(Gobernación o Alcaldía) con la nota de vigencia 
y certificación de que no tener sanciones 
vigentes. 

 26. Anexo de propuesta 
económica. 

Anexo de propuesta económica suministrado 
por la entidad 
 
 
 

Técnico 27. Requisitos habilitantes de 
carácter técnico.  
 

Presentar debidamente diligenciado el Anexo: 
ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
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Experiencia 28. Experiencia habilitante del 

contratista.  
El proponente deberá acreditar como 
experiencia, mínimo dos (2) certificaciones de 
contratos ejecutados y terminados con 
entidades públicas y/o privadas cuyo objeto o 
actividades sean igual o similar a los de la 
presente contratación.  
La sumatoria de dichos certificados deberá ser 
igual o superior al valor de la presente 
contratación expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación 
aquellas certificaciones que no contengan la 
información que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

 

 
Selección de Mínima Cuantía 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, determina que la Entidad estatal debe revisar 
las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. 
Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. 

 

 
 

Garantía 

Cumplimiento: Igual al 20% del valor del contrato. Vigencia igual al plazo del contrato y 
seis meses más. 

Calidad del servicio: Igual al 20% del valor del contrato. Vigencia igual al plazo del 
contrato y seis meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Igual al 
20% del valor del contrato. Vigencia igual al plazo del contrato y tres años más. 

Responsabilidad civil extracontractual: Igual Doscientos (200) SMMLV. Vigencia igual al 
plazo del contrato.  
Además de los siguientes requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, 
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 
términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos 
en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
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2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato 
amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan 
resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de 
la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 
3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

 
La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y 
de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado 
por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación 

 

 

 

                   MATRIZ DE RIESGOS 

 

10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 
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No.  
Tipo de 
Riesgo 

Clase Fuente Etapa 
Tipificaci

ón 
Descripción 

Consecuencia 
  

Priorid
ad 

ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
CUALITATIVA 

Controles y 
Monitoreo 

Propon
ente 
y/o 

Contrat
ista 

Muni
cipio  

% 
SOBRE 

EL 
VALOR 

DEL 
SINIES

TRO  
(contra
tista) 

% 
SOBRE 

EL 
VALOR 

DEL 
SINISE
STRO  

(munici
pio) 

Mitigació
n 

1 

R
ie

s
g

o
s
 O

p
e

ra
c

io
n

a
le

s
 

General Interno 
Planeació

n 

Errores en 
la etapa 
precontra
ctual 
consignad
os en 
document
os como 
los 
estudios 
previos, 
estudios 
de 
mercado, 
y demás 
document
os que 
puedan 
afectar la 
obtención 
del objeto 
contractua
l.   

Cuando en la 
elaboración de 
un documento 
en la etapa 
precontractual  
se consignan 
errores que 
pueden afectar 
la obtención del 
objeto 
contractual, sin 
que éstos sean  
consecuencia 
de conductas 
dolosas de 
alguna de las 
partes. 

Deficiencias en 
la calidad del 
objeto 
contractual, 
desequilibrio 
económico del 
contrato y no 
obtención de 
los fines y 
propósitos de la 
contratación. 

Alta   X 0% 100% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual 

Revisión del 
comité asesor y 
evaluador de 
los documentos 
del proceso de 
contratación, 
así mismo se 
verificará el 
cumplimiento 
de los requisitos 
legales, 
técnicos y 
financieros  

2 General Externo Selección 

Errores 
cometidos 
por el 
contratista 
en la 
presentaci
ón de 
document
os  

Cuando el 
contratista 
aporta 
documentos en 
la etapa 
precontractual o 
contractual 
donde se 
consignan 
errores que 
afectan 
obtención del 
objeto 
contractual, sin 
que éstos sean  
consecuencia 
de conductas 
dolosas de 
alguna de las 
partes. 

Deficiencias en 
la calidad del 
objeto 
contractual,  
incumplimiento 
del contrato y 
no obtención de 
los fines y 
propósitos de la 
contratación. 

Extrem
o 

X   100% 0% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l. 

Revisión del 
comité asesor y 
evaluador de 
los documentos 
del proceso de 
contratación, y 
durante la 
ejecución del 
contrato, en 
forma mensual.   

3 General Externo 
Planeació

n 

Coordinac
ión 
Interinstitu
cional 

Cuando el 
Municipio y/o 
Contratista 
dependen de 
decisiones de 
otras entidades 
o empresas 
para el 
adecuado 
desarrollo del 
objeto 
contractual.  

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s de 
obligaciones 
legales 

Alto X X 50% 50% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l   de forma 
adecuada   

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

4 General Externo Ejecución 

Demora 
en el 
cumplimie
nto de las 
actividade
s 

Se presenta 
cuando por 
causas 
externas a las 
partes se 
demora la 
entrega de los 
productos o 
actividades del 
objeto 
contractual, de 
acuerdo al 
plazo 
contractual 
pactado. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Alta X X 100% 0% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l   de forma 
adecuada   

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 
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5 General 
Externo/Int

erno 

Planeació
n/ 

Ejecución 

Modificaci
ón de 
especifica
ciones 
técnicas 

Cambios 
originados en la 
necesidad del 
contratante  de 
hacer ajustes a 
las 
especificacione
s técnicas 
dentro del 
proyecto, sin 
que estos 
cambios sean 
imputables a la 
falta de 
planeación. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Medio X X 0% 100% 

Evaluació
n de 
alternativa
s optimas, 
concertaci
ón y  
Planeació
n 
adecuada 

Revisión 
mensual del 
supervisor de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

6 

R
ie

s
g

o
s
 R

e
g

u
la

to
rio

s
 

General Externo 
Planeació

n/ 
Ejecución 

Expedició
n de 
nuevas 
normas. 

Ocurre por 
cambios 
normativos o 
por la 
expedición de 
normas 
posteriores a la 
celebración del 
contrato, que 
afecte las 
condiciones 
económicas y 
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Bajo X X 50% 50% 

Evaluació
n de 
alternativa
s optimas, 
concertaci
ón y  
Planeació
n 
adecuada 

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

7 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 la

 N
a

tu
ra

le
z
a
 

General Externo Ejecución 

Hechos 
de la 
naturaleza 
(Previsible
s) 

Fenómenos 
geológicos, 
hidrológicos, 
climáticos 
dentro de los 
parámetros 
previsibles, 
frente a la 
fuerza mayor la 
entidad no 
procederá a 
sancionar pero 
será de cuenta 
y riesgo del 
contratista los 
mayores o 
menores 
ingresos que de 
este tipo de 
fenómenos se 
deriven y la 
pérdida de su 
infraestructura, 
equipos, 
edificios, 
igualmente el 
contratista debe 
garantizar 
medidas de 
seguridad de 
los sistemas de 
información.   

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s de 
obligaciones 
legales 

Alto X X 50% 50% 

Revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
contractua
l. 

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 

8 

R
ie

s
g

o
s
 S

o
c

ia
le

s
 o

 P
o

lític
o

s
 

General Externo Ejecución 
Orden 
Público 

Se refiere a los 
perjuicios o 
pérdida de los 
bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 
disturbios 
violentos, actos 
terroristas, 
paros, huelgas 
y además que 
se impida 
alcanzar el 
objeto 
contractual. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento
s de 
obligaciones 
legales 

Medio X X 50% 50% 

Planeació
n, 
revisión, 
ajuste  y 
seguimien
to en la 
fase 
precontrac
tual y 
contractua
l. 

Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes de 
seguimiento. 
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El presente proceso se podrá limitar a MIPYME de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, que establece: 
 

“Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el 
que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 
las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
  
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se 

9 

R
ie

s
g

o
s
 T

e
c
n

o
ló

g
ic

o
s
 

General 
Externo/Int

erno 

Planeació
n/ 

Ejecución 

Fallas en 
los 
equipos 
informátic
os o en los 
soportes  
de 
informació
n. 

Cuando en el 
manejo de la 
información 
recopilada se 
presentan 
perdidas 
parciales o 
totales de ella.   

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, 
incumplimiento
s  de los 
propósitos y 
metas del 
contrato.  

Alta X X 50% 50% 

Copias de 
seguridad 
de la 
informació
n. 

Copias de 
seguridad 
periódicamente
. 

               

11. MIPYME 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
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va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a 
los que se refiere el siguiente artículo. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 
del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una 
fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán 
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por 
Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 
este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas”. 

 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el Secretario de Despacho de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Municipio de Sabaneta, quien será competente para supervisar y controlar la debida 
ejecución del contrato, así como sus modificaciones, adiciones y prórrogas; debiendo cumplir con 
las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por el municipio. 
 
 

12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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Nombre Completo Cargo Rol en el CEEC 

Donovan Alexis Cortes 
Londoño 

PU. Líder de Contratación  Rol Técnico 

Catalina Gómez Profesional Oficina Jurídica Rol Financiero 

Jorge Andrés Orrego Franco Abogado Externo  Rol Jurídico 

 

 

El protocolo está dirigido a los Usuarios del SECOP II en los Eventos en los cuales la plataforma 
presenta Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de 
Contratación en el SECOP II. Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: 
presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o 
subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, 
publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el 
SECOP II, y realización de una subasta, entre otros. El protocolo aplica cuando dichas Fallas se 
presentan dentro de las cuatro (4) horas calendario previas al Evento, y en el caso de la subasta, 
durante la ejecución de esta. 

 
En el evento de presente una falla particular o general en el MUNICIPIO DE SABANETA, el medio 
de comunicación para los interesados será en los correos electrónicos: 
donovan.cortes@sabaneta.gov.co  

 

El aviso de indisponibilidad de falla general o particular será publicado en el siguiente link: 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccepublic/files/files2020/ccedocumentos 
/certificadoindisponibilidadsecopii3.pdf 

 

VER PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccepublic/files/ccedocumentos/protocolo 
deindisponibilidadsecopii.pdf 
 
 

Como anexos al estudio previo se aportan (marcados con X): 
 

SI N/A Descripción del anexo 

X  Certificado de disponibilidad presupuestal 

X  Análisis del sector económico 

X  Matriz de riesgos 

13. COMITÉ EVALUADOR 

14. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 

15. ANEXOS 
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