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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Tipo de Presupuesto Asignado Gasto de Inversion

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo: (dd/mm/aaaa) 06/5/2025
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: Everth Salgado
Dependencia solicitante: GERENCIA GENERAL

PRESTACION DE

Tipo de Contrato: SERVICIOS: X

Otro:

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO

La Constitucion Palitica Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y
afirma que las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Asi mismo en su art. 366 sefiala que el
bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado,
previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nacién y
de las entidades territoriales, el gasto publico social, tendra prioridad sobre cualquier
asignacion. Son entidades territoriales los Departamentos, Los Distritos y los municipios, entre
otras, los cuales gozan de autonomia para la gestién de sus intereses, dentro de los limites de
la Constitucion y la Ley, y les corresponde prestar los servicios publicos que determine la Ley
y construir las obras que demandan proceso local.

El Congreso de la Republica expidié la Ley 136 de 1994, sobre modernizacién, organizacion y
funcionamiento de los Municipios, la cual previo, entre otras, como funciones de los Municipios,
las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios plblicos que
determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal. ¢) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento
ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, directamente y, en consecuencia,
3.1. Descripcion de la necesidad que |complementariedad y coordinacién con las demas entidades territoriales y de la nacion, en los
se pretende satisfacer con el términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo econémico, social y ambiental de su
proceso de contratacién territorio, de conformidad con la ley en coordinacién con otras entidades.

Los planes de desarrollo social y econémico constituyen el instrumento fundamental para
asegurar que la funcion administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el
articulo 2 y 209 de la Constitucién Politica, de economia, eficacia y celeridad, por cuanto en
este se establecen las politicas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las
directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el alcalde
para orientar su mandato.

Siendo asi, en el Acuerdo No. 006 de 2024, por el cual se adopta el PLAN DE DESARROLLO
TERRITORIAL BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024-2027, se establece en el numeral 5.11.
Diagnéstico de Recreacion y Deportes: “(...) El deporte, la actividad fisica y el aprovechamiento
del tiempo libre son pilares fundamentales en el desarrollo integral del individuo, y son
importantes en la formacion de valores, la autoestima, el conocimiento de la salud y los
procesos psicoemocionales y sociales del ser humano. Para potenciar |a transformacién social,
el desarrollo integral de los individuos en las comunidades y el sano aprovechamiento del
tiempo libre es vital garantizar la practica del deporte y recreacion de nifas, nifios, jovenes y
adultos teniendo como referencia el enfoque diferencial e incluyente planificando actividades
sostenibles que logren articular ideologias, costumbres y tradiciones basadas en el bienestar y
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estilos de vida saludables, iniciativas que se lograron materializar a través del desarrollo de
programas como Deporte al Barrio y proyectos como las escuelas de formacion deportiva (...)"

En el articulo 13 del plan de Desarrollo Distrital en el COMPONENTE: RECREACION Y
DEPORTES, sefala: “(...) La practica y promocién del deporte, asi como el aprovechamiento
del tiempo libre desempefian un papel crucial al promover estilos de vida activos y saludables,
previniendo enfermedades crénicas y mejorando la salud fisica y mental de la poblacién.
ademés de sus beneficios para la salud, estas actividades fortalecen la cohesién social al
ofrecer oportunidades de interaccion entre personas de diferentes edades y antecedentes,
promoviendo asi la inclusion y el sentido de comunidad.

El objetivo principal del deporte y la recreacion es el de promover el bienestar integral de los
habitantes. Estas actividades tienen un impacto significativo en la salud fisica y mental de la
poblacién, contribuyendo a prevenir enfermedades, mantener estilos de vida saludables y
mejorar la calidad de vida en general. Ademas, con ello se busca fomentar la cohesion social,
al proporcionar espacios de encuentro y participacién, estas actividades crean oportunidades
para la interaccién entre personas de diversas edades, culturas y antecedentes, promoviendo
la inclusién y generando un sentido de pertenencia a la comunidad.

Se puede impulsar el turismo, generar ingresos y estimular el desarrollo econémico en la ciudad
organizando eventos deportivos internacionales, acompafados del mantenimiento, la
construccién de infraestructura deportiva y la promocién de actividades inclusivas para toda la
comunidad que dinamicen la economia de la ciudad.

Por dltimo, la promocion del deporte de aito rendimiento y programas de desarrollo deportivo
posicionan a la ciudad como un semillero de talento, elevando su perfil internacional,
aprovechando la infraestructura deportiva bien mantenida, mejora el atractivo de la ciudad y su
calidad de vida, mientras que la accesibilidad equitativa garantiza oportunidades para todos los
ciudadanos. La promocién del deporte y la recreacién no solo beneficia la salud, sino que
también fortalece el tejido social, impulsa la economia y contribuye al desarrollo integral de la
comunidad en general de la ciudad de Barranquilla (...)"

También en el numeral 13.3 del plan trae consigo el PROGRAMA: MAS DEPORTE DE CLASE
MUNDIAL, “(...) Este programa busca promocionar a la ciudad como anfitriona de eventos
clasificatorios, series deportivas y actividades afines, consolidar la cultura deportiva y cerrar
brechas sociales que nos permitan lograr una transformacién que posicicnen a Barranquilla
como un referente y punto estratégico en el desarrollo y en la realizacién de proyectos
deportivos de alto nivel. Se realizaran inversiones en aras de mantener la infraestructura
deportiva existente, construirdn nuevas obras, y se apoyaran a los atletas de alto rendimiento
y semilleros deportivos de Barranquilla.

De igual manera el numeral 13.3.4. del plan de Desarrollo contempla el PROYECTO:
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVO: El objetivo de este proyecto es asegurar el dptimo estado de |a infraestructura
deportiva en la ciudad mediante el mantenimiento y adecuacion continuos de los escenarios
existentes. Se garantizara tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, con el fin de
crear espacios seguros y de calidad para el desarrollo adecuado de programas deportivos,
recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre. Este enfoque busca no solo preservar la
integridad de las instalaciones, sino también promover un entorno propicio que fomente la
participacién activa en actividades fisicas y deportivas.

Para el cumplimiento de todas estas metas, se ha propuesto una infraestructura deportiva
Gptima para la masificacion de la practica del deporte y la actividad fisica, con el fin de que los
barranquilleros cuenten con los espacios para la practica de la actividad fisica y los deportes;
es por esto que el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaria Distrital de Recreacion y
Deportes en cumplimiento de sus funciones definidas en el articulo 86 del Decreto Acordal
No.0801 de 2020, proyecta una estrategia de operacién y mantenimiento de los escenarios
existentes, con el fin de buscar la masificacion del deporte y el incremento del aprovechamiento
del tiempo libre por medio de la actividad fisica.
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El Distrito de Barranquilla, a raiz de la celebracién de los XXIil Juegos Centroamericanos y del
Caribe, se ha dotado de unos escenarios deportivos en distintas modalidades deportivas, con
una alta inversioén que a su vez representa el alto compromiso de sostenibilidad, representado
en el mantenimiento preventivo y correctivo.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A, una empresa de economia
mixta con participacién en las actividades comunitarias que propendan por el bien comun, como
también, gestora y operadora de macroproyectos que generan desarrollo urbano integral,
cuenta con experiencia en administracién y gerencia, en el desarrollo, entre otros, de los
siguientes contratos:

« Convenio interadministrativo CD-58-2020-0730 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el objeto GERENCIA
INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
DEL DISRITO DE BARRANQUILLA.

* Convenio interadministrativo CD-58-2021-3950, suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el objeto GERENCIA
INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS,
SEDES DE LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

» Convenio interadministrativo CD-58-2023-3275, entre EDUBAR y el DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, con el objeto PARA LA GERENCIA
INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Surge la necesidad del Distrito de cumplir con sus objetivos plasmados en el plan de desarrollo,
entre otros, asegurar el 6ptimo estado de la infraestructura deportiva en la ciudad mediante el
mantenimiento y adecuacioén continuos de los escenarios existentes, y dando cumplimiento de
los preceptos normativos, suscribe con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. —-EDUBAR S.A, el contrato interadministrativo
No. CD-58-2024-5783 para realizar la GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSFRAESTRUCTURA
FISICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovacién urbana dirigidos a introducir modificaciones
sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales
y entes privados. En razéon a lo anterior, tiene en ejecucion diferentes Convenios
Interadministrativos y contratos con particulares en los que se desarrollan actividades como;
Disefios de Planes de Reasentamiento, Adquisicion Predial, Consultorias, Interventorias,
Gerencias integrales y otros. Dentro de la misién de EDUBAR S.A. Esta : "Construir Espacios
Urbanos para generar una ciudad competitiva, ambientalmente sostenible y con calidad en el
nivel de vida de sus habitantes" y el objetivo estratégico de la sociedad corresponde a
"Garantizar auto sostenibilidad y perdurabilidad empresarial de EDUBAR a través de la
realizacion de proyectos de gran impacto socio-econémico, innovacion tecnoldgica y gestion
eficiente para ratificarla como la organizacion social lider y de proyectos de Desarrollo Urbano
de Barranquilla, y asi mejorar la competitividad del Departamento del Atlantico y la Regién
Caribe".

Lo que la ha llevado a gue se posicione como la empresa encargada de llevar a cabo alguno
de los proyectos mas importantes para el desarrollo de la ciudad de Barranquilla y la Regién
Caribe. Proyectos como la gerencia integral y coordinacion de las obras del Gran Malecén, el
atractivo turistico méas visitado en Colombia; la gerencia integral del gran proyecto de la
recuperacion de la Ciénaga de Mallorquin; proyectos de la Gobernacién del Atlantico, que a su
vez vio a EDUBAR S.A. como aliado estratégico para ejecutar la gerencia del Centro
Gastrondmico Internacional en Puerto Colombia; la gerencia integral del Interconector Vial de
la Virgencita, el cual permitira disminuir los tiempos de movilidad del departamento hacia el
aeropuerto, como también la adjudicacion del programa Parques Para La Gente, el cual
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comprende la reconstruccion de 48 parques, 17 plazas, 34 escenarios deportivos y un malecén,
en los municipios del Atlantico.

En cumplimiento del alcance dispuesto a EDUBAR S.A. dentro marco del contrato
interadministrativo en mencién, se requiere la contratacién para el "MANTENIMIENTO DE LAS
SUPERFICIES DE COMPETENCIA EN GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUGION |

Para atender la necesidad, se requiere contratar el MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE
3.2.1. Objeto contractual: COMPETENCIA EN GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA

La clasificacion de los bienes y servicios objeto del contrato es la siguiente:

3.2.2 Clasificacién UNSPSC: ITEM Clasificaciéon UNSPSC Producto

1 95122302 CAMPQO DEPORTIVO

El contratista debera realizar las actividades de mantenimiento integral para las gramas naturales de las
superficies de competencia en los escenarios deportives del Distrito de Barranquilla, asegurando su 6ptima
calidad, funcionalidad y cumplimiento de las normativas aplicables, mediante el desarrollo de labores
técnicas especializadas supervisadas por personal idéneo.

El contratista serd responsable de ejecutar las siguientes actividades técnicas, supervisadas por un
ingeniero agrénomo especializado.

frem DESCRIPCION UNDIDAD DE
MEDIDA
1 | PRELIMINARES
3.2.3 Especificaciones del Objeto 11 SUM:SNISTRO E INSTALACION PENDON/BANNER13 ONZ (1.0X1.50M). INCLUYE VARILLA UN
Contractual METALICS
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO LONA H=2.00 MT ML
1.3 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS M2
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | EXCAVACION MECANICA Y RETIRC (MAX 30KM) S.BLANDO/TIERRA M3
45 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON RETIRO (MAX 30KM) V-6M3- e
™ | S.BLANDO/TIERRA
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION RELLENO EN TIERRA NEGRA. INCLUYE TRANSPORTE M3
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE M3
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a5 | SUMINISTROE INSTALACION RELLENO RAJON MANUAL- ESTABILIZACION DE SUELOS Y FALLOS. W3
™| INCLUYE COMPACTACION MECANICA
g | SUMINISTROE INSTALACION RELLENO EN BASE - SUBBASE GRANULAR T.A - RECEBO 8400, N3
™ | INCLUYE COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR
2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA TRITURADA 1"-3/4" M3
o SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA SLICE PARA RELLENO GRAMAS SINTETICAS/VOLEY 515
§ PLAYA
2,15 | SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T250 /2100 M2
2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL T-2400 M2
3 | SUPERFICIES NUEVAS
34 | SUMINISTROE INSTALACION CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 MM A 2.0 MM PARA RELLENO O s
. MANTENIMIENTO.
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINT MONCFIL.50MM-FIFAPR M2
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINT MONGFIL.60MM-FIFAPR M2
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN POLVO DE LADRILLO M3
4 | MANTENIMIENTOS
41 | EMPRADIZACION CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES CESPED M.O Y HERRAMIENTA M2
4.3 | REPARACION DIVOTS - T ROZOS CESPED POSTERIOR A CADA USO DE ESCENARIO UN
ke AIREACION 8000M? DE CANCHA CON PERFORACION MECANICA CADA 7 CM. INCLUYE RETIRO f
" | bERESIDUG/TACOS
ok APLICACION DE FUMIGACION 8000M?, INCLUYE FUNGICIDA Y ADHERENTE, SEGUN CONCEPTO il
i DE PROFESIONAL AGRONOMO
SUMINISTRO Y APLICACION DE FERTILIZANTE ORGANICO T. HUMUS SEGUN CONCEPTO
4.6 KG
AGRONOMICO
a7 | SUMINISTROY APLICACION DE FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO .
" | SEGUN CONCEPTO AGRONGMICO
4.9 | BORDEO CAMPO DEPORTIVO Y ZONAS VERDES CON PALIN ML
4,10 | CORTE DE CESPED CAMPO DEPORTIVO 8000M2, INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO UN
411 | CEPILLADO 8000MZ CAMPO SINTETICO - REDISTRIBUCION DE RELLENO. INCLUYE TRANSPORTE o
i DE EQUIPO
4.13 | DEMARCACION DE AREAS DE JUEGO CON VINILO TIPO 2 CANCHA FUTBOL / BEISBOL UN
itd DEMARCACION DE AREAS DE JUEGO Y TECNICAS CON VINILO TIPO 1 CANCHA FUTBOL / Uk
: BEISBOL
4.15 | IMPRIMACION ASFALTICA EN FRIO. INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO M2
4.16 | VERTICUT 8000M? CAMPO GRAMA NATURAL. INCLUYE EQUIPO Y PERSONAL UN
iy DESCOMPACTACION Y ROTOVADO DE TERRENO - EQUIPO ROTOVACTOR. INCLUYE OPERARIO Y o
X COMBUSTIBLE
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4,18 | TOP-DRESSING 8000M?, INCLUYE PERSONAL UN
5 | DOTACIONES
51 | SUMINISTROE INSTALACION JUEGO DE ARCOS PROFESIONALES DESMONTABLES EN ALUMINIO e
: CON MALLAS
5,3 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA. ARCOS MINI FUTBOL CON MALLA IGO
54 | MANTENIMIENTO JUEGO DE ARCOS (PORTERIAS) DE FUTBOL UN
5,5 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLAS SEMIPROFES.CAL.4 FUTBOL 160
5,6 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLAS PROFESIONALES CAL.8 FUTBOL iicle}
5,7 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDERINES ESTACA Y BANDERIN FUTBOL ilcle}
6 | CERRAMIENTO
6.1 | MALLA PROTECCION NYLON IMPERMEABLE. INCLUYE ANDAMIOS, GUAYA Y ACCESORIOS M2
7 | RED DE RIEGO MANUAL
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA RIEGO MANUAL D= 3"{SUMINISTRO E INSTALACION.) ML
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA RIEGO MANUAL D= 2" ML
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA RIEGO MANUAL D=1 1/2" ML
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA RIEGO MANUAL D= 1" ML
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA RIEGO MANUAL D=3/4" ML
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA RIEGO MANUAL D=1/2" ML
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA ROSCADA 206 DE 3" RED WHITE UN
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA ROSCADA 206 DE 2" RED WHITE UN
7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA ROSCADA 206 DE 1" RED WHITE UN
7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA DE 1/2" RED WHITE uN
7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TRIPODE METALICC. PARA ASPERSOR H=1.12 UN
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION ASPERSOR CANON METALICO 1 GRADUABLE ABC @=1" UN
7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION ASPERSOR METALICO BRONCE @=3/4" UN
7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION ASPERSOR METALICO BRONCE @= 1/2" UN
7.15 | CAIA INSPECCION{,60X.60X.60) UN
8 | RED DE RIEGO AUTOMATICO
8.1 | DESCAPOTE RESIEMBRA TAPETE CESPED {SIN TIERRA - ARENA) M2
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8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP 3 " RDE 21 EXCAVACION MECANICA Y RELLENO ML
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P D=2"(RDE-21). INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO ML
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC.P D=1.1/2". INCLUYE EXCAVACION ¥ RELLENO ML
8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP 1" RDE 21. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO ML
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ASPERSOR ROTOR TURBINA R=21M UN
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROVALVULA 2" CONTROL SOLENOIDE UN
8.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SWING JOINT (BRAZO ARTICULADOR ASPERSOR DE ROTOR 1") UN
89 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CONTROL PARA VALVULAS RECTANGULAR UN
8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 SPT - 60 C 300V ML

s SUMINISTRO E INSTALACION PROGRAMADOR ELECTRONICO AUTOMATICO DE 4 ESTACIONES O
g PARA SISTEMA DE RIEGO PARA EXTERIORES O CON CAJA DE PROTECCION

g1z | ZANJADORA AUTOPROPULSADA PARA EXCAVACIONES LINEALES DE TUBERIAS. INCLUYE iR
& OPERADOR Y COMBUSTIBLE

8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA ALTA PRESION10HP 220-440V UN

9 RED DRENAJES

gq | SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA DRENAJE 8" D=200MM. INCLUYE EXCAVACION, RELLEND il
i ¥ GEOTEXTIL

g7 | SUMINISTROE INSTALACION TUBER(A DRENAJE 6" D=160MM. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO i
3 Y GEOTEXTIL

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DRENAJE 4" D=100MM. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO

5.3
Y GEOTEXTIL

ML

g0 | SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 10" D=250MM, INCLUYE EXCAVACION, o
; RELLENO Y GEOTEXTIL

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 12"D=315MM., INCLUYE EXCAVACION,

o3 RELLENO Y GEOTEXTIL ME

g6 | SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 16" D=400MM. INCLUYE EXCAVACION, ol
RELLENO Y GEOTEXTIL

9.7 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION ,80X.80 H=1.0 UN

9.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA INSPECCION (.80X.80X.80) UN

g5 | SUMINISTROE INSTALACION CARCAMO / CANAL PREFABRICADO CON REJA. INCLUYE CINTA i

CANALTIPO ACO
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3.2.4 Autorizaciones, permisos y

Licencias Requeridos para la o apiia
Ejecucién del Objeto Contractual.

3.2.5 Documentos técnicos para el :
desarrollo del proyecto: No aplica

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE EDUBARSA,

1) El contratista se compromete a realizar todas las actividades descritas en el alcance del contrato para el
mantenimiento de las superficies de competencia en grama natural de los escenarios deportivos del Distrito
de Barranquilla, en concordancia con las especificaciones técnicas anexas.

2) El contratista debera cumplir con todas las normas técnicas, de seguridad industrial, y de calidad
aplicables al servicio de mantenimiento de gramas naturales en superficies de competencia profesional, de
acuerdo con las disposiciones legales y los estdndares de la industria.

3) El contratista debe contar con personal técnico calificado y debidamente capacitado para realizar las
labores de mantenimiento. El personal debera estar debidamente identificado y portar la indumentaria de
seguridad requerida durante la prestacion del servicio.

4) El contratista debe disponer de todas las herramientas, equipos y dispositivos necesarios para la correcta
ejecucion del servicio de mantenimiento, asi como los insumos para la ejecucion de estos.

5) El contratista entregard un informe detallado sobre el estado de las gramas naturales, las tareas
realizadas, y las recomendaciones de mejoras o reparaciones necesarias. Este informe deberd incluir
fotografias y detalles de las actividades realizadas y ser entregado a la supervision.

6) Suministrar y mantener en optimas condiciones los equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos.

3.3.1 Obligaciones del Contratista:
7) Operar los sistemas de riego de los escenarios asegurando el mantenimiento de niveles de humedad
Optimos para las gramas, informando al contratante cualquier fallo o necesidad de intervencién externa en
dichos sistemas.

8) El contratista se compromete a mantener |a confidencialidad sobre toda la informacion técnica, operativa
y administrativa a la que tenga acceso durante la ejecucion del contrato y a no divulgarla sin el
consentimiento expreso del supervisor,

9) Notificar de inmediato al contratante cualquier eventualidad que pueda afectar la ejecucién del contrato,
proponiendo soluciones técnicas y logisticas para mitigar impactos.

10) Planificar las actividades que requieran cierres temporales de escenarios, minimizando afectaciones a
la programacién deportiva y garantizando la disponibilidad de los espacios dentro de los plazos establecidos.

11) Garantizar la calidad de los servicios prestados.

12) Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por EDUBAR S.A., eficaz y
oportunamente,

13)Informar a EDUBAR S.A. cualquier cambio en su condicién como contratista, bien sea cambios de
nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.
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Teiéfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccion web: www.edubar.com.co Pagina: 8 de 12
Corran corraannndancia atancinnaleinidadann@ediihar rom ro

CLRTIFED



FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

NEIDLIB'AIR

CMPRESA DE DISARROLLO URBANG O BARRANQUILLA 5.4

Codigo: GC-FA-01

Version: 04 Fecha: 23-06-2023

14) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
15) Cumplir de buena fe con el objeto contractual.
16) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrate bajo su propia responsabilidad.

17) Vincular un delegado que lo represente en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios
poderes para actuar.

18) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente.

19) Constituir las pdlizas pactadas en el contrato.

20) Encontrarse al dia en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecucion del contrato.

21) El personal del contratista debe estar afiliado al sistema de seguridad social que exige la ley.

22) El personal del contratista debe contar con dotacién y elementos de seguridad (cuando aplique).

23) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es persena Juridica debe
adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la
empresa cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas
Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberadn acreditar con los documentos que
correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

24) Vincular el personal administrativo necesario para garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual.

25) Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.

3.3.2. Obligaciones de EDUBAR S.A.:

1. Realizar los pagos al contratista en la forma establecida en el contrato.

2. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.

3. Realizar la supervision del contrato.

3.4 Modalidad de
justificacion
juridicos.

seleccion,
y fundamentos

La modalidad de seleccion aplicable es la CONTRATACION DIRECTA, de conformidad con el articulo
27.1.1.1 literal j) del Manual de Contratacién de EDUBAR S.A, el cual establece que, “Se podra implementar|
el mecanismo de contratacion directa cuando se trate de contrataciones distintas a las enunciadas en los
literales anteriores, que independientemente de su objeto, no excedan los cuatrocientos salarios minimos
legales mensuales (400 SMLM).

3.5 Valor Estimado del Contrato y
Justificacion del Mismo

El valor estimado del contrato es de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MIL ($
569.000.000,00) y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato. La suma anterior se obtiene de la informacién contenida en el Estudio de Mercado.

ftem | Rubro Presupuestal Nombre ¢ Dascripeién

RANSFERENCIAS CONTRATO CD-58-

1 2025000000794 2024-5783

$569.000.000

3.5.1 Certificado de disponibilidad
Presupuestal

La contratacién cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero:
Valor:

2025000000794
$ 569.000.000
Jefe de Presupuesto

Autorizado por:

3.5.2 Variables consideradas para
calcular el presupuesto oficial:

Las variables que se consideraron para calcular el valor del contrato son las siguientes:

Estudio de la oferta realizado con base en las cotizaciones presentadas por varias empresas, el cual
constituye el insumo principal para la realizacion del Estudio de Mercado contenido en el Andlisis del Sector.

3.5.3 Forma de Pago del Contrato

EDUBAR S.A. pagaré al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: EDUBAR S.A. pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas parciales de cobro de acuerdo con

Direccién: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios oy
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la ejecucién del contrato en el periodo correspondiente, refrendadas por el Contratista y avaladas por el
Supervisor, anexando los soportes requeridos.

Para la aprobacién, el contratista debe hacer entrega de un informe que incluya: evidencia fotografica de las
actividades realizadas, bitdcoras operativas firmadas por el ingeniero agrénomo, registros de personal
asignado, certificados de supervision técnica, y especificaciones de materiales usados.

EDUBAR S.A., pagar al contratista dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla transfiera efectivamente los recursos
correspondientes a EDUBAR S.A. de acuerdo con los términos sefialados en la resolucion 347 del 08 de
octubre de 2021 Adicionalmente, el contratista debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se
encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. En todo caso,
los pagos se realizaran de acuerdo con el PAC.,

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.

Para este contrato los requisitos habilitantes que se exigiran seran los siguientes:

1) Propuesta suscrita por el Representante Legal.

2) Copia de documento de identidad del Representante Legal.

3) Cerlificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, con
antelacion no mayor a treinta (30) dias.

4)  Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN.

5) Formato Unico de Hoja de Vida para persona juridica, emitido por el SIGEP, debidamente
diligenciado.

6) Certificacion del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal.

2 . 7) Tarjeta profesional del Revisor Fiscal (si aplica).

3.6.1.1 Capacidad Juridica 8) CerjtiﬁcaF:io de Vigencia de Tarjeta Pro(fesiona[ y Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores (si aplica).

9) Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona juridica y el Representante Legal expedido
por la Procuraduria General de la Nacion.

10)  Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona juridica y el Representante Legal expedido por
la Contraloria General de la Republica.

11)  Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal expedido por la Policia Nacional.

12)  Consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional.

13) Certificacion de cuenta bancaria.

El contratista acreditara como EXPERIENCIA: contratos o certificados de experiencia cuyo objeto y/o
alcance incluya el MANTENIMIENTO DE GRAMAS NATURALES EN SUPERFICIES DE COMPETENCIA
PROFESIONAL.

=6:1:2 Bxperienola -Deben haber terminado antes de la fecha de suscripcion del futuro contrato.

-En uno o mas contratos debe contener mantenimiento de gramas naturales por valor no menor a 400

SMMLV.
3.6.1.3 Capacidad Financiera No aplica
3.6.1.4. Capacidad Organizacional No aplica
3.6.2. Factores de Evaluacién No aplica
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3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas |No aplica

mitigarlo. presente contratacion.

Ver Anexo - Matriz de Riegos.

EDUBAR S.A., de acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los
3.7 Analisis de riesgos y forma de|riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la

Indicar en la columna APLICA con la palabra Sl o NO, si aplica o no la garantia para el contrato y diligenciar
el valor asegurado y la vigencia de las garantias que aplican;

- | -
< < <
Y (EJ E 'LE Val
w alor .
Garantia x < § 8 g APLICA St Vigencia
= = o=
z z z (%)
o] ] ]
o o o
Seriedad de la
oferta
10% del Plazo del
Cumplimiento X valor del contrato y 6
contrato meses mas
Buen manejo del
anticipo
Devolucion del pago
3.8 Garantias: anticipado
Pago de salarios y
prestaciones 15% del Plazo del
sociales e X valordel | contratoy 3
indemnizaciones contrato aflos mas
laborales.
Estabilidad y calidad
de obras
10% del Plazo del
Calidad del servicio X valor del contratoy 2
contrato afos mas
Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes
Provision de
repuestos
Otros
Seguro de 10% del Plazo igual a
responsabilidad X valor del la duracién
civil. contrato del contrato
Nombre del funcionario: JUAN SAMPER RUIZ
Identificacién del funcionario: C.C. 1.140.887.675
3.9. Interventoria o Supervisién:
Cargo: ASESOR DE GERENCIA
Dependencia: GERENCIA GENERAL

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561

Direccién web: www.edubar.com.co

Coarran rarreennandanciar atancinnaleitidadann@adihar caom cn

Pégina: 11 de 12

{IQNET

CERTINED




NEID/LIB'AIR

EMPRESA DE OISARROLLO URBANO O BARRANGUILLA 3 A,

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Cadigo: GC-FA-01
Version: 04 Fecha: 23-06-2023

3.9.1 Necesidad de contar con
Interventoria cuando los contratos No aplica
superen la menor cuantia

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucidn hasta el 30 de junio de 2025, a partir del cumplimiento de

3.10 Plazo de Ejecucioén del Contrato 2o ; - : e ; 52
los requisitos de perfeccicnamiente y ejecucion, una vez se aprueben las garantias exigidas.

El contrato debera liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes

3.11 Liquidacién del Contrato i =
a su terminacion.

3.12 Sometimiento a un acuerdo

< No aplica
comercial.

3.13 Constancia del cumplimiento del |Se deja constancia que la Entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector relativo al objeto

deber de analisis de las entidades del contrato desde la perspectiva legal, comercial, financiera, crganizacional, técnica y de andlisis de

estatales riesgo. |
FIRMA:

NOMBRE: JUAN SAMPER RUIZ |
CARGO: ASESOR DE GERENCIA |
Proyecto: Everth Salgado
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