
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7863691  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 18 días de tiempo transcurrido (9/05/2025 5:28:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

93-2025  

Objeto del contrato
ADQUISICIÓN DE UN CABEZOTE DE TRACTOMULA PARA EL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE A GRANEL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA

 

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

30 Días  
19 horas de tiempo transcurrido (27/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28 días para terminar (25/06/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

EMSERFUSA ESP

COLOMBIA, Fusagasugá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Navitrans SAS

Número de documento 890903024

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Comercial de Equipos y Maquinaria SAS Bancolombia Corriente 00590302404

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Sandra Milena
Valencia Londoño

Fecha de
aprobación:

16/05/2025 10:43:24 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

CARLOS ALBERTO
LESSER SANABRIA

Fecha de
aprobación:

16/05/2025 12:24:38 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7863691_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AVENIDA LAS PALMAS 4-66 COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido (19/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido (19/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18/02/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido (27/05/2025 8:35:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17175017 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

401.553.600,00 COP SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

16/02/2026 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.17144740 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

401.553.600,00 COP SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

16/11/2025 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7863691
Comercial de Equipos y Maquinaria SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

FUSAGASUGA  
CO-CUN-25290 - Fusagasugá  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
Fusagasugá  
FUSAGASUGA  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.7863691

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1.003.918.333,00 1.003.884.000,00

Incluya el precio como lo

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

00240 CDP No se ha iniciado 1.003.918.333 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

299 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

1.003.884.000
COP

1.003.884.000
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal

    1 25102106

ADQUISICIÓN DE UN CABEZOTE DE
TRACTOMULA PARA EL SERVICIO DE
TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE A
GRANEL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P

1,00 UN 1.003.918.333,00 1.003.884.000,00 1.003.918.333,00 1.003.884.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

93-2025_Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S.A.S..pdf 93-2025_Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S.A.S..pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 11256463  

Supervisor HOOVER ARNALDO PINEDA HERNÁNDEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79837881  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVAEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1069724880  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del
Gasto

CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 12:24:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA

Supervisor HOOVER ARNALDO PINEDA HERNÁNDEZ 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 12:24:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA

Ordenador del pago DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVAEZ 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 12:24:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.003.884.000

Sí No *

Sí No *

1.003.884.000

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

1.003.884.000 COP  
0 COP  
1.003.884.000 COP  

 
-  

Agregar usuario
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