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                                                                                     76-9544-101 
 
 

                                                                                                                       Palmira, 
 
 
Señora 
Fanny Marcela García 
Subdirectora  
Centro de Biotecnología Industrial  
fgarciad@sena.edu.co  
Palmira, 
 
 
 

Asunto: CI SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 
 

Cordial saludo, Dra. Fanny  
 
De acuerdo con el procedimiento para la modalidad de Mínima Cuantía GCCON-P-010 V 03 adjunto los 
Estudios Previos, Evidencia de Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones, estudio de mercado, Matriz de 
riesgos, con el fin de solicitar la contratación y la revisión de los documentos de acuerdo a la lista de chequeo 
correspondiente cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 
diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede 
Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   María del Rosario Herrera  

                                                                                                                                        Coordinadora Del Grupo de 
Apoyo Administrativo CBI  

 Sena Palmira   
 
 
Anexo: Estudios previos  
Evidencia de Inclusión del PAA  
Análisis del sector (Incluye Estudio de Mercado)  
Matriz de riesgos 

 
Proyecto: Fabian Espinosa Avendaño – Apoyo profesional área gestión contractual -Contratista.  
Copia: fyespinosa@sena.edu.co 
                                                                                                                                                   

mailto:fgarciad@sena.edu.co
mailto:fyespinosa@sena.edu.co
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EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL – REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CERTIFICA: 

 
Que, para garantizar el normal funcionamiento del Centro, la prestación de los servicios a su cargo 
y el cumplimiento de las políticas institucionales es necesario realizar el siguiente de 
mantenimiento, de acuerdo con la respectiva justificación anexa. 

 

Dependencia Rubro Concepto SENA Valor 
 

954424 

C-3699-1300-15-
53105B-3699016-02 

MANTENIMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES 
 

$ 625.757.150 

 
RECURSOS: CDP No. 7725 del 8 de mayo de 2025 por valor estimado del (de los) contrato(s) será 
hasta por la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS ($625.757.150) M/CTE IVA y AU INCLUIDOS, cuando a ello hubiere lugar, 
y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 
municipal o de carácter legal, ampara la presente contratación. 
 
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de 120 días calendario, contados a partir de la expedición 
del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única e inicio por la plataforma SECOP ll. En 
ningún caso el plazo podrá exceder del 31 de diciembre de 2025. 
 
La presente certificación se expide para que el Director Regional del SENA, pueda declarar cumplido 
el requisito de que trata el Decreto 2209 de 1998. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN PALMIRA, EL 22 DE MAYO DE 2025. 

 

FANNY MARCELA GARCILA DAVILA  
SUBDIRECTORA (E) 

 
Consolido: Carlos Alberto Quiñones – Apoyo Profesional bienes y servicios- Contratista  

Revisó componente jurídico: Jennifer Sánchez Guendica -Abogada CBI - Contratista 

Revisó componente técnico: Leidy Johana Álvarez Gómez – Ingeniera Civil CBI – Contratista 

Revisó componente técnico: Jorge Iván Aristizábal – Instructor Sena G20-Supervisor  

Revisó componente financiero: Jeimy Alexandra Canizales -Contadora CBI- Contratista 

Revisó componente Ambiental: Leidy Carolina Izquierdo – Dinamizadora Ambiental y energético CBI – Contratista  

Revisó componente STT: Lina Lizeth Rosero – Profesional SST CBI- Contratista  

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X 
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EL DIRECTOR REGIONAL SENA - REGIONAL VALLE 
 
De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 

AUTORIZA 
 
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes 

del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que 

incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura 

Valor del Contrato: es de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($625.757.150) M/CTE IVA y AU INCLUIDOS) ampara la presente 

contratación 

RECURSOS: La presente contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

CDP No. 7725 del 8 de mayo de 2025, expedido por el Coordinador Administrativo del Centro de 

Biotecnología Industrial - SENA Palmira 

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de 120 días calendario, contados a partir 
de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única e inicio por la plataforma 
SECOP ll. En ningún caso el plazo podrá exceder del 31 de diciembre de 2025. 
 

Autorización No. 

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 

 

 

Fernando José Muriel Andrade 

 Director Regional 

VoBo: Abogado Despacho Dirección Regional 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA 
NECESIDAD 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL PALMIRA 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

FANNY MARCELA GARCIA DAVILA  

OBJETO 

Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 
diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- 
Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, 
reparación y/o mantenimiento de la infraestructura.   

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden nacional, adscrito 
al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en 
el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional 
Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, y en aras de alcanzar su visión 
estratégica de posicionarse como una organización de conocimiento para todos los colombianos, 
innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con 
las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, 
impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines (…)” Los fines del Estado se encuentra estipulados en el Artículo 
2 de la Constitución Política de Colombia el cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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En cumplimiento del principio de responsabilidad, el cual se encuentra orientado a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del contrato, en concordancia del principio de planeación, las entidades a través de sus 
servidores públicos realizan los estudios y documentos previos que sirven de fundamento para la 
contratación donde se indica las condiciones con la que debe contar el contratista buscando con ello 
un contratista apto e idóneo que permita el adecuado desarrollo del objeto contractual. 
 
Es así como la Corte Constitucional ha manifestado que la eficacia consiste en alcanzar los logros 
propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e 
individuales; este principio está ligado con el concepto de eficacia, ya que esta consiste en la elección 
de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos. 
 
Del mismo modo el principio de celeridad hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa y 
se asocia con el artículo 84 de la Constitución que prohíbe trámites adicionales para el ejercicio de 
una actividad que ha sido reglamentado. La Constitución Nacional en su artículo 209 preceptúa: “La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado” Igualmente, la Carta Política en el artículo 113 señala que: “(…) Los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”  
 
 
En el Decreto 249 del 2004, se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en 
el artículo No 17 se establecen las funciones que deben cumplir los subdirectores del Centro de 
formación, las cuales son: 
17. Dirigir y controlar los procesos de contratación para el mantenimiento, conservación y seguros de 
bienes muebles e inmuebles y, autorizar previamente para efectos de la contratación que realicen los 
Centros de Formación, la celebración de los contratos de servicios personales, suministro, 
mantenimiento y reposición o mantenimiento del parque automotor". 
 
Que la Resolución 2154 del 28 de agosto de 2024, delegó la ordenación del gasto y la competencia 
para realizar en todo tipo de contratos y las actuaciones contractuales que de ellos se deriven, 
independiente de su naturaleza y cuantía dentro del área de su jurisdicción, para el desarrollo de las 
funciones asignadas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, los Acuerdos 
expedidos por el Consejo Directivo y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan en 
el marco funcional de cada área, así: a) En el (la) Subdirector(a) de Centro de Formación, los contratos 
del respectivo Centro de Formación. 
 
Dentro de las funciones inherentes a la dirección y administración de una institución educativa, se 
incluye la conservación, adecuación, mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física. El 
objetivo es ofrecer espacios en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y 
funcionales, que permitan prestar un servicio educativo de calidad. Esto garantiza que los estudiantes, 
instructores, funcionarios y contratistas puedan disfrutar de un ambiente adecuado y agradable, lo 
cual contribuye al mejoramiento de la calidad educativa. 
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Reafirmamos con firmeza que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, 
partiendo de la base de que debe ofrecerse una educación de calidad, en espacios propicios para el 
desarrollo de los estudiantes. La educación es, en nuestro país, un derecho fundamental y un 
instrumento para alcanzar otros derechos inherentes a la dignidad humana, como la igualdad, el 
conocimiento y la dignidad, entre otros, tal como se establece en nuestra Constitución Política. 
 
El uso continuo de los espacios por parte de la comunidad educativa del centro de biotecnología 
industrial CBI genera un deterioro progresivo de diversos elementos de la infraestructura. Si no se 
atienden oportunamente, estos deterioros pueden comprometer la estructura e incluso conducir a su 
fallo. Los deterioros más evidentes en la infraestructura del centro incluyen: el deterioro de los pisos 
en algunos espacios; el deterioro de techos y cubiertas, así como los cielorrasos existentes, que no 
cumplen con las normas y son muy antiguos, lo que provoca goteras durante las lluvias y el 
taponamiento de los canales; hundimientos en los alcantarillados; y la necesidad de mantenimiento 
en el tanque de almacenamiento de agua potable y las trampas de grasa. 
 
Conforme al decreto 1575 de 2007, los tanques de almacenamiento de agua potable se deben lavar 
de almacenamiento de agua potable mínimo cada 6 meses y realizar los mantenimientos requeridos 
para su correcto funcionamiento. Así mismo el SENA dentro de su Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol, cuenta con el subsistema Ambiental, conforme a los requisitos de la Norma ISO 
14001:2015 y para dar cumplimiento a la promesa de valor, se deben adoptar la implementación de 
buenas prácticas ambientales para la conservación y protección de los recursos naturales. 
 
De acuerdo a la Resolución 0631 de 2015 las sedes del SENA que realicen vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público deberán demostrar el 
cumplimiento de los parámetros y valores límites máximos permisibles acorde con las actividades de 
la sede y el tipo de agua residual (Doméstica o No Doméstica). En este orden, la limpieza regular 
trampa de grasas permite que estas funcionen en óptimas condiciones, ayudando en la remoción de 
contaminantes y ayudando a que los vertimientos del centro de formación cumplan con los valores 
permitidos contemplados dentro de la norma. 
 
Por todo lo anterior se debe realizar la limpieza de trampa de grasas del Centro de Biotecnología 
Industrial, con el propósito de garantizar su pleno funcionamiento en cuanto a la remoción de material 
particulado, grasas y aceites y otros residuos que puedan generarse en estos.  
 
La limpieza y mantenimiento consiste en el desnatado, drenado de lodos, lavado y sondeo de tuberías, 
además de la disposición de lodos con un gestor autorizado y la posterior entrega del certificado de 
la gestión. 
 
En este contexto, es responsabilidad del subdirector del Centro de Biotecnología Industrial (CBI), sede 
Palmira, cumplir con el plan de mantenimiento de bienes inmuebles del Centro. Por ello, es necesario 
iniciar los trámites correspondientes para intervenir a tiempo la estructura mediante procesos de 
mantenimiento, reparación o reemplazo de componentes estructurales que pueden ayudarle a 
mantener una infraestructura en condiciones óptimas de seguridad y confort.  
 
El mantenimiento de la infraestructura educativa y otros elementos tiene como propósito mejorar el 
proceso educativo, el aprendizaje, la calidad de la planta física y el ambiente de la sede, lo que influye 
positivamente en el nivel educativo del sector, con visión de futuro en el desarrollo social. A través de 
este proceso, se ofrecerán a la comunidad educativa sedes agradables y acondicionadas, con espacios 
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cómodos que motivarán a los estudiantes a asistir de manera continua y contribuirán a reducir la 
deserción escolar. La calidad en la educación es un pilar fundamental para lograr el desarrollo social, 
económico y sostenible de la región. 
 
Es de vital importancia que las edificaciones de uso público cumplan con las mejores condiciones de 
operación, funcionalidad, seguridad y habitabilidad, para que sean adecuadas para las labores que se 
realizan en ellas. Además, toda edificación debe cumplir con las condiciones normativas vigentes, 
establecidas para la prevención de riesgos estructurales. El mercado actual ofrece múltiples 
alternativas, las cuales son descritas en el análisis del sector que hacen parte integral de este Estudio 
Previo, la entidad determina que la mejor alternativa para satisfacer la necesidad es mediante un 
contrato de mantenimiento por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía escogiendo la 
oferta que cumpla con las especificaciones solicitadas, los requisitos habilitantes y que 
económicamente sea favorable para la entidad. 
 
El Centro de Biotecnología Industrial, dentro del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025, tiene 
contemplada la necesidad de Contratar el servicio de mantenimiento locativo de la infraestructura de 
la sede administrativa del centro de biotecnología industrial de Palmira, que incluye el 
acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de canales, cubiertas, redes hidráulicas, redes 
sanitarias, trampas de grasa y sistemas de almacenamiento. 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
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1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

ITEM  GRUPO  SEG  FLIA  CLASE  PRODUCTO DESCRIPCIÓN  

1  F SERVICIOS 81  8110  811015  81101500  Ingeniería civil y arquitectura  

2  F SERVICIOS 72  7210  721015  72101507   
Servicio de mantenimiento de 

edificios  

3  F SERVICIOS 72  7215  721526  72152605  
Servicio de instalación y reparación 

de cielorrasos  

4  F SERVICIOS 72  7215  721520  72152001  
Servicio de instalación y reparación 

de drywall 

5  F SERVICIOS 72  7212  721215  72121507  
Construcción, mantenimiento y 

reparación de tanques  

6  F SERVICIOS 72  7210  721015  72101510  
Mantenimiento o reparación del 

sistema de plomería   

7  F SERVICIOS 72  7210  721015  72101515  
Servicio de trabajos por 

hundimiento  

8  
D COMPONENTES 

Y SUMINSTROS 
40  4014  401417  40141747  Trampa de grasas  

9  F SERVICIOS 72  7214  721411   72141120  
 Servicio de construcción de líneas 

de alcantarillado  

10  F SERVICIOS 72  7215  721532  
72153204                      
72153209 

Servicio de impermeabilización  

11  F SERVICIOS 72  7215  721526  72152607  
Servicio de instalación de canaletas 

de descarga  

12  F SERVICIOS 72  7215  721526  72152601   Servicio de techado  

13  F SERVICIOS 72  7215  721526   72152602  
Servicio de tubos de desagüe y 

bajantes  

14  F SERVICIOS 72  7215  721526   72152603  
Servicio de instalación de 

claraboyas  

15  F SERVICIOS 72  7215  721519  72151906  
Servicio de instalación de tubería 

de drenaje 

16 F SERVICIOS 72 7210 721029 
72102900 

 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

17 F SERVICIOS 72 7210 721033 72103300 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

17 F SERVICIOS 72 7215 721534 72153400 
servicios de aparejamiento y 

andamiaje 
 

 
 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, según el principio de economía, expresa la existencia de los 
documentos y estudios previos necesarios, que permiten establecer la viabilidad del proyecto en 
sustentación y su impacto social, económico y ambiental. 

En consecuencia, el presente proyecto que tiene por objeto Contratar el servicio de mantenimiento 

locativo para los diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 

Principal y la Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 

infraestructura. 
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- tomando como referencia lineamientos establecidos por la 
Cámara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Política Pública: Maduración de 
Proyectos y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas: 

El presente proyecto se enfoca en desarrollar el servicio de mantenimiento locativo, incluyendo tanto 
actividades preventivas como correctivas, para asegurar el adecuado funcionamiento y conservación 
de las instalaciones, equipos y sistemas del Centro de Biotecnología Industrial CBI de Palmira Sede 
Administrativa y Sede Industrial. 
 
Los mantenimientos locativos en mención se llevarán a cabo en la sede principal que está ubicada en 
la Cl. 40 #30-44. (Figura 1) y en la sede industrial en la carrera 33A # 15-33. (Figura 2). 
 

  

Figura 1 
 

 

 

Figura 2 
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A continuación, se relacionan imágenes actuales del estado actual de la infraestructura de las dos 
sedes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira.   
 
 
A continuación, se relacionan algunas imágenes del estado actual de la infraestructura del CBI Sede 
Administrativa: 
 
 

 
Puertas y ventanas deterioradas:    

 

                                                                                                                 
Baños 
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Zona de laboratorios: Piscinas 1,2 y 2 

 
  
 

 
Cubiertas 
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Limpieza y mantenimiento de canales 

 

 
Sede industrial: 
 

  
Fachada_ Estructura metálica 
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Bajantes de agua lluvia 
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2.0 OBJETO:  
 
Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes del Centro de 
Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 
acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura 
 
  
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del presente contrato es la prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para el 
centro de Biotecnología Industrial (CBI), sede Palmira, que incluye la ejecución de actividades de 
conservación, adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos que componen la infraestructura 
física. Las actividades específicas abarcan, pero no se limitan a: 
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento locativo, incluyendo 
tanto actividades preventivas como correctivas, para asegurar el adecuado funcionamiento y 
conservación de las instalaciones, equipos y sistemas del edificio. 

Dentro del alcance se incluyen, pero no se limitan a: 

1. Reparación y reposición de piso  
2. Reemplazo o reparación de techos, cubiertas y cielorrasos, garantizando que se cumplan las 

normativas vigentes para prevenir goteras y filtraciones. 
3. Mantenimiento de sistemas de alcantarillado, incluyendo la corrección de hundimientos y 

taponamiento 
4. Ejecución de reparaciones menores en instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de obra 

civil 

5. Revisión y mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable, cuarto de bombas y 
de las trampas de grasa. 

6. Suministro de materiales menores requeridos para las labores de mantenimiento. 

Las intervenciones deberán realizarse bajo los estándares de calidad y seguridad establecidos, 
garantizando la operatividad y funcionalidad de las instalaciones, con el fin de asegurar un ambiente 
adecuado para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del CBI. Así mismo, se deberá 
asegurar la gestión adecuada y responsable de los residuos de construcción y demolición (RCD) y demás 
desechos generados, priorizando su reducción, reutilización, reciclaje y disposición final conforme a la 
normativa ambiental vigente. 
 
 
2.2TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de Obra 
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2.3IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

 
Impacto Social 
La contratación del servicio de mantenimiento locativo integral a todo costo generará un impacto positivo 
en el entorno social, en tanto que permite la conservación y adecuado funcionamiento de la 
infraestructura del Centro de Biotecnología Industrial – Sede Administrativa y Sede Industrial, espacios en 
los que se desarrollan actividades de formación, investigación, transferencia de conocimiento y apoyo a 
la productividad regional. El mantenimiento continuo garantiza condiciones seguras, salubres y dignas 
tanto para los aprendices como para el personal administrativo, docente y visitantes. Además, la 
contratación puede generar empleo directo e indirecto para mano de obra local, promoviendo la inclusión 
y fortaleciendo el tejido social en el municipio de Palmira y zonas aledañas. 
 
Impacto Económico 
Desde el punto de vista económico, la ejecución de este contrato contribuye a dinamizar la economía local 
mediante la contratación de bienes y servicios relacionados con la actividad (materiales, equipos, 
transporte, etc.). La inversión en mantenimiento preventivo y correctivo ayuda a optimizar los recursos 
públicos al evitar el deterioro prematuro de los bienes inmuebles, prolongando su vida útil y reduciendo 
la necesidad de inversiones mayores en el futuro. Asimismo, el mejoramiento continuo de la 
infraestructura fortalece la competitividad institucional, lo que puede traducirse en mayores 
oportunidades de cooperación y desarrollo económico regional. 
 
Impacto Ambiental 
El contrato contempla prácticas de mantenimiento locativo bajo criterios de sostenibilidad, promoviendo 
el uso eficiente de recursos (agua, energía, materiales), así como la adecuada disposición de residuos 
generados durante las actividades de mantenimiento. La implementación de procedimientos técnicos y 
protocolos ambientales minimizará los impactos negativos sobre el entorno y fomentará una cultura 
institucional de respeto por el medio ambiente. De esta manera, se contribuye al cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente y a la consolidación del compromiso institucional con la sostenibilidad. 
 
2.4CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
NO APLICA  
 
2.5CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
NO APLICA 
 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
A continuación, cuadro que detalla las especificaciones técnicas con cantidades de la necesidad real de la 

entidad, como también las cantidades ajustadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal: 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES A CONTRATAR 
 

ITEM DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND. 
CANT 

NECESIDAD 
CANT 
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REAL AJUSTADA POR 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

1 PISOS      
 

 1.01 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color 
blanco, base solvente para aplicación en concreto en 
interiores de alto tráfico, acabado mate, para aplicación 
de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora 
+ catalizador para aplicación en concreto,  

Laboratorio de Biotecnología, Sede 
Principal                   piscina 1 

piscina 2  
piscina 3 

m2 46,60 46,60 

                                1.02  

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color gris, 
base solvente para aplicación en concreto en interiores 
de alto tráfico, acabado mate, para aplicación de 3 capas 
con catalizador para pintura epóxica incolora + 
catalizador para aplicación en concreto,  

Laboratorio de Biotecnología, Sede 
Principal.             

m2 146 0 

                                1.03  

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color verde, 
base solvente para aplicación en concreto en interiores 
de alto tráfico, acabado mate, para aplicación de 3 capas 
con catalizador para pintura epóxica incolora + 
catalizador para aplicación en concreto,  

Laboratorio microbiología 
Laboratorio biotecnología 

Laboratorio LIBA de la Sede 
Principal 

m2 525,84 325,84 

 1.04 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso 
existente, y la corrección de imperfecciones y garantizar 
una base uniforme y estable para la instalación del nuevo 
piso, el suministro e instalación de la cerámica de alta 
calidad con borde rectificado de alto tráfico 
antideslizante, con medidas y colores aprobados 
previamente por el supervisor del contrato, y  la 
colocación de guarda escoba. 

Coordinación académica/ 
Almacén central/Aula 111  

Bilingüismo de la Sede Principal. 
m2 147,92 102 

                                1.05  

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso 
existente, y la corrección de imperfecciones y garantizar 
una base uniforme y estable para la instalación del nuevo 
piso. 

Aula 111  
Bilingüismo de la Sede Principal 

m2 25,20 0,00 

                                1.06  

Recubrimiento y resane con pintura epóxica Gris, base 
solvente + catalizador para aplicación en concreto, 
acabado mate, aplicación de 3 capas en superficie 
interior. 

CBI Sede Industrial  
aulas: 109/110/Pasillo 2do piso 

talleres 
m2 395,20 275,20 

                                1.07  

Recubrimiento y resane con pintura epóxica azul, base 
solvente para aplicación en concreto, acabado mate, 
para aplicación de 3 capas en superficie interior 
Catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador 
para aplicación en concreto, acabado mate, aplicación 
en interior. 

CBI Sede Industrial aulas: 
201/102/104/105 

m2 350 200 

1.08 
Aplicación de 2 capas sellador pisos de hormigón, color 
trasparente, tipo de base de agua. 

CBI Sede Industrial aulas: 
109/110/201/102/104/105 

m2 540 390 

1.09 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso 
existente, y la corrección de imperfecciones y garantizar 
una base uniforme y estable para la instalación del nuevo 
piso, el suministro e instalación de la cerámica de alta 
calidad con borde rectificado de alto trafico 
antidezlizante, con medidas y colores aprobados 
previamente por el supervisor del contrato,y  la 
colocación de guarda escoba. 

CBI Sede Industrial  
Ambientes teóricos talleres. 
(Metrodología, lubricantes, 

soldadura, habilidades blandas). 

m2 200 100 

                                1.10  

Adecuación y limpeza de superficie e instalación de piso 
en vinilo en rollo  color azul. Tráfico industrial, 
estampado tipo moneda, color azul, ancho rollo: 1 m. 
Tipo de revestimiento caucho. Tipo de instalación: 
pegado. Espesor 1 mm. 

Sede Industrial         Taller de 
electridad y aula de electrónica 

m2 166 100 

                                1.11  
Recubrimiento de piso con enchape cerámico 30 x 30 cm 
color negro para baños segundo nivel de alto trafico. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m2 36 36 

2 CIELO RASOS      
 

                                2.01  

Desmonte de cielo raso existente en material de panel 
yeso, darle disposición final al escombro. Revisión y 
matenimiento integral de la estructura de cielo raso con 
láminas de  PVC, dimensiones: 200mm de ancho x 10mm 
de espesor x 5.90m de largo 
Superficie Lisa. Color: blanco. 
Propiedad: resistente e inmutable a la humedad. 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): 
sistema de suspensión y fijación tradicional. - Parante 
galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 
galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml 
TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo 
FRAMER P/Estructura Metal 
Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. 
Fina de 8x12 – Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 
7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 
Incluye el suministro e instalación del material requerido 
de acuerdo con las especificaciones estipuladas. 

Auditorio 177 M2,/aulas 121,52.15 
m2 /aula 120, 52.15 m2/aulas 211 

48 m2 
Bilingüismo ubicados en la sede 

principal. 

m2 330 282 

                                2.02  
Revisión y matenimiento integral de la estructura de 
cielo raso con láminas de PVC, dimensiones: 200mm de 

Sede Industrial 
109/110/106/107/108/Estación 

m2 748,87 552,87 
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ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo 
Superficie Lisa. Color: blanco. 
Propiedad: resistente e inmutable a la humedad. 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): 
sistema de suspensión y fijación tradicional. - Parante 
galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 
galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml 
TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo 
FRAMER P/Estructura Metal 
Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. 
Fina de 8x12 – Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 
7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 
Incluye el suminitro e instalación del material requerido 
de acuerdo a las especificaciones estipuladas. 

brigada/Coordinación 
académica/201/Bodega electricidad 

1y2/202/203/204/Cuarto pasillo 
piso 2/Ambientes teóricos talleres 

3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES      
 

                                3.01  

Limpieza integral e impermeabilización de canales en 
concreto: medidas internas 0.20*0.25*0.25 m, que se 
encuentran a una altura superior de 10 metros. Incluye 
retiro de sedimentos, lodo, moho y material vegetal. Se 
debe utilizar un material epóxico que cumpla con la 
función de proteger e impermeabilizar la superficie de 
paredes y piso interiores de la canal, garantizando un 
buen emboquillado en los bajantes existentes. 
Disposición final de residuos y escombros. Incluye: 
suministro e instalación de los elementos que se 
requieran para garantizar el mantenimiento. 

Sede principal m 240 240,00 

                                3.02  

Reparación de canal en lámina galvanizada: Reparar los 
empalmes y las uniones, suministro e instalación de 
boquilla de 4”, con anticorrosivo especial para lámina 
galvanizada, calibre 20. Para realizar este trabajo de la 
canal se deben mover las tejas de fibrocemento donde 
está ubicada la canal e instalar de nuevo las tejas con sus 
respectivos ganchos y amarras. Disposición final de 
residuos y escombros. 
Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 
requieran para garantizar el mantenimiento de la canal. 

Sede Principal m 30 30,00 

                                3.03  

Realizar el mantenimiento integral de cubierta. Incluye  
el retiro de cielo raso en pvc,  de las tejas de 
fibrocemento y la estructura de madera del entramado 
que se encuentra deteriorarda. Incluye el suministro y la 
instalación de la estructura metálica con acabado con 
esmalte 2 en 1 color gris para ser anclada a la cerchas 
metálicas existentes (las cuales están ubicadas cada 3 m 
entre sí). Este actividad inclye la reposición de las tejas 
de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con 
fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 
requieran para garantizar el mantenimiento integral de 
la cubierta 

Sede principal Coordinación 
Académica 

m2 130 130,00 

                                3.04  

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza  de 
cubierta, retiro de sedimentos, animales y material 
vegetal. Reparación de goteras. Reposición de las tejas 
de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con 
fisuras o partidas). Incluye: suministro e instalación de 
los elementos que se requieran para garantizar el 
mantenimiento integral de la cubierta 

 Aulas 204, 205,206 y 207, oficina 
de certificación de competencias 

segundo piso Sede principal. 
m2 180 100,00 

                                3.05  

Mantenimiento integral cubierta:  Incluye limpieza 
general, desmonte y retiro de teja tubo sobrepuesta a 
placa de fibrocemento, reparación de 
goteras.Reposición de las tejas de fibrocemento que 
estén en mal estado (rotas, con fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 
requieran para garantizar el mantenimiento integral de 
la cubierta 

Aulas 105, 106,107 y 108 Sede 
Principal 

m2 120 100,00 

                                3.06  

Mantenimiento integral de cubierta: Incluye.  Incluye 
desmonte, suministro e instalación de 2 tejas No 4 y la 
reparación,  fijación y sello de vidrios y claraboyas. 
Reparación de goteras. Incluye: suministro e instalación 
de los elementos que se requieran para garantizar el 
mantenimiento integral de la cubierta 

SA aula 200,201, 202 y 203. Sede 
Principal 

m2 120 100,00 

                                3.07  

Mantenimiento integral de cubierta:  Incluye desmonte 
y retiro de teja tubo sobrepuesta a placa de 
fibrocemento, limpieza general, retiro de sedimentos, 
animales y material vegetal en general. 
Desmonte y reinstalación de tejas de fibrocemento  con 
sus respetivos ganchos y amarras. Reparación de 
goteras.   

 Auditorio, aula 121. Sede Principal m2 100 100,00 

                                3.08  

 
Mantenimiento integral y reparación de bajantes de 
aguas lluvias  en tubería de pvc sanitaria de 4”:  Realizar 
la limpieza a los bajantes, retirando sedimentos y 

Pasillo taller de logística. Sede 
Principal. 

m 10 10,00 
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material vegetal en general, en un tramo 4 m. 
Realizar corte a máquina de 3,5 m de piso en concreto, 
demolición manual, excavación, e instalación de tubería 
sanitaria de 4”, adecuación integral de caja de 
inspección, relleno compactado y resane de piso en 
concreto de 3.000 psi, con acabado escobillado. 
Realizar impermeabilización y emboquillado con epoxico 
en puntos de anclaje y uniones para corregir filtraciones.  

                                3.09  

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de 
aguas lluvias  en tubería metálica. Se requiere reemplazo 
de los existentes por bajantes en tubería PVC sanitaria 
de 4" con sus respectivos accesorios. Altura de piso 7m 

CBI Sede Industrial m 42 42,00 

4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL      
 

                                4.01  

Reparar  el alcantarillado de la salida de aguas lluvias de 
la portería 2, el cual presenta problemas de desagüe por 
tener una pendiente de inclinación muy baja. La 
actividad de reparación incluye: corte del pavimento con 
máquina,  retiro de la placa la losa de concreto existente, 
excavación manual del terreno,nivelación, cama de 
arena,  suministro e instalación de tubería sanitaria de 
6”, relleno con material de afirmado y compactación 
mecánica con apisonador mecánico tipo canguro, se 
debe hacer la reposición del pavimento con las 
dilataciones y acabado de placa en concreto de 3000 psi, 
con acabado escobillado.  Reparar y adecuar 
integralmente tres cajas de inspección existente y 
construir su respectiva tapa con marco metálico. 

 Porteria 2.   Sede Principal m 40 40,00 

                                4.02  

Realizar mantenimiento e impermeabilización al 
cárcamo ubicado en el interior del tanque. Dimensiones: 
50cm x 50cm x 1,10 mt de largo, Materiales: Realizar 
mantenimiento a las caras internas del cárcamo con 
materiales epóxicos mejorando su protección e 
impermeabilización y evitar posibles filtraciones de agua. 
Aplicación de pintura Epoxi Poliamida que proporcione 
una película de buena adherencia y flexibilidad 
resistente a los ataques químicos como ácidos sales y 
derivados del petróleo. Se debe aplicar 2 manos. 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m 1,1 1,10 

                                4.03  

Relleno de un tramo del cárcamo existente de 50 cm x 50 
cm x 4.50 mt de largo con material afirmado, el cual se 
colocar por capas que debe ser compactadas 
mecánicnicamente mediante un apisonador mecánico 
tipo canguro para asegurar una base estable y resistente 
para la restitución final de la superfcie con concreto de 
3000 psi. 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m 4,5 4,50 

                                4.04  

Mantenimiento de superficie de la tapa del tanque de 
almacenamiento de agua en material de concreto, 
nivelándola con mortero 3-1 para lograr una base 
uniforme y estable. Incluye la impermeabilización 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m2 49 0,00 

                                4.05  

Realizar el mantenimiento a las superficies internas del 
tanque mediante la  limpieza, desinfección e 
impermeabilización superficial de las paredes, piso y 
techo del tanque previo al tratamiento de fisuras, 
hormigueos y/o sello de filtraciones en caso de que 
existan. Las medidas del tanque son: Largo 6m, Ancho 
5m, Altura promedio 2.7 m, Piso: 30 m2.La 
impermeabilización se hará con materiales epóxicos tipo 
pintura epóxica color gris, debe de ser epoxi-poliamida 
que proporcione una película de buena adherencia y 
flexibilidad resistente a los ataques químicos, como 
ácidos, sales y derivados del petróleo. (Se deben aplicar 
dos manos de pintura).La actividad también incluye 
analizar la calidad de Agua físico, químico y 
microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en 
laboratorio consiste en un recuento de bacterias 
mesófilas, coliformes totales, coliformes fecales y e-coli 
Análisis Físico-químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro 
Residual Libre, Alcalinidad Volumétrica dando 
cumplimiento al PICCAP (Programa Interlaboratorio del 
Control de Calidad de Agua Potable) el cuál es 
establecido por el Instituto Nacional de Salud.Nota: Son 
dos análisis: uno antes y otro después del servicio de 
limpieza y desinfección 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede principal 

m2 119,40 119,40 

                                4.06  

Realizar el mantenimiento de superficies internas del 
tanque de 90 m3 . Incluye limpieza, desinfección y 
análisis Completo de Calidad de Agua físico, químico y 
microbiológico del tanque.  
La actividad también incluye analizar la calidad de Agua 
físico, químico y microbiológico del tanque. El Análisis 
microbiológico en laboratorio consiste en un recuento 
de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes 

Sede administrativa CBI und 1 1,00 
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fecales y e-coli Análisis Físico-químicos, pH, Color, 
Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad Volumétrica 
dando cumplimiento al PICCAP (Programa 
Interlaboratorio del Control de Calidad de Agua Potable) 
el cuál es establecido por el Instituto Nacional de Salud. 
Esta actividad se ejecutará 4 meses después de hacer el 
primer mantenimiento general del tanque descrito en el 
punto 4.50 
al.  

                                4.07  

Mantenimiento de tres (3) tapas en lamina galvanizada 
de 60 cm x 60cm de acceso al Tanque con pintura 
anticorrosiva color gris, especial para lamina de acero 
inoxidable.  

Sede Administrativa CBI  und 3 0,00 

                                4.08  

Reestructuración de la trampa de grasa ubicada en el 
ambiente de gastronomía realizando la reposición de la 
caja de concreto existente y la tapa por una de mayor 
dimensión y capacidad. La capacidad mínima requerida 
de la nueva trampa de grasa es de 300 litros y debe ser 
en un material como acero inoxidable,termoplástico e 
incluso fibra de vidrio que no reaccione con el agua 
potable  (el contratista debe entregar la ficha técnica de 
la trampa y/o un certificado que compruebe dicho 
requerimiento). 

Ambiente Gastronomia. Und 1 1,00 

                                4.09  

Mantenimiento (Limpieza) de Trampa de Grasa y tubería 
de la red de desagüe. El manteniemiento se debe 
programar con el supervisor del contrato según 
necesidad. 

Sede Principal Und 1 0,00 

                                4.10  

Mantenimiento de baños. Incluye el desmonte y 
sustición del piso existente de los baños (hombres y 
mujeres); desmonte, desconexión y reinstalación de 
aparatos sanitarios (lavamanos, sanitarios, orinales, 
divisiones en aluminio); revisión y sustitución de la 
tubería sanitaria e hidráulica  garantizando que no 
queden fugas de agua hacia el primer nivel; se debe 
verificar que los dos sifones queden operativos (uno para 
baño de hombres y otro para el de mujeres). 

Baño 2 piso /mujeres y hombres 
Ambientes de formación segundo 

piso. Sede Principal. 
m2 25,61 0,00 

                                4.11  

Reemplazo de  los aparatos sanitarios que se encuentran 
en estado de deterioro en los tres baños de mujeres y en 
lo tres de hombres. Incluye: sanitario con fluxometro, 
lavamanos, grifería con llave ahorradora tipo push y 
accesorios. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. Sede 

Principal. 
Und 6 0,00 

                                4.12  
Reemplazo de orinales con griferia tipo push que se 
encuentran en estado de deterioro para los baños de los 
hombres. Incluye todos los accesorios. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. Sede 

Principal. 
Und 2 0,00 

                                4.13  
Reemplazo de la poceta de aseo del baño de mujeres que 
es prefabricada con material de granito blanco. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. Sede 

Principal. 
und 1 0,00 

                                4.14  
Mantenimiento de Orinales. Incluye desmonte, limpieza, 
reemplazo de sifón existente en pvc por sifón metalizado 
tipo expandible. 

Baños en general. Sede principal. und 18 18,00 

                                4.15  
Mantenimiento de baños con fluxómetros tipo push. 
Inlcuye revisión, cambio de empaques y/o accesorios 
requeridos para garantizar el correcto funcionamiento.  

Baños en general. Sede principal e 
industrial. 

und 28 28,00 

                                4.16  
Mantenimiento de duchas de baños. Inlcuye revisión y 

reparación de llaves tipo push ahorradoras.  
Baños gimnasio. Sede Principal. und 6 6,00 

                                4.17  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación 
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los orinales 
de porcelana institucionales color blanco, de fluxómetro 
con grifería Push.  

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 2,00 

                                4.18  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y adecuación 
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los 
sanitarios de porcelana institucionales color blanco, de 
fluxómetro con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 6 6,00 

                                4.19  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y adecuación 
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los 
lavamanos de porcelana institucionales empotrados,  
color blanco con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 4 4,00 

                                4.20  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de sanitarios 
de porcelana institucionales para movilidad reducida, 
color blanco, de fluxómetro con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 2,00 

                                4.21  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y adecuación  
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los 
lavamanos de porcelana institucionales para movilidad 
reducida con pedestal, color blanco  con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 2,00 

5 
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y 
ALMACENAMIENTO  

     
 

                                5.01  
Mantenimiento de cuarto de bombas que incluye: - 
Mantenimiento preventivo de 2 motores. - Cambio de 

Sede principal. und 1 
1,00 
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pantalla delta modelo: DOP-B07E415 INPUT: DC+24V 
CLASS 2/300 mA - Mantenimiento y calibración del 
tanque de presión (volumen 450 litros, 150 psi) 

6 CARPINTERIA METÁLICA      
 

6.01 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 0.33 m, altura 1.29 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Bodega cabina insonora. Sede 
Principal. 

und 1,00 0,00 

6.02 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6363 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 0.36 m, altura 1.27 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Bodega cabina insonora. Sede 
Principal. 

und 1,00 0,00 

6.03 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 1.78 m, altura 1.18 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Aula 122 peluqueria. Sede Principal. und 1,00 1,00 

6.04 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 2.00 m, altura 1.22 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Aula 122 peluqueria. Sede Principal. und 1,00 1,00 

6.05 

Reemplazo puerta exterior en aluminio serie 6063 
natural Holztek, ancho 1.14 m, altura: 2.21  m, con su 
respectivo marco en aluminio, con rejilla de ventilación 
ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, barras 
antipánico, bisagras de vaivén. Cerradura de alta 
seguridad. 

Bodega cabina insonora. Sede 
Principal. 

und 1,00 0,00 

6.06 

Reemplazo rejilla metálica en hierro (angulo de 1"1/2 
con varilla corrugada de 1/2 de alta resistencia 
entregandola con anticorrosivo 3 manos), para canal de 
drenaje de ancho 30 cm 

Aula 122 peluqueria. Sede Principal. m 11,20 0,00 

6.07 

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular 
con marco de tres por una y media pulgada con pisa 
vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 
mm. ancho 0.98  m, altura: 2.48 m, , con rejilla de 
ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. Cerradura de 
alta seguridad. 

Oficina equipos de musica und 1,00 0,00 

                        6.08  

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular 
con marco de tres por una y media con pisa vidrio álamo, 
bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 mm. ancho 0.98  
m, altura: 2.48 m, , con rejilla de ventilación ajustable, 
mirillas, bisagras hi. Cerradura de alta seguridad. 

Aula 112, Sede Principal und 1,00 0,00 

                        6.09  

Ampliación de vano para ventanas de 2m x 1.5m y 
reemplazo e instalación de ventana corrediza de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural, una nave fija y 
otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema 
cerrojo central media luna o cerradura de impacto. 
Ancho 2.0 m, altura 1.5 m. con la instalacion de  vidrios 
de 5mm con sus respectivos empaques y sellos 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede Principal. 

und 5,00 0,00 

                        6.10  

Desmonte de puerta existente metálica de 2* 2.50 mts 
reemplazarla  por puerta tobular con marco de tres por 
una y media con pisa vidrio álamo, 2 vidrios de 5 mm, 
bisagrasen acero inoxidable ancho 1.0 m, altura: 2.5  . 
Cerradura de alta seguridad. Incluye cerrar el vano ya 
que la puerta existente es más grande. 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede Principal. 

und 1,00 0,00 

                        6.11  

Demolición  de rampa existente  en concreto y fundición 
de rampa en concreto reforzado de 3000 psi Medidas 
largo: 1m ancho: x 1.5 m, espesor de la placa 10 cm con 
acabado de supeficie escobiada y acolillada. 

Bodega almacén.Sede Principal. m2 1,50 1,50 

                        6.12  

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6963 natural, ancho 1,50 m, 
altura: 2,30 m, con su respectivo marco en aluminio, con 
rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras 
hidráulicas, barras antipánico, bisagras de vaivén. 
Cerradura de alta seguridad. 

CBI sede Industrial 
aulas 109/110 

und 2 2,00 

                        6.13  

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural, ancho 0.90 m, 
altura: 2.0  m, con su respectivo marco en aluminio, de 
dos naves, vidrio transparente 5 mm, mirillas, bisagras 
hidráulicas,  bisagras de vaivén. Cerradura de alta 
seguridad. 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  teóricos talleres 

und 4 0,00 

                        6.14  
Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural tipo persiana 

CBI Sede  industrial 
109/110 

und 2 2,00 



 

20 
GCCON-F-046 V.03 

ajustable. Incluye marco en aluminio y pestillos de 
seguridad. Ancho 1,2 m, altura 2 m.  

                        6.15  

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural con vidrio fijo 
transparente 5 mm con sus respectivos empaques y 
sellos, de dos naves con pestillos de seguridad. Medidas: 
2 x 1,5 m 

CBI sede industrial. 
 201/104/105 

und 6 6,00 

                        6.16  

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063  natural con vidrio fijo 
transparente 5 mm de dos naves con pestillos de 
seguridad con sus respectivos empaques y sellos. 
Medidas: 2 x 1,0 m 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  teóricos talleres 

und 4 4,00 

                        6.17  

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063  natural con vidrio fijo 
transparente 5 mm de dos naves con pestillos de 
seguridad con sus respectivos empaques y selloMedidas: 
4.3 x 0.90 m 

CBI Sede industrial 
202 

und 1 1,00 

                        6.18  
Refuerzo y mantenimiento de puerta con dos naves en 
vidrio e a la entrada del taller. Dimensiones de la puerta: 
2.6 m x 1.4 m 

CBI Sede industrial. 
201 (taller de electricidad). 

und 1 0,00 

                        6.19  

Divisiones Para Baños compuesta de puertas abisagradas 
y tabiques separadores en lámina de acero inoxidable, 
antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado 
de 1” de ancho con relleno interno en lámina de icopor. 
Dimensiones: ancho 1.35 m, profundidad 1.0 m y altura 
2.00 m 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

un 6 6,00 

                        6.20  

Optimizar las aberturas de ventilación longitudinales en 
la parte alta de la cubierta del edificio de talleres 
mediante la instalación de una persiana tipo celosía fija 
en  de aluminio de 1 m de alto. La altura máxima de la 
cubierta es de 9m 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  de talleres 

m 61 0,00 

                        6.21  

Cubrir las aberturas de ventilación ubicadas en las 
fachadas del edificio de talleres mediante el suministro y 
la instalación de un paneles metálicos para fachada con 
características iguales y/o simalares a los existentes.  

CBI Sede Industrial 
Ambientes  de talleres 

m2 12 12,00 

                        6.22  

Optimizar el cielo raso de la fachada norte  y sur del 
edificio de talleres mediante el suministro e instalación 
de paneles metálicos para fachada con características 
iguales y/o simalares a los existentes  

CBI Sede IndustrialAmbientes  de 
talleres 

m2 162,4 0,00 

7 MUROS Y FACHADAS      
 

                                7.01  
Estuco y recubrimiento de muros y fachadas aplicando 3 
capas en muros  interiores y fachadas. Utilizar pinturas 
lavable- Vinilo Tipo Koraza color blanco. 

CBI sede industrial 
109/110 

m2 240 0,00 

                                7.02  
Resane muros interiores con estuco plástico, incluye: 
filos y dilataciones 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 80 0,00 

                                7.03  

Aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos para 
muros interiores. 
-Incluye andamios certificados, elementos de proteccion 
personal, personal certificado en manejo de alturas,   
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta 
amarilla y señalizacion adecuada y suficiente 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 80 0,00 

                                7.04 
Recubrimiento de pared con enchape cerámico de muro 
50 x 25 cm color blanco. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m2 73 73,00 

                                7.05  

Reestructuración de los mesónes de los baños de 
hombres y mujeres. Los mesones son en concreto 3000 
psi con lavamanos empotrados. Medidas:  Largo 1,53 m 
ancho: 0.50 m, altura 0.89 m  con enchape cerámico 
color blanco y bordes con pirargua en alumnio anoloc 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m 3,06 3,06 

                                7.06 
Reparación de muro en fibrocemento dos caras piso-
techo, incluye: lineales, refuerzo interior, accesorios de 
montaje y esquineros 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 2,025 0,00 

8 ASEO Y LIMPIEZA      
 

                                8.01  Aseo y limpieza de obra. Ambas sedes   m2 1500 1500,00 

                                8.02  Retiro y transporte de escombros a un lugar certificado Ambas sedes  VIAJES 10 10,00 

                                8.03  
Retiro y disposición final de lodos domésticos en sitio 
autorizado por entidad ambiental 

 Ambas sedes gl 1 1,00 

 

NOTA 1: En razón a la tipología del contrato, a la cantidad inicial requerida y a la modalidad de selección 
y el presupuesto asignado para la contratación, si se presentan proveedores con propuestas inferiores al 
presupuesto estimado, el Centro de Biotecnología Industrial se reserva el derecho de incrementar la 
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cantidad de alguno de los ítems, teniendo en cuenta que la necesidad inicial es mayor a la disponibilidad 
presupuestal, garantizando así mayor cobertura a las necesidades de la entidad.  

NOTA 2: En el objeto definido del presente proceso de contratación se calcularon a partir del estudio de 
mercado, los siguientes porcentajes de costos indirectos para guía de los oferentes: 
 
TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS 

• ADMINISTRACIÓN:               15.0% 

• UTILIDAD:               5.00% 

• TOTAL AU:               20.0% 

• IVA SOBRE UTILIDAD:   19.00% 

NOTA 3: El A.U. a ofertar en las propuestas económicas por parte de los oferentes tendrá un único valor 

del 20% en total, cualquier valor diferente a este, hará que la propuesta no sea habilitada o tenida en 

cuenta para la calificación económica del proceso. 

NOTA 4: Las cantidades que los proponentes deben ofertar son las especificadas en el ANEXO OFERTA 

ECONÓMICA de la invitación publica electrónica de la Plataforma Secop II, el cual contiene las cantidades 

ajustadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

 
EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA, LA CUAL DEBE CONSTAR DE: 

 

• Presupuesto detallado en el ANEXO OFERTA ECONÓMICA. 

• Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los 

ítems de obra en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio 

unitario de uno o varios ítems, formato de propuesta económica en Excel. Estas inconsistencias 

serán causal de rechazo de la propuesta. 

• Los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo 

debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 

consorcio o unión temporal, en el caso de personas jurídicas o consorcios o uniones temporales, 

cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil o un arquitecto debidamente matriculado, 

deberá ser avalada por un profesional en esta área. El citado aval tiene aplicación solo para 

personas jurídicas o consorcios o uniones temporales. 

• Los errores, omisiones o faltas de conformidad con los precios unitarios y totales de la oferta 

serán responsabilidad del proponente, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas derivados 

de dichos errores. 

• El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 

• El valor total ofertado será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido incluido 

IVA y AU, el cual no podrá superar el presupuesto oficial.  

• El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 

ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del SENA, todo el 
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personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que 

se requieran. 

• Los precios unitarios para la obra deberán indicarse en pesos colombianos. 

• El proponente al momento de elaborar su oferta económica debe tener en cuenta que al 

establecer los porcentajes de A.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique 

la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y 

contribuciones y utilidades del Contratista. 

 

NOTA: El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 

económica. 

 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

  
EL PROPONENTE deberá tener una estructura organizacional (numeral 2.7.1 PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO) que garantice la correcta ejecución de la obra.  

 

En este caso, la empresa oferente aportará la tarjeta profesional, hoja de vida, certificación laboral donde 

se especifique experiencia y demás que requiera el cuadro siguiente, se entregará con copias legibles a la 

entidad mediante la plataforma SECOP para su validación y como insumo para la evaluación técnica del 

proceso. 

 

La estructura debe estar conformada como mínimo por: 

  
2.7.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedición 
mínimo 

1 
Residente de 
obra. 

Ingeniero civil y/o 
arquitecto 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia en 
proyectos de obra de 
Construcción y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones.  

100% 

1 
Profesional salud 
ocupacional 

Profesional en 
salud ocupacional 
con licencia 
vigente y 
certificado como 
coordinador de 
trabajo seguro en 
alturas vigente y 
certificado de 
alturas vigente. 

Tres (3) años contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia como 
residente siso en 
proyectos de obra de 
Construcción y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones. 

100% 

2 
Maestros de 
obra 

Técnico en 
construcción o 
técnico en obras 
civiles. 

Cinco (5) años contados a 
partir de la obtención del 
certificado de matrícula 
como técnico en 
construcción o técnico en 
obras civiles, con 

Experiencia como 
maestro de obra en 
proyectos de obra de 
Construcción y/o 
adecuación y/o 

100% 



 

23 
GCCON-F-046 V.03 

certificado de alturas 
vigente 

mantenimiento de 
edificaciones. 

1 

Técnico en 
saneamiento 
ambiental 

  

Técnico en 
saneamiento 
ambiental.  

  

1 año contado a partir de la 
obtención del certificado 
de matrícula como Técnico 
en saneamiento ambiental 

 Experiencia mínima 
de un (1) año como 
técnico en 
saneamiento 
ambiental que incluya 
lavado, desinfección y 
mantenimiento de 
tanques de 
almacenamiento de 
agua potable y 
trampas de grasas 

30% 

Tabla 1 

 
2.7.2 FASE DE ENTREGA Y ADECUACIÓN 
  
La fase de adecuación iniciará cuando el supervisor del contrato haya verificado que las condiciones sean 
las indicadas para la entrega e instalación, este al día la documentación del personal calificado y las 
condiciones del equipo de trabajo. 

  
El proveedor deberá aportar todos los insumos, partes o aditamentos externos a la planta física que sean 

necesarios para asegurar las correctas adecuaciones, por lo tanto, solo se incluyen como parte de la 

instalación los insumos inherentes al bien y en ningún sentido aquellos que afectan la planta. 

 

La fase de entrega e instalación deberá ser coherente con el tipo de instalación solicitada en la invitación 

pública.  

 

El adjudicatario deberá suministrar todo el material necesario para la correcta y segura instalación de los 

bienes cuando aplique. 

 

La elaboración del cronograma para realizar las adecuaciones se coordinará con el Supervisor y apoyo 

técnico, con base en la disponibilidad de áreas de terreno para la ejecución del proyecto, sin perjuicio que 

el contratista además reciba las áreas liberadas. 

 
 
 
2.7.3 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 
  
El día que se inicien los trabajos, se abrirá un libro con las observaciones o sugerencias   que haga 

diariamente el Supervisor. Además, se dejará constancia de todos los pormenores que sucedan en el 

frente de trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de 

trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc. 
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Las personas responsables de llevar este diario serán los Residentes de obra y/o supervisor, sin embargo, 

se podrá realizar anotaciones pertinentes por parte de los profesionales que conformen el comité técnico 

de obra. 

  

Las hojas del libro inicialmente deberán ser numeradas por él Supervisor y en la primera hoja se dejarán 

los nombres y las firmas de quienes estén autorizados para rubricar las anotaciones. 

  

En el caso de extravío de la bitácora, tanto el Contratista como el Supervisor, elevarán una denuncia ante 

autoridad competente, iniciarán una nueva bitácora, incluyendo en las primeras hojas la circunstancia de 

pérdida y las anotaciones recordadas, firmada por las partes. 

  

El contratista deberá hacer seguimiento fotográfico del curso de toda la obra. Para la aprobación de actas 

se exigirá la presentación del registro (fotografías a color). Se rendirán informes de obra semanal con su 

respectivo informe fotográfico en donde se muestre el antes y después de la obra, el avance a la fecha de 

corte de obra. El avance de obra debe ser aprobado y certificado por el Supervisor. 

  

Adicionalmente las fotografías deberán colocarse sobre hojas debidamente rotuladas con el número del 

Contrato, el objeto de la obra y el acta a la cual pertenecen, formando un álbum legajado, cada fotografía 

debe tener un pie de foto con la leyenda respectiva. 

  

El informe fotográfico deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar 

hasta su término, sin embargo, estos informes fotográficos deberán acompañar las actas de corte de obra 

y los documentos requeridos para cada pago parcial de obra. 

  

 

El contratista deberá entregar al momento de solicitar el acta parcial de obra, un informe fotográfico que 

permita soportar la ejecución y el avance de obra, al momento. Adicionalmente los documentos 

requeridos para los pagos parciales. 

  
  

 2.7.4 MODIFICACIONES EN OBRA 
  
Las modificaciones en obra se harán mediante un acta suscrita por el comité técnico conformado por el 

Supervisor, el Contratista y la Subdirección del centro CBI, siempre y cuando no haya modificación al 

objeto, al valor y al plazo del contrato. 

  

Sólo se podrán ordenar modificaciones de obra durante la ejecución contractual, siempre y cuando estén 

dentro del objeto o naturaleza del contrato, en las siguientes circunstancias: 

  

Para compensación de obra cuando fuese necesario modificar. Para mejorar alguna especificación técnica.  

En otros eventos en que, a juicio del centro CBI, se estimen necesarios y convenientes. 
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Las actas que soportan las modificaciones; serán publicadas en la plataforma SECOP II, en la ejecución del 

contrato. 

  
2.7.5 MATERIALES Y EQUIPOS 
  
El Contratista está obligado a conseguir oportunamente todos los materiales y equipos que se requieren 

para la ejecución de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 

  

suficiente que garantice el avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales 

y equipos demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, 

deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se le destine y deben tener un sitio 

adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación garantizando además seguridad 

y buen manejo. 

  

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) y su respectivo certificado de conformidad. El centro 

CBI Y el supervisor de contrato podrán rechazar los materiales y/o equipos si no los encuentra conformes 

a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material 

aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago 

extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, 

deberá ser asumida por el Contratista a su costo. 

  

Los materiales que se utilicen para la obra deben responder adecuadamente a las condiciones 

ambientales del sitio y durabilidad propia. 

  

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente este 

no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra 

por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

  

El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en 

el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados 

después de recibir el anuncio del rechazo. 

  

La aceptación o rechazo de materiales se hará lo antes posible tras la inspección, pero la inspección y 

aceptación del material no exonerará al contratista de su responsabilidad por materiales que no 

cumplieren con los requisitos de estos documentos o en cuanto a defectos u otras fallas descubiertas 

después, ni impondrá al centro CBI responsabilidad alguna en este sentido. 

 

2.7.6 INFORME DE ACCIDENTES 
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El Contratista deberá emitir informe al comité técnico de obra dentro del plazo y en forma establecida a 

continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que 

ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad 

profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de 

veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el supervisor designado por la 

Entidad. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

1. Lugar, fecha y hora del accidente. 

2. Nombre del accidentado. 

3. Estado civil y edad. 

4. Oficio que desempeña y su experiencia. 

5. Actividad que desempeñaba en el momento el accidente. Indicar si hubo o no lesión. 

6. Clase de lesión sufrida. 

7. Posibles causas del accidente. 

8. Tratamiento recibido y concepto médico. 

 

El contratista exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de 

accidentalidad. 

  
2.7.7 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
  
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al centro CBI o a 

terceros y que afecten de cualquier modo personas, maquinaria, equipos durante la ejecución de la obra, 

por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los 

trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las 

normas legales que fijan esa responsabilidad. 

  

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida 

reparación de cualquiera de los daños   ocasionados   en las   obras   o en los equipos, a él encomendados 

y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de 

estos costos. 

  

 

2.7.8 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO 

  

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más 

frecuencia si así lo ordena el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de 

manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 

  

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, 

construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo 
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sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, 

satisfactoriamente de todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos 

de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. 

  

La empresa contratada deberá considerar los lineamientos ambientales dados a través del área de Gestión 

Ambiental del centro CBI, para mitigar los posibles impactos ambientales adversos, producto de sus 

actividades e insumos. 

 

 
 
2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los 
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de 
los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten 
las medidas necesarias. 
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14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
 
2.8.2 Obligaciones específicas del contratista técnicas  
 

1. Cumplir con todas obligaciones plasmadas en el Numeral. 2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

OBJETO A CONTRATAR. 

2. Requerir autorización de manera previa, al comité técnico de obra de cualquier modificación 

sobre el diseño inicial (diseño específico de un elemento, cambio de color, cambio de material, 

cambio de ubicación, etc.). El comité técnico será el único autorizado, para aprobar las 

modificaciones solicitadas. 

3. Presentar el APU, cronograma de obra y el presupuesto detallado con todas las actividades a 

desarrollar, indicando fecha de inicio y terminación de cada una de ellas. 

4. Señalizar, Demarcar y mantener el cerramiento a que hubiere lugar en la zona de los trabajos. El 

CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros y/o al centro CBI por falta 

de señalización, demarcaciones barreras de protección o deficiencia de ellas. 

5. Ejecutar las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas de los requerimientos mínimos, 

estudio previo y la oferta presentada. 

6. Incluir todos los ítems que se requieran dentro del presupuesto antes de iniciar las actividades y 

será su responsabilidad, las medidas y cantidades tomadas en sitio. 

7. Hacer presencia en el seguimiento de las adecuaciones y mantenimientos durante toda la 

ejecución de los trabajos, para lo cual asignará una persona que sea el contacto directo con la 

supervisión del contrato. 

8. Contar con el personal idóneo para el desarrollo de cada actividad, ingenieros y/o arquitectos y 

técnicos especializados para la correcta ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

9. Rendir reportes a la supervisión del contrato, con registro fotográfico y avance del cronograma, 

cada vez que sea solicitado por éste. 

10. Suministrar todos los implementos de aseo, herramientas, materiales, transporte, acarreos y 

demás elementos que se requieran para ejecutar a satisfacción los trabajos objeto de la 

Aceptación de Oferta Comercial. 

11. Presentar al finalizar cada una de las actividades y si ella así lo amerita la certificación expedida 

por empresa pública o privada, sobre la correcta disposición de los escombros generados por las 

actividades de la adecuación, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. 

12. Verificar antes de iniciar los trabajos, si existen diferencias, dudas y consultar oportunamente con 

la supervisión del contrato. 

13. Mantener en forma permanente los canales de comunicación necesarios para la transmisión de 

las solicitudes de servicio entre el contratista y la supervisión del contrato. 

14. Presentar al supervisor del contrato cotización de las actividades adicionales a los precios 

unitarios ofertados, en caso de requerirse, para aprobación de ésta siempre y cuando se 

encuentren dentro del objeto o naturaleza de la Aceptación de Oferta Comercial. 
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15. Entregar al centro CBI la garantía de postventa mínimo de un (1) año en todos los servicios y 

productos que se suministren e instalen, contado a partir del recibo a satisfacción por parte del 

SENA-CBI, sin condiciones ni restricciones. 

16. Presentar para aprobación del Supervisor el diseño final, acabados, muestra de materiales, 

colores, etc., antes de su fabricación y/ adecuación e instalación. 

17. Contar con los siguientes perfiles profesionales requeridos en el punto 2.7 (PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO) para el desarrollo de la Aceptación de Oferta Comercial  

18. Responder por todos los daños y perjuicios contractuales y extracontractuales durante la 

ejecución de los trabajos, por acción u omisión, por defectos o vicios de trabajos o de los 

trabajadores y/o su maquinaria o equipo. Los daños causados por el CONTRATISTA serán 

reparados oportunamente por éste, reemplazando el elemento deteriorado por otro de iguales o 

superiores características sin que esto genere ningún costo para el Centro CBI. 

19. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial que indica la Ley para desarrollar las 

actividades desde el inicio hasta la finalización de los trabajos. El CONTRATISTA en todo momento 

tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores y a 

terceros, aplicando las normas que a este respecto existan y sus códigos de edificaciones y 

construcciones. Todo el personal deberá estar permanentemente con todos los elementos de 

seguridad y protección personal que indique la normatividad vigente. 

20. Mantener el certificado de alturas vigente de todas las personas que realizarán actividades de 

conformidad con la normatividad vigente .la persona de seguridad y salud en el trabajo deberá 

estar presente en todo momento en las actividades realizadas por el contratista, al realizar trabajo 

en alturas deberá estar un coordinador en alturas. 

21. Cumplir con los documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Manual de 

proveedores y contratistas en SST. 

22. El contratista deberá tener personal para atender cualquier requerimiento en un plazo máximo 

de 24 horas en la ciudad de ejecución de la Aceptación de Oferta Comercial. 

23. Disponer los residuos peligrosos y/o especiales generados en las labores de adecuación y 

mantenimiento, cumpliendo con la normativa ambiental vigente, certificando el almacenamiento, 

transporte seguro de mercancías peligrosas y la devolución a los programas posconsumo 

definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

24. En el evento en que el objeto del contrato sea adquirir bienes, o repuestos que sean de fabricación 

o mercadeo exclusivos, el proponente deberá presentar con su oferta constancia del 

conocimiento de los tiempos de fabricación, embarque y entrega. Por cuanto la demora, por las 

causales nombradas, no serán causales que se evalúen para modificar el plazo de ejecución del 

contrato. 

25. El contratista se obliga a suministrar, instalar y operar, por su cuenta y riesgo, una planta eléctrica 

con la capacidad necesaria para garantizar el desarrollo ininterrumpido de todas las actividades 

requeridas para la correcta ejecución del objeto del contrato. Esta planta deberá encontrarse en 

óptimas condiciones de funcionamiento durante todo el tiempo que duren las obras, y su 

operación deberá cumplir con las normas técnicas, ambientales y de seguridad vigentes. 

26. Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones, sus adendas y anexo técnico, 

propias del contrato 
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2.8.3 Obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo 
 

Recibir inducción de obligatoria de Seguridad y Salud en el trabajo del SENA CBI previo a la 
ejecución del contrato adjuntando lo siguiente: 
 

1-. Listado del personal que va a ingresar a realizar la capacitación y junto a ello copia de 
la planilla de seguridad social vigente (EPS, Pensión y ARL) o afiliaciones si el personal es 
nuevo, no afiliado a través de cooperativas por el contrario certificados de afiliación 
vigente de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. Lo anterior se verificará 
por el área de SST mediante un acta de reunión y solo se aplicaría para la primera cuenta. 

Nota: Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde 
a la actividad desarrollada. Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal 
externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. 

 
2. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en 
el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021. 

 
3. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los 
productos Químicos usados. 

 
4. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador 
acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, 
contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y 
estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) 

 
5. Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, 
con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, 
certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.  
 
6. Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate 

 
7. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde 
a requerimientos de la normatividad vigente.  
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8. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que 
incluya: 

 
* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el 
reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al 
interior de la entidad 
* Acta de entrega de elementos de protección personal 
* Charlas preoperacionales 
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 
* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de 
trabajo 
 

9. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación (SI 
APLICA). 

 
10. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

 
11. Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 

 
12. El contratista deberá garantizar las debidas condiciones de orden y limpieza 
(almacenamiento de materiales, señalización y uso de EPP), durante el inicio, ejecución y 
finalización de las actividades dentro del CBI, la cual será inspeccionada por el área 
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13. El contratista debe contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de 
trabajo para realizar la respectiva labor o actividad contratada, se verificará mediante una 
inspección SST. 

 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 
Para el transporte de los materiales de construcción mencionados (arena, grava, arcilla, entre otros 
minerales), se deberán presentar los siguientes documentos:   

 
Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.  
Copia del certificado de origen.  
Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de 
subsistencia).  

      El link de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-
subsistencia  

 

https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
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Se deberá garantizar la implementación de grifos con temporizadores mecánicos y/o electrónicos, 
para reducir los consumos de agua. Entregar fichas técnicas de los elementos a instalar. 
Se deberán utilizar sanitarios con instalación de pulsadores de doble descarga, dispositivos 
interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado en inodoros con depósito 
adosado que permitan reducir el consumo de agua. Al igual que cuando se realice la instalación 
de unidades sanitarias y equipos hidrosanitarios, implementar sistemas de consumo mínimo de 
agua e instalación de elementos ahorradores Decreto 3102 de 1997, Directiva 09 de 2018 
Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos, dentro del informe se debe presentar un programa de manejo de 
residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de 
construcción y demolición, residuos vegetales. 

 
NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la 
obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.   

Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, donde especifique la cantidad 
de residuos y el destino de los mismos, relacionando los datos básicos del gestor debidamente autorizado 
y del generador, tal como lo especifica el Guía II de la Resolución 472 de 2017 en el caso de los RCD. 

 
Residuos Peligrosos RESPEL: Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de 
los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de 
recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a dos (2) mes después de entregados 
los residuos. 
 

Presentar copia del procedimiento definido para el lavado y desinfección de tanques, en donde 
estén consignadas las actividades e insumos junto con las dosis a utilizar. 

 
Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de 
almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de 
Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el 
cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. 

 
Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de 
los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las 
mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio 
acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho 
fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. 

 
 
2.8.5 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
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3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 
del negocio jurídico suscrito. 

4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 
presente contrato. 

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será de 120 calendario, contado a partir de la expedición del 
registro presupuestal, la aprobación de la garantía única, según se requiera.  
 
 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en el Centro de Biotecnología Industrial, Municipio de Palmira sedes 
principal e industrial. La sede principal ubicada en la calle 40 No 30-44 y la sede industrial en la carrera 
33a #15-33.  
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Palmira, en el Centro de 
Biotecnología Industrial sedes principal e industrial.  La sede principal ubicada en la calle 40 No 30-44 y la 
sede industrial en la carrera 33a #15-33. 
 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán durante 
el contrato 

[Incluya el número de casillas 
que sean necesarias] 

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 

valor total del contrato 

Requisito para el pago 
[Ej. Entrega de informe 

mensual, cumplimiento de mes 
de servicio, entrega a 

satisfacción de algún producto] 

PAGO 1 y PAGO 2 

La Entidad cancelará al 
Contratista el valor del contrato 
en dos (2) pagos parciales según 
avance de obra, de acuerdo con 

Entrega de informe a 
satisfacción del avance de obra, 
firmado por el supervisor del 
contrato, además del 
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las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por el supervisor, 
hasta el 95% del valor del 
contrato. El 5% restante del valor 
del contrato se pagará contra 
liquidación del contrato.  

 

cumplimiento de requisitos para 
pago.  

 

PAGO 3 

La Entidad cancelará al 
Contratista el 5% restante del 
valor del contrato contra 
liquidación del contrato.  

 

Entrega de informe final de obra, 
acta de recibo final a satisfacción 
y acta liquidación del contrato, 
firmado por el supervisor del 
contrato y ordenador del gasto 
(Subdirector de Centro de 
Formación), además del 
cumplimiento de requisitos para 
pago.  

 
Lo anterior, con el cumplimiento de los siguientes lineamientos institucionales para pago:  
 

Otra forma de Pago 

 El SENA cancelará al contratista tres (3) pagos parciales del contrato de 
acuerdo con los avances de obra y previa presentación de facturas al 
Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato: 
 
El pago se hará una vez certifique la realización de los servicios, la factura 
respectiva y el acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, 
acreditación del pago de aportes parafiscales y cumplimiento cuota de 
aprendices relativos al sistema de seguridad social integral acompañados 
de las planillas de pago ( Mes Actual entrega factura) , y los propios del 
SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, según el art. 23 de la ley 1150 
de 2007 certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha 
de generación inferior a 180 días y Resolución de Facturación DIAN.   
 
Una vez reunida la documentación pertinente para inicio del trámite de 
pago, el contratista deberá a tender a lo estipulado en las circulares No.01-
3-2020-000054 y No. 01-3-2020- 000065, en las cuales se indica la forma 
en que deben conformar dos archivos de la siguiente manera:  
 
GESTIÓN FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf, en este archivo debe 
contener la siguiente información en ese estricto orden anexada por el 
CONTRATISTA:  
 
1. Formato Comunicación Interna para tramite de pagos GRF-F-089  
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2. Registro presupuestal (Este documento lo encuentra publicado en el 
punto 7, en la parte inferior: documentos de ejecución del contrato 
nombrado como CRP)  
 
3.Copia del RUT con fecha de expedición no mayor a 180 días  
 
4. Pago seguridad social ( mes de cobro de factura) 
 
5. Certificación del pago de los aportes parafiscales y cumplimiento cuota 
de aprendices no mayor a 30 días, firmada por el Revisor fiscal o 
representante legal, para personas jurídicas  
 
6. Certificación Bancaria no mayor a 30 días  
Nota de entrada de almacén de elementos (Solo aplica para los procesos 
de compra y suministro)  
 
7. Formato GRF-F-087 V1 "Denominado Relación entradas Almacén para 
pagos de contratos" publicado en SIGA-COMPROMISO (Aplica cuando se 
adquieren bienes) 
 
8. Factura (Firma Supervisor)  
 
GESTIÓN CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.zip, en este archivo debe 
contener la siguiente información en ese estricto orden anexada por el 
SUPERVISOR:  
  
1. Acta de recibido a satisfacción (Cuando aplique)  
2. Formato GIL-F-029 certificación contratos para intervención bienes 
inmuebles, documentos a diligenciar para bienes muebles adheridos a 
bienes inmuebles (Cuando aplique) 
3. Formato GIL-F 060 Formato acata de entrega y recibo final del objecto 
contractual, si corresponde al último pago de la obra o demás costos 
incurridos, se debe adjuntar este documento, complemento diligenciado 
y con las firmas requeridas (Nuevo)  
4. Copia del contrato para el primer pago  
5. Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y 
modificaciones  
6. Informe del supervisor  
7. Control de ejecución presupuestal 
8. Copia de cedula representante legal o revisor fiscal el cual aplique para 
cada caso 
9. Copia cedula contador y tarjeta profesional (Persona Natural) si aplica. 
10. Paz y salvo del corporativo Certificado Sena Parafiscales (fecha de 
emisión no mayor a 30 días. 
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11. Paz y salvo del corporativo Certificado Cuota aprendizaje (fecha de 
emisión no mayor a 30 días. 
12. Paz y Salvo Fic (para contratos de Obra pública) 
 
Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos. Tenga en 
cuenta, que se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una 
vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que no es 
necesario la firma. Es necesario que cada Contratista realice 
personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información 
registrada, que se encuentren, teniendo en cuenta que la información 
financiera va en formato PDF y la información contractual en ZIP.  
 
Antes de cargar en la plataforma SECOP II, debe confirmar y revisar la 
información que envía a la entidad, por cuanto de cometerse un error, se 
generaran reprocesos, que conllevaran a demorar el trámite del pago  
Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición de 
bienes, obras y servicios, el supervisor verificara que dentro del archivo 
GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación de los aportes 
parafiscales no mayor a 30 días, firmadas por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal, así como el soporte de la planilla del pago de la seguridad 
social.  
 
Si es persona natural se debe remitir soporte de pago de su seguridad 
social del mes anterior del periodo objeto del cobro.  
 
Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable del IVA, 
entregara factura de venta o documento equivalente que cumpla con lo 
establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  
El documento es escaneado y subido como un tercer documento FACTURA 
DE VENTA en el SECOP II, siguiendo la estructura:  
 
 

FV_No.FV_NIT_RP_MES_AÑO.pdf, en este archivo debe contener la 
siguiente información en ese estricto orden anexada por el 
CONTRATISTA:   
 

1. Factura  
2. Copia Resolución de Facturación DIAN vigente  

 
Solamente se confirma el registro de la factura” cuando se encuentren los 
documentos cargados en el SECOP II; en ese momento se dará ENVIAR A 
LA ENTIDAD. Si comete error BORRE el registro y vuelva a efectuar la 
actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los 
documentos y son los documentos que va a presentar como soporte de la 
cuenta de cobro o factura.   
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Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los 
documentos, se crea automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser 
corregido por el Supervisor del Contrato, lo que acarreara demora en el 
trámite y su posterior pago.   
 
El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contraseña, revisa los 
documentos que han sido enviados por los Contratistas por medio del 
SECOP II, este aprobará o rechazará la solicitud de pago enviada por el 
contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio, la idoneidad 
de los documentos enviados por el contratista y el cumplimiento de 
fechas.  
 
El Supervisor de Contratos enviara solicitud de inicio de trámite de pago 
por todos los demás conceptos correspondiente a adquisición de bienes, 
obras y servicios, al Nominador y una vez se cumpla el trámite 
correspondiente.   
 
En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos 
aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 
1996, y a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de 
Reforma Laboral (Ley 789 de 2002).   
 
De conformidad con lo establecido en el inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, el SENA además de verificar el cumplimiento satisfactorio del objeto 
contratado. Deberá verificar que el contratista acredite que se encuentran 
a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y pago 
de Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
industria de la construcción (FIC) cuando corresponda. Adicionalmente, la 
entidad debe respetar el orden de turno de que trata el numeral 10º del 
artículo 4º de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19º de la Ley 
1150 de 2007, para lo cual dispondrá en su organización interna, los 
procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden de 
presentación de los pagos por parle de los contratistas, así como 
establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos.   
 
Cargas Administrativas: El contratista asumirá el valor de la expedición de 
pólizas y demás gastos administrativos relacionados con la ejecución del 
contrato.  
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Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el 
contratista deberá asumir todas las cargas tributarias nacionales, 
departamentales y municipales que se generen con ocasión de la 
celebración del contrato.  
 
ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE 
RECEPCIÓN  
 
Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ 
luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la 
factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja 
menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, 
según el siguiente ejemplo:  
 
PCI y unidad Ejecutora (Posición Catalogo Institucional) #$36-02-00-076-
931110; No Contrato; fearciniegas@sena.edu.co #$  
 
Registrar en la sección de la factura datos de Adquiriente en el campo 
“Correo”, al buzón electrónico  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co   
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de 
que, una vez generada la factura electrónica a través del medio 
seleccionado, este la envía automáticamente 
 
Nota: por favor ayúdanos a confirmar el PCI y la unidad ejecutora para el 
CBI subrayados en color amarillo. Los datos referenciados son los del CGTS 
de Cali. 
 
 

 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: 
 

SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán 

durante el contrato 
 

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 

representa frente al valor 
total del contrato 

Amortización 
 

Requisito para el 
desembolso 

 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: 
SI: . 

NO: X 
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De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

El supervisor deberá conocer el Manual de 
supervisión e interventoría versión GCCON-
M-002. No obstante, cuando lo amerite el 
respectivo caso, el supervisor podrá solicitar 
apoyo al personal de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión del CBI con el objeto de 
realizar adecuadamente su labor de 
supervisión que en todo caso estará a cargo 
del Supervisor respectivo. 
 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del funcionario FERNANDO 
ARCINIEGAS como supervisor del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría 
de la entidad. 

 
 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 

 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN   
 
En consideración a la naturaleza jurídica del contrato a celebrar y que el presupuesto oficial previsto para 
el presente proceso de selección es de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($625.757.150) M/CTE IVA y AU INCLUIDOS, corresponde 
adelantarlo bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, según lo previsto en la Ley 
80 de 1993, artículo 2, numeral 2, literal b Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, 
Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021 la cual se tramitará a través de la plataforma SECOP II.  
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó en el Catálogo de 
Acuerdos Marco de Precios administrado por Colombia Compra Eficiente si el bien o servicio requerido se 
encuentra allí incluido. Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el bien/servicio NO se 
encuentra disponible a través de un Acuerdo Marco de Precios vigente. 
  
Por lo tanto, y en virtud de que no se encuentra regulado por un AMP, la entidad se encuentra habilitada 
para adelantar el proceso de selección utilizando esta modalidad. Esta opción permite agilizar el trámite 
contractual, en consonancia con el principio de economía establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, 
sin menoscabar los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva. 
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2.3 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypime solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 

 

 
 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021 el presente proceso 
de Contratación NO PODRÁ estar limitado a MiPymes en razón a su cuantía, toda vez que el presupuesto 
oficial es por la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS ($625.757.150) M/CTE. IVA incluido, siendo superior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo).  

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI   NO X 

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($625.757.150) M/CTE. IVA incluido, 
cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
NOTA: Las estampillas a deducir son:  
PROUCEVA                                             0.5% 
PROPACIFICO                                        0.5% 
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL          0.5% 
OBRA PUBLICA                                      5% 
  
Los demás descuentos tributarios se hacen de acuerdo con la responsabilidad tributaria encontrada en el 
RUT. 
 
 

ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la subdirección del Centro de 
Biotecnología Industrial CBI adelantó un estudio de mercado por lo cual la dependencia de compras 
divulgó la solicitudes de cotización por el portal transaccional SECOP ll, en donde se estimó que el valor 
para contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes del 
Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 
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acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura, es de SEISCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($625.757.150) IVA incluido 
cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal o de carácter legal, tal como se evidencia en el documento anexo ESTUDIO 
de MERCADO o de SECTOR, el cual forma parte integral del presente documento. 
 
NOTA 1: A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, se adelantó un estudio 
de mercado, donde se estimó que el valor para “Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo 
costo para los diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 
Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 
infraestructura”, según cotizaciones obtenidas, arrojo un valor promedio de NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos M/CTE ($ 
992.537.865), el cual, superaba el presupuesto oficial de la entidad estatal, ya que este es por la suma de 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL pesos M/CTE ($631.800.000). En consecuencia, 
se hizo necesario ajustar cantidades y valores, de modo que se ajustaran a la disponibilidad 
presupuestal de la entidad, tal como se evidencia en el documento anexo ESTUDIO de MERCADO o de 
SECTOR, el cual forma parte integral del presente documento. 
 
NOTA 2: En razón a la tipología del contrato, a la cantidad inicial requerida y a la modalidad de selección 
y el presupuesto asignado para la contratación, si se presentan proveedores con propuestas inferiores al 
valor del contrato estimado, el Centro de Biotecnología Industrial se reserva el derecho de incrementar 
la cantidad de alguno de los ítems, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y que la necesidad 
es mayor, lo que garantiza mayor cobertura a las necesidades de la entidad. 
 
NOTA 3: El contratista es responsable del cumplimiento total del objeto, es decir, la ejecución de 
actividades de obra civil necesarias, vinculación de personal y obtención de materiales, ya que en el valor 
del contrato incluye todos los costos directos e indirectos para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal 
no reconocerá mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren 
dentro del objeto.  
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
De conformidad con Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015, es deber de análisis de las Entidades 
Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 
en los Documentos del Proceso” de esta manera, el análisis del sector se anexa a estos estudios previos.  
 
El valor estimado del contrato se establece a partir de la valoración de cada una de las actividades a 
realizar previstas en el presupuesto del estudio previo y los precios unitarios de estas con relación a 
precios del mercado, a partir de cotizaciones de proveedores de las actividades indicadas en estos 
estudios previos, los cuales se determinaron mediante comparación y ponderación de precios por medio 
de cotizaciones realizadas, estos valores definitivos fueron incluidos en cada uno de los proyectos inscritos 
y viabilizados, los cuales sirven de soporte para la presente contratación. Se adjunta Análisis del sector 
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elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia Compra 
Eficiente 
 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_est
udios.pdf) 
 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

 
 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

7725 2025-05-08 2025-12-31 954424 C-3699-
1300-15-
53105B-

3699016-
02 

Propios SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN 

MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL 

PESOS 

 $ 631.800.000,0 

 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Teniendo en cuanta la naturaleza del proceso, la selección se hará por el valor total de la oferta 
presentada. 
 
El SENA – Centro de Biotecnología Industrial, previo los estudios correspondientes y el análisis 
comparativo de las propuestas, adjudicará al proponente cuya propuesta se ajuste al presente estudio 
previo y pliego de condiciones definitivo y se estime más conveniente o favorable para la entidad y a los 
fines que el busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase 
de motivación subjetiva, y de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1882 del 15 de enero del 
2018 Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del SENA. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso de selección se tiene en cuenta los factores técnicos y económicos, 
la oferta más ventajosa será la que resulte de la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el presente estudio previo y pliego de condiciones 
definitivo (artículo 88 Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015). 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
 

RUBRO VALOR 

inversión X C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 $ 631.800.000,00 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf


 

43 
GCCON-F-046 V.03 

 
Una vez el SENA – Centro de Biotecnología Industrial haya determinado que la(s) propuesta(s) cumplan 
los requisitos habilitantes, se catalogará como HABILITADA y se procederá a su evaluación y comparación. 
 
La propuesta más favorable para este organismo será la que obtenga el puntaje más alto y, por lo tanto, 
será ésta la que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad, y el segundo lugar el proponente que 
obtenga el puntaje inmediatamente inferior al que ocupó el primer lugar y así sucesivamente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el organismo ha 
establecido los requisitos habilitantes que deben ser acreditados por parte de los proponentes, partiendo 
de la siguiente premisa: 
 
"Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos 
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso 
de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (e) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes" 
 
Los proponentes interesados en el presente proceso de selección deberán acreditar los requisitos de 
verificación que a continuación se describen en este numeral, los cuales se verificarán del registro Único 
de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal y en caso de personas no 
obligadas a la inscripción en el RUP, de conformidad con la ley, se hará la aportación de la documentación 
correspondiente que acredite los requisitos. La verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas 
se efectuará a través de un estudio jurídico, financiero, experiencia, organizacional y técnico, el cual se 
realizará dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso; tal 
verificación traerá un resultado el cual será: 
 

HABILITADO: Cuando cumple con la totalidad de 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
para dicho proceso  

NO HABILITADO: Cuando no cumple o carece de 
documentos exigidos en los pliegos de 
condiciones para dicho proceso  

 
     5.1.1 Lotes 
NO APLICA 

 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
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Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el 
país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados 
en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de 
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Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 
 
5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2. Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo. 
 
5.2.1.3. Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida. 
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5.2.1.4. Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 
cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 
facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 
sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 
de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 
previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
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de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5. Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución 
en donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
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5.2.1.6. Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los interesados 
en participar en este proceso deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. Los 
proponentes deben allegar el certificado de inscripción en el RUP expedido por la respectiva Cámara de 
Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el 
domicilio principal (personas jurídicas), con una fecha de expedición no superior a un (1) mes previo cierre 
del presente proceso de selección. 
 
El proponente debe renovar el RUP a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, de lo 
contrario cesan sus efectos. Al cierre del Proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar 
ofertas, el RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para 
renovar el registro en el término anteriormente establecido.  
 
La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme 
hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el 
momento de la solicitud de renovación y el instante en que adquiera firmeza la información renovada, es 
válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme.  
 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta, el oferente y cada 
uno de los integrantes de dicha persona deben cumplir con la inscripción exigida en el presente 
documento. En caso de proponentes extranjeros se aplicarán las reglas previstas en el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente y en firme a la fecha de la 
presentación de la oferta y que no existan sanciones que puedan inhabilitar al proponente. 
 
El RUP deberá estar en vigente al momento de la adjudicación. 
 
Inscripción de personas extranjeras en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras 
que tengan establecida sucursal en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes 
para poder participar en este proceso de selección. 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras 
que no tengan establecidas sucursales en Colombia no requerirán inscripción en el Registro Único de 
proponentes, pero en todo caso la entidad verificará directamente el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. Dichas personas deberán, en su lugar, acreditar los requisitos previstos en estos estudios 
mediante los documentos establecidos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarse al 
proceso de contratación. 
 
5.2.1.7. Registro Único Tributario (RUT) 
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El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 
 
5.2.1.8. Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
Personas naturales 
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.9. Garantía de seriedad de la oferta 
 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015, los proponentes deberán otorgar una garantía de seriedad de la oferta por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, vigente desde la presentación de la oferta y noventa (90) 
días calendario posteriores al cierre del proceso. 
 
La referida garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes 
eventos: 
 
a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 

b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
Esta garantía debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta por noventa (90) días más y, 
en todo caso, debe estar vigente hasta el término de aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
 
En caso de que el proponente opte por contrato de seguro contenido en una póliza debe allegar las 
condiciones generales de la póliza. 
 
Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la entidad exigirá al oferente 
clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta el 
término de aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
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La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de esta. 
 
NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la 
garantía podrá estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberán 
relacionar todos los integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participación de cada uno de ellos 
en la forma asociativa. 
 
 
5.2.1.10. Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.11. Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12. Certificado de antecedentes judiciales  
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.13. Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14. Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.15. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.16 CERTIFICACIÓN BANCARIA. 
 
El oferente deberá anexar certificación de la Entidad Bancaria respectiva en la cual se indique nombre del 
titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), 
con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba, para realizar allí las consignaciones 
resultantes de los pagos acordados; la cuenta debe encontrarse en estado ACTIVA.     
 
Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este documento debe ser aportado a una vez se le 
adjudique el contrato, dando aplicación a lo establecido por la Superintendencia Financiera en lo que 
respecta a la titularidad de cuentas bancarias para estas figuras asociativas. (Superfinanciera – Concepto 
2015011812- 002 del 25 de marzo de 2015).  

 
 

https://www.redam.gov.co/
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5.2.1.17 HOJA DE VIDA  
 
El proponente deberá adjuntar formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo     de la 
Función pública DAFP, para persona natural o jurídica, según en la calidad en que se presente la propuesta. 
 
NOTA. Para el presente proceso, se entenderán de carácter extemporáneo todos los documentos 
presentados con posterioridad a la hora y fecha de apertura del sobre económico, y por lo tanto no serán 
tenidos en cuenta para habilitar las ofertas para continuar en el proceso. 
 
 
5.2.2 De carácter técnico 
 
A. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que para 
el presente proceso de selección se requiere que los proponentes posean conocimiento de fondo de los 
procesos, procedimientos y actividades a ejecutar en desarrollo del contrato, y de acuerdo con el análisis 
de la Oferta y la Demanda para Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 
diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede 
Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura, se 

definieron los siguientes requisitos técnicos para los proponentes. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la experiencia 

acreditada en las certificaciones será verificada a través de los contratos suscritos y ejecutados por el 

proponente, y que se encuentren referenciados en el Registro Único de Proponentes (RUP): 

 

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado 

tenga o haya tenido participación, cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 

Estatales deberán estar identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 

deberá ser igual o mayor al presupuesto oficial. 

Se verificará que el proponente esté registrado en el RUP y cuente con experiencia relacionada con el 

objeto contractual del presente proceso de selección. Para ello, se constatará en dicho registro la 

existencia de contratos celebrados por el interesado, identificados en el tercer nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial. 

La experiencia requerida para participar en este proceso de selección deberá acreditarse mediante un 

máximo de tres (3) certificaciones de contratos o actas de liquidación de contratos ejecutados y 

terminados a satisfacción, que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Que demuestren la realización de actividades de mantenimiento, mejoramiento y/o adecuaciones 

locativas, tanto preventivas como correctivas, en bienes inmuebles y/o edificaciones de uso 

institucional, ya sean públicas o privadas. 
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2. Las certificaciones deben haber sido expedidas por la entidad contratante y corresponder a 

contratos ejecutados en su totalidad (100%) por el proponente. 

3. El valor total de las certificaciones presentadas deberá ser igual o superior al presupuesto oficial 

disponible para la presente contratación. 

NOTA 1:  Solo se aceptarán contratos que estén debidamente registrados en el RUP. 

 

Para efectos de habilitación cada R.U.P se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones 

que incluyan contratos adicionales, estas deberán indicar por lo menos el año de suscripción de la adición, 

la adición en valor y/o plazo, si se adiciona el contrato principal. 

 

Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar el 

documento aquí descrito en el que se acredite que cada uno de sus miembros se encuentra inscritos en 

mínimo una de cualquiera de las clasificaciones dadas por la entidad, se verificará que entre los 

integrantes que conformen el consorcio o la unión temporal se acredite la inscripción a la totalidad de 

actividades, especialidades y grupos exigidos. 

 

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 

de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 

Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 

Contrato por el porcentaje de participación. 

 

Los contratos suscritos con entidades públicas podrán acreditarse mediante copia del acta de recibo final 

o copia del acta de liquidación o certificación de contrato expedida por la ENTIDAD contratante, en la cual 

sea posible verificar: los servicios entregados, objeto, valor, plazo, fecha de inicio y terminación del 

contrato. 

 

Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente deberá anexar a la propuesta: 

Certificación de contrato expedida por el contratante donde se exprese como mínimo: los servicios 

entregados, objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 

 

En caso de encontrarse inconsistencias entre la información contenida en el RUP y la documentación 

aportada por el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha información, prevalecerá la 

contenida en el RUP. 

 

Los proponentes deberán acreditar la actividad según la codificación de bienes y servicios en el tercer 

nivel con el cumplimiento de mínimo dos (2) de los ocho (8) CÓDIGOS UNSPSC contenidos en la siguiente 

lista: 
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ITEM  GRUPO   SEG  FLIA  CLASE  PRODUCTO DESCRIPCIÓN  

1  F SERVICIOS  81  8110  811015  81101500  Ingeniería civil y arquitectura  

2  F SERVICIOS  72  7210  721015  72101507   
Servicio de mantenimiento de 

edificios  

3  
D COMPONENTES Y 

SUMINSTROS  
40  4014  401417  40141747  Trampa de grasas  

4  F SERVICIOS  72  7214  721411   72141120  
 Servicio de construcción de líneas de 

alcantarillado  

5 F SERVICIOS 72 7210 721029 
72102900 

 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

6 F SERVICIOS 72 7210 721033 72103300 
Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

7 F SERVICIOS 72 7215 721534 72153400 
servicios de aparejamiento y 

andamiaje 

8          F SERVICIOS  72  7212  721215  72121507  
Construcción, mantenimiento y 

reparación de tanques 

 

Se requiere que el proponente diligencie el Anexo (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE- INFORMACIÓN 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) para validar la experiencia en el RUP por cada uno de los lotes. 

 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL 

SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (DECRETO 1082 de 2015) 

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.15. Y 

2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 

2000, según los resultados arrojados del análisis del sector, la entidad decide incorporar requisitos 

habilitantes diferenciales dentro del presente proceso de selección, con el fin de promover y facilitar la 

participación de Mipymes domiciliadas en Colombia. 

Estos criterios habilitantes diferenciales hacen relación a la cuantía de los contratos certificados debe ser:  

Para MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS 

PÚBLICAS: igual o superior al 50% del presupuesto oficial establecido para el lote al cual presentará oferta. 

Para OTROS PROPONENTES: igual o superior al 100% del presupuesto oficial establecido para el presente 

proceso. 

Para el caso de la certificación de experiencia para MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS 

DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS, se deberá acreditar la calidad conforme lo establece 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4 y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021. 

Los contratos acreditados deben encontrarse inscritos en el RUP. Las certificaciones contractuales 

deberán tener los siguientes requisitos: Nombre del Contratista, Razón social, teléfono, dirección de la 

empresa que certifica, numero de contrato, objeto del contrato, valor del contrato. Las certificaciones 

deben estar debidamente firmadas. En ningún caso se tendrán en cuenta los subcontratos. 
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NOTA: Las facturas no se tendrán en cuenta para revisar experiencia. 

 

Una vez verificados los requisitos de experiencia el resultado será de la siguiente manera: 

HABILITADO: Cuando cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para dicho 

proceso. 

NO HABILITADO: Cuando no cumple o carece de documentación exigida en los pliegos de condiciones 

para dicho proceso 

 
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

Cronograma de ejecución de obra: 

Los proveedores deben entregar un cronograma de ejecución de obra firmado por el representante legal 

donde se permita la verificación de la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el 

presupuesto de la obra y su tiempo estimado de entrega. Este cronograma deberá ser anexado a la oferta 

en la plataforma SECOP II en formato PDF. 

 

Equipo de Trabajo:  

  

EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

 

El proponente deberá ofrecer un equipo mínimo de trabajo para el desarrollo del objeto contractual, 
certificando la formación, experiencia, habilidades, cargo, funciones y tiempo de dedicación de las 
personas que conformarán dicho equipo. Para el efecto, los oferentes deberán presentar junto con la 
oferta, las hojas de vida, las certificaciones de estudios (cuando aplique) y de experiencia 
correspondientes con el cumplimiento de los requisitos. El equipo mínimo requerido por el Sena debe 
estar conformado por los siguientes perfiles: 
 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia general 
Experiencia 
especifica 

% de 
dedición 
mínimo 

1 
Residente de 
obra. 

Ingeniero civil 
y/o arquitecto 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia en 
proyectos de obra 
de Construcción y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones.  

100% 

1 
Profesional 
salud 
ocupacional 

Profesional en 
salud 
ocupacional 
con licencia 
vigente y 

Tres (3) años contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia como 
residente siso en 
proyectos de obra 
de Construcción y/o 
adecuación y/o 

100% 
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certificado 
como 
coordinador de 
trabajo seguro 
en alturas 
vigente y 
certificado de 
alturas vigente. 

mantenimiento de 
edificaciones. 

2 
Maestros de 
obra 

Técnico en 
construcción o 
técnico en 
obras civiles. 

Cinco (5) años contados 
a partir de la obtención 
del certificado de 
matrícula como técnico 
en construcción o 
técnico en obras civiles, 
con certificado de 
alturas vigente 

Experiencia como 
maestro de obra en 
proyectos de obra 
de Construcción y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones. 

100% 

1 

Técnico en 
saneamiento 
ambiental 
  

Técnico en 
saneamiento 
ambiental.  
  

1 año contado a partir 
de la obtención del 
certificado de matrícula 
como Técnico en 
saneamiento ambiental 

 Experiencia mínima 
de un (1) año como 
técnico en 
saneamiento 
ambiental que 
incluya lavado, 
desinfección y 
mantenimiento de 
tanques de 
almacenamiento de 
agua potable y 
trampas de grasas 

30% 

 

NOTA 1: En relación con la formación profesional de cada uno de los perfiles solicitados por la entidad se 

aceptarán las profesiones relacionadas a cada perfil y cada institución educativa conforme a lo establecido 

en la NBC - Núcleo Básico de Conocimientos del SNIES. Si el título profesional es de una institución 

extranjera, deberá contar con la convalidación del Ministerio de Educación. 

 

NOTA 2: Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se 

aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna 

modificación. Si el contratista requiere cambio de personal asignado al inicio de la ejecución del contrato, 

el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores cualidades a las requeridas para el 

perfil correspondiente y el cambio lo aprobará el Supervisor del contrato previa presentación de la 

documentación respectiva. El SENA se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de 

profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, 

gerenciales o resultados no satisfagan. El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de 

que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato. 

 

NOTA 3: Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o prestación de servicios. Se tendrán en cuenta 

las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. Si las certificaciones adjuntadas no contienen la información aquí relacionada, el contratista 

podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final, 
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entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. Se aclara que, para acreditar la experiencia 

del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos aportados, se incluya 

explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, pero sí es necesario como soporte 

que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar el cumplimiento de lo solicitado. 

 

NOTA 4: El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor de la oferta Económica. 

 

NOTA 5: Para que la propuesta pueda ser calificada, resulta necesario la presentación de los siguientes 
cinco (5) integrantes del equipo mínimo de trabajo (Residente de obra, Maestros de obra (Dos), 
profesional en salud ocupacional y técnico en saneamiento ambiental) en la fase de oferta y deberán 
acreditar la formación y experiencia específica mínima requerida para que la propuesta sea HABILITADA 
TÉCNICAMENTE. 
 

 
5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 
 

1. Certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación 
firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes: 

A. Fotocopia de cédula, licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los 
estándares mínimos con su certificado vigente curso de SGSST de 50 horas o su actualización curso de 20 
horas. 

B. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares 
mínimo emitida por el ministerio de trabajo del año inmediatamente anterior s - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

C. Copia del certificado de la ARL implementación del SG-SST con el porcentaje de cumplimiento del 85% 
en delante de acuerdo con la aplicación de los estándares mínimos vigente. 

NOTA: En caso de que sea una persona natural independiente con afiliación voluntaria al sistema general 
de riesgos laborales no está obligado a implementar los estándares mínimos, en caso contrario si la 
persona natural tiene a su cargo uno o varios trabajadores solo le aplicaría algunos estándares mínimos 
establecidos en la presente 

Resolución de acuerdo con la resolución 0312 del 2019, Articulo 2 parágrafo 2, Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1). 
Deberá incluir la documentación ya antes mencionada. 

2. El proponente deberá diligenciar el ANEXO SST - GCCON-F-
_065_Certificado_de_implementación_del_sistema_de_gestión_de_la_seguridad_y_salud_en_el_trabaj
o.docx. firmada por el Representante Legal. 
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3. Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el 
mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de 
cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. 

4. El proponente deberá presentar una declaración juramentada emitida por el oferente y firmada por el 
representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente 

 
5.2.2.2 De gestión ambiental 
 

1. Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante 
la construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad. 

2. Presentar declaración expedida por el Representante Legal certificando la procedencia legal de 
los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para 
el desarrollo de la actividad de construcción y/o adecuación. 

3. Presentar declaración expedida por el Representante Legal, certificando que, en caso de ser 
adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) 
con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición de los escombros 
generados durante la obra a la Entidad. 

 

 
5.2.3 De carácter financiero 
 
Atendiendo a lo señalado en el artículo 6º. De la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la verificación de las condiciones financieras se 
realizará exclusivamente con la información contenida en el Certificado del RUP vigente del Proponente. 
(Si a la presentación de la propuesta ya se ha Cumplido la fecha de la obligación de actualizar el RUP con la 
información del 2024, la verificación financiera se hará con lo reportado en esta actualización). 

 
La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la 
participación en el proceso de selección y NO otorgará puntaje, conducirá a determinar si el oferente tiene 
capacidad financiera para celebrar el contrato en los términos establecidos en el presente estudio previo. 
 
Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá allegar la documentación requerida en el presente Pliego de condiciones, según 
corresponda. 
 
Cuando el proponente sea Unión Temporal o Consorcio, para la verificación financiera se obtendrán 
capacidades individuales de cada uno de los integrantes, calculándose el índice de endeudamiento y 
patrimonio mínimo mediante la suma de los valores de cada integrante en la Unión Temporal o consorcio 
y de acuerdo a su nivel de participación en el mismo. 
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Para la determinación de la capacidad financiera de los consorcios o uniones temporales se sumarán las 
variables que se utilizan para el cálculo de los índices financieros de cada uno de los integrantes y sobre 
los totales se obtienen los índices del consorcio o unión temporal.  
 
 
INDICE DE LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE:  
  
Representa la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, sin 
necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo, A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo.  
  
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente  
  
Para los Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como razón de liquidez la sumatoria de los activos 
corrientes dividido entre sumatoria de los pasivos corrientes de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal, se utilizará la opción de la suma de los componentes de los indicadores.  
  
IL = +(PC n)(AC 1)+(AC 2) +…+ (AC n) / (PC 1) + (PC 2)…  
  
  
La Razón corriente debe ser Igual o superior a 1.52 so pena de rechazo de la propuesta.  
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
  
Da a conocer la situación de seguridad que tienen los acreedores en cuanto a la capacidad de la empresa 
para el pago de sus deudas, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivo 
y patrimonio) del proponente, a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
NE = (Pasivo Total/ Activo Total)  
  
Para Consorcios o Uniones Temporales el cálculo nivel de endeudamiento será el que resulte de la 
sumatoria de los Pasivos Totales dividido entre la sumatoria de los Activos Totales de los miembros del 
Consorcio o la Unión Temporal.  
  
PT1 + PT2 + PT3 + ... + TN AT1 + AT2 + AT3 +... + ATn NE =     
  
El endeudamiento máximo debe ser igual o inferior al 0,4 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:  
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, a mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
  
Utilidad Operacional / Gastos Intereses. Debe ser mayor o igual al 4 
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5.2.3.1Capacidad financiera 
 
La siguiente tabla presenta un resumen de las estadísticas descriptivas y los rangos identificados para el 
cálculo de los indicadores financieros de interés utilizando la metodología. 
 

Estadísticas 
descriptivas 

Índices de 
liquidez 

Índice de 
endeudamiento 

Razón de cobertura de 
interese 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Rentabilidad 

del activo 

Tamaño de la muestra 7 7 7 7 7 

Promedio 20,78 0,19 45,20 0,29 0,19 

Desviación Estándar 16,6 0,24 41,43 0,11 0,1 

Mediana 16,35 0,23 6,68 0,23 0,17 

 
 
CUADRO DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS RESUMIDOS: 
 
Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida en este proceso son 
los siguientes: 
 
 

INDICADOR ESTANDAR DE CUMPLIMIENTO 

 

Índice de Liquidez Igual o superior al 1.52, so pena de rechazo de la propuesta 

Índice de 
endeudamiento 

Debe ser igual o inferior al 0,4. Para efectos de que la oferta sea 
habilitada debe cumplir con el nivel máximo exigido en el presente 
criterio de verificación 
 

Razón de cobertura 
de intereses 

 
Deberá ser igual o mayor al 4 

 
 
 
Una vez verificados los requisitos de orden financiero el resultado será de la siguiente manera:   
 

HABILITADO: Cuando cumple la totalidad de INHABILITADO: Cuando no cumple o carece de 

los requisitos exigidos en el PLIEGO de  documentación exigida en los PLIEGO de 
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condiciones para dicho proceso. condiciones para dicho proceso 

 

Para efectos de que la oferta sea habilitada debe cumplir con el mínimo exigido en el presente criterio de 
verificación.  
  
 

5.2.3.2 Capacidad organizacional 
 
El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 (Requisitos habilitantes contenidos 
en el RUP) en el numeral 4 establece dos (2) opciones para medir la capacidad organizacional. Por lo 
anterior, para la entidad la opción escogida es la siguiente: 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales: 
 

INDICADOR ESTANDAR DE 
CUMPLIMIENTO 

Rentabilidad del patrimonio: Determina la rentabilidad de patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 
RP= Utilidad Operacional / Patrimonio. 

 
 

Debe ser mayor o 
igual a 0,4 

Rentabilidad del Activo. Determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
RA= Utilidad Operacional / Activo. 

 
 

Debe ser mayor o 
igual a 0,05 

 
 
Una vez verificados los requisitos de orden financiero el resultado será de la siguiente manera: 
 

HABILITADO: Cuando cumple la totalidad de los 
requisitos exigidos en el Pliego de condiciones 
para dicho proceso 

INHABILITADO: Cuando no cumple o carece de 
documentación exigida en los Pliegos de 
condiciones para dicho proceso. 

 
 
5.2.3.3 Acreditación de la capacidad financiera y organizacional  
  
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA  
  
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
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la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.  
  
Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia   
  
Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 
la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
  
A- El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
  
B- Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
  
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
  
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal a) será establecer las fechas de corte, de 
acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se 
tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del proponente, acompañado del Informe de 
Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.  
  
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma 
de auditoría externa.  
 

5.2.3.4 capacidad residual  
 
  
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así:  
  

CRP ≥CRPC 
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Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación . En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.  
  
  
Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC)  
  
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
   
Donde:  
  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado  
  
   
NOTA: 
EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO GCCON-F-
041SOPORTESPARAACREDITACIONDELKRESIDUALV02 PARA CERTIFICAR SU CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
 
 
5.3. REQUISITOS PONDERABLES 
 
En esta etapa, las propuestas habilitadas que hayan superado la verificación de los requisitos habilitantes 

jurídicos, financieros, técnicos serán evaluadas de acuerdo con los requisitos económicos ponderables en 

elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas: 

 

La evaluación de estos factores la realizará el Sena, mediante la certificación presentada por el oferente, 

que manifiesta su compromiso de cumplir con los factores solicitados por el SENA. 

 

Como se muestra posteriormente, en las tablas “FACTORES DE EVALUACIÓN”, sobre la base de un puntaje 
total de 100, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2, literal a) del Decreto 1082 de 2015, el 
factor de selección será la ponderación en puntajes, atendiendo a los siguientes aspectos:  
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FACTOR DE EVALUACIÓN  FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE  

Oferta económica   Se verificará a partir del valor de las Ofertas  30 PUNTOS   

Evaluación Técnica   

Conocimiento y capacidad técnica adicional del equipo mínimo 
propuesto: 
 
Presentar certificaciones laborales de experiencia específica para 
cada uno de los perfiles del EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES 
con más de más de cinco  (5) años relacionadas con el objeto 
contractual del presente proceso 
 

20 PUNTOS   

Mantenimiento adicional al mínimo requerido sin costo alguno 
para el SENA en: 
 
La Trampa de Grasa y tubería de la red de desagüe (Limpieza) y el 
tanque de agua (limpieza, desinfección y el análisis de la calidad 
de Agua físico, químico y microbiológico del tanque) 
 

Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor 
cantidad de mantenimientos adicionales a la cantidad mínima 
requerida, descritas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

En caso de que dichos mantenimientos adicionales no puedan ser 
realizados dentro de la vigencia 2025, estos deberán ser 
programados y ejecutados durante la siguiente vigencia fiscal. Esta 
posibilidad se establece con el fin de garantizar la continuidad, el 
adecuado funcionamiento y la calidad del bien objeto de 
intervención, en atención al interés de la entidad de preservar su 
estado óptimo a lo largo del tiempo 

30 PUNTOS 

Generación De Empleo     14.5 PUNTOS 

Apoyo a la industria 
nacional   

Certificación determinando en qué proporción la proponente 
oferta los servicios objeto del contrato, discriminando la 
proporción de servicios nacionales y la proporción de servicios 
extranjeros.  

5 PUNTOS 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres   

Se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera 
detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación.  

0.25 PUNTOS 

Mipyme domiciliada en 
Colombia   

  
0.25 PUNTOS 

TOTAL    100 PUNTOS 

 

NOTA: La columna denominada “PUNTAJE” hace referencia a la máxima puntuación posible que pueden 
obtener los proponentes por cada concepto 
 
EL SENA reducirá, durante la evaluación de las ofertas, dos (2) puntos a los proponentes que se les haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
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incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno 
de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.3.1 Oferta económica (MAXIMO 30 PUNTOS) 
 
La propuesta económica objeto de evaluación será aquella que determine el precio ofertado en la 
plataforma SECOP II. 
 
NOTA:  La entidad evaluará la oferta contenida el referido ANEXO OFERTA ECONOMICA en el que se 
desglosan los ítems, descripciones y precios unitarios que comprenden el valor total de la oferta incluido 
IVA y AU, el cual prevalecerá sobre la información contenida en SECOP II. 
 
5.3.1.1 Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

CONCEPTO MÉTODO 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 
 
La entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día 
hábil siguiente al cierre del proceso, es decir, la TRM que la Superintendencia Financiera publique en horas 
de la tarde del día posterior al cierre establecido en el cronograma del proceso. Por ejemplo, si el cierre 
se realizó el 30 de marzo de 2023, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la 
del 31 de marzo de 2023, la cual se publica en la tarde del 31 de marzo de 2023. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Para efectos de adjudicación, se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará 
la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 
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• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

 
Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje, se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se 
encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
C. Media aritmética baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “ 

 
 
 
5.3.2 Evaluación Técnica (50 puntos) 
 

FACTORES TÉCNICOS   PUNTAJE   

Conocimiento y capacidad técnica del equipo mínimo propuesto  

Certificación de experiencia en las actividades 
relacionadas con la Construcción y/ o adecuación y/o 
mantenimiento de edificaciones, con más de 8 años. 

20 puntos   
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Certificación de experiencia en las actividades 
relacionadas con la Construcción y/ o adecuación y/o 
mantenimiento de edificaciones, entre 6 y 8 años. 

10 puntos   

Certificación de experiencia en las actividades 
relacionadas con la Construcción y/ o adecuación y/o 
mantenimiento de edificaciones, menor de 6 años 

0 puntos   

TOTAL, MÁXIMO   20 puntos  

 
Nota 1: La certificación que soporta la experiencia especifica ponderable del equipo mínimo debe ser 
diferente a las aportadas en la experiencia habilitante así mismo el presupuesto deberá ser igual o mayor 
del presupuesto estimado del presente estudio de mercado. 
 
Nota 2: Para evaluar este punto se tiene en cuenta la certificación entregada por el proponente, 
asignándose el puntaje dependiendo del criterio que cumpla (el puntaje en este criterio es único). El valor 
total máximo que puede obtener el proponente es 20 puntos, con experiencia mayor a 8 años, y cero (0) 
puntos, para aquellos proponentes con experiencia menor de 6 años. 
 

FACTORES TÉCNICOS   PUNTAJE   

Mantenimiento adicional al mínimo requerido para trampa de grasas y tanque de almacenamiento 
sin costo alguno para el SENA.  

El proponente que ofrezca dos (2) mantenimientos 
adicionales  

20 puntos   

El proponente que ofrezca un (1) mantenimiento 
adicional 

 

10 puntos   

El proponente que no ofrezca mantenimientos 
adicionales  

0 puntos   

TOTAL, MÁXIMO   30 puntos  

 

NOTA 3: Para evaluar este punto se tienen en cuenta la certificación entregada por el proponente donde 
especifiquen los mantenimientos que estén dispuestos a otorgar a la entidad, además manifestar que en 
caso de que dichos mantenimientos adicionales no puedan ser realizados dentro de la vigencia 2025, estos 
serán programados y ejecutados en la vigencia 2026. El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad 
adicional oferta por el proponente. Si este documento no es entregado con la propuesta obtendrá un 
puntaje de cero (0) puntos 
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5.3.3 Generación de empleo (14.5 Puntos) 
 
El SENA con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio nacional, lo ha considerado como 
criterio de selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito 
en el que indique y justifique de manera precisa el número de empleos directos promedio mensual (Con 
jornada laboral completa) a generar durante la ejecución de la obra objeto del proceso y el valor total que 
se pagara por este concepto. 
 
El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la 
evaluación de este criterio. 
 
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1) Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, 
que los servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados. 

2) De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos directos 
a generar, el SENA revisará que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total 
de la propuesta (porcentaje máximo considerado por el SENA para este criterio y que no afecta el 
presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este porcentaje, se le solicita al oferente explicar 
y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo justifiquen o que dicha justificación no esté 
conforme a las consideraciones técnicas del Comité de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio. El comité evaluador verificará la concordancia entre el cuadro de 
rendimientos y cálculo de duración de actividades y la generación de empleo, en lo referente a 
cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de no existir concordancia el oferente obtendrá 
cero (0) puntos en este criterio de puntaje.  

 
5.3.4 Apoyo a la Industria nacional (5 Puntos) 
 
La Entidad asignará hasta Cinco (5) puntos a la oferta de: 

a) Servicios nacionales  
b) Servicios con trato nacional.  

 
Para que el proponente nacional obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar, además del 
FORMATO – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda: 
 
1) Persona natural colombiana: Cédula de ciudadanía del proponente. 
2) Persona natural extranjera residente en Colombia: Visa de residencia que le permita la ejecución del 

objeto contractual de conformidad con la ley. 
3) Persona jurídica constituida en Colombia: Certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que 
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, 
el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 
 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
proponentes plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 
en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN 
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SERVICIOS EXTRANJEROS no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 
 
El FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del FORMATO – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS, 
presente el FORMATO – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, no habrá 
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este 
numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
 
5.3.5 Emprendimientos y Empresas de mujeres (0.25 PUNTOS) 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO – ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de proponentes plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
 
 
5.3.6 MYPIME domiciliada en Colombia (0.25 PUNTOS) 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, la entidad verificará el tamaño de la empresa en el Registro Único 
de Proponentes. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios 
diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad financiera y organizacional. Sin 
embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión temporal. 
 
 

5.3.7. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el valor total de dos o más ofertas económicas, la Entidad utilizará las siguientes 
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso 
los compromisos internacionales vigentes. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de Ley 2069 
de 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, y los 
conceptos sobre la materia emitidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
IMPORTANTE: La omisión de la información requerida para acreditar los criterios de desempate NO será 
subsanable. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de la propuesta. Por favor, tenga en cuenta que es indispensable aportar la autorización de tratamiento de datos 
sensibles en los casos que apliquen, debidamente diligenciados y suscrito por el titular de la información, so pena 
de NO dar aplicación al criterio de desempate 
 

En el evento en que el proponente no allegue en conjunto con su oferta al momento del cierre del proceso, 
el documento de existencia y representación legal NO será objeto de aplicación del presente criterio de 
desempate. No obstante, la presentación de este documento tendrá carácter de subsanable para la 
acreditación de los demás aspectos jurídicos definidos en el pliego de condiciones 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes 
o servicios extranjeros 

Se verificará el presente criterio con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal o Registro Mercantil. 

Se verificará igualmente esta condición en cada uno de los 
integrantes del proponente plural. 

2. Preferir la propuesta de la mujer 
cabeza de familia, mujeres víctimas de 
la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por 
mujeres cabeza de familia, mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales 

Para acreditar la condición de mujer víctimas de la violencia 
intrafamiliar, se deberá aportar la medida de protección 
vigente impartida por el comisario de familia y a falta de este, 
por el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en 
las comunidades indígenas. Y para las personas jurídicas en 
las cuales participe o participen mayoritariamente mujeres 
víctimas de la violencia intrafamiliar, debe aportar, la medida 
de protección vigente, y una certificación emitida por el 
Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos 



 

75 
GCCON-F-046 V.03 

participe o participen 
mayoritariamente.  

que aplique, en donde se certifique la participación 
mayoritaria de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para personas jurídicas en lo relacionado con la mujer cabeza 
de familia se deberá aportar declaración extra juicio ante 
notario en donde se certifique tal condición y certificación 
emitida por el Representante Legal o el contador o revisor 
fiscal en los casos que aplique, a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 

 

No obstante, la entidad verificará en el certificado de 
existencia y representación legal o en los estatutos a fin de 
corroborar la participación de este grupo poblacional dentro 
de la persona jurídica, misma verificación que se hará a cada 
uno de los integrantes del proponente plural. 

Para consorcio o uniones temporales cada uno de los 
integrantes que participe o participen mayoritariamente 
mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres 
cabeza de familia, cada uno de los integrantes deberán 
aportar los documentos antes mencionados 

3. Preferir la propuesta presentada por el 
oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 

• La persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección.  

• Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección o en trámite de renovación por la Entidad 
competente.  

• Adjuntar cédula y la certificación de afiliación del personal 
en condición de discapacidad. 

4. Preferir la propuesta presentada por 
el oferente que acredite la vinculación 
en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el 

• Certificación juramentada emitida por el Representante 
Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, 
en donde se indique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente, número y 
porcentaje de vinculación de las personas mayores que no 
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requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley. 

sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 • Copia de las planillas o relación de pagos que soporten el 
pago a seguridad social del último año a la fecha de cierre del 
presente proceso o copia del documento que evidencie la 
relación laboral o contractual  

• Copia de la cédula de ciudadanía de las personas mayores 
certificadas anteriormente 

5. Preferir la propuesta presentada por 
el oferente que acredite, en las 
condiciones establecidas en la ley, que 
por lo menos diez por ciento (10%) de 
su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. 

• Certificación juramentada emitida por el Representante 
Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, 
en donde se indique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente, número y 
porcentaje de vinculación de la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, a la 
fecha de cierre del proceso. 

• Copia de las planillas o relación de pagos8 que soporten el 
pago a seguridad social del último año a la fecha de cierre del 
presente proceso y de la cédula de ciudadanía de las 
personas certificadas anteriormente. • Aportar la 
certificación de caracterización y registro perteneciente al 
grupo poblacional ante alguna de las siguientes entidades 
que son las encargadas de la expedición de dicho 
documento; Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y 
Departamento Nacional de Estadísticas -DANE 

• Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos 

6. Preferir la propuesta de personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación o de la persona jurídica 
en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por 
personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas 
en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

Para acreditar lo relacionado con personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, deberán anexar 
certificación vigente expedida por la Agencia para la 
reincorporación y la normalización ARN. 

Para consorcios y uniones temporales cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

La entidad verificará el certificado de existencia y 
representación legal o en los estatutos a fin de corroborar la 
participación de este grupo poblacional dentro de la persona 
jurídica, misma verificación que se hará a cada uno de los 
integrantes del proponente plural. 
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7. Preferir la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en 
la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una 
participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza 
de familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 
(c) ni la madre cabeza de familia o 
persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, 
ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

Para la acreditación de este criterio se debe anexar los 
documentos indicados en los numerales 2 y 6. 

Así mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado 
de constitución del proponente plural y en el certificado de 
existencia y representación legal de la persona jurídica. 

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

8. Preferir la oferta presentada por una 
Mi pyme o cooperativas o asociaciones 
mutuales; o un proponente plural 
constituido por MiPymes, cooperativas 
o asociaciones mutuales 

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe 
aportar certificación expedida por el Representante Legal y 
el Revisor Fiscal (si está obligado atenerlo) o por el contador 
público, según sea el caso, señalando la condición de 
MiPymes y su tamaño empresarial de conformidad con la Ley 
(número de trabajadores y Activos totales en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes), o indicando si es de 
cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. 

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos 

9. Preferir la oferta presentada por el 
proponente plural constituido por 
micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe 
aportar certificación expedida por el Representante Legal y 
el Revisor Fiscal (si está obligado atenerlo) o por el contador 
público, según sea el caso, señalando la condición de 
cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. 

Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 
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10. Preferir al oferente que acredite de 
acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos realizados a 
MYPIMES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría 
del oferente, realizados durante el año 
anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%); 
(b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe 
adjuntar los siguientes documentos:  

• Copia de los estados financieros o la información contable 
con corte a 31 de diciembre de los años anteriores suscritos 
por el Revisor Fiscal o contador público según corresponda, 
donde se especifiquen los pagos por concepto de 
proveeduría.  

• Certificación expedida por el revisor fiscal y/o contador 
público según el caso, en donde indique el porcentaje total 
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del proponente. Así 
mismo debe acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de 
constitución del proponente plural. Los consorcios y uniones 
temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los 
documentos anteriormente descritos 

11. Preferir las empresas reconocidas y 
establecidas como Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. 

Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe 
adjuntar la siguiente documentación:  

• Copia del certificado del registro de las sociedades BIC, 
expedido por la Cámara de Comercio con una fecha de 
expedición no superior a 30 días a la fecha del cierre del 
proceso de selección 

• Certificación expedida por el Representante Legal, revisor 
fiscal y/o contador público según el caso en donde se 
acredite el tamaño de la empresa, el valor de los ingresos por 
actividad ordinaria a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior o los obtenidos durante el tiempo 
de su operación. 

Para las personas naturales la certificación debe ser expedida 
por estas. Para las personas jurídicas la certificación debe ser 
expedida por el representante legal o el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo Así mismo debe acreditar 
lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del 
proponente plural 
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Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los 
integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 

12. Utilizar un método aleatorio para 
seleccionar el oferente, método que 
deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del 
Proceso 

En caso de persistir el empate entre dos (2) o más 
propuestas, se realizará un sorteo entre los proponentes que 
se encuentren en condición de empate, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

El mecanismo para el sorteo se determinará con los 
proponentes empatados, el sorteo se efectuará con el 
sistema de balotas 

 
Nota 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales 
que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, 
priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Nota 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá 
acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá 
en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
misma. 
 

 5.4   OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA. Si el proponente lo solicita   SI X NO   
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VISITA TECNICA. Los proponentes antes de calcular los valores de su 
oferta deben conocer al detalle todas las instalaciones y espacios donde 
se efectuarán la obra civil objeto de este proceso, lo cual les evitará 
suponer gastos que no van a tener. Para el conocimiento de las áreas en 
las cuales se realizará la adecuación, se considera que el proponente 
examine los sitios y alrededores de la entidad con el fin de presentar su 
oferta y ejecutar debidamente el contrato, razón por la cual se realizará 
una visita técnica si lo solicitan, con el fin de que el proponente se 
informe acerca de la forma y características de dicho proceso y demás 
condiciones y circunstancias que puedan afectar la ejecución del 
contrato objeto del presente documento, asumiendo la responsabilidad 
que dicho hecho genere. La visita tiene como fin que las personas 
interesadas en participar en el presente proceso conozcan previamente 
el sitio donde se desarrollará el objeto contractual, a fin de que cuenten 
con elementos de juicio que les permita calcular el tiempo de ejecución 
del contrato, verificar las condiciones existentes y el valor de sus 
ofrecimientos. 

Los interesados deberán enviar la solicitud con un día de antelación al 
siguiente correo para definir el horario a: 

fearciniegas@sena.edu.co  
Fernando Arciniegas – Supervisor de contrato 

lroserop@sena.edu.co  

Lina Rosero- Profesional área SST 

  

MUESTRA [Indique si se requiere o no presentación de muestra] SI   NO X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o no una visita 
para verificación de información a las sedes o instalaciones del 
proponente.  

SI   NO X 

 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 
 

7. GARANTÍAS 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X 
Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente desde 
la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 
contrato (podrá ser mayor) 
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X 
Cumplimiento: valor asegurado del 30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución y 
cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía 
 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Valor asegurado 
del 5 % del valor total de contrato. Plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a partir 
de la fecha terminación del contrato. 

X 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: valor asegurado 
del 30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contado a 
partir de la fecha de expedición de la garantía. 

X 
Calidad del servicio: valor asegurado del 30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución 
y cuatro (4) meses más, contado a partir de la fecha de expedición de la garantía. 
 

X 

Póliza de Responsabilidad extracontractual: Predios, labores y operaciones, por 200 
SMMLV Cobertura básica y anexos conforme lo dispuesto en el Art. 2.2.1.2.3.2.9 y 
relacionados del Decreto 1082 de 2015. (“Artículo 2.2.1.2.3.2.9 Decreto 1082: El amparo 
de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: Cobertura expresa de 
perjuicios por daño emergente y lucro cesante; Cobertura expresa de perjuicios extra 
patrimoniales; Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas; Cobertura expresa de amparo patronal; Cobertura expresa de vehículos 
propios y no propios.")   
Plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la fecha de expedición de la garantía 

 
 
Restablecimiento o ampliación de las Garantías: De acuerdo con lo establecido en el art. 2.2.1.2.3.1.18 
del Decreto 1082 de 2015; en el evento de una reclamación por parte de la entidad que afecte el valor de 
las coberturas en las garantías pactadas en el contrato, el contratista deberá garantizar el 
restablecimiento de los valores y coberturas garantizadas, así mismo en caso de ampliación del plazo de 
ejecución o adición en el valor del contrato, el contratista a su costa deberá ampliar las garantías en la 
porción correspondiente. 
 
 

8. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A PARTICIPAR 
 
Con el fin de conformar la lista de posibles oferentes, en atención con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 
1082 de 2015, los interesados en participar en este proceso de contratación y dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso, deberán manifestar el interés en participar, a través del botón 
establecido para ello dentro de la plataforma SECOP II, la cual deberá contener además de la expresión 
clara de participar, el señalamiento de las formas de contacto y comunicación eficaz a través de los cuales 
el SENA podrá comunicarse efectivamente. Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015; podrán participar en el presente proceso de invitación, todas las 
personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto 
social o actividad este directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir y cumplan con todos 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
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El registro de la manifestación de interés en participar es REQUISITO HABILITANTE para la presentación 
de la respectiva oferta. 
 

9. ACUERDOS COMERCIALES 
 
En cumplimiento de la sección 4 subsección 1, Artículos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, el SENA procede a establecer si el presente proceso de contratación está 
cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas especiales que rigen 
en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) en los cuales se encuentre 
vinculado el Estado Colombiano.  
 
Este proceso de selección no está cobijado por un acuerdo comercial vigente, por encontrarse dentro de 
una de las excepciones (excepción No.14 las convocatorias limitadas a MiPymes) de acuerdo con la 
siguiente información 
 

Indique si el proceso está 
cobijado por Acuerdos 
Comerciales 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI SI SI 

México SI NO  SI SI 

Perú SI SI SI SI 

Canadá S NO SI SI 

Chile SI NO SI SI 

Corea SI NO SI SI 

Costa Rica SI NO SI SI 

Estados Unidos SI NO SI SI 

Estados AELC SI NO SI SI 

México SI NO SI SI 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI NO NO SI 

Guatemala SI NO SI SI 

Honduras SI NO SI SI 

Unión Europea SI NO SI SI 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 

10. ANEXOS 
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Constancia verificación Plan de Compras 
Certificación almacén 
Análisis del Sector (Incluye estudio de mercado) 
CDP 
Matriz de riesgo 
Acta Comité de Contratación 
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Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes del Centro de 

Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, 
reparación y/o mantenimiento de la infraestructura.    
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1. Introducción 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

El presente documento se estructura conforme a las disposiciones legales y teniendo en cuenta la 
Guía para la elaboración de estudios de sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente el 
cual permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos 
y determinar los requisitos habilitantes. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público del orden nacional, adscrito 
al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en 
el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional 
Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas del 
país. En aras de alcanzar su visión estratégica y dar cumplimiento al proyecto plasma el análisis necesario 
para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina este proceso de contratación para 
establecer el contexto, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes para el 
desarrollo del mismo y los posibles proveedores para desarrollar el mantenimiento locativo para los 
diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede 
Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura. 

 
 

2. Descripción de la Necesidad 
 

Dentro de las funciones inherentes a la dirección y administración de una institución educativa, se 
incluye la conservación, adecuación, mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física. El 
objetivo es ofrecer espacios en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y 
funcionales, que permitan prestar un servicio educativo de calidad. Esto garantiza que los estudiantes, 
instructores, funcionarios y contratistas puedan disfrutar de un ambiente adecuado y agradable, lo 
cual contribuye al mejoramiento de la calidad educativa. 

Reafirmamos con firmeza que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, 
partiendo de la base de que debe ofrecerse una educación de calidad, en espacios propicios para el 
desarrollo de los estudiantes. La educación es, en nuestro país, un derecho fundamental y un 
instrumento para alcanzar otros derechos inherentes a la dignidad humana, como la igualdad, el 
conocimiento y la dignidad, entre otros, tal como se establece en nuestra Constitución Política. 

El uso continuo de los espacios por parte de la comunidad educativa del centro de biotecnología 

industrial CBI genera un deterioro progresivo de diversos elementos de la infraestructura. Si no se 

atienden oportunamente estos deterioros pueden comprometer la estructura e incluso conducir a su 



   

 

   

 

fallo. Los deterioros más evidentes en la infraestructura del Centro de Biotecnología  Industrial se 

evidencian en el deterioro de los pisos de las aulas de aprendizaje y áreas comunes, el deterioro de 

muros interiores, fachadas, techos, cubiertas, canales, bajantes de aguas lluvias y cielos rasos, 

hundimientos en los alcantarillados; el deterioro de los baños de aprendices, baños de instructores y 

baños de áreas administrativas, el deterioro de puertas y ventanas en los diferentes ambientes, el 

deterioro del tanque de almacenamiento de agua potable y las trampas de grasa. 

Conforme al decreto 1575 de 2007, los tanques de almacenamiento de agua potable se deben lavar 
de almacenamiento de agua potable mínimo cada 6 meses y realizar los mantenimientos requeridos 
para su correcto funcionamiento. Así mismo el SENA dentro de su Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol, cuenta con el subsistema Ambiental, conforme a los requisitos de la Norma ISO 
14001:2015 y para dar cumplimiento a la promesa de valor, se deben adoptar la implementación de 
buenas prácticas ambientales para la conservación y protección de los recursos naturales. 

De acuerdo a la Resolución 0631 de 2015 las sedes del SENA que realicen vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público deberán demostrar el 
cumplimiento de los parámetros y valores límites máximos permisibles acorde con las actividades de 
la sede y el tipo de agua residual (Doméstica o No Doméstica). En este orden, la limpieza regular trampa 
de grasas permite que estas funcionen en óptimas condiciones, ayudando en la remoción de 
contaminantes y ayudando a que los vertimientos del centro de formación cumplan con los valores 
permitidos contemplados dentro de la norma. 
 
Por todo lo anterior se debe realizar la limpieza de trampa de grasas del Centro de Biotecnología 
Industrial, con el propósito de garantizar su pleno funcionamiento en cuanto a la remoción de material 
particulado, grasas y aceites y otros residuos que puedan generarse en estos.  
 
La limpieza y mantenimiento consiste en el desnatado, drenado de lodos, lavado y sondeo de tuberías, 
además de la disposición de lodos con un gestor autorizado y la posterior entrega del certificado de la 
gestión. 

En este contexto, es responsabilidad del subdirector del Centro de Biotecnología Industrial (CBI), sede 
Palmira, cumplir con el plan de mantenimiento de bienes inmuebles del Centro. Por ello, es necesario 
iniciar los trámites correspondientes para intervenir a tiempo la estructura mediante procesos de 
mantenimiento, reparación o reemplazo de componentes estructurales que pueden ayudarle a 
mantener una infraestructura en condiciones óptimas de seguridad y confort.  

El mantenimiento de la infraestructura educativa y otros elementos tiene como propósito mejorar el 
proceso educativo, el aprendizaje, la calidad de la planta física y el ambiente de la sede, lo que influye 
positivamente en el nivel educativo del sector, con visión de futuro en el desarrollo social. A través de 
este proceso, se ofrecerán a la comunidad educativa sedes agradables y acondicionadas, con espacios 
cómodos que motivarán a los estudiantes a asistir de manera continua y contribuirán a reducir la 
deserción escolar. La calidad en la educación es un pilar fundamental para lograr el desarrollo social, 
económico y sostenible de la región. 



   

 

   

 

Es de vital importancia que las edificaciones de uso público cumplan con las mejores condiciones de 
operación, funcionalidad, seguridad y habitabilidad, para que sean adecuadas para las labores que se 
realizan en ellas. Además, toda edificación debe cumplir con las condiciones normativas vigentes, 
establecidas para la prevención de riesgos estructurales. 

 

2.1 OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes 
ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; 
que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura.   

 
2.2 Alcance del objeto del proceso: 
 
 
El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para 
las sedes administrativa e industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que incluye 
la ejecución de actividades de conservación, adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos 
que componen la infraestructura física.  
 
Las actividades específicas abarcan, pero no se limitan a: 
 

1. Reparación de pisos  
2. Reparación de muros internos y muros de fachada 
3. Reparación de techos, cubiertas, cielos rasos, canales y bajantes de aguas lluvias garantizando 

que se cumplan las normativas vigentes para prevenir goteras y filtraciones. 
4. Mantenimiento de sistemas de alcantarillado, incluyendo la corrección de hundimientos y 

taponamientos. 
5. Mantenimiento a los baños.  
6. Revisión y mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable, cuarto de bombas 

y de las trampas de grasa. 
7. Reparación de puertas, ventanas, rejillas en estado de deterioro. 

 
Las intervenciones deberán realizarse bajo los estándares de calidad y seguridad establecidos, 
garantizando la operatividad y funcionalidad de las instalaciones, con el fin de asegurar un ambiente 
adecuado para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del CBI. 
 
 
 
 
 

3 Aspectos Generales del Mercado 
 
 



   

 

   

 

Los sectores económicos de un país, territorio o Estado son aquellas divisiones de su actividad 
económica. Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen 
en tres: el sector primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario (prestación 
de servicios). 
 
El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias 
primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo para llevar a cabo una actividad en 
el sector secundario suele depender del sector primario como suministrador de materias primas y del 
sector terciario para financiarse y contratar servicios auxiliares. 
 
Del sector secundario podemos destacar cuatro principales actividades que engloban la amplia 
mayoría de las funciones desarrolladas por este sector: 
 
-Construcción: Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura, 
independientemente del tamaño. Esta categoría incluye las actividades de construcción general y 
especializada de edificios y obras de ingeniería civil. Se incluye las nuevas obras, reparación, adición y 
remodelación, la construcción de edificios prefabricados o estructuras en el lugar y también las 
construcciones de naturaleza temporal. 
 
-Industria: Se incluyen las actividades manufactureras (ya sea en talleres o en fábricas), por este motivo 
se denominarse “sector industrial”. Dentro de la industria, existen diferentes ramas, como la ligera 
(destinada a la producción de bienes de consumo) y la pesada (dedicada a la obtención de bienes de 
equipo o de capital). Otra clasificación de la industria se basa en la división sectorial: industria 
automovilística, aeronáutica, naval, textil, etc. 
 
-Energía: En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad mediante la 
conversión de una energía primaria. 
 
Por último, todo el proceso requerirá una serie de servicios (transporte, financiación, asesoramiento 
legal, representación comercial, etc.) que serán aportados por el sector terciario. 
 
 
 
3.1 CONTEXTO ECONÓMICO: 

 

 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  
 
División según la economía clásica Según la división de la economía clásica, los sectores de la 
economía son los siguientes:  
 
Sector primario o sector agropecuario. 



   

 

   

 

Sector secundario o sector Industrial.  
Sector terciario o sector de servicios.  
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona 
como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún 
más dependiendo de su especialización. 
 Lo anterior permite clasificar el objeto del presente contrato en el secundario o industrial, el 
cual corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.  
 
Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector 
se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen 
dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte 
del sector industrial.  
 
Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías (industria y construcción), los cuales se utilizan como base para la fabricación de 
nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de 
transformación: Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.  
 
Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual 
son considerados como sectores productivos. 
 
El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin 
embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. Aunque los 
sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 
sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 
dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores 
económicos, los cuales son:  
 
Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 
actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 
petróleo; empresas generadoras de energía; etc.) 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta que el tipo de contrato es de mantenimiento y adecuación se identifica que 
corresponde: 

ITEM   GRUPO   SEGM   FAMILIA   CLASE   PRODUCTO  DESCRIPCIÓN   

1   F SERVICIOS   81   8110   811015   81101500   Ingeniería civil y arquitectura   



   

 

   

 

2   F SERVICIOS   72   7210   721015   72101507    
Servicio de mantenimiento de 
edificios   

3   F SERVICIOS   72   7215   721526   72152605   
Servicio de instalación y 
reparación de cielorrasos   

4   F SERVICIOS   72   7215   721520   72152001   
Servicio de instalación y 
reparación de drywall  

5   F SERVICIOS   72   7212   721215   72121507   
Construcción, mantenimiento y 
reparación de tanques   

6   F SERVICIOS   72   7210   721015   72101510   
Mantenimiento o reparación del 
sistema de plomería    

7   F SERVICIOS   72   7210   721015   72101515   
Servicio de trabajos por 
hundimiento   

8   
DCOMPONENTES Y 

SUMINSTROS   
40   4014   401417   40141747   Trampa de grasas   

9   F SERVICIOS   72   7214   721411    72141120   
 Servicio de construcción de 
líneas de alcantarillado   

10   F SERVICIOS   72   7215   721532   
72153204  
72153209  

Servicio de impermeabilización   

11   F SERVICIOS   72   7215   721526   72152607   
Servicio de instalación de canaletas 
de descarga   

12   F SERVICIOS   72   7215   721526   72152601    Servicio de techado   

13   F SERVICIOS   72   7215   721526    72152602   
Servicio de tubos de desagüe y 
bajantes   

14   F SERVICIOS   72   7215   721526    72152603   
Servicio de instalación de 
claraboyas   

15   F SERVICIOS   72   7215   721519   72151906   
Servicio de instalación de tubería 
de drenaje  

 
3.1.1 Productos incluidos dentro de los sectores Sector secundario 
 
Se agrupan en este sector las actividades de construcción general y especializada de edificios y obras 
de ingeniería civil. Se incluye las nuevas obras, reparación, adición y remodelación, la construcción de 
edificios prefabricados o estructuras en el lugar y también las construcciones de naturaleza temporal 
e incluyen actividades como demolición, excavación, mantenimiento, preparación de tierras. 
 
 
3.1.2 Agentes que componen el sector A continuación, se relacionan los principales agentes que 
componen el sector Construcción /comercio en el país:  
 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
• Superintendencia de Industria y Comercio.  
• Min Ambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
• Ministerio de vivienda ciudad y territorio  
• Entidades Públicas Departamentales y Municipales  
• Superintendencia de Sociedades  
• Cámara colombiana de la construcción Camacol  
• Cámara Colombiana de la Infraestructura 

 
 
 

3.1.3 Gremios y Asociaciones que participan en el sector Construcción/Comercio  



   

 

   

 

 
• Red de cámaras de comercio – Confecámaras  
• DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
• FIIC Federación Internacional de la Industria de la Construcción  
• ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y afines  
• ACEIS Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil  
• CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
• La Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia – ASOGRAVAS 
 
 
 
3.1.4 Cifras de Ventas en el sector 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. 
Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Las empresas relacionadas 
indirectamente con la construcción, como las de fabricación de porcelana sanitaria, las 
ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas y las de acero, son 
importantes. El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y 
contracción relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las 
tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas 
que pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para 
la generación de empleo. 

De acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) sobre el desempeño de la economía, el año 2023 el Producto Interno Bruto 
(PIB) en el sector de la construcción cerró con un crecimiento anual del 4,3%; y vivienda con un 
1,88%(24/04/2024).  

Según la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombi Catalina Velazco Campuzano 
resalta que después del aumento de la inflación, hay un panorama muy alentador para el 
sector, ya que para el 2024 se espera que se estabilice, impactando positivamente a las tasas 
de interés, a los costos de construcción y los precios de vivienda (Larepublica.co). Durante el año 
de 2023, el PIB de Colombia cerro con un crecimiento del 0.6% frente a la vigencia 2022 con 
un 7.3%. 

En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% 
con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% 
en su variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las 
obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor agregado de las actividades especializadas. 
Por otro lado, el valor de las edificaciones decrece en 2,5%. Indicadores Económicos Alrededor de la 

Construcción (IEAC) 



   

 

   

 

 

 

En abril de 2024 la variación mensual del ICOCIV fue 0,24%, en comparación con marzo de 2024. Cuatro 
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se 
ubicaron por debajo del promedio nacional (0,24%): Tuberías para la conducción de gas a larga 
distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,17%), 
Construcciones en minas y plantas industriales (0,08%), Construcciones deportivas al aire libre y otras 
obras de ingeniería civil (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (-0,12%) (DANE). 
 

 



   

 

   

 

Por otra parte, la agrupación de: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 
carreteras elevadas y túneles (0,37%) se ubicó por encima del promedio nacional.  
 
Así mismo el cierre de la vigencia 2021 deja para el sector de la construcción un récord histórico de 
acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Con corte a noviembre de 2021, el 
sector alcanzó un crecimiento del 33% comparado con noviembre de 2020, vendiendo 219.541 
unidades, 35.281 más que las registradas el año anterior y 47.020 por encima de los números 
registrados en 2019.Para la vigencia del 2022 del primer semestre se vendieron en Colombia 127.218 
viviendas nuevas; esto representó un crecimiento de 2,5% frente al mismo periodo del año anterior, 
así lo revelan cifras de #CoordenadaUrbana. Las regiones que lideraron las ventas fueron: Bogotá con 
27 mil unidades, Valle con 18 mil, y Atlántico con 15 mil. Esto representa 27,1 billones de inversión en 
vivienda en lo corrido del año. La industria, además, la consolidación del PIB relativo durante el primer 
trimestre de la vigencia 2022 en construcción 6,4% y la categoría de edificaciones del 13.3% y ha 
aportado significativamente a la generación de empleo a más 1.684.199 personas; es decir, se 
presentó un aumento del número de ocupados de 8,8% frente al mismo mes de 2021. 
 
De acuerdo con las cifras de cierre de año de Coordenada Urbana de Camacol (Bogotá, D.C., 23 de 
enero de 2024), para la vigencia 2023 las ventas de vivienda se contrajeron un 44,9 %, jalonadas por el 
segmento de vivienda de interés social (VIS) que registró una caída del 49,7 %. En total se vendieron 
106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de $ 20 billones en la 
inversión en vivienda por parte de los hogares. 

La disminución en las ventas ha impactado los inicios de obra de nuevos proyectos. Para diciembre del 
2023 se habían iniciado un total de 138.418 viviendas frente a las 193.387 contabilizadas al cierre de 
2022 (-28,4 %). 

“El menor ritmo de iniciaciones se ha dado de manera generalizada en la No VIS, que cae a una tasa 
del 22,5 %, mientras que la VIS cerró el año con una reducción del -30,6 % frente al 2022. Menores 
niveles de obra anticipan posibles efectos en el empleo y el PIB, de manera que es imperativo 
implementar una estrategia que permita impulsar la construcción de nuevas viviendas”. Así lo 
indicó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. 

 

https://camacol.co/
https://www.larepublica.co/economia/sector-vivienda-logro-su-mejor-ano-en-ventas-de-la-historia-con-209683-unidades-3273312
https://camacol.co/productividad-sectorial/modernizacion-empresarial/coordenada-urbana#:~:text=Coordenada%20Urbana%20es%20el%20sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20georreferenciada,la%20actividad%20edificadora%20y%20a%20los%20indicadores%20l%C3%ADderes.
https://www.linkedin.com/in/guillermo-herrera-camacol-62323a28b/?originalSubdomain=co
https://camacol.co/nosotros/equipo


   

 

   

 

 

 
El anterior comportamiento de compra de los colombianos por los inmuebles se debe en gran medida 
a los subsidios de vivienda impulsados por el programa Mi Casa Ya”, afirma el presidente (e) de 
Camacol, Por eso, en 2024 la continuidad del programa será necesaria, no solamente para la creación 
de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento económico; sino el acceso efectivo de los hogares a una 
vivienda formal. 
 
Durante las vigencias 2022 y 2023 la industria y los empresarios sobrellevaron una gran expectativa de 
lo que deparó la economía colombiana, principalmente por el desabastecimiento y encarecimiento de 
materiales, principalmente el hierro y el acero, lo que limitó iniciaciones de construcción de alrededor 
de 375.000 viviendas. 
 
En cuanto a cifras de comercio internacional provistas por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), tanto las importaciones como las exportaciones de al mes de enero del 2023 
sufrieron variaciones en su mayoría a la baja debido en lo que concierne a importaciones Este 

https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=58&I
https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=33&id=58&I


   

 

   

 

comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 18,1% en el grupo de Manufacturas y 
en exportaciones   se debió principalmente la caída de -4,5% en las ventas externas del grupo de 
Combustibles. Sin embargo, comparando datos tanto las importaciones como las exportaciones de las 
vigencias 2018 a 2020 sufrieron variaciones en su mayoría a la baja debido a la pandemia del período 
Enero-Octubre de 2020 a su par en 2021, dichas importaciones se dispararon casi en el 49% ($2.759 
millones de dólares) y han llegado a superar las registradas en 2018 superiores a los $2.743 millones 
de dólares para así mismo la vigencia 2022 en el primer trimestre  presentó un aumento las 
exportaciones de un 38% y en importaciones de un 43.1% . 
 
En esta misma línea, los productos de la industria de la construcción que el país más importó durante 
2021 fueron los del subsector metalmecánico que representan el 88% del total de las compras 
nacionales del año en mención y dentro de ellas se destacan: productos de acero y hierro (partidas 
arancelarias 7207, 7208, 7210, 7213, 7214, 7216,7219, 7225, 7227, y 7304), y tornillos y pernos (7318). 
El otro 12 % fue de los demás materiales para la construcción, sobresaliendo ladrillos, placas y baldosas 
(6902, y 6907), vidrios (7005, 7007, y 7009), muelas y abrasivos (6804 y 6805), manufacturas de asfalto 
(6807, productos de yeso fraguable (6809), tejas y similares de cemento o piedra artificial (6810). 
 
China, México, Japón, Brasil, Ucrania, Turquía, Rusia, España, Estados Unidos e India fueron los socios 
comerciales más significativos para las importaciones en 2021. Sumado a esto, durante los años 
recientes se ha destacado otro aliado con gran reputación dentro de la industria del acero, el hierro, 
el aluminio y el vidrio.: Corea del Sur. Éste disminuyó las cantidades provistas exportadas a Colombia 
en el último año enmarcado en vicisitudes logísticas que hoy por hoy siguen haciendo mella en la 
escasez presente. 
 
Desde la otra orilla del comercio nacional, las exportaciones han sufrido una tendencia decreciente 
desde 2018. El subsector metalmecánico sigue siendo el mayor vendedor internacional con el 84% a 
través de diversos productos como el ferroníquel y otros laminados (partidas arancelarias 7202 y 
7210), puertas, ventanas, chapas y marcos de aluminio (7610), tubos, puntillas y clavos (7304 y 7317) 
y electrodos (8311); mientras que los demás materiales de construcción participaron con  el 16%, 
predominando las placas de vidrio colado, laminado o de seguridad (7003, 7007 y 7008), placas, tejas 
y baldosas de cerámica (6907 y 6905), placas y paneles sin asbesto (6811), productos similares a la 
fibra de vidrio (7019) y abrasivos (6805). Estos envíos fueron con destino principalmente a: Estados 
Unidos, China, Ecuador, Países Bajos, Alemania, Corea del Sur, Venezuela, Panamá, México, y Japón. 
 



   

 

   

 

                
 

Ante este panorama se observa que en la industria colombiana han prevalecido las importaciones, aún 
frente al efecto colateral del alza del dólar y aumento de los precios por escasez, crisis logística mundial 
y apagón de energía en China, que funge como socio global principal en la importación y exportación.  
 
Para la vigencia 2023 hay tres sectores que no levantaron cabeza, cerraron con caídas y jalonaron la 
actividad económica nacional por debajo de las expectativas de los analistas. 
(https://www.larepublica.co/economia/pib-por-sectores-2023). Las alarmas siguen encendidas para 
la construcción, la industria manufacturera y el comercio, pues presentaron tasas negativas anuales y 
técnicamente están en recesión, una figura que se da cuando la economía cae en terreno negativo 
durante dos trimestres seguidos. 

La construcción registró una caída de 4,2% y tuvo una contribución de -0,2 puntos en el resultado total 
anual. Si se revisa el resultado del último trimestre, el sector cayó 1,6%. Juan Camilo Pardo, economista 
de Corficolombiana, explicó que el principal componente por el que cayó la construcción es el de las 
obras civiles. 

"En 2023 este subsector decreció un 12,3%, principalmente por la baja ejecución en obra pública y la 
desaceleración normal de las concesiones. En dicho sector, los costos siguen creciendo a cifras por 
encima de su promedio de los últimos 10 años y las tasas de interés han tenido un impacto 
importante", destacó Pardo. 

https://www.larepublica.co/economia/pib-por-sectores-2023


   

 

   

 

 
 
3.1.5 Perspectivas de Crecimiento – Indicadores y Cifras 
 
 
El sector de la construcción en Colombia ha enfrentado desafíos significativos en 2024, pero las 
proyecciones para 2025 indican una posible recuperación. A continuación, se presentan los principales 
indicadores y perspectivas: 
 
 
Desempeño en 2024 
 
PIB de edificaciones: Se estima una contracción del -1,2% al cierre de 2024, atribuida a la disminución 
en el inicio de proyectos, altos costos de insumos y dificultades en el acceso a financiamiento, 
especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) Bancolombia.  
 
Ventas de vivienda: Se comercializaron 144.647 unidades, siendo el segundo registro más bajo desde 
2012, excluyendo el año 2023. Forbes Colombia Inicios de obra: Registraron una caída del -10%, con 
133.517 unidades iniciadas, niveles mínimos desde 2013, excluyendo la pandemia. 



   

 

   

 

 
Obras civiles: Mostraron un crecimiento del 8,6% en el cuarto trimestre de 2024, impulsando 
ligeramente el sector DANE.  
 

📈 Proyecciones para 2025 
 
Crecimiento del sector: Se anticipa un crecimiento del 4,2% en el PIB de edificaciones, impulsado por 
la recuperación gradual en la construcción de vivienda y mejoras en la confianza del consumidor 
Bancolombia.  
 
Ventas de vivienda: Se proyecta la comercialización de aproximadamente 63.000 unidades de vivienda 
nueva en Bogotá y Cundinamarca, lo que representaría un incremento del 14% en comparación con 
2024 Actiobras SAS.  
 
Factores clave: La recuperación estará respaldada por la reducción en las tasas de interés hipotecarias, 
que actualmente oscilan entre el 11% y el 12% efectivo anual, y una mayor eficiencia en los procesos 
de desarrollo y comercialización de proyectos habitacionales Actiobras SAS. 
 
El sector de la construcción en Colombia ha sido históricamente un motor clave para la economía 
nacional. Su impacto no solo se refleja en la generación de empleo masivo, sino también en su 
capacidad para dinamizar más de 30 subsectores productivos.  
 
No obstante, en los últimos años ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleración 
económica, el incremento en las tasas de interés y una reducción en los subsidios para vivienda social. 
En este contexto, 2024 dejó un balance mixto que plantea desafíos estructurales, pero también abre 
oportunidades para un posible ciclo de recuperación en 2025. 
Cierre 2024: empleo y actividad sectorial 
 
El desempeño del sector en 2024 destacó por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas de 
vivienda registraron una notable recuperación, con 145.000 unidades comercializadas, superando las 
cifras de 2023.  
 
Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una relativa 
estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrastó con una caída anual del 14 % 
en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta disminución se 
atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de obra, restricciones financieras 
para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la capacidad del sector 
para responder al crecimiento de la demanda. 
 
A pesar de estos retos, la construcción reafirmó su papel como pilar fundamental de la economía, 
generando cerca de un millón de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este 
impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.  
 
Sin embargo, la desconexión entre el aumento en ventas y la caída en iniciaciones de proyectos plantea 
una preocupación a mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales, la sostenibilidad del 



   

 

   

 

empleo y la actividad sectorial podrían verse comprometidas, particularmente en el segmento VIS, que 
es esencial para atender las necesidades habitacionales de los hogares más vulnerables. 
 
Con estos antecedentes, el sector de la construcción enfrenta el desafío de cerrar las brechas entre la 
demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que será clave para consolidar su 
recuperación y estabilidad en 2025. 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el desempeño del 
sector de la construcción, ya que mide el valor agregado generado por la actividad constructiva, 
incluyendo la edificación de viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras.  

Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la construcción, 
restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples, 
refleja la contribución neta del sector al crecimiento económico nacional. 

En el cierre de 2024, se espera una caída del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una 
contracción en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social 
(VIS). Este desempeño se relaciona directamente con la caída en las iniciaciones de proyectos, los altos 
costos de los insumos y las dificultades para acceder a financiamiento por parte de los desarrolladores.  

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2025 sugieren un potencial repunte, 
impulsado principalmente por la recuperación gradual en la construcción de vivienda, tanto de interés 
social como de rangos medio y alto. Este crecimiento estaría respaldado por una mejora en la confianza 
del consumidor y en la disposición de compra de vivienda, así como por una mayor eficiencia en los 
procesos de desarrollo y comercialización de proyectos habitacionales que logren adaptarse a las 
necesidades del mercado actual. 

El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2025 también dependerá del dinamismo de la 
inversión pública y privada en el sector. Por ejemplo, políticas que agilicen los procesos de 
licenciamiento, incentivos a desarrolladores y la mitigación de los costos de insumos pueden tener un 
impacto directo en la expansión del valor agregado del sector. Además, el crecimiento del PIB en este 
rubro será un indicador de la capacidad del sector para cerrar la brecha entre la creciente demanda de 
vivienda y la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada previamente. 



   

 

   

 

 

Costos de construcción: una mezcla de presiones y alivios 

El desempeño del sector de la construcción en 2024 no puede entenderse sin un análisis detallado de 
los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmento VIS. Durante 
2024, el índice de costos de construcción mostró una dinámica mixta, con presiones significativas en 
algunos componentes y factores de alivio en otros, lo que generó un impacto diferenciado en la 
rentabilidad de los proyectos. 

Mano de obra: el principal factor de presión 

La mano de obra representó el 20,4 % de los costos totales de construcción en 2024, con una variación 
anual del 8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el salario mínimo, 
una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto 
directo en los costos operativos de los proyectos constructivos.  

Esto se sintió con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los márgenes de rentabilidad ya son 
reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la población objetivo. Como 
resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas 
de producción, lo que contribuyó a la caída en las iniciaciones. 

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector 

En contraste, los materiales de construcción, que constituyen el 50,7 % de los costos totales, mostraron 
un comportamiento más favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al índice de inflación, 
estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la mano de obra.  

Factores como la estabilización en los precios internacionales de materias primas y una mejoría en las 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/salario-minimo-colombia-2025?utm_source=chatgpt.com


   

 

   

 

cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad ha permitido 
a los desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores costos laborales, moderando así el 
efecto en la estructura de costos general. 
  

3.1.6 Variables económicas que pueden afectar el sector 

Implicaciones para 2025 

Para este año, la dinámica de costos será un factor crucial para determinar la recuperación del sector. 
La capacidad de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos laborales y aprovechar la 
estabilidad en los materiales será clave para mejorar los márgenes en proyectos existentes y viabilizar 
nuevos desarrollos, especialmente en el segmento VIS.  

A mediano plazo, la implementación de estrategias como la optimización en el uso de materiales, la 
adopción de tecnologías que aumenten la productividad, y la negociación estratégica con proveedores 
será determinante para garantizar la sostenibilidad del sector en un entorno de costos volátiles. 

 

Grupo de costos Peso del grupo en el índice total % Variación (%) Contribución p.p. 

Materiales 50,7 % 1,6 % 0,81 

Equipo especial para obra 1,2 % -0,1 % 0,00 

Mano de obra 20,4 % 8,2 % 1,66 

Equipo 3,7 % 8 % 0,28 

Maquinaria 1,1 % 0,8 % 0,01 

Transporte 1 % 8,5 % 0,08 

Herramienta menor 0,1 % 6 % 0,01 

Servicios generales 21,9 % 5,4 % 1,23 

Total 100% 4,07 % - 

*Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 

Impacto de los subsidios: restricciones y ajustes 

 

El programa Mi Casa Ya, uno de los principales mecanismos para fomentar el acceso a la vivienda de interés social 
en Colombia, enfrentó serias restricciones en 2024 debido al agotamiento de los cupos para la cobertura de tasas 
de interés y la suspensión de nuevas postulaciones, según lo anunció la circular 0012 del 16 de diciembre del 



   

 

   

 

2024.  

Este escenario ha limitado significativamente las oportunidades de acceso a la vivienda para miles de hogares, 
especialmente en un entorno donde los costos de construcción y los precios de las viviendas han registrado 
incrementos.  

La ausencia de subsidios, tradicionalmente esenciales para complementar la capacidad adquisitiva de los 
compradores, ha generado una desaceleración en la dinámica del segmento VIS, un área crucial para la 
sostenibilidad del sector. 

Ante este panorama, los desarrolladores han adoptado estrategias para mitigar el impacto de estas restricciones. 
Sin embargo, en el caso de los proyectos VIS, es importante señalar que, en muchos casos, no es viable ajustar 
precios debido a que ya están fijados al tope de los límites establecidos en SMMLV. 

En este contexto, varias alcaldías y departamentos anunciaron subsidios regionales para apoyar la compra de 
vivienda, como "Mi Techo Propio" de la Alcaldía de Barranquilla, "Mi Casa Bacana" de la Gobernación del 
Atlántico, y programas similares en Bogotá y Antioquia, que han destinado recursos para este propósito.  

Estas medidas, junto con políticas públicas nacionales que busquen reactivar los subsidios o crear mecanismos 
alternativos de financiación, serán cruciales para impulsar nuevamente el segmento VIS. Solo así se podrá 
mantener el equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en el sector de la construcción, facilitando la 
recuperación del sector en 2025. 
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En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con 
relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su variación 
anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). 
Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron 
en -3,1% y -0,7% respectivamente. 

 
 

3.1.7 Cadena de Producción y Distribución 
 
Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la fabricación y la distribución. La parte 
del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y suministran las materias primas 
para fabricación.  
 
La Fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la Distribución se asegura 
de que dichos productos finales llegan al consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes 
y comercios minoristas. Se dice que la cadena comienza con los proveedores de tus proveedores y 
termina con los clientes de tus clientes. La organización interna de una obra consta de niveles 
funcionales establecidos en un organigrama. En él se determinan los estándares de interrelación entre 
los órganos o cargos, definidos por una serie de normas, directrices o reglamentos internos necesarios 
para alcanzar los objetivos. Cada empresa constructora tiene una forma de organizar sus obras, 
adaptando su funcionamiento a las particularidades de cada caso. Por tanto, se podría decir que hay 
tantos tipos de organización como de obras.  
 
Los Proveedores inscritos y quienes son los que atienden las solicitudes de las entidades compradoras 
deben tener la capacidad de atender la necesidad en servicio de mantenimiento locativos, actividad 
perteneciente al sector de construcción y obras el cual una vez analizado el requerimiento y la visita 



   

 

   

 

técnica presente se inicia el desarrollo del proyecto en cuanto a costos totales, tiempo y ejecución de 
la obra. 
 
 
3.1.8 Prestación del Servicio con sus Aliados Comerciales Necesarios Para Ejecutar el Contrato 
 
Los Proveedores inscritos y quienes son los que atienden las solicitudes de las entidades compradoras 
son empresas de carácter Jurídico como constructoras o personas naturales de profesiones ingenieros 
o afines que ofrecen sus servicios pertenecientes al sector de construcción en actividades de 
mantenimiento, adecuaciones y obras y subcontratan personal de mano de obra (calificada y no 
calificada) para realizarlas diferentes actividades, a su vez los aliados son empresa que comercializan 
cemento, cerámicas, materiales de construcción, ferreterías, eléctricos, servicio de transporte para 
manejar los escombros para cubrir la adecuación locativa en el área y además contar con los permisos 
y documentación vigente pertinente al proceso mediante entidades municipales o las que 
correspondan. 
 
3.1.8.1 Variación de los Precios en mantenimiento Locativas 
 
La variación de precios en los mantenimientos locativas en Colombia durante 2024 y las proyecciones 
para 2025 reflejan un incremento significativo en los costos, influenciado por diversos factores 
económicos y del mercado. 
 
Incrementos en 2024 
 
Materiales de construcción: Durante 2024, los costos de materiales para remodelaciones 
experimentaron un aumento de hasta un 45%, afectando especialmente a productos importados como 
porcelanatos y baldosas. Construdata+ 2Infobae+ 2horizonteasesores.es+ 2 
 
Mano de obra:  
El costo de la mano de obra en el sector de la construcción aumentó un 8,34% en comparación con el 
mismo mes del año anterior, siendo uno de los factores que más contribuyeron al alza general de los 
costos. 
 
Proyecciones para 2025 
 
Materiales de remodelación: Se anticipa un incremento adicional del 15% en los costos de materiales 
para remodelaciones en 2025, lo que podría dificultar aún más la ejecución de proyectos de adecuación 
locativa. Infobae+ 1horizonteasesores.es+ 1 Acabados y griferías: Los acabados y griferías de alta gama 
podrían experimentar aumentos de entre el 30% y el 40%, debido a factores como la inflación global y 
la volatilidad del dólar. 
 
Mano de obra: Se estima que los costos laborales podrían aumentarse entre un 8% y un 12%, 
influenciados por factores como la complejidad del proyecto y su localización. 
 
actores que Inciden en los Costos 



   

 

   

 

 
Inflación y tipo de cambio: La inflación persistente y la volatilidad del dólar han encarecido los 
materiales importados, afectando directamente los costos de remodelación. Infobae 
Aranceles a la importación: La implementación de un arancel del 35% a la importación de barras de 
acero ha elevado los costos de construcción, impactando especialmente los proyectos de vivienda 
social. 
 
Demanda postpandemia: El aumento sostenido en la demanda de remodelaciones, impulsado por 
cambios en el estilo de vida tras la pandemia, ha generado una presión adicional sobre el suministro 
de materiales y servicios. 
 
 
3.1.9 Dinámica de exportaciones e Importaciones –IV TRIMESTRE–2024- Informe DIAN 
 
Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las importaciones colombianas mantuvieron una tendencia 
creciente durante el cuarto trimestre de 2024. En octubre, las compras externas sumaron USD 5.730,9 
millones, con un aumento del 6,6% en comparación con octubre de 2023. Este crecimiento se atribuyó 
principalmente al incremento del 6,7% en las importaciones de manufacturas.  
 
En noviembre, las importaciones alcanzaron USD 5.874,4 millones, registrando un crecimiento del 
13,7% frente al mismo mes del año anterior. Este aumento se debió principalmente al incremento del 
17,2% en las importaciones de manufacturas.  
 
En diciembre, las compras externas fueron de USD 5.650,6 millones, representando un crecimiento del 
7,5% en relación con diciembre de 2023. Este comportamiento se explicó principalmente por el 
aumento del 8,7% en las importaciones de manufacturas.  
 
Aunque los datos específicos del sector de la construcción no se detallan en estos informes, se puede 
inferir que las importaciones de materiales y equipos relacionados con la construcción contribuyeron 
al crecimiento general de las importaciones de manufacturas durante el cuarto trimestre de 2024.  
 
Para obtener información más precisa sobre la dinámica de exportaciones e importaciones del sector 
de la construcción, se recomienda consultar directamente los informes de la DIAN o del DANE, que 
suelen publicar reportes detallados por sector económico. 
 
Importaciones crecieron 13,7% en noviembre de 2024 impulsadas por manufacturas 27,1 % de la 
mercancía importada el penúltimo mes del año provenía de China. 
 



   

 

   

 

 
 
En noviembre de 2024, según el dato más reciente revelado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), las importaciones colombianas alcanzaron un valor de 5.874,4 millones 
CIF (valor real de las mercancías durante el despacho aduanero). De acuerdo con las declaraciones 
registradas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este resultado representó un 
incremento del 13,7 % en comparación con el mismo mes de 2023, impulsado principalmente por el 
aumento del 17,2% en el grupo de manufacturas. 
 
Las cifras oficiales detallan que China fue el principal país de origen de las importaciones de Colombia 
en noviembre, con una participación del 27,1 % sobre el total. A esta nación le siguieron Estados 
Unidos, Brasil, México, Alemania, Japón e India como los principales proveedores de bienes y 
productos adquiridos en el exterior. 
 
3.2 Contexto Técnico  
 
Existen diferentes documentos normativos y reglamentarios técnicos asociados a la construcción de 
edificaciones para el país. Hay documentos normativos (NTC) que se pueden consultar con el 
organismo de normalización establecido para Colombia, que es el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas, ICONTEC. Además, hay documentos reglamentarios que se pueden consultar con entidades 
reguladoras como ministerios, Comisiones de Regulación, Superintendencias, etc. Dependiendo del 
tipo de información específica que se desea consultar: productos, procedimientos o ambos.  
 
Compartimos las normas NTC asociadas con el sistema constructivo en seco existente en el país:  
-NTC 6159 - 2017: placas de yeso requisitos.  
-NTC 6155 - 2017: etiquetas ambientales tipo 1 sello ambiental para placas planas de fibrocemento y 
yeso cartón para uso de sistemas constructivos livianos en seco.  
-NTC 6244 - 2017: masilla para juntas y cinta para juntas para acabado de paneles de yeso. -NTC 6168 
- 2017: muestreo, inspección, rechazo, certificación, embalaje, rotulado, despacho, manejo y 



   

 

   

 

almacenamiento de placas de yeso.  
-NTC 6252 - 2017: requisitos para la instalación y acabados placas de yeso. 
-NTC 6265 - 2018: instalación de miembros estructurales de acero para recibir productos de paneles 
de yeso atornillados. 
 
La obra deberá contar con el personal como 1 Coordinador de calidad, ambiental y seguridad industrial 
(SISO), 1 Inspector de obra, Personal técnico de obra: Maestro de Obra, Oficial de Obra y ayudantes 
prácticos de construcción. Personal especializado en labores hidrosanitarias, electricidad, redes de 
datos y de instalaciones técnicas. 1. El proponente deberá aportar certificado firmado por el 
Representante legal donde indique que suministrara todos los materiales, equipos, herramientas y 
demás elementos necesarios para garantizar la ejecución de los trabajos, los cuales deben ser 
relacionados en la propuesta presentada, deberá aportar certificado firmado por el Representante 
Legal donde Garantice que los elementos suministrados son de buena calidad y que cumplen con todas 
las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo a las especificaciones técnicas, deberá aportar 
certificación firmada por el representante legal en donde ofrezca garantía de la adecuación de un año, 
proponente deberá presentar como parte de su oferta, una programación general para el desarrollo 
de las actividades a realizar, dentro de los plazos indicados, Certificado de implementación del SG-SST 
acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, 
certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que 
la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo 
con los requerimientos de la normatividad vigente, entregar las fichas técnicas de los aires 
acondicionados, especificando el tipo de gas refrigerante que contiene. Nota: se prefiere el uso de 
refrigerantes R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, 
R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 sustancias que no agotan el 
ozono y con bajo potencial de calentamiento global, el proponente deberá allegar una declaración 
juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la 
construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan 
asbesto de cualquier variedad, l proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por 
el Representante Legal certificando la procedencia legal de los materiales de construcción (arena, 
grava, arcilla, entre otros minerales) que se requieran para el desarrollo de la actividad de construcción 
y/o adecuación, el proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo 
de RCD (residuos de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros generados durante la obra a la Entidad, l proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el Representante Legal certificando que en caso de ser 
adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de los consumos de agua que se generen 
durante la construcción/adecuación, dentro de la ficha técnica entregada por el proponente o en la 
información del fabricante o comercializador se debe verificar que las luminarias cumplan con los 
siguientes requisitos mínimos: -  
 
- Condiciones eléctricas definidas por la Red Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz).  
- Factor de potencia 0.9 V o superior.  
- Temperatura de color mínimo entre 3000 y 6500 Kelvin (K). 
- Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 85 lm/w para iluminación interior.  
- Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 110 lm/w para iluminación industrial.  



   

 

   

 

- Eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 115 lm/w para iluminación exterior y alumbrado 
público. - Índice de Reproducción Cromática mínimo >80 en Iluminación Interior.  
- Índice de Reproducción Cromática mínimo >70 en Iluminación Industrial.  
- Índice de Reproducción Cromática mínimo >70 en Iluminación Exterior y Alumbrado Público.  
- Grado IP mínimo IP65 para iluminación industrial. - Grado IP mínimo IP66 para iluminación exterior y 
alumbrado público.  
- Carcasa en Aluminio para Alumbrado Exterior y Alumbrado Público.  
 
El proveedor debe garantizar la implementación de grifos con temporizadores mecánicos y/o 
electrónicos, para reducir los consumos de agua. Entregar fichas técnicas de los elementos a instalar, 
para la compra de sanitarios, se deberá presentar la ficha técnica que evidencie que estos cuentan con 
instalación de pulsadores de doble descarga, dispositivos interruptores de descarga, detectores de 
fuga o válvulas de llenado en inodoros con depósito adosado que permitan reducir el consumo de 
agua. El proponente persona natural o jurídica deberá acreditar la experiencia de acuerdo con lo 
siguiente. Aportar dos (2) Certificaciones de Contratos o Actas de liquidación, Que hayan contenido la 
ejecución de actividades de: Adecuaciones y/o Construcción de Infraestructura destinada a La 
prestación de servicios En Entidades Públicas o Privadas. 
 
3.2.1 Cambios Tecnológicos – Estado de la innovación y desarrollo. 
 
Desde hace ya varios años la tecnología permea la vida personal y laboral de casi todo el mundo. 
Pantallas, dispositivos móviles, herramientas que facilitan la conexión en cualquier tiempo y lugar, 
aparatos que agilizan tareas y que, en términos laborales, facilitan la búsqueda de nuevas soluciones.  
 
En el sector de la construcción, los avances e innovaciones tecnológicas hacen que hoy se obtengan 
resultados más eficientes, se disminuya el impacto medioambiental, se mejore la calidad, se optimice 
la producción y se reduzcan los costos. Atrás van quedando las oficinas atestadas de documentos, 
donde constructores y directores de proyectos dependían, exclusivamente, de herramientas manuales 
para hacer su trabajo. La tecnología actual desafía los métodos tradicionales del sector. CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS QUE TODO CONTRATISTA DEBE CONOCER -Tecnología wearable o usable: Esta 
tecnología usable en forma de brazaletes, auriculares, cascos, entre otras opciones, integra también 
sistemas de comunicación entre los miembros de la construcción, además de ser muy útil para rastrear 
su presencia y ubicación dentro de la obra. -BIM o Modelado: Gracias a que establece un flujo de 
comunicación, entre todas las partes involucradas en la construcción, desarrolla un método de trabajo 
colaborativo y de práctica integrada, lo que le permite intervenir a cada miembro en el momento que 
le corresponda. -Blueprint apps: Facilita la comunicación entre todos los miembros del equipo 
constructor y, adicionalmente, se pueden compartir detalles mediante correo electrónico o 
mensajería. 
 
Igualmente, estas apps han disminuido la necesidad de realizar copias en papel y, más bien, crear una 
copia de seguridad en el dispositivo móvil. -Big Data: Facilita la estimación de costos, seguridad, 
mantenimiento y tiempo de una obra, entre otros aspectos. -Software de gestión de obras: Con estas 
herramientas los directores de obras pueden hacer el cálculo de materiales necesarios para su 
construcción, organizar su trabajo de manera efectiva y contratar proveedores de materiales. Entre 
otras. La tecnología pone al alcance de todos herramientas y conocimientos que nos permiten tener 



   

 

   

 

una vida más sencilla. En la industria de la construcción, estos avances pueden marcar una gran 
diferencia, sobre todo cuando hablamos de tiempos de entrega, seguridad, sostenibilidad y 
supervisión. Como contratista, es fundamental que estés actualizado y conozcas lo que la tecnología 
puede hacer por tu carrera y la consecución de tus objetivos en cada obra. 
 
 
3.2.2 Especificaciones de calidad – condiciones especiales para la entrega 
  
Dar aplicación a las normas de trabajo en alturas y seguridad industrial, para lo cual se llevará registro 
en la bitácora. Llevar un registro fotográfico periódico, bitácora de la obra, elaborar y cumplir con un 
cronograma de las actividades a realizar y demás labores que exija el supervisor o interventor del 
contrato. Realizar las obras civiles, el suministro e instalación de elementos según las características 
técnicas del contrato, los cuales deben ser para el uso tipo industrial y trabajo pesado. Cumplir con la 
elaboración de un cronograma de obra, registro diario y/o semanal en la bitácora de obra. Vigilar 
permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su 
desarrollo de acuerdo con los fines del contrato. Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, 
para lo cual dará ordenes al personal técnico de la obra, lo mismo que al personal operativo. El personal 
que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral con el SENA, 
pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para 
el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud 
fundamentada y escrita por el supervisor de contrato. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los 
elementos de protección y seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de los 
trabajadores y el cumplimiento de las obras contratadas. Contar con todos los elementos necesarios 
de señalización y seguridad industrial de las áreas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de 
la comunidad educativa en general y de visitantes. Garantizar la calidad de los materiales, tipo 
industrial y para trabajo pesado, mediante los ensayos de laboratorio en obra, esto en caso de ser 
necesario según criterio del supervisor del contrato. Cuando aplique. Mantener el sitio de ejecución 
de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a la terminación de las obras, 
retirar definitivamente de las áreas intervenidas y lugares de ubicación, los desechos generados a fin 
de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe 
realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad legal vigente; en todos los casos se 
deben tener en cuenta las medidas de seguridad ambiental. Proporcionar al supervisor o interventor 
del contrato y cuando estos lo requieran, informes detallados y generales sobre cualquier aspecto de 
la obra de acuerdo a la solicitud. Ejecutar las reparaciones o modificaciones que indique el supervisor 
o interventor del contrato. Cuando el servicio o los bienes objeto del contrato sean rechazado por su 
mala calidad, el SENA según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista, quien lo deberá 
efectuar de inmediato. Realizar las modificaciones y ajustes requeridos por el SENA, de manera que se 
garanticen el cumplimiento del objeto del contrato. NOTAS: Durante el transcurso de la obra se deberá 
garantizar la correcta protección de los equipos que están en el área de servicio médico al igual que 
los equipos que se encuentran en los ambientes de formación de las áreas a intervenir- Para el recibo 
final de obra se requiere que el contratista de obra presente manifiesto de cumplimiento de la norma 
RETIE suscrito por el asesor eléctrico. Entregar informes mensuales y semanales de gestión de obra, 
los cuales deberán tener registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el mes y la semana, con 
sus soportes, actas de comité, certificados de disposición final, fichas técnicas de materiales 
representativos, presupuesto, avance del cronograma y demás documentos que considere necesarios 



   

 

   

 

para la gestión de la obra, este requisito se aprobara mediante reunión quincenal soportado mediante 
acta firmada por las partes. El Contratista debe cumplir todas las normas aplicables en términos de 
ordenamiento territorial, de urbanismo y construcción, tanto del orden nacional como local: NSR-10 
Norma de Sismo resistencia, NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares, NTC 4596 Señalización - Señalización para Instalaciones y 
Ambientes Escolares. NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, Res. 0330 de 8 de junio de 2017. Adoptar 
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, a los bienes o al medio ambiente. Realizar todos los procedimientos de entrada 
a las instalaciones de la Institución a los elementos, equipos y herramientas, asimismo del personal. 
Ejecutar las obras contratadas cumpliendo el cronograma general del proyecto, los planos y el manual 
de especificaciones técnicas y acabados aprobados por el supervisor designado por la entidad y el 
comité de obra del proyecto, cuya composición, funciones y alcance se define el Pliego de Condiciones 
del Presente Proceso de Contratación, en el evento en que se requieran ajustes al cronograma deberá 
manifestarlo por escrito en el que deberá proponer las eventuales modificaciones y las razones en que 
fundamenta su solicitud. Dicha solicitud deberá efectuarse con un plazo prudencial, so pena de asumir 
las demoras que impliquen los ajustes a los diseños del proyecto. 
 
 
3.2.3 Tiempo de entrega 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será de 120 calendario, contado a partir de la expedición 
del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, 
según se requiera.    
 
 
3.3 Contexto Regulatorio  
 
Para el presente proceso de contratación, el cual se realiza por Selección Abreviada Menor Cuantía 
identificamos las siguientes normas que reglamentan la actividad contractual de acuerdo con el objeto, 
contratar, el cual es la adecuación estructural incluida mantenimiento y adecuaciones locativas para 
los diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y 
Sede Industrial. al igual los proveedores deberán de dar cumplimiento a los requisitos legales, 
ambientales y de eficiente energética, Seguridad y Salud en el Trabajo y tributaria, los cuales impactan 
de manera positiva en la política del SENA al adquirir materiales de formación y elementos con criterios 
ambientales. 
 
 
 
3.3.1 Normatividad Jurídica  
 
• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación”  
• Decreto 1082 de 2015 “Por medio de la cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”  
• Ley 1150 de 2017 “Por medio de la cual se introducen medias para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre la contratación con recursos públicos.  



   

 

   

 

• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  
• Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”  
• Ley 2195 de 2022” Por medio de la cual se dictan medidas de trasparencia, prevención y luchas contra 
corrupción y se dictan otras disposiciones.  
• Registro Nacional de Consultorías Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 
 
 
3.3.2 Normatividad Ambiental  
 
• Decreto 1076 de 2015. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  
• Decreto Único del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio Decreto 1077 de 2015  
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecidos en la Resolución 1209 de 2018 • Ley 29 
de 1992 - Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono (Para sistemas 
de refrigeración)  
• Ley 55 de 1993 y Decreto 1496 de 2018 - Sobre el uso y manejo de productos químicos.  
• Resolución 472 de 2017 - Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición • Ley 1450 de 
2011 Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM  
• Ley 685 de 2001 Código Minero  
• Ley 1968 de 2019 - Prohibición del Uso de Asbesto en el Territorio Nacional 
 
 
3.3.3 Eficiente Energética  
 
• Decreto 1285 de 2015 - Guía de construcción sostenible para el Ahorro de Agua y Energía en 
edificaciones nuevas  
 
 
3.3.4. Normatividad Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

• Resolución 0312 de 2019: Se define los nuevos estándares mínimos para implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en pequeñas, medianas Y grandes 
empresas (deroga la Resolución 1111 de 2017).  

• Decreto 1072 de 2015: Expide el decreto único reglamentario del sector trabajo.   

• Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 
1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.  

• Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

• Decreto 1295 del 22 de junio de 1994. 

• Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
seguro en alturas. 

• Resolución 2400 (mayo de 1979), capítulo III De escaleras y andamios. · OSHA 1926.500 
Subparte X (Escaleras). 

• Resolución 2013 de 1986 - Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 



   

 

   

 

• Decreto Ley 1295 de 1994 - Sistema General de Riesgos Profesionales.  

• Resolución 1401 de 2007 - Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo.  

• Resolución 0652 de 2012 - Por la cualquier se establece la conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se di tan otras 
disposiciones.  

• Resolución 1356 de 2012 - Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012  

• Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional  

• Resolución 3368 de 2014 - Modifica el reglamento para protección contra caídas de trabajo en 
alturas. 

 
 
3.3.5 Normatividad Tributaria  
 
• Se aplican los impuestos tanto nacionales como departamentales y se harán las deducciones a que 
dé lugar, de acuerdo con el tipo de proponente ya sea (jurídico o natural) y sus responsabilidades a las 
que esté obligado de acuerdo con el registro único tributario.  
• Deducciones de estampillas, las cuales se deducen antes de IVA: Prouceva: 0.5 Propacifico :0.5 %  
 
 
3.4 Análisis de la Demanda 
 

Al analizar el comportamiento de las adquisiciones realizadas por otras entidades y relacionadas con 
el servicio de construcción y/o mantenimiento de edificaciones y cubiertas, se identifica que los 
tipos de procesos utilizados son los de selección abreviada de menor cuantía. 

 
La información de la demanda permite al SENA – PALMIRA recopilar información histórica sobre 
cómo se han contratado previamente Adecuaciones locativas y recopilar información sobre las 
buenas prácticas que implementa tanto el CBI, como otras entidades estatales, entidades u 
organizaciones del sector privado para su contratación. 
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación 
y adjudicación, entre otros. 
 
 
 
 
3.4.1 ¿CÓMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO? 
 
A partir de la información que reposa en SECOP I - ll, se realizó la verificación de contratos similares 
al objeto contractual del presente estudio del sector, se evidencia la participación de proveedores a 
nivel nacional entre las variables en los procesos contractuales, la entidad realiza las solicitudes de 



   

 

   

 

autorización de revisión y aprobación de los estudios previos y sus anexos a la Dirección regional 
nacional (de ser exigible y necesario) cuando corresponde a adecuaciones, se exige Póliza de 
Garantía por la duración del Contrato y seis (6) meses más, realizándose la entrega de la Adecuación 
locativa en las instalaciones acorde a la programación realizada a través del supervisor del contrato, 
la descripción del presupuesto es inversión y por el rubro de, su ejecución es siempre dentro de la 
vigencia no da lugar a vigencias futuras. En total, se identificaron 13 contratos gestionados a través 
de la plataforma del SECOP II. 
 

Centro de 
Formación/ 
Proveedor 

Modalidad de 
Contratación 

Plataforma Objeto Contractual Plazo de 
Ejecución 

Valor 

SENA 

Magdalena/ 
Ingeniería E 
Inversiones LASKO 
SAS 

Mínima 
Cuantía 

SECOP II Contratar las obras civiles 
de adecuación, 
mantenimiento 
reparaciones locativas del 
Centro de Logística y 
Promoción Ecoturística 
del Magdalena – sede 
principal. 

Siete (7) 
Días 
Calendario 

$62.688.523 

SENA Regional 
Cauca Grupo 
Administrativo 

Intercentros CTPI 

  

LEIDER 
MENDEZ 
VARGAS 

Mínima 
cuantía 

SEC|OP II El contratista se obliga 
para con el Sena a 
adelantar obras 
realizando las 
adecuaciones locativas 
menores para el óptimo 
funcionamiento del 
Laboratorio del área 
Ambiental del Centro de 
Teleinformática y 
Producción Industrial, 
Regional Cauca. 

Cuatro (4) 
Días 
Calendario 

$58.436.329 

SENA 

Magdalena/ 
PRAPAL 

Construcciones 

Selección 
abreviada 
menor cuantía 

SECOP II Realizar adecuaciones 
locativas a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Asistencial del 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje 

Sesenta 

(60) días 
calendario 
Días 
Calendario 

$123.094.644 

SENA Regional 
Norte de 
Santander Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto/ INGPRA 
SAS 

Selección 
abreviada 
menor cuantía 

SECOP II Contratar las adecuaciones 
y mejoras locativas en los 
Ambientes de formación, 
Cuartos centrales de 
Residuos sólidos, 
Iluminación y cerramientos 
Perimetrales de la Sedes 
ubicadas en el Municipio 
de Cúcuta y los patios de la 
Regional Norte de 
Santander. 

Setenta y 

Siete (77) 
días 
calendario 

$375.894.190,55 

SENA Regional 
Risaralda Grupode 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto/ 

Compañía de 
Construcciones 
Trujillo Asociados 

Mínima 
cuantía 

SECOP II Contratar las adecuaciones 
locativas en el Laboratorio 
Tecnologías Virtuales del 
Tecnoparque, en la 
Regional Risaralda. 

Sesenta 

(60) Días 
Calendario 

$59.565.314 



   

 

   

 

S.A.S 

SENA Regional 
Quindío/ 
Construintel S.A.S. 

Mínima 
cuantía 

SECOP II Contratar a precios 
unitarios fijos las 
adecuaciones locativas de 
los baños, ambientes de 
formación y espacio de 
almacenamiento de 
insumos, de las diferentes 
instalaciones del Centro 
de Comercio 

y Turismo del SENA 
Regional Quindío. 

Ciento 
sesenta y 
cuatro 

(164) días 
calendario 

$76.434.416,03 

SENA Regional 
Valle Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto/HNOVA 

Mínima 
cuantía 

SECOP II Contratar las 

Adecuaciones 
requeridasparael 
Ambiente de Espacios 
Confinados del Centro de 
la Construcción en la 
vigencia 2021. 

Diez (10) 
días 
calendario 

$89.496.825,43 

CBISENA Palmira/ 

SINCRONIA S.A.S. 

Mínima 
Cuantía 

SECOP II Contratar l Adecuación de 
Ambiente de Logística y 
Gestión de la Producción 
Modernización SENNOVA 
del Centro de 
Biotecnología Industrial 
Sena Palmira 

Cincuenta 
y nueve 
(59) Días 
Calendario 

$79.926.241 

CENTRO DE LA 
INNOVACION 
AGROINDUSTRIAL 
Y DE SERVICIOS 

Mínima 
Cuantía 

SECOP II Contratar por el sistema 
de precios unitarios las 
adecuaciones de 
cubiertas del Centro de la 
Innovación Agroindustrial 
y de Servicios. 

20 
(Días)  

$129.351.813 

SENA REGIONAL 
VALLE Grupo 
Administrativo 
CTA 

Menor 
Cuantía  

SECOP II Contratar mantenimiento 
y adecuación de las 
cubiertas del Centro de 
Tecnologías 
Agroindustriales Regional 
Valle. 

-------PROCESO DE 
MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTAS CTA 2024  

Noventa 
(90) días 

$1,212,851,057   

SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto  

Menor 
Cuantía  

SECOP II ADECUACIÓN Y CAMBIO 
DE CUBIERTA PARA EL 
ESPACIO 
MULTIPROPÓSITO Y 
CULTURAL DEL 
COMPLEJO SENA 
SALOMIA (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación 
de oferta) 

Veinte 
(20) días  

$777,494,040     



   

 

   

 

SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

Menor 
Cuantía 

SECOP II CONTRATAR EL CAMBIO 
DE LAS CUBIERTAS DE LOS 
EDIFICIOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE 
PLÁSTICOS Y EDIFICIO 
MATRICERÍA POR PLACA 
TIPO SÁNDWICH 
INCLUYENDO 
SOPORTERÍA EN 
ESTRUCTURA METÁLICA 
DEL CENTRO ASTIN 
(Manife 

Noventa 
(90) Días  

$699,874,946   

SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 

Menor 
Cuantía  

SECOP II CONSTRUCCION DE LA 
CUBIERTA DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO 
BARRIO LA 52 DE 
MUNICIPIO DE PUERTO 
SALGAR CUNDINAMARCA 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
794 DE 2021 SUSCRITO 
ENTRE EL ICCU Y EL 
MUNICIPIO DE PUERTO 
SALGAR CUNDINAMARCA 

Cuatro (4) 
Meses  

$795,488,858   

 
 

3.4.2 ¿CÓMO ADQUIEREN OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN, 
OBRA O SERVICIO? 
 
 
Para completar el análisis de la Demanda se identificaron contratos celebrados por otras entidades 
realizados a nivel nacional durante los años 2023 y 2024, procesos publicados en SECOP lI por 
diferentes modalidades. Se buscaron procesos cuyo objeto contractual sea similar con Adecuaciones 
locativas, con el propósito de lograr una mayor afinidad con el presente proceso de contratación. 
 
La siguiente Tabla presenta los resultados con un total de 8 Procesos de Contratación de otras 
Entidades Estatales, los cuales fueron consultados a fin de analizar las condiciones en las cuales se 
contratan Adecuaciones de cubiertas, e identificar buenas prácticas de contratación. 
 
 
 
 
 
 

No. de 
Proceso y 

Año 

Centro de Formación/ 
Proveedor 

Modalidad de 
Contratación 

Plataforma Objeto Contractual Plazo de 
Ejecución 

Valor 

SAMC-002-
2024   

estadio de futbol Daniel 
villa zapata tribuna 
oriental villa olímpica - 
avenida circunvalar 
Barrancabermeja 
Santander Colombia 

Menor cuantía SECOP II adecuación y 
mejoramiento de la 
cubierta de la tribuna 
occidental torre norte 
estadio de futbol Daniel 
villa zapata 

noventa 
(90) Días 
Calendario 

$162.937.277  



   

 

   

 

PC-MT-SA-
M-012-
2024   

dirección técnica de 
gestión contractual 
municipio de tibabosa 

Menor cuantía SECOP II contratar las adecuaciones 
locativas del jardín social 
Raquel puentes de 
palacios y la construcción 
de la cubierta del patio 
central del centro de vida 
nuestra señora del rosario 
del municipio de tiba. 

Dieciséis 
(16) Días 
Calendario 

186.210.368,96  

SAMC-
2024-0003   

secretaria de obras 
publicas 
 
 
claudia patricia rincón 
ortegón 

Menor cuantía SECOP II construcción de cubiertas 
en el municipio de 
Gachancipá 
Cundinamarca, en el 
marco del convenio 
interadministrativo no. 
shvs-cdcvi-134-2022 
celebrado entre el 
departamento de 
Cundinamarca-secretaría 
de hábitat y vivienda y el 
municipio de Gachancipá 
Cundinamarca. 

Cuatro (04) 
meses 

$270.347.898 

SA-01-2024    
 
IE ANTONIO GARCIA 
PAREDES 
 
 
FUNDACION MAS 
DEMOCRACIA 

Selección 
abreviada 
menor cuantía 

SECOP II mantenimiento y 
adecuación cubierta, cielo 
raso e instalaciones 
eléctricas de la institución 
educativa Antonio García 
paredes, sede Manuel José 
Mosquera (manifestación 
de interés (menor 
cuantía)) (pre 

noventa 
(90) días 
calendario 

$150.000.000 

SA-SIM-
044-2024 

UC - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Consorcio mercado 
cultural 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP II mantenimiento y 
refuerzo de la 
estructura de cubierta 
en el mercado publico 
central del municipio 
de montería 
(manifestación de 
interés (menor 
cuantía)) (presentación 
de oferta) 

novena 
(90) días 
calendari
o 

$140.146.570 

098-CMC-
2024 

sec planeación - municipio 
de puerto triunfo  

Mínima cuantía SECOP II 
 

mantenimiento a la 
cubierta de la casa de la 
cultura de la cabecera 
municipal del municipio de 
puerto triunfo, Antioquia 

veinte (20) 
Días 
Calendario   

$12.997.582 

FACATATIV
A-MC-013-
25 

alcaldía municipal de 
Facatativá 

Mínima cuantía 
 

SECOP II 
 

mantenimiento de la 
cubierta y adecuaciones 
para la conservación del 
edificio público sede 
Rafael Pombo, en el 
municipio de Facatativá, 
Cundinamarca. 

veinte (20) 
Días 
Calendario 

$64.057.000 



   

 

   

 

SMC-004-
2025 

ORDEPI – Ipiales  

 

OFICINA DE DIRECCION 

Mínima cuantía 
 

SECOP II 
 

contrato para el 
mantenimiento de los 
diferentes escenarios 
deportivos a través del 
suministro e instalación de 
luminarias led y reparación 
de agrieta-duras en la 
cubierta del coliseo 
municipal 

Tres  
(03) meses 

$21.661.276 

 
 

3.4.2.1. Análisis de los Procesos de Contratación identificados 
 
 

 
A continuación, el SENA Palmira analiza los siguientes aspectos a partir de la muestra seleccionada. 

a)   Modalidad de Contratación. En el caso de los contratos del SENA a nivel nacional las 
Adecuaciones de cubiertas se gestionaron a través de las modalidades: 

b) Mínima cuantía 6 procesos 
c) Selección abreviada de menor cuantía 7 procesos 

Los contratos de la muestra seleccionada de otras Entidades Estatales que fueron adelantados el: 
  

D. Mínima cuantía 3 procesos, equivale al 62,5% 
E. Selección abreviada de menor cuantía 5 procesos, equivale al 37,5% 

  
Lo cual indicaría que, por lo general, para este servicio existen pluralidad de oferentes en el mercado 
que puedan satisfacer las necesidades de Adecuaciones, bajo modalidades competitivas. Se observa la 
conveniencia de adelantar el presente proceso de contratación bajo una modalidad competitiva que 
permita la libre competencia entre proponentes y la búsqueda de las mejores condiciones de precio y 
calidad para la entidad. 
  
Plazo del contrato 
 
En el caso del SENA Cali y de otras Entidades Estatales presentan una alta variabilidad, siendo el menor 
de estos de 4 días y el mayor 4 meses. El 25% de la muestra seleccionada, ejecuta el mantenimiento 
en un plazo de 10 días y el 43,75% cuentan con plazos entre 30 y 90 días de ejecución. 
En este caso que se pretende satisfacer la necesidad de Adecuación locativa por el SENA palmira. es 
importante que el plazo establecido pueda cubrir la totalidad de requerimientos de la entidad a través 
del Supervisor en la vigencia 2025. 
 
 
3.4.3 ANÁLISIS DE DEMANDA MODELO ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO CODIGOS UNSPSC SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2024 DE ACUERDO CON LOS 
SIGUIENTES SEGMENTOS 
 
El SENA PALMIRA considera que el proceso de contratación que se busca adelantar se encuentra 
inscrito en los siguientes códigos UNSPSC: 
 



   

 

   

 

 
PRODUCTO, DESCRIPCIÓN  
  
81101500 ingeniería civil y arquitectura 
72101507  servicio de mantenimiento de edificios 
72152605 servicio de instalación y reparación de cielorrasos 
72152001 servicio de instalación y reparación de drywall  
72121507 construcción, mantenimiento y reparación de tanques 
72101510 mantenimiento o reparación del sistema de plomería  
72101515 servicio de trabajos por hundimiento 
40141747 trampa de grasas 
72141120 servicio de construcción de líneas de alcantarillado 
72153204        servicio de impermeabilización 
72153209 servicio de impermeabilización 
72152607 servicio de instalación de canaletas de descarga 
72152601  servicio de techado 
72152602 servicio de tubos de desagüe y bajantes 
72152603 servicio de instalación de claraboyas 
72151906 servicio de instalación de tubería de drenaje

 
 



   

 

   

 

 
 
 

 



   

 

   

 

 
 
 
 

3.4.4 ANALISIS DE LA OFERTA 
¿Quién Vende? 

 
Según información del portal de las Cámaras de Comercio en Colombia existen aproximadamente 
poco más de 96.650 empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican 
así: 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN EMPRESAS 

Construcción de edificios 26.308 

Obras de ingeniería civil 29.513 

Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 40.829 

 
En la construcción de edificaciones se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem Obras de 
Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de 
proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil, y para ítem 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; 
Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 



   

 

   

 

especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 
 
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 

 

 DESCRIPCIÓN EMPRESAS 

Microempresas 
Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 83.760 

 
Medianas 

Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 
2.440 

Grandes 
Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 649 

Pequeñas 
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 8.364 

 
 
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000) empresas 
entre grandes y medianas que realizan actividades de construcción, obras de ingeniería civil, y 
actividades especializadas, quedada su capacidad financiera y organizacional podrían participar 
como oferente en los diferentes procesos de contratación realizados por la entidad, creando un 
mercado dinámico y competitivo en los eslabones finales de la cadena. 

Es pertinente recordar que las obras se consideran única, no hay dos proyectos iguales entre sí, 
aunque compartan el mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados son 
disimiles; ya sea por su producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del entorno, 
que determinan costeos diferentes para su ejecución, este tipo de construcciones se pueden 
clasificar en grupos de: 

 
 

- Construcción de edificios. 
- Obras de ingeniería civil. 
- Actividades especializadas. 

Con base en lo anterior dentro del sector de la construcción en Colombia se encuentra una gran 
gama de empresas. las cuales se encuentran distribuidas así: 

 
420 - Obras de ingeniería civil. (35913 empresas)430 - Actividades especializadas para la construcción 
de edificios y obras de ingeniería civil. (32881 empresas)410 - Construcción de edificios. (27971 
empresas) - Directorio de Empresas de Colombia | Directorio de empresas Informa Colombia. 
 
 
3.4.4.1 Identificación de proveedores de mantenimiento y adecuación 
 

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/420_OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/430_ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/430_ACTIVIDADES-ESPECIALIZADAS-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS-Y-OBRAS-DE-INGENIERIA-CIVIL
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/410_CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/410_CONSTRUCCION-DE-EDIFICIOS
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/


   

 

   

 

 
Se consultaron las bases de datos de SECOP II identificando los proveedores inscritos con el Código 
UNSPSC, la búsqueda de organizaciones inscritas en la plataforma de posibles proveedores de interés 
en participar. La siguiente tabla presenta XX potenciales proveedores, los cuales son el resultado de la 
consulta realizada.      
 
 

No NIT. RAZÓN SOCIAL TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

MIPYME REGISTR 
ADO EN 
SECOP II 

CIUDAD 

1 900574256 CACR INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S.                                            

Sociedad por 
acciones 
simplificada 

SÍ MICRO 
No es Emprendi 

miento 

SÍ VILLAVICENCIO 
COLOMBIA 

2 900195934 3- 50 LTDA Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada colombiana 

SÍ 
Pequeña No es Emprendi 

miento 

SÍ BOGOTA 

3 901043992 BIFROST AC 
INGENIERIA 

Sociedad por acciones 
simplificada 

SÍ 
Micro Régimen común No 

es Emprendi 
miento 

SÍ SOGAMOSO 
BOYACA 

4 900491997- 
8 

CONCRETOS E 
INGENIERIA DE LA 
SABANA SAS 

Sociedad por acciones 
simplificada 

SÍ 
Tamaño Empresari al 

Mediana No es Emprendi 
miento 

SÍ POPAYAN CAUCA 

5 800163291 CONYMAC 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 
LIMITADA 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada colombiana 

SÍ 
Mediana Régimen común No 

es Emprendi 
miento 

SÍ MEDELLIN 
ANTIOQUIA 

 

6 901268081 EYP PROFESIONALES DE 
LA COSTRUCCIÓN SAS 

Sociedad 
en Comandita 
Simple colombiana 

SÍ 
Régimen común 

No es 
Emprendi miento 

SÍ BOGOTA COLOMBIA 

7 901358250 CONSTRUCCIONES ALTO 
RENDIMIENTO SAS 

Por
 Accion
es Simplificada 

SÍ 
Micro No es 

Emprendi miento 

SÍ BOGOTA COLOMBIA 

8 901209704 TERMIKA 
INGENIERIA SAS 

Sociedad
 
por acciones 
simplificada 

SÍ 
No es Emprendi 

miento 

SÍ BOGOTA COLOMBIA 

9 900944208 CONSTRUCTORA 1A SAS Sociedad
 p
or 
acciones 
simplificad
as 

NO SÍ ARMENIA QUINDIO 

10 901167772 JMMA 
CONSTRUCCIONES SAS 

Sociedad
 p
or 

SÍ 
Régimen común 

SÍ BOGOTA COLOMBIA 



   

 

   

 

 
 

De las empresas seleccionadas en la tabla de identificación de proveedores, y en aras de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 2069 de 2020 y su Decreto Reglamentario 1860 de 2021, se resume por porcentajes los 
proveedores identificados 
 
A) Se encontró, de las 10 empresas son MIPYME 9, se evidencia que el sector mantenimiento y adecuación 
como actividad amplia en oportunidad de crecimiento y participación a este tipo de empresas. 
  
 
B) Se encontró, de las 10 empresas, 3 son Micro y corresponden al 30%, 3 son Medianas esto es el 30% y 
3 son Mipymes y 1 Son es MIPYME, se evidencia que la mayoría de empresas de la muestra recolectada presentan 
esta condición. 
 
Se puede concluir que la oferta de este mercado es amplia y que la entidad cuenta con potenciales proveedores 
suficientes; empresas legalmente constituidas con experiencia en Adecuaciones locativas que le permiten 
cumplir con las condiciones necesarias que puedan suplir la necesidad descrita. 
 

acciones 
simplificad
as 



   

 

   

 

 
3.4.5 CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 
SERVICIOS? 

  
Diseño – Construcción y entrega de la Adecuación de mantenimiento - Adecuaciones de ambientes 
de acuerdo con las especificaciones, ítem y cantidades aprobados. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto las empresas suscritas en SECOP ll se encuentran ubicadas 
a nivel nacional, dedicadas al servicio de mantenimiento, reparación, restauración y conservación de 
construcciones existentes, empresas constituidas legalmente con la capacidad de proveer mano de 
obra, además el manejo de proveedores en insumos y materiales del sector construcción y por último 
un amplio manejo de residuos, escombros y sustancias peligrosas que se manejan en este tipo de 
procesos. 
 
Según la información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el Sector Construcción debido a 
su amplia oferta de empresas, se subdivide en 4 grupos principales que engloban la totalidad del 
sector, estos son: Concesionarios, Constructores, Consultores y Proveedores. Teniendo en cuenta 
que en el estudio de sector se incluirá una muestra de empresas proveedoras que dentro de los 
servicios construcción pertenecen a la subdivisión de concesión incluidas las de restauración y 
reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos 
construidos. La otra subdivisión del sector son las empresas que proveen de insumos y materias 
primas al por mayor (a la industria de la construcción) y al por menor (al público en general). 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la Calle 40 No. 30 – 44 Barrio Alfonso López, Centro de 
Biotecnología Industrial SENA, Palmira, Valle del Cauca. 
 
 
3.4.6 INFORME DE DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS-CONFECÁMARA-2024 
 
Según informe por Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, el gobierno del presidente Petro viene planteando la necesidad de una alianza entre 
el Estado y los representantes de lo que él mismo ha denominado ‘las economías populares’. Las 
pymes generan el 40 % del PIB nacional. En ellas trabaja poco más del 80% de la fuerza laboral de 
todo el país. Según el Dane, las organizaciones de esta naturaleza representan el 90% del sector 
productivo y del tejido económico nacional; hay estudios que sostienen que este indicador podría 
alcanzar el 99 %. 
  
En Colombia hay cerca de 96.650 empresas registradas en la industria de la construcción legalmente 
constituidas y de ellas, encontramos, Microempresas, con Activos totales por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 83.760; Medianas, con Activos totales 
por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, 2.440; Grandes, con Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, 649 y Pequeñas, con Activos totales por valor entre quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes., 8.364; significa que 99,18 



   

 

   

 

% de dicha industria está conformada, por las firmas de menor envergadura. Son departamentos 
como Putumayo, Chocó, Vaupés, e incluso los municipios más recónditos, donde esas compañías 
prestan sus servicios, fundamentalmente en actividades asociadas a la consultoría (estudios y 
diseños) y a la construcción. 
  
Son las pequeñas y medianas empresas fuente inagotable de empleo, así como activadoras de la 
economía, por cuanto generan ganancias a los emprendedores y a sus empleados. No están exentas 
de padecer las dificultades financieras que sistemáticamente aquejan a los empresarios. De allí que 
sea necesario establecer mecanismos que no solo garanticen su subsistencia, sino que las fortalezcan 
y consoliden; ya trabaja en la creación de un fondo de financiamiento para apalancar, mediante 
créditos blandos, a las pymes constructoras y consultoras de ingeniería. 
 
 
3.4.7 ANALISIS DE LA OFERTA MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2024 DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
SEGMENTOS 
 
420 - Obras de ingeniería civil. (35913 empresas)430 - Actividades especializadas para la construcción 
de edificios y obras de ingeniería civil. (32881 empresas)410 - Construcción de edificios. (27971 
empresas)  
  
PRODUCTO, DESCRIPCIÓN   
   
81101500 ingeniería civil y arquitectura 
72101507  servicio de mantenimiento de edificios 
72152605 servicio de instalación y reparación de cielorrasos 
72152001 servicio de instalación y reparación de drywall 
72121507 construcción, mantenimiento y reparación de tanques 
72101510 mantenimiento o reparación del sistema de plomería  
72101515 servicio de trabajos por hundimiento 
40141747 trampa de grasas 
72141120 servicio de construcción de líneas de alcantarillado 
72153204        servicio de impermeabilización 
72153209 servicio de impermeabilización 
72152607 servicio de instalación de canaletas de descarga 
72152601  servicio de techado 
72152602 servicio de tubos de desagüe y bajantes 
72152603 servicio de instalación de claraboyas 
72151906 servicio de instalación de tubería de drenaje 
 



   

 

   

 

 

 
 
 



   

 

   

 

 

 

 
 

3.4.8 ESTUDIO DE MERCADO SE ANEXA COMO DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE ANALISIS 
 
Teniendo en cuenta que el proceso mantenimiento y adecuación del Servicio Médico y de los ambientes 
de formación, se realiza por Selección Abreviaba Menor Cuantía para el servicio mantenimiento y 
adecuación, se solicita cotización a los proveedores inscritos y a su vez la entidad realiza estudio de 
mercado publicado en SECOP ll para todos los ítems que se solicitaron incluir en la cotización de acuerdo 
a la necesidad, conforme lo indican los documentos del proceso como precio de referencia. Se deja 
evidencia como anexo a este documento. 
 

 

4. RIESGOS DEL PROCESO 
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5. GARANTIAS DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

X 

Cumplimiento: El contratista se obligará a constituir a favor del SENA y a satisfacción del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 

2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, normas legales que rigen la materia, Garantía Única de Cumplimiento expedida 

por una compañía de seguros debidamente constituida en Colombia, o entidad bancaria, a partir de la fecha de 

suscripción del Contrato estatal, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término de duración del 

mismo y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. 

 

X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente 

por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. de acuerdo con lo exigido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

X 

Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato. De acuerdo a lo exigido en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.2.9, 

del Decreto 1082 de 2015. 

X Estabilidad y calidad de la obra: Para garantizar la correcta ejecución de la obra, en cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de entrega a 

satisfacción de la obra, de conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015. 

X Calidad del servicio: valor asegurado del 30% del valor total del contrato. Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, 
contado a partir de la fecha de expedición de la garantía.  

X Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor)  

 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada Menor Cuantía 

 

7. TIPO DE CONTRATO: mantenimiento/Comercio 

 

8. FUENTE DE CONSULTA 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONSOLIDAR ESTUDIO DE MERCADO 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Biotecnología Industrial 
de la Regional Valle del Cauca, se encuentra interesado en la El objeto del presente 
contrato es la prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las sedes 
administrativa e industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que 
incluye la ejecución de actividades de conservación, adecuación, mejoramiento y 
reparación de los elementos que componen la infraestructura física. de conformidad con los 
principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los 
interesados a participar con sus cotizaciones, para lo cual me permito solicitar información 
y así consolidar los estudios de mercado sobre los bienes o servicios que se relacionan a 
continuación: 

Objeto  El objeto del presente contrato es la prestación de servicios de 

mantenimiento locativo integral para las sedes administrativa e 

industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que 

incluye la ejecución de actividades de conservación, adecuación, 

mejoramiento y reparación de los elementos que componen la 

infraestructura física. 

Clasificación 

UNSPSC 

  
81101500 - 72101507  - 72152605 – 72152001-  72121507 –72101510 

– 72101515 – 40141747 – 72141120-  72153204-2153209 – 72152607 

-72152601-72152602 – 72152603 – 72151906 

NOTA: Si considera que el bien o servicio está clasificado en otro 

UNSPSC, favor indicarlo  

Descripción y/o 

alcance 

Especificaciones técnicas mínimas 

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en los Anexos 

denominados ANEXO No 1. FORMATO-CONTRATO_ MTTO CBI 

SEDE ADMINISTRATIVA_PPTO OFICIAL V4 y en la plataforma Secop 

2 (BIENES Y SERVICIOS) 

 

NOTA: los elementos a cotizar deben de ser 100% originales y de 

primera calidad  

Plazo para la 

ejecución 

El término de ejecución del contrato será de 120 días.  
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Lugar de ejecución  
 El lugar de ejecución y entrega de los elementos se hará en el 
centro de Biotecnología Industrial sede principal, industrial  

 

Forma de pago  
 

El SENA cancelará al contratista 2 pagos, de acuerdo con la 

programación, entrega a satisfacción de los materiales y previa 

presentación de:  

 

1. Factura de venta en Original y Copia. 
2. RUT no mayor a 180 días. 
3. Planilla de pago del mes actual (mes a cobrar) 
4. Certificación del pago al sistema de seguridad social, aportes a 

parafiscales y  
5. cumplimiento cuota de aprendices no mayor a 30 días, firmada 

por el revisor fiscal o el representante legal, para personas 
jurídicas. 

6. Certificación bancaria no mayor a 30 días, debe ser igual a la 
aportada en la propuesta. 

7. Informe completo y evidencias (obligaciones específicas). 
8. Copia de Cédula del Representante legal o Revisor Fiscal.  
9. Certificado de paz y salvo SENA y cuota de aprendices enviado 

por Relaciones Corporativas de la Regional donde se 
encuentre. 

Si las facturas o documento equivalente no han sido correctamente 

elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el 

pago, el término para este efecto, empezará a contarse desde la fecha 

en que se haya aportado el último de los documentos. Si el (los) 

contratista(s) no presenta la factura o documento equivalente dentro de 

los términos del período fiscal, será bajo su responsabilidad y no tendrá 

por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte 

de la Entidad y tampoco a presentar ningún tipo de reclamación. 

El SENA efectuará al CONTRATISTA: a) Las retenciones (Retención 

en la Fuente, Rete ICA, Rete IVA), que en materia tributaria tenga 

establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar 

la retención. b) Deducciones por concepto de estampillas (Pro 
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Universidad Nacional, Pro Universidad del Pacífico, Pro Unidad Central 

del Valle) de acuerdo  

al tipo de contrato. Según la ley 1697 de 2013, el decreto 1050 de 2014 

y las ordenanzas 473 del 21 de diciembre de 2017 - 474 del 22 de 

diciembre de 2017. 

En los demás casos, el (los) contratista(s) deberá(n) cumplir con el 

pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la 

presente contratación Social Integral en Salud y Pensión. Aportes 

Parafiscales. SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. Certificación de Cuota de Aprendizaje. 

La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se 

hará por medio de SECOP II, estos documentos se escanearán y se 

presentarán en 3 archivos: GESTION FINANCIERA, GESTION 

CONTRACTUAL Y FACTURA DE VENTA, conservando la siguiente 

estructura: 

GF_NIT_ CRP_MES_AÑO.pdf  

GC_NIT_ CRP_MES_AÑO.zip 
FV_No. Factura_NIT_CRP_MES_AÑO.pdf 
 
Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. 
Tenga en cuenta, se entiende la titularidad y la aprobación del 
Contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, 
por lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada Contratista 
realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la 
información registrada, que se encuentren en el orden establecido y se 
encuentren en formato pdf o en zip. 
 
Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la 
información consignada y el documento sea el que realmente va a 
enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el 
trámite del pago. 
 

Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición 
de bienes, obras y servicios, el Supervisor verificará que dentro del 
archivo GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación del pago 
de los aportes parafiscales no mayores a 30 días, firmadas por el 
Revisor Fiscal o Representante Legal, así como el soporte de la planilla 
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de pago de la seguridad social. 
 
Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de su 
seguridad social del mes anterior del periodo objeto del cobro. 
 
Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, 
entregará factura de venta o documento equivalente, siempre que 
cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
Este documento es escaneado y subido en el archivo GESTION 
FINANCIERA y en el tercer archivo FACTURA DE VENTA en SECOP 
II. 
 
Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se 
encuentren los documentos cargados en SECOP II; en ese momento 
se deberá ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete  
 
error, BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se 
encuentre seguro que están completos los documentos y son los 
documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o 
factura.  
 
Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los 
documentos, se crea  
 
automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el 
Supervisor del Contrato, lo que acarreará demora en el trámite y su 
posterior pago. 
 
El Supervisor de Contrato, utilizando su usuario y contraseña, revisa 
los documentos que han sido enviados por los Contratistas por medio 
de SECOP II, este aprobará o rechazará la solicitud de pago enviada 
por el contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio, la 
idoneidad de los documentos enviados por el contratista y el 
cumplimiento de fechas. Una vez revisada la  
 
documentación, el supervisor (a) el supervisor dará una APROBACIÓN 
O RECHAZO a la solicitud de pago, en la plataforma SECOP ll, en caso 
de RECHAZO, el contratista realizará la respectiva o inclusión de 
documentos 
 
El Supervisor de Contratos enviará solicitud de inicio de trámite de pago 

por todos los demás conceptos correspondiente a adquisición de 
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bienes, obras y servicios, al Nominador una vez se cumpla el trámite 

correspondiente. 

Validez de la 

cotización 

(60) días calendario 

Condiciones 

mínimas de formato 

de cotización  

En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax y 

Correo Electrónico. 

Eficiencia, 

oportunidad y 

calidad que requiere 

el SENA 

• Oferta técnica de los bienes que respondan a las especificaciones y 

uso que se identifican. 

• Si bien no es exigible la marca en la cotización, los bienes deben 

responder a las especificaciones técnicas indicadas por la Entidad y 

su oferta en el mercado debe tener respaldo y servicio post venta en 

el país, en los casos que aplique. 

• La oferta debe dar cumplimiento de las normas técnicas legales 

vigentes, de seguridad y políticas ambientales exigidas en el sector y 

categorización en el que se encuentran incluidos los bienes. 

• La propuesta económica debe incluir como parte del costo por ítem, 

todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución que 

se prevé (Impuestos, transporte, cargue, descargue, entrega). 

 

Garantías El SENA Centro de Biotecnología Industrial exigirá póliza de 

Cumplimiento del Contrato- Calidad de los Servicios-  y las demás 

que sean pertinentes conforme a las características de la contratación 

 

Agradecemos se sirva remitir la información respectiva a más tardar el 23/04/2025 a través 
de correo electrónico o presentar cotización en la plataforma Secop 2.    

Correo: lbarcos@sena.edu.co  

Dirección de Correspondencia: SENA – Centro de Biotecnología Industrial 
     Calle 40 No. 30-44 B/ Alfonso López Palmira. 
 
Señor cotizante, tenga en cuenta al momento de elaborar su oferta, los precios unitarios 
incluido fletes, IVA y demás impuestos de ley a los que hubiere lugar, teniendo en cuenta 
las especificaciones técnicas de cada elemento relacionada y sus respectivas 
modificaciones, deberá además las contener condiciones del suministro y distribución. 
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(Nombre, Descripción, unidad de medida, valor unitario, valor IVA, valor unitario IVA 
incluido.) 

Advertencia  La información remitida servirá de base para la elaboración de un 

estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y 

consecuentemente NO obliga a las partes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fanny Marcela García Dávila 
Subdirectora de Centro (e) 

 
Elaboró: Andrés Felipe Mora Collazos – Contratista CBI  
 

ANEXO 1 FICHA TECNICA 

ITEM DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND. CANT. 

1 PISOS       

 1.01 

Recubrimiento y resane con pintura 
epóxica color blanco, base solvente para 
aplicación en concreto en interiores de 
alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 
de 3 capas con catalizador para pintura 
epóxica incolora + catalizador para 
aplicación en concreto,  

Laboratorio de Biotccnología, 
Sede Principal                   piscina 

1 
piscina 2  
piscina 3 

m2 46.60 

                                
1.02  

Recubrimiento y resane con pintura 
epóxica color gris, base solvente para 
aplicación en concreto en interiores de 
alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 
de 3 capas con catalizador para pintura 

Laboratorio de Biotecnología, 
Sede Principal.                . 

m2 146 

FANNY 
MARCELA 
GARCIA DAVILA

Firmado digitalmente 
por FANNY MARCELA 
GARCIA DAVILA 
Fecha: 2025.04.10 
16:38:51 -05'00'
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epóxica incolora + catalizador para 
aplicación en concreto,  

                                
1.03  

Recubrimiento y resane con pintura 
epóxica color verde, base solvente para 
aplicación en concreto en interiores de 
alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 
de 3 capas con catalizador para pintura 
epóxica incolora + catalizador para 
aplicación en concreto,  

Laboratorio microbiologia 
Laboratorio biotecnología 

Laboratorio LIBA de la Sede 
Principal 

m2 525.84 

 1.04 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro 
del piso existente, y la corrección de 
imperfecciones y garantizar una base 
uniforme y estable para la instalación del 
nuevo piso, el suministro e instalación de 
la cerámica de alta calidad con borde 
rectificado de alto trafico antidezlizante, 
con medidas y colores aprobados 
previamente por el supervisor del 
contrato,y  la colocación de guarda escoba. 

Coordinación academica/ 
Almacén central/Aula 111  

Bilingüismo de la Sede 
Principal. 

m2 147.92 

                                
1.05  

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro 
del piso existente, y la corrección de 
imperfecciones y garantizar una base 
uniforme y estable para la instalación del 
nuevo piso. 

Aula 111  
Bilingüismo de la Sede Principal 

m2 25.20 

                                
1.06  

Recubrimiento y resane con pintura 
epóxica Gris, base solvente + catalizador 
para aplicación en concreto, acabado 
mate, aplicación de 3 capas en superficie 
interior. 

CBI Sede Industrial  
aulas: 109/110/Pasillo 2do piso 

talleres 
m2 395.20 

                                
1.07  

Recubrimiento y resane con pintura 
epóxica azul, base solvente para aplicación 
en concreto, acabado mate,  para 
aplicación de 3 capas  en superficie interior 
Catalizador para pintura epóxica incolora + 
catalizador para aplicación en concreto, 
acabado mate, aplicación en interior. 

CBI Sede Industrial  aulas: 
201/102/104/105 

m2 350 

1.08 

Aplicación de 2 capas sellador pisos de 
hormigón, color trasparente, tipo de base 
de agua. 

CBI Sede Industrial aulas: 
109/110/201/102/104/105 

m2 540 
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1.09 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro 
del piso existente, y la corrección de 
imperfecciones y garantizar una base 
uniforme y estable para la instalación del 
nuevo piso, el suministro e instalación de 
la cerámica de alta calidad con borde 
rectificado de alto trafico antidezlizante, 
con medidas y colores aprobados 
previamente por el supervisor del 
contrato,y  la colocación de guarda escoba. 

CBI Sede Industrial  
Ambientes  teóricos talleres. 
(Metrodología, lubricantes, 

soldadura, habilidades 
blandas). 

m2 200 

                                
1.10  

Adecuación y limpeza de superficie e 
instalación de piso en vinilo en rollo  color azul. 
Tráfico industrial, estampado tipo moneda, 
color azul, ancho rollo: 1 m. Tipo de 
revestimiento caucho. Tipo de instalación: 
pegado. Espesor 1 mm. 

Sede Industrial         Taller de 
electridad y aula de electrónica 

m2 166 

                                
1.11  

Recubrimiento de piso con enchape cerámico 
30 x 30 cm color negro para baños segundo 
nivel de alto trafico. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m2 36 

        SUB-TOTAL 

2 CIELO RASOS       

                                
2.01  

Desmonte de cielo raso existente en 
material de panel yeso, darle disposición 
final al escombro. Revisión y matenimiento 
integral de la estructura de cielo raso con 
láminas de  PVC, dimensiones: 200mm de 
ancho x 10mm de espesor x 5.90m de 
largo 
Superficie Lisa. Color: blanco. 
Propiedad: resistente e inmutable a la 
humedad. 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA 
(Perfiles): sistema de suspensión y fijación 
tradicional. - Parante galvanizado de 
38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 
galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 
3.00ml 
TORNILLOS: según condiciones 
estructurales: - Tornillo FRAMER 
P/Estructura Metal 
Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER 
P/Estructura Pta. Fina de 8x12 – Tornillo 
FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - 

Auditorio 177 M2,/aulas 
121,52.15 m2 /aula 120, 52.15 

m2/aulas 211 48 m2 
Bilingüismo ubicados en la sede 

principal. 

m2 330 
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Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 
Incluye el suminitro e instalación del 
material requerido de acuerdo a las 
especificaciones estipuladas. 

                                
2.02  

Revisión y matenimiento integral de la 
estructura de cielo raso con láminas de  
PVC, dimensiones: 200mm de ancho x 
10mm de espesor x 5.90m de largo 
Superficie Lisa. Color: blanco. 
Propiedad: resistente e inmutable a la 
humedad. 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA 
(Perfiles): sistema de suspensión y fijación 
tradicional. - Parante galvanizado de 
38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 
galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 
3.00ml 
TORNILLOS: según condiciones 
estructurales: - Tornillo FRAMER 
P/Estructura Metal 
Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER 
P/Estructura Pta. Fina de 8x12 – Tornillo 
FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - 
Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 
Incluye el suminitro e instalación del 
material requerido de acuerdo a las 
especificaciones estipuladas. 

CBI SI 
109/110/106/107/108/Estación 

brigada/Coordinación 
académica/201/Bodega 

electricidad 
1y2/202/203/204/Cuarto 
pasillo piso 2/Ambientes  

teóricos talleres 

m2 748.87 

        SUB-TOTAL 

3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES       
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3.01  

Limpieza integral e impermeabilización de 
canales en concreto: medidas internas 
0.20*0.25*0.25 m, que se encuentran a 
una altura superior de 10 metros. Incluye 
retiro de sedimentos, lodo, moho y 
material vegetal. Se debe utilizar un 
material epóxico que cumpla con la 
función de proteger e impermeabilizar la 
superficie de paredes y piso interiores de 
la canal, garantizando un buen 
emboquillado en los bajantes existentes. 
Disposición final de residuos y escombros. 
Incluye: suministro e instalación de los 
elementos que se requieran para 
garantizar el mantenimiento. 

Sede principal m 240 

                                
3.02  

Reparación de canal en lámina 
galvanizada: Reparar los empalmes y las 
uniones, suministro e instalación de 
boquilla de 4”, con anticorrosivo especial 
para lámina galvanizada, calibre 20. Para 
realizar este trabajo de la canal se deben 
mover las tejas de fibrocemento donde 
está ubicada la canal e instalar de nuevo 
las tejas con sus respectivos ganchos y 
amarras. Disposición final de residuos y 
escombros. 
Incluye: suministro e instalación de los 
elementos que se requieran para 
garantizar el mantenimiento de la canal. 

Sede Principal m 30 

                                
3.03  

Realizar el mantenimiento integral de 
cubierta. Incluye  el retiro de cielo raso en 
pvc,  de las tejas de fibrocemento y la 
estructura de madera del entramado que 
se encuentra deteriorarda. Incluye el 
suministro y la instalación de la estructura 
metálica con acabado con esmalte 2 en 1 
color gris para ser anclada a la  cerchas 
metálicas existentes (las cuales están 
ubicadas cada 3 m entre sí). Este actividad 
inclye la reposición de las tejas de 
fibrocemento que estén en mal estado 
(rotas, con fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los 

Sede principal Coordinación 
Académica m2 130 
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elementos que se requieran para 
garantizar el mantenimiento integral de la 
cubierta 

                                
3.04  

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye 
limpieza  de cubierta, retiro de 
sedimentos, animales y material vegetal. 
Reparación de goteras. Reposición de las 
tejas de fibrocemento que estén en mal 
estado (rotas, con fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los 
elementos que se requieran para 
garantizar el mantenimiento integral de la 
cubierta 

 Aulas 204, 205,206 y 207, 
oficina de certificación de 

competencias segundo piso 
Sede principal. 

m2 180 

                                
3.05  

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye 
limpieza general, desmonte y retiro de teja 
tubo sobrepuesta a placa de fibrocemento, 
reparación de goteras.Reposición de las 
tejas de fibrocemento que estén en mal 
estado (rotas, con fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los 
elementos que se requieran para 
garantizar el mantenimiento integral de la 
cubierta 

Aulas 105, 106,107 y 108 Sede 
Principal m2 120 

                                
3.06  

Mantenimiento integral de cubierta: 
Incluye.  Incluye desmonte, suministro e 
instalación de 2 tejas No 4 y la reparación,  
fijación y sello de vidrios y claraboyas. 
Reparación de goteras. Incluye: suministro 
e instalación de los elementos que se 
requieran para garantizar el 
mantenimiento integral de la cubierta 

SA aula 200,201, 202 y 203. 
Sede Principal m2 120 
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3.07  

Mantenimiento integral de cubierta:  
Incluye desmonte y retiro de teja tubo 
sobrepuesta a placa de fibrocemento, 
limpieza general, retiro de sedimentos, 
animales y material vegetal en general. 
Desmonte y reinstalación de tejas de 
fibrocemento  con sus respetivos ganchos 
y amarras. Reparación de goteras.   

 Auditorio, aula 121. Sede 
Principal m2 100 

                                
3.08  

 
Mantenimiento integral y reparación de 
bajantes de aguas lluvias  en tubería de 
pvc sanitaria de 4”:  Realizar la limpieza a 
los bajantes, retirando sedimentos y 
material vegetal en general, en un tramo 4 
m. 
Realizar corte a máquina de 3,5 m de piso 
en concreto, demolición manual, 
excavación, e instalación de tubería 
sanitaria de 4”, adecuación integral de caja 
de inspección, relleno compactado y 
resane de piso en concreto de 3.000 psi, 
con acabado escobillado. 
Realizar impermeabilización y 
emboquillado con epoxico en puntos de 
anclaje y uniones para corregir filtraciones.  

Pasillo taller de logística. Sede 
Principal. m 10 

                                
3.09  

Mantenimiento integral y reparación de 
bajantes de aguas lluvias  en tubería 
metálica. Se requiere reemplazo de los 
existentes por bajantes en tubería PVC 
sanitaria de 4" con sus respectivos 
accesorios. Altura de piso 7m 

CBI Sede Industrial m 42 

        SUB-TOTAL 

4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL       
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4.01  

Reparar  el alcantarillado de la salida de 
aguas lluvias de la portería 2, el cual 
presenta problemas de desagüe por tener 
una pendiente de inclinación muy baja. La 
actvidad de reparación incluye: corte del 
pavimento con máquina,  retiro de la placa 
la losa de concreto existente, excavación 
manual del terreno,nivelación, cama de 
arena,  suministro e instalación de tubería 
sanitaria de 6”, relleno con material de 
afirmado y compactación mecánica con 
apisonador mecánico tipo canguro, se 
debe hacer la reposición del pavimento 
con las dilataciones y acabado de placa en 
concreto de 3000 psi, con acabado 
escobillado.  Reparar y adecuar 
integralmente tres cajas de inspección 
existente y construir su respectiva tapa 
con marco metálico. 

 Porteria 2.   Sede Principal m 40 

                                
4.02  

Realizar mantenimiento e 
impermeabilización al cárcamo ubicado en 
el interior del tanque. Dimensiones: 50cm 
x 50cm x 1,10 mt de largo, Materiales: 
Realizar mantenimiento a las caras 
internas del cárcamo con materiales 
epóxicos mejorando su protección e 
impermeabilización y evitar posibles 
filtraciones de agua. Aplicación de pintura 
Epoxi Poliamida que proporcione una 
película de buena adherencia y flexibilidad 
resistente a los ataques químicos como 
ácidos sales y derivados del petróleo. Se 
debe aplicar 2 manos. 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m 1.1 

                                
4.03  

Relleno de un tramo del cárcamo existente 
de 50 cm x 50 cm x 4.50 mt de largo con 
material afirmado, el cual se colocar por 
capas que debe ser compactadas 
mecánicnicamente mediante un 
apisonador mecánico tipo canguro para 
asegurar una base estable y resistente 
para la restitución final de la superfcie con 
concreto de 3000 psi. 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m 4.5 
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4.04  

Mantenimiento de superficie de la tapa del 
tanque de almacenamiento de agua en 
material de concreto, nivelándola con 
mortero 3-1 para lograr una base uniforme 
y estable. Incluye la impermeabilización 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m2 49 

                                
4.05  

Realizar el mantenimiento a las superficies 
internas del tanque mediante la  limpieza, 
desinfección e impermeabilización 
superficial de las paredes, piso y techo del 
tanque previo al tratamiento de fisuras, 
hormigueos y/o sello de filtraciones en 
caso de que existan. Las medidas del 
tanque son: Largo 6m, Ancho 5m, Altura 
promedio 2.7 m, Piso: 30 m2.La 
impermeabilización se hará con materiales 
epóxicos tipo pintura epóxica color gris, 
debe de ser epoxi-poliamida que 
proporcione una película de buena 
adherencia y flexibilidad resistente a los 
ataques químicos, como ácidos, sales y 
derivados del petróleo. (Se deben aplicar 
dos manos de pintura).La actividad 
también incluye analizar la calidad de Agua 
físico, químico y microbiológico del 
tanque. El Análisis microbiológico en 
laboratorio consiste en un recuento de 
bacterias mesófilas, coliformes totales, 
coliformes fecales y e-coli Análisis Físico-
químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro 
Residual Libre, Alcalinidad Volumétrica 
dando cumplimiento al PICCAP (Programa 
Interlaboratorio del Control de Calidad de 
Agua Potable) el cuál es establecido por el 
Instituto Nacional de Salud.Nota: Son dos 
análisis: uno antes y otro después del 
servicio de limpieza y desinfección 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede principal 

m2 119.40 
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4.06  

Realizar el mantenimiento de superficies 
internas del tanque de 90 m3 . Incluye 
limpieza, desinfección y análisis Completo 
de Calidad de Agua físico, químico y 
microbiológico del tanque.  
La actividad también incluye analizar la 
calidad de Agua físico, químico y 
microbiológico del tanque. El Análisis 
microbiológico en laboratorio consiste en 
un recuento de bacterias mesófilas, 
coliformes totales, coliformes fecales y e-
coli Análisis Físico-químicos, pH, Color, 
Turbiedad, Cloro Residual Libre, 
Alcalinidad Volumétrica dando 
cumplimiento al PICCAP (Programa 
Interlaboratorio del Control de Calidad de 
Agua Potable) el cuál es establecido por el 
Instituto Nacional de Salud. 
Esta actividad se ejecutará 4 meses 
después de hacer el primer 
mantenimiento general del tanque 
descrito en el punto 4.50 
al.  

Sede administrativa CBI und 1 

                                
4.07  

Mantenimiento de tres (3) tapas en lamina 
galvanizada de 60 cm x 60cm de acceso al 
Tanque con pintura anticorrosiva color 
gris, especial para lamina de acero 
inoxidable.  

Sede Administrativa CBI  und 3 

                                
4.08  

Reestructuración de la trampa de grasa 
ubicada en el ambiente de gastronomía 
realizando la reposición de la caja de 
concreto existente y la tapa por una de 
mayor dimensión y capacidad. La 
capacidad mínima requerida de la nueva 
trampa de grasa es de 300 litros y debe ser 
en un material como acero 
inoxidable,termoplástico e incluso fibra de 
vidrio que no reaccione con el agua 
potable  (el contratista debe entregar la 
ficha técnica de la trampa y/o un 
certificado que compruebe dicho 
requerimiento). 

Ambiente Gastronomia. Und 1 
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4.09  

Mantenimiento (Limpieza) de Trampa de 
Grasa y tubería de la red de desagüe. El 
manteniemiento se debe programar con el 
supervisor del contrato según necesidad. 

Sede Principal Und 1 

                                
4.10  

Mantenimiento de baños. Inluye el 
desmonte y sustición del piso existente de 
los baños (hombres y mujeres); desmonte, 
desconexión y reinstalación de aparatos 
sanitarios (lavamanos, sanitarios, orinales, 
divisiones en aluminio); revisión y 
sustitución de la tubería sanitaria e 
hidráulica  garantizando que no queden 
fugas de agua hacia el primer nivel; se 
debe verificar que los dos sifones queden 
operativos (uno para baño de hombres y 
otro para el de mujeres). 

Baño 2 piso /mujeres y 
hombres Ambientes de 

formación segundo piso. Sede 
Principal. 

m2 25.61 

                                
4.11  

Reemplazo de  los aparatos sanitarios que 
se encuentran en estado de deterioro en 
los tres baños de mujeres y en lo tres de 
hombres. Incluye: sanitario con 
fluxometro, lavamanos, grifería con llave 
ahorradora tipo push y accesorios. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. 

Sede Principal. 
Und 6 

                                
4.12  

Reemplazo de orinales con griferia tipo 
push que se encuentran en estado de 
deterioro para los baños de los hombres. 
Incluye todos los accesorios. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. 

Sede Principal. 
Und 2 

                                
4.13  

Reemplazo de la poceta de aseo del baño 
de mujeres que es prefabricada con 
material de granito blanco. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. 

Sede Principal. 
und 1 

                                
4.14  

Mantenimiento de Orinales. Incluye 
desmonte, limpieza, reemplazo de sifón 
existente en pvc por sifón metalizado tipo 
expandible. 

Baños en general. Sede 
principal. 

und 18 

                                
4.15  

Mantenimiento de baños con fluxómetros 
tipo push. Inlcuye revisión, cambio de 
empaques y/o accesorios requeridos para 
garantizar el correcto funcionamiento.  

Baños en general. Sede 
principal e industrial. 

und 28 

                                
4.16  

Mantenimiento de duchas de baños. 
Inlcuye revisión y reparación de llaves tipo 

push ahorradoras.  

Baños gimnasio. Sede Principal. und 6 

                                
4.17  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación de los puntos hidrosanitarios y 
reemplazo de los orinales de porcelana 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 
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institucionales color blanco, de fluxómetro con 
grifería Push.  

                                
4.18  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación de los puntos hidrosanitarios y 
reemplazo de los sanitarios de porcelana 
institucionales color blanco, de fluxómetro con 
grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 6 

                                
4.19  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación de los puntos hidrosanitarios y 
reemplazo de los lavamanos de porcelana 
institucionales  empotrados,  color blanco  con 
grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 4 

                                
4.20  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación  de los puntos hidrosanitarios y 
reemplazo de sanitarios de porcelana 
institucionales para movilidad reducida, color 
blanco, de fluxómetro con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 

                                
4.21  

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación  de los puntos hidrosanitarios y 
reemplazo de los  lavamanos de porcelana 
institucionales para movilidad reducida  con 
pedestal, color blanco  con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 

        SUB-TOTAL 

5 
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO 
Y ALMACENAMIENTO  

      

                                
5.01  

Mantenimiento de cuarto de bombas que 
incluye: - Mantenimiento preventivo de 2 
motores. - Cambio de pantalla delta 
modelo: DOP-B07E415 INPUT: DC+24V 
CLASS 2/300 mA - Mantenimiento y 
calibración del tanque de presión 
(volumen 450 litros, 150 psi) 

Sede principal. und 1 

        SUB-TOTAL 

6 CARPINTERIA METÁLICA       

6.01 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio 
serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 
otra nave movil. Incluye marco en aluminio 
y sistema cerrojo central media luna o 
cerradura de impacto. Ancho 0.33 m, 
altura 1.29 m. Incluye la instalación de dos 
vidrios de 5 mm con sus respectivos 
empaques. 

Bodega cabina 
insonora. Sede 

Principal. 
und 1.00 
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6.02 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio 
serie 6363 natural Holztek, una nave fija y 
otra nave movil. Incluye marco en aluminio 
y sistema cerrojo central media luna o 
cerradura de impacto. Ancho 0.36 m, 
altura 1.27 m. Incluye la instalación de dos 
vidrios de 5 mm con sus respectivos 
empaques. 

Bodega cabina 
insonora. Sede 

Principal. 
und 1.00 

6.03 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio 
serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 
otra nave movil. Incluye marco en aluminio 
y sistema cerrojo central media luna o 
cerradura de impacto. Ancho 1.78 m, 
altura 1.18 m. Incluye la instalación de dos 
vidrios de 5 mm con sus respectivos 
empaques. 

Aula 122 peluqueria. 
Sede Principal. 

und 1.00 

6.04 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio 
serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 
otra nave movil. Incluye marco en aluminio 
y sistema cerrojo central media luna o 
cerradura de impacto. Ancho 2.00 m, 
altura 1.22 m. Incluye la instalación de dos 
vidrios de 5 mm con sus respectivos 
empaques. 

Aula 122 peluqueria. 
Sede Principal. 

und 1.00 

6.05 

Reemplazo puerta exterior en aluminio 
serie 6063 natural Holztek, ancho 1.14 m, 
altura: 2.21  m, con su respectivo marco en 
aluminio, con rejilla de ventilación 
ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, 
barras antipánico, bisagras de vaivén. 
Cerradura de alta seguridad. 

Bodega cabina 
insonora. Sede 

Principal. 
und 1.00 

6.06 

Reemplazo rejilla metálica en hierro 
(angulo de 1"1/2 con varilla corrugada de 
1/2 de alta resistencia entregandola con 
anticorrosivo 3 manos), para canal de 
drenaje de ancho 30 cm 

Aula 122 peluqueria. 
Sede Principal. 

m 11.20 

6.07 

Reemplazo puerta exterior en madera por 
puerta tubular con marco de tres por una y 
media pulgada con pisa vidrio álamo, 
bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 
mm. ancho 0.98  m, altura: 2.48  m, , con 
rejilla de ventilación ajustable, mirillas, 
bisagras hi. Cerradura de alta seguridad. 

Oficina equipos de 
musica 

und 1.00 



 

19 

DO-F-012 V06 

                        
6.08  

Reemplazo puerta exterior en madera por 
puerta tubular con marco de tres por una y 
media con pisa vidrio álamo, bisagras de 
acero inoxidable, vidrio de 5 mm. ancho 
0.98  m, altura: 2.48  m, , con rejilla de 
ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. 
Cerradura de alta seguridad. 

Aula 112, Sede 
Principal 

und 1.00 

                        
6.09  

Ampliación de vano para ventanas de 2m x 
1.5m y reemplazo e instalación de ventana 
corrediza de ventanas en aluminio serie 
6063 natural, una nave fija y otra nave 
movil. Incluye marco en aluminio y sistema 
cerrojo central media luna o cerradura de 
impacto. Ancho 2.0 m, altura 1.5 m. con la 
instalacion de  vidrios de 5mm con sus 
respectivos empaques y sellos 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede 

Principal. 
und 5.00 

                        
6.10  

Desmonte de puerta existente metálica de 
2* 2.50 mts reemplazarla  por puerta 
tobular con marco de tres por una y media 
con pisa vidrio álamo, 2 vidrios de 5 mm, 
bisagrasen acero inoxidable ancho 1.0 m, 
altura: 2.5  . Cerradura de alta seguridad. 
Incluye cerrar el vano ya que la puerta 
existente es más grande. 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede 

Principal. 
und 1.00 

                        
6.11  

Demolición  de rampa existente  en 
concreto y fundición de rampa en concreto 
reforzado de 3000 psi Medidas largo: 1m 
ancho: x 1.5 m, espesor de la placa 10 cm 
con acabado de supeficie escobiada y 
acolillada. 

Bodega almacén.Sede 
Principal. 

m2 1.50 

                        
6.12  

Desmonte de ventana existente y 
reemplazo de ventanas en aluminio serie 
6963 natural, ancho 1,50 m, altura: 2,30 
m, con su respectivo marco en aluminio, 
con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, 
bisagras hidráulicas, barras antipánico, 
bisagras de vaivén. Cerradura de alta 
seguridad. 

CBI sede Industrial 
aulas 109/110 und 2 

                        
6.13  

Desmonte de ventana existente y 
reemplazo de ventanas en aluminio serie 
6063 natural, ancho 0.90 m, altura: 2.0  m, 
con su respectivo marco en aluminio, de 
dos naves, vidrio transparente 5 mm, 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  teóricos talleres und 4 
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mirillas, bisagras hidráulicas,  bisagras de 
vaivén. Cerradura de alta seguridad. 

                        
6.14  

Desmonte de ventana existente y 
reemplazo de ventanas en aluminio serie 
6063 natural tipo persiana ajustable. 
Incluye marco en aluminio y pestillos de 
seguridad. Ancho 1,2 m, altura 2 m.  

CBI Sede  industrial 
109/110 und 2 

                        
6.15  

Desmonte de ventana existente y 
reemplazo de ventanas en aluminio serie 
6063 natural con vidrio fijo transparente 5 
mm con sus respectivos empaques y 
sellos, de dos naves con pestillos de 
seguridad. Medidas: 2 x 1,5 m 

CBI sede industrial. 
 201/104/105 und 6 

                        
6.16  

Desmonte de ventana existente y 
reemplazo de ventanas en aluminio serie 
6063  natural con vidrio fijo transparente 5 
mm de dos naves con pestillos de 
seguridad con sus respectivos empaques y 
sellos. Medidas: 2 x 1,0 m 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  teóricos talleres und 4 

                        
6.17  

Desmonte de ventana existente y 
reemplazo de ventanas en aluminio serie 
6063  natural con vidrio fijo transparente 5 
mm de dos naves con pestillos de 
seguridad con sus respectivos empaques y 
selloMedidas: 4.3 x 0.90 m 

CBI Sede industrial 
202 und 1 

                        
6.18  

Refuerzo y mantenimiento de puerta con 
dos naves en vidrio e a la entrada del 
taller. Dimensiones de la puerta: 2.6 m x 
1.4 m 

CBI Sede industrial. 
201 (taller de electricidad). und 1 

                        
6.19  

Divisiones Para Baños compuesta de 
puertas abisagradas y tabiques 
separadores en lámina de acero 
inoxidable, antimagnético y resistente a la 
corrosión, entamborado de 1” de ancho 
con relleno interno en lámina de icopor. 
Dimensiones: ancho 1.35 m, profundidad 
1.0 m y altura 2.00 m 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo un 6 
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6.20  

Optimizar las aberturas de ventilación 
longitudinales en la parte alta de la 
cubierta del edificio de talleres mediante 
la instalación de una persiana tipo celosía 
fija en  de aluminio de 1 m de alto. La 
altura máxima de la cubierta es de 9m 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  de talleres m 61 

                        
6.21  

Cubrir las aberturas de ventilación 
ubicadas en las fachadas del edificio de 
talleres mediante el suministro y la 
instalación de un paneles metálicos para 
fachada con características iguales y/o 
simalares a los existentes.  

CBI Sede Industrial 
Ambientes  de talleres m2 12 

                        
6.22  

Optimizar el cielo raso de la fachada norte  
y sur del edificio de talleres mediante el 
suministro e instalación de paneles 
metálicos para fachada con características 
iguales y/o simalares a los existentes  

CBI Sede IndustrialAmbientes  
de talleres m2 162.4 

        SUB-TOTAL 

7 MUROS Y FACHADAS       

                                
7.01  

Estuco y recubrimiento de muros y 
fachadas aplicando 3 capas en muros  
interiores y fachadas. Utilizar pinturas 
lavable- Vinilo Tipo Koraza color blanco. 

CBI sede industrial 
109/110 

m2 240 

                                
7.02  

Resane muros interiores con estuco 
plástico, incluye: filos y dilataciones 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 80 

                                
7.03  

Aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, 
tres manos  para muros interiores. 
-Incluye  andamios certificados, elementos 
de proteccion personal, personal 
certificado en manejo de alturas,   
-Incluye demarcación de áreas de trabajo 
con cinta amarilla y señalizacion adecuada 
y suficiente 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 80 

                                
4.22  

Recubrimiento de pared con enchape cerámico 
de muro 50 x 25 cm color blanco. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m2 73 

                                
4.23  

Reestructuración de los mesónes de los baños  
de hombres y mujeres. Los mesones son en 
concreto 3000 psi con lavamanos empotrados. 
Medidas:  Largo 1,53 m ancho: 0.50 m, altura 
0.89 m  con enchape cerámico color blanco y 
bordes con pirargua en alumnio anoloc 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m 3.06 
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7.13  

Reparación de muro en fibrocemento dos caras 
piso-techo, incluye: lineales, refuerzo interior, 
accesorios de montaje y esquineros 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 2.025 

        SUB-TOTAL 

8 ASEO Y LIMPIEZA       

                                
8.01  

Aseo y limpieza de obra.   m2 1500 

                                
8.02  

Retiro y transporte de escombros a un 
lugar cerificado 

  VIAJES 10 

                                
8.03  

Retiro y disposición final de lodos 
domésticos en sitio autorizado por entidad 
ambiental 

  gl 1 
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Relacionar con otro proceso
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SENA REGIONAL VALLE Grupo

Administrativo CBI

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos

UNSPSC
40141747 - Trampa de grasas
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
72101515 - Servicio de trabajos por hundimiento
72121507 - Construcción, mantenimiento y reparación de tanques
72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado
72151906 - Servicio de instalación de tubería de drenaje
72152001 - Servicio de instalación y reparación de drywall
72152601 - Servicio de techado
72152602 - Servicio de tubos de desagüe y bajantes
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LORENA PATRICIA BARCOS
MOSQUERA

Aprobación de analisis comparativo

Paso 1 - Sin Orden - (1) 
verificar y

aprobar
LORENA PATRICIA BARCOS
MOSQUERA

Id único

Dar publicidad al proceso

Proceso asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria
Plazo para solicitar

aclaraciones
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solicitud de información
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¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

Información general
Información general

SC-VLL-CBI-014-2025
Prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las sedes administrativa e
industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que incluye la ejecución de
actividades de
Prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las sedes administrativa e
industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que incluye la ejecución de
actividades de conservación, adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos que
componen la infraestructura física.

Sí No
CO1.BDOS.7972963

Clasificación del bien o servicio
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura

Plan anual de adquisiciones
Sí No

Información del contrato
120 Días

-

Dirección de notificaciones
Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Cotización de Bienes y Servicios / 11/04/2025 8:41 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito) Detalle

Flujo de aprobación

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración
INFORMACIÓN

CO1.REQ.8113566

Identificación

Sí No

Sentencia T-302 de 2017

Sí No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con
los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

2 días de tiempo transcurrido (22/04/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 día de tiempo transcurrido (23/04/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

13 días de tiempo transcurrido (11/04/2025 11:02:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Visita al lugar de ejecución

Sí No

Configuraciones avanzadas

javascript:void(0);


¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas?

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Sí No  

Cuestionario 

  

 1  Sobre único

 1.1    OFERTA ECONÓMICA

 1.1.1    OFERTA ECONÓMICA Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

     
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

      Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

     

1 81101500

Prestación de servicios de mantenimiento locativo
integral para las sedes administrativa e industrial del
Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que
incluye la ejecución de actividades de conservación,
adecuación, mejoramiento y reparación de los
elementos que componen la infraestructura f ísica.

1,00 UN

 Mis observaciones: SE ANEXA FICHA TÉCNICA
FORMATO-CONTRATO_ MTTO CBI SEDE
ADMINISTRATIVA_PPTO OFICIAL V4 (1) (3).xlsx

  

Documentos del Proceso 

Comentario

Señor cotizante, tenga en cuenta al momento de elaborar su oferta, los precios unitarios incluido fletes, IVA y demás impuestos de ley a los que hubiere lugar, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de cada
elemento relacionada y sus respectivas modificaciones, deberá además las contener condiciones del suministro y distribución. (Nombre, Descripción, unidad de medida, valor unitario, valor IVA, valor unitario IVA
incluido.)

Documentos

Nombre Clasificación de
documento Descripción

FORMATO-CONTRATO_ MTTO CBI SEDE ADMINISTRATIVA_PPTO OFICIAL V4
(1) (3).xlsx

- FORMATO-CONTRATO_ MTTO CBI SEDE ADMINISTRATIVA_PPTO OFICIAL V4
(1) (3).xlsx

Descargar Detalle

Solicitud de Cotizacion Mantenimientos CBI 2025 (1).pdf - Solicitud de Cotizacion Mantenimientos CBI 2025 (1).pdf Descargar Detalle

Proveedores 

Para invitar Proveedores al proceso, ¿Desea
buscar los Proveedores clasificados en los

código UNSPSC del proceso?

Sí No

Sistema de clasificación UNSPSC: 40141747 - Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento > Distribución de fluidos y gas > Material de ferretería y accesorios >
Trampa de grasas
72101507 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
> Servicios de apoyo para la construcción > Servicio de mantenimiento de edificios
72101510 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
> Servicios de apoyo para la construcción > Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
72101515 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
> Servicios de apoyo para la construcción > Servicio de trabajos por hundimiento
72121507 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de construcción de edificaciones no residenciales > Servicios de
construcción de plantas industriales > Construcción, mantenimiento y reparación de tanques
72141120 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de construcción pesada > Servicios de construcción y revestimiento
y pavimentación de infraestructura > Servicio de construcción de líneas de alcantarillado
72151906 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de albañilería y mampostería > Servicio de instalación de tubería de drenaje
72152001 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de pañetado y drywall > Servicio de instalación y reparación de drywall
72152601 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal > Servicio de techado
72152602 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal > Servicio de tubos de desagüe y bajantes
72152603 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal > Servicio de instalación de claraboyas
72152605 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal > Servicio de instalación y reparación de cielorrasos
72152607 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal > Servicio de instalación de canaletas de descarga
72153204 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego > Servicio de impermeabilización
72153209 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado >
Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego > Servicio de impermeabilización
81101500 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología > Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura > Ingeniería civil y arquitectura
 

Buscar proveedores…

Proveedor (5443) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

AQUAVIVA GESTION E
INGENIERIA S.A.S BIC
COLOMBIA | Cota Gestión
medioambiental
Número de documento
830129674

Telefono: 5718764707
Fax: 5718764707
Correo electrónico: aquaviva@aquavivaltda.com

KNO ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS LTDA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830114452

Telefono: 4159251
Fax: 2981134
Correo electrónico: comercial@knocolombia.com

EGR S.A.S.
COLOMBIA | Ibagué
Número de documento
900497295

Telefono: 2614172
Fax: 2614172
Correo electrónico: johnfre333@hotmail.com

WBQ GROUP SAS
COLOMBIA
Número de documento
9007492331

Telefono: 4757360

TRN INGENIERIA Y Telefono: 6180519
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ESTUDIO DE MERCADO 
 

OBJETO: “Prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las sedes administrativa e 
industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que incluye la ejecución de actividades de 
conservación, adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos que componen la infraestructura 
física. 
 

El Centro de Biotecnología industrial SENA Regional Valle, De conformidad con lo dispuesto a través de la 
Circular Interna SENA Nº 3-2013-000133, en los estudios de mercado que se realicen para establecer el 
presupuesto oficial de una contratación podrán utilizarse una o varias de las siguientes acciones: cotizaciones, 
consulta de páginas web especializadas, indexación de precios históricos, contrataciones realizadas en el 
mismo periodo, precios regulados, panel de expertos, etc. y precios o tarifas reguladas.  
 
Una vez establecidas las especificaciones técnicas y condiciones del objeto a contratar, se implementó 
mecanismos para determinar los precios de referencia soportes para adelantar el proceso licitatorio, aplicando 
los siguientes métodos: 
  
 Tabla No. 1  

MÉTODO DE ANÁLISIS INFORMACIÓN 
 

ITEM CONCEPTO APLICACIÓN 

1 Publicación secop 2 de solicitud de cotización y ficha técnica 
para presentación cotizaciones 

X 

2 Invitación correo electrónico a proveedores de elementos y 
equipos. 

 

3 consulta de páginas web especializadas  

4 Indexación de precios históricos  

5 contrataciones realizadas en el mismo periodo  

6 panel de expertos, etc. y precios o tarifas reguladas  

 
1. Publicación de Ficha de Mercado 

 
Es así como el 11 de abril de 2025 se realiza publicación de solicitud de cotización para el estudio de mercado 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la 
contratación, convocó públicamente en el SECOP II 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38829370

&isFromPublicArea=True&isModal=False para que las empresas con oferta en el mercado de estudios, 
Prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las sedes administrativa e industrial del Centro 
de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que incluye la ejecución de actividades de conservación, 
adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos que componen la infraestructura física.  mediante el 
sistema de precios unitarios, con el fin de proporcionar información para consolidar el estudio de mercado del 
proceso que registra por objeto. 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38829370&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38829370&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Código SC-VLL-CBI-014-2025 

Objeto 

Prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las 
sedes administrativa e industrial del Centro de Biotecnología Industrial 
(CBI) de Palmira que incluye la ejecución de actividades de 
conservación, adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos 
que componen la infraestructura física. 

 
 

2. Invitación por plataforma SECOP II  
 

Se identificaron empresas participantes en últimos procesos contractuales del SENA en sus sedes a nivel 
nacional con ofertas Prestación de servicios de mantenimiento locativo integral para las sedes administrativa e 
industrial del Centro de Biotecnología Industrial (CBI) de Palmira que incluye la ejecución de actividades de 
conservación, adecuación, mejoramiento y reparación de los elementos que componen la infraestructura física, 
buscando su participación con las cotizaciones.  
 

Tabla No.2. Proveedores invitados a Cotizar 
 

Proveedor (5443) Contactos 

AQUAVIVA S.A.S BIC 

5718764707; 

aquaviva@aquavivaltda.com; 

5718764707 

KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA 
4159251; comercial@knocolombia.com; 

2981134 

Engineering Group de Colombia S.A.S. 
2614172; johnfre333@hotmail.com; 

2614172 

WBQ GROUP SAS 4757360; wbqgroup@gmail.com 

TRN INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS S.A. 

6180519; colombia@trningenieria.com; 

6180523 

CONSTRUCTORA ARQUISOLUCIONES 

S.A.S 

(5)2813383; 

manuel.tobios@arquisoluciones.com 

TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS 

S.A.S 
8132061; tridelsa@hotmail.com; 8132715 

Nime S.A.S.- Distribuciones y Servicios 
3005550388; info@nime.com.co; 

3176442454 

GSD PLUS S.A.S. 
9277792; comercial@gsdplus.com; 

9277792 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SIMI SAS  

3192592602; gerencia@simisas.com; 

9204915 

CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A. 

(5)3684230; 

comercial@condesagrupo.com; 

(5)3684230 

Carlos Palta  
8675069; carlospalta@hotmail.com; 

8675069 
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INGENIERIA PARA EL MUNDO 

CONSTRUCTORES S.A.S 

+573118164080; 

diego.estrada@ipmconstructores.com 

YANHAAS S.A  
6017432848; licitaciones@yanhaas.com; 

6017432848 

MUEBLES Y PLASTICOS SAS (NO USAR) 

4030303; 

licitaciones@compumuebles.com; 

4506475 

Fabian Enrique Gonzalez Camargo 
3158388296; 

construfym_ingenieria09@yahoo.es 

CONSTRUDIEZ S.A.S. 
8133895; 

inversionesmontediez@gmail.com 

INDRA COLOMBIA S.A.S. 
6016463600; 

lpjaime@indracompany.com; 6016463688 

WILSON ROGELIO MEJIA OSORIO wrmejiao@gmail.com 

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S 

7407810-3176609; 

licitaciones@megaproyectos.com.co; 

7442684 

GESINTEG COLOMBIA LTDA 4029201; gesintegcolombia@gmail.com 

Softmanagement S.A. 
6230811; info@softmanagement.com.co; 

6230811 

ING. JENER GARCIA CARABALI 
3128161982; jener.garcia@gmail.com; 

3597898 

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO 
3145356820; 

armandobula2011@hotmail.com 

ALL IN SERVICE S.A.S 
4549577; 

direccionadmon@allinservice.com 

GRUPO POSSO S.A.S. 

6216395; 

coordinacion.comercial@grupoposso.com.

co 

MAX TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.S. 4027300; licitaciones@maxtecnologia.co 

ARQUITECTOS E INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A 
2664400; dlopez@aia.com.co 

Juan Carlos Restrepo Gutierrez 
2327861-2321261; jcr@une.net.co; 

2627601 

VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS 
2883070; 

licitaciones@villahernandez.com; 2883070 

INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES ARG SAS 
2113822; licitacionesargsas@gmail.com 

WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ 

8748001; 

inversionesandina12@hotmail.com; 

8748001 

ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS 

EFICIENTES ZZETA S.A.S. 

7273588 - 7272540; 

comercial@zzeta.info; 7282177 

HyD  S.A.S. 5220589; mluisa.derch@hyd.net.co 

SOLINOFF CORPORATION S.A.S 
4463822; licitaciones@solinoff.com; 

4463822 
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Eptisa TI Colombia S.A.S 

+34915949500; 

tigestionofertas@ti.eptisa.com; 

+34902011530 

SCAIN 4862030; scaincomercial@scain.co 

INAR ASOCIADOS S.A 6248006; contactenos@inar.co 

NEX COMPUTER S.A.S 
3165298219; uriel@nex.com.co; 

5715520765 

Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogota ETB SA ESP 

2423773; 

esperanza.cabrerar@etb.com.co 

BRAYCO SAS 6562800; brayco@braycosas.com 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA 

S.A. 
3394888; cnc@cnccol.com; 2872670 

Humberto Alvarez Linarez 3153234450; hal_2305@hotmail.com 

Proyectos Tecnicos Ltda 
+575 318 7536; 

gerencia@proyectostecnicos.co 

DISEÑO, CONFECCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN TEXTIL S.A.S 
2636258; ventas.dicomtex@hotmail.com 

OESIA COLOMBIA S.A. 
7560521; dsarmirola@oesia.com; 

7560521 

ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST 

S.A. 
4855555 ; ventas5@maderplast.com 

QUIPUX S.A.S. 

3137000; 

quipuxsecop@quipuxsoftware.co; 

3137000 

SIGMA GP 4787934; info@sigmagp.com 

KIBUTZIM S.A.S 4489295; gerente@kibutzim.com 

JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ 

(057)-1-8855332; 

oficina@grupointerlomas.com.co; (057)-

1-8855332 

Adriana Blanco 3015517987; ablancoc2973@gmail.com 

DIGITAL WARE S.A.S 
6019142208; ventas@digitalware.com.co; 

6019142208 

CALIDAD COMPORTAMIENTO 

EMPRESARIAL LTDA QCE LTDA 

5714842370; qce@qceltda.co; 

5714842370 

GAMEZ Y FRIAS S.A.S. 

6488353; 

directorproyectos@gamezyfrias.com; 

6488353 

GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE 

CONSULTING 

17427172; info@gei.consulting; 

17427172 

AMERICAN OUTSOURCING S.A. 3138323693; juanuribe@amerout.com 

Tecnicos, Arquitectos e Ingenieros 

Reunidos 
5841008; sflorez@tairosa.com 

PEAR SOLUTIONS S.A.S 
5082339; 

comercial.cce@pearsolutions.com.co 

Ecohabit SAS 
4914345; ecohabitsas@gmail.com; 

4341393 
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l&S Diseños y Construccciones S.A.S 
4672879; 

lysdisenoyconstruccion@gmail.com 

ENSE LTDA, engineering services 5714154500; gerencia@enseltda.com 

Infradeing SAS 3005942860; info@infradeing.com 

GEPM 7430070; licitaciones.gepm@gmail.com 

SPECTRA INGENIERIA SAS 4882279; licitaciones@spectra.com.co 

ENGICO S.A.S 3146204926; engico@une.net.co 

INGENIERIA DE SERVICIOS DEL NORTE 

LIMITADA 
3048922; servicios@insernorte.com 

i3NET SAS 2681500; ceo@i-3net.com 

Explanaciones del Sur S.A. 
4444932; rmunoz@explasur.com; 

4961026 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT SA 7447286; ventas@tqm.com.co; 7447286 

Esri Colombia SAS 6501550; CRC@ESRI.CO; 6357260 

TCHL Consultoria y Servicios SAS 4736151; teresachaparro@tchl.com.co 

Constructora Poliobras S.A.S 601-6107314; poliobras@hotmail.com 

INDRA SISTEMAS S.A., SUCURSAL 

COLOMBIA 
6463682; dyboyaca@indracompany.com 

MUEBLES ROMERO S.A.S. 
4524094; gerencia@mueblesromero.net; 

2991428 

MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2021566; javila@mgm-ingenierria.com 

IVICSA SAS 3000621; licitacionescolombia@ivicsa.com 

IVICSA S.A. 
3152565096; 

licitacionescolombia@ivicsa.com 

GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. 6120700; info@gdel.com.co; 2150360 

DISEÑOS URBANOS LTDA 
7829661; 

comercial2@disenosurbanosltda.com 

EQUIPOS Y MONTAJES DE COLOMBIA 

LTDA 
3601917; eqmont2010@gmail.com 

ECONOMETRIA S.A.S 
3188834158; 

econometria@econometria.com; 6237514 

HOUDING SAS 
57 1 745 62 16; ricardo.castro@houding-

sas.com 

KREATURA ESTUDIO S.A.S. 3203867; administracion@elmar.co 

CONSTRUCTORA NIRVANA LIMITADA 
3857879; 

PLANEACION@CONSTRUNIRVANA.COM 

NASE COLOMBIA S.A.S 
3419076; 

comercial@nasecolombia.com.co 

STI SOLUCIONES EN 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

SAS 

6185156; sti@sti.com.co; 6185043 

MONTAJES DE MARCA S.A. 
5743032828; 

licitaciones@montajesdemarca.com 

GT 2656316; correo@gonimatopografia.com 

INNOVATECH 
5053353; 

innovatech.ambiental@gmail.com 



 

6 

DO-F-012 V06 

PH INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. 4442095; contratacion@phingenieria.co 

ARIOS COLOMBIA S.A.S 
3739920; info@arioscolombia.com.co; 

3739920 

INCASUR INGENIEROS CONSULTORES SL 
+34953237765; info@incasursl.com; 

+34953237759 

DIEGO FERNANDO JAIME ESCOBAR 8369128; licitaciones@cadicon.co 

SEISO S.A.S 
3113197925; juridico@seiso.com.co; (4) 

4444600 

GEOAMBIENTE S.A.S 
8840728; licitaciones@geoambiente.co; 

8614030 

Ana María Rojas 2498735; amrojase@gmail.com; 2498735 

GESTION Y RESULTADOS SAS 
5104265 ; 

nuevosnegocios@gestionyresultados.com 

ZINGAL S.A.S 
6967849; 

licitaciones1@factoriasandinas.com 

INGENTIVA Proyectos e Ingeniería SAS 
7036323; pejimenez@ingentiva.com.co; 

7036323 

Luis Carlos Prieto Perez 3794437; mtf_fachadas@otmail.com 

BIOMEDICAL TECNOLOGÍA LTDA 

3739920; 

juridico@biomedicaltecnologia.com; 

3739920 

MANAGEMENT AND QUALITY SAS 
4777839; carolina.riveros@myqorg.biz; 

4777854 

GRUPO CORAL SAS 5418674; grupocoral@gmail.com 
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PLANIFICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS S.A.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004936467

Fax: 6180523
Correo electrónico: colombia@trningenieria.com

ARQUISOLUCIONES
COLOMBIA | Sincelejo 
Número de documento
900049497

Telefono: (5)2813383

TRIDELSA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
900409227

Telefono: 8132061
Fax: 8132715
Correo electrónico: tridelsa@hotmail.com

Nime S.A.S.- 
COLOMBIA | Bogotá Muebles
comerciales e industriales
Número de documento
8300827927

Telefono: 3005550388
Fax: 3176442454
Correo electrónico: info@nime.com.co

GSD PLUS S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900215358

Telefono: 9277792
Fax: 9277792
Correo electrónico: comercial@gsdplus.com

SIMI SAS
COLOMBIA
Número de documento
900694938

Telefono: 3192592602
Fax: 9204915
Correo electrónico: gerencia@simisas.com

CONDESA
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
800165708

Telefono: (5)3684230
Fax: (5)3684230
Correo electrónico: comercial@condesagrupo.com

Carlos Palta 
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
10537995

Telefono: 8675069
Fax: 8675069
Correo electrónico: carlospalta@hotmail.com

IPM CONSTRUCTORES
COLOMBIA | Medellín
Número de documento
900195887

Telefono: +573118164080

YANHAAS S.A 
COLOMBIA
Número de documento
830000889

Telefono: 6017432848
Fax: 6017432848
Correo electrónico: licitaciones@yanhaas.com

COMPUMUEBLES (NO USAR)
COLOMBIA
Número de documento
860404791

Telefono: 4030303
Fax: 4506475
Correo electrónico: licitaciones@compumuebles.com

Fabian Enrique Gonzalez
Camargo
COLOMBIA |
Floridablanca Servicios de
mantenimiento y reparaciones
de construcciones e
instalaciones
Número de documento 79541792

Telefono: 3158388296

CONSTRUDIEZ S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9004295467

Telefono: 8133895

INDRACOL
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830013774

Telefono: 6016463600
Fax: 6016463688
Correo electrónico: lpjaime@indracompany.com

WILSON MEJIA
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
1039023353

MEGAPROYECTOS 
COLOMBIA | Tunja 
Número de documento
8001309042

Telefono: 7407810-3176609
Fax: 7442684
Correo electrónico: licitaciones@megaproyectos.com.co

GESINTEG COLOMBIA LTDA
COLOMBIA
Número de documento
900272786

Telefono: 4029201

Softmanagement S.A.
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
830026014

Telefono: 6230811
Fax: 6230811
Correo electrónico: info@softmanagement.com.co

J G C
COLOMBIA | Cali Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento 76339515

Telefono: 3128161982
Fax: 3597898
Correo electrónico: jener.garcia@gmail.com

ARMANDO RAFAEL BULA
OTERO
COLOMBIA | Montería 
Número de documento
78761321

Telefono: 3145356820

ALL IN SERVICE S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento

Telefono: 4549577
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9008204733

GRUPO POSSO S.A.S.
COLOMBIA Servicios
profesionales de ingeniería y
arquitectura
Número de documento
800007208

Telefono: 6216395

MAX TECNOLOGIA Y
SEGURIDAD S.A.S.
COLOMBIA Seguridad y
protección personal
Número de documento
900684515

Telefono: 4027300

A.I.A.S.A
COLOMBIA
Número de documento
890904815

Telefono: 2664400

JCR
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
71605284

Telefono: 2327861-2321261
Fax: 2627601
Correo electrónico: jcr@une.net.co

VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS
COLOMBIA
Número de documento
860048247

Telefono: 2883070
Fax: 2883070
Correo electrónico: licitaciones@villahernandez.com

INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES ARG SAS
COLOMBIA
Número de documento
900008687

Telefono: 2113822

WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
COLOMBIA
Número de documento
80500134

Telefono: 8748001
Fax: 8748001
Correo electrónico: inversionesandina12@hotmail.com

ZZETA S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
800253209

Telefono: 7273588 - 7272540
Fax: 7282177
Correo electrónico: comercial@zzeta.info

HyD S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
830021364

Telefono: 5220589

SOLINOFF CORP 
COLOMBIA | Funza 
Número de documento
800134773

Telefono: 4463822
Fax: 4463822
Correo electrónico: licitaciones@solinoff.com

Eptisa TI Colombia S.A.S
COLOMBIA | Medellín
Número de documento
9007433538

Telefono: +34915949500
Fax: +34902011530
Correo electrónico: tigestionofertas@ti.eptisa.com

SCAIN
COLOMBIA
Número de documento
900188602

Telefono: 4862030

INAR
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8300101754

Telefono: 6248006

NEXCOM S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830110570

Telefono: 3165298219
Fax: 5715520765
Correo electrónico: uriel@nex.com.co

ETB SA ESP
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
899999115

Telefono: 2423773

BRAYCO SAS
COLOMBIA
Número de documento
9002104997

Telefono: 6562800

CENTRO NACIONAL DE
CONSULTORIA S.A.
COLOMBIA
Número de documento
800011951

Telefono: 3394888
Fax: 2872670
Correo electrónico: cnc@cnccol.com

Humberto Alvarez Linarez
COLOMBIA | Neiva 
Número de documento
12105381

Telefono: 3153234450

Proyectos Tecnicos Ltda
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
802000527

Telefono: +575 318 7536

DICOMTEX S.A.S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
9005747685

Telefono: 2636258

OESIA COLOMBIA S.A.
COLOMBIA
Número de documento
830135305

Telefono: 7560521
Fax: 7560521
Correo electrónico: dsarmirola@oesia.com
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MADERPLAST S.A.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900092518

Telefono: 4855555 

QUIPUX.S.A.S.
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
811003486

Telefono: 3137000
Fax: 3137000
Correo electrónico: quipuxsecop@quipuxsoftware.co

SIGMA GP
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900204158

Telefono: 4787934

AGROTECH
COLOMBIA | Itagui 
Número de documento
900252345

Telefono: 4489295

JUAN LEDESMA 
COLOMBIA | Chía 
Número de documento
13741015

Telefono: (057)-1-8855332
Fax: (057)-1-8855332
Correo electrónico: oficina@grupointerlomas.com.co

Adriana Blanco
COLOMBIA | Cartagena
Número de documento
1039454602

Telefono: 3015517987

DIGITAL WARE S.A.S
COLOMBIA Software
Número de documento
830042244

Telefono: 6019142208
Fax: 6019142208
Correo electrónico: ventas@digitalware.com.co

QCE LTDA
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
830031631

Telefono: 5714842370
Fax: 5714842370
Correo electrónico: qce@qceltda.co

GAMEZ Y FRIAS S.A.S.
COLOMBIA | Floridablanca 
Número de documento
9000287383

Telefono: 6488353
Fax: 6488353
Correo electrónico: directorproyectos@gamezyfrias.com

GEI CONSULTING SAS
COLOMBIA | Bogotá Gestión
medioambiental
Número de documento
832004321

Telefono: 17427172
Fax: 17427172
Correo electrónico: info@gei.consulting

AMERICAN OUTSOURCING S.A.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
830068850

Telefono: 3138323693

Tairo SAS
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
900550636

Telefono: 5841008

PEAR SOLUTIONS S.A.S
COLOMBIA | Bogotá
Número de documento
900148177

Telefono: 5082339

Ecohabit SAS
COLOMBIA | Bogota Servicios
de mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de documento
9002757492

Telefono: 4914345
Fax: 4341393
Correo electrónico: ecohabitsas@gmail.com

L&S
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900491002

Telefono: 4672879

ENSE LTDA, 
COLOMBIA
Número de documento
8605349987

Telefono: 5714154500

Infradeing SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
900491097

Telefono: 3005942860

GEPM
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900372215

Telefono: 7430070

SPECTRA SAS
COLOMBIA | Cali 
Número de documento
805027282

Telefono: 4882279

ENGICO S.A.S
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
8909243665

Telefono: 3146204926

INSERNORTE LTDA
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento

Telefono: 3048922
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i3NET SAS
COLOMBIA
Número de documento
830024826

Telefono: 2681500

Explasur
COLOMBIA | Medellín 
Número de documento
890921363

Telefono: 4444932
Fax: 4961026
Correo electrónico: rmunoz@explasur.com

TQM SA
COLOMBIA
Número de documento
8300465888

Telefono: 7447286
Fax: 7447286
Correo electrónico: ventas@tqm.com.co

Esri Colombia S.A.S
COLOMBIA
Número de documento
830122983

Telefono: 6501550
Fax: 6357260
Correo electrónico: CRC@ESRI.CO

TCHL SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900434060

Telefono: 4736151

Poliobras
COLOMBIA
Número de documento
8301089928

Telefono: 601-6107314

INDRA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8300963742

Telefono: 6463682

MUEBLES ROMERO S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
860066674

Telefono: 4524094
Fax: 2991428
Correo electrónico: gerencia@mueblesromero.net

mgm
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8300728574

Telefono: 2021566

IVICSA SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900790342

Telefono: 3000621

IVICSA S.A.
COLOMBIA
Número de documento
900381226

Telefono: 3152565096

GDEL
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
860031282

Telefono: 6120700
Fax: 2150360
Correo electrónico: info@gdel.com.co

DISEÑOS URBANOS LTDA
COLOMBIA
Número de documento
8301424906

Telefono: 7829661

EQMONT LTDA
COLOMBIA
Número de documento
800059118

Telefono: 3601917

ECONOMETRIA S.A.S
COLOMBIA | Bogota Servicios
de asesoría de gestión
Número de documento
860065102

Telefono: 3188834158
Fax: 6237514
Correo electrónico: econometria@econometria.com

HOUDING SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
900414114

Telefono: 57 1 745 62 16

KREATURA ESTUDIO S.A.S.
COLOMBIA
Número de documento
830120188

Telefono: 3203867

CONSTRUCTORA NIRVANA
LIMITADA
COLOMBIA | Barranquilla 
Número de documento
800170836

Telefono: 3857879

NASE COLOMBIA S.A.S
COLOMBIA | Pereira Servicios
de aseo y limpieza
Número de documento
900695452

Telefono: 3419076

STI SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de documento
8001558755

Telefono: 6185156
Fax: 6185043
Correo electrónico: sti@sti.com.co

MONTAJES DE MARCA S.A.
COLOMBIA | Caldas 
Número de documento
811022617

Telefono: 5743032828

GT
COLOMBIA | Medellín
Servicios de pedología

Fiscal Id: 900420942

SMS: 2656316
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3. Resultado del Estudio de Mercado

Cumplido el proceso de identificación de servicios objeto del estudio de mercado, se identificó la 
participación activa de 3 proveedores: Cotización No 1_ SERTEIN C.T.A – Cotización No. 
2 INGENIERIA JAMA SAS - Cotización No 3_ DELTA ARS; los proveedores  envía cotización al 
correo lbarcos@sena.edu.co   logrando obtener un precio unitario de referencia por cada ítem, 
incluido IVA y los demás costos que cubren lo soportado en la oferta del mercado analizada. 

Mecanismo Estadístico: PROMEDIO SIMPLE 

El presente análisis se hace en cumplimiento al deber de efectuar comparaciones de precios que 
trata la LEY 1474 DE 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública y los principios de Transparencia, Selección Objetiva, Pluralidad de 
oferente y demás que rigen la contratación Pública, como también en cumplimiento al Artículo 
2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales: La Entidad Estatal debe hacer, durante 
la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso.  

Elaboro: Andrés Felipe Mora Collazos  

Cargo: Apoyo Administrativo en Compras 

mailto:lbarcos@sena.edu.co


andres mora <mora.andres.2003@gmail.com>

RE: Solicitud Cotizaciòn
German Lopez <gerencia@serteincta.com> 22 de abril de 2025, 8:26 a.m.
Para: Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co>
CC: "vladimir.alarcon@serteincta.com" <vladimir.alarcon@serteincta.com>, "mora.andres.2003@gmail.com"
<mora.andres.2003@gmail.com>

Doña Lorena Patricia

Buen día, de acuerdo a las instrucciones dadas, estamos enviando el archivo en PDF, con la cotización de los trabajos y
las cantidades solicitadas para la Sede Principal del Centro de Biotecnología. Quedamos pendientes y atentos de su
confirmación de recibo y revisión.

Cordial saludo

Germán Lopez Gallego
Gerente General
SERTEIN CTA
Cel. 3147916173
Calle 62A #2E1-15 B/ Los Guayacanes
Cali - Colombia

[Texto citado oculto]
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SENA: Regional Valle del Cauca
Centro: CBI Palmira
Dirección: Cl. 40 #30-44
Elaboró: Ing. Leidy Johana Alvarez Gómez

Proyecto: 

Equipo de Infraestructura de la Dirección Regional

ITEM DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND. CANT.  V/UNIT   V/TOTAL 

1 PISOS

 1.01

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color blanco, base solvente para 

aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 

de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación 

en concreto, 

Laboratorio de Biotccnología, Sede 

Principal                   piscina 1

piscina 2 

piscina 3

m2 46,60  $                              125.000  $                                       5.824.813 

                     1,02 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color gris, base solvente para aplicación 

en concreto en interiores de alto tráfico, acabado mate,  para aplicación de 3 capas 

con catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en 

concreto, 

Laboratorio de Biotecnología, Sede 

Principal.                .
m2 146  $                              125.000  $                                     18.250.000 

                     1,03 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color verde, base solvente para 

aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 

de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación 

en concreto, 

Laboratorio microbiologia

Laboratorio biotecnología Laboratorio 

LIBA de la Sede Principal

m2 525,84  $                              125.000  $                                     65.730.000 

 1.04

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la corrección de 

imperfecciones y garantizar una base uniforme y estable para la instalación del nuevo 

piso, el suministro e instalación de la cerámica de alta calidad con borde rectificado 

de alto trafico antidezlizante, con medidas y colores aprobados previamente por el 

supervisor del contrato,y  la colocación de guarda escoba.

Coordinación academica/

Almacén central/Aula 111 

Bilingüismo de la Sede Principal.

m2 147,92  $                              196.000  $                                     28.992.320 

                     1,05 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la corrección de 

imperfecciones y garantizar una base uniforme y estable para la instalación del nuevo 

piso.

Aula 111 

Bilingüismo de la Sede Principal
m2 25,20  $                              149.000  $                                       3.754.800 

                     1,06 
Recubrimiento y resane con pintura epóxica Gris, base solvente + catalizador para 

aplicación en concreto, acabado mate, aplicación de 3 capas en superficie interior.

CBI Sede Industrial 

aulas: 109/110/Pasillo 2do piso talleres
m2 395,20  $                              125.000  $                                     49.400.000 

                     1,07 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica azul, base solvente para aplicación en 

concreto, acabado mate,  para aplicación de 3 capas  en superficie interior 

Catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en concreto, 

acabado mate, aplicación en interior.

CBI Sede Industrial  aulas: 

201/102/104/105
m2 350  $                              125.000  $                                     43.750.000 

1,08

Aplicación de 2 capas sellador pisos de hormigón, color trasparente, tipo de base de 

agua.

CBI Sede Industrial aulas: 

109/110/201/102/104/105
m2 540  $                              115.000  $                                     62.100.000 

1,09

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la corrección de 

imperfecciones y garantizar una base uniforme y estable para la instalación del nuevo 

piso, el suministro e instalación de la cerámica de alta calidad con borde rectificado 

de alto trafico antidezlizante, con medidas y colores aprobados previamente por el 

supervisor del contrato,y  la colocación de guarda escoba.

CBI Sede Industrial 

Ambientes  teóricos talleres. 

(Metrodología, lubricantes, soldadura, 

habilidades blandas).

m2 200  $                              196.000  $                                     39.200.000 

                     1,10 

Adecuación y limpeza de superficie e instalación de piso en vinilo en rollo  color azul. Tráfico 

industrial, estampado tipo moneda, color azul, ancho rollo: 1 m. Tipo de revestimiento caucho. 

Tipo de instalación: pegado. Espesor 1 mm.

Sede Industrial         Taller de electridad 

y aula de electrónica
m2 166  $                      156.500  $                                     25.979.000 

                     1,11 
Recubrimiento de piso con enchape cerámico 30 x 30 cm color negro para baños segundo nivel 

de alto trafico.
Sede Industrial    Bloque Administrativo m2 36  $                      165.000  $                                       5.940.000 

SUB-TOTAL  $                          348.920.933 

2 CIELO RASOS

                     2,01 

Desmonte de cielo raso existente en material de panel yeso, darle disposición final al 

escombro. Revisión y matenimiento integral de la estructura de cielo raso con 

láminas de  PVC, dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo

Superficie Lisa. Color: blanco.

Propiedad: resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): sistema de suspensión y fijación 

tradicional. - Parante galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 

galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml

TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo FRAMER P/Estructura Metal

Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12 – Tornillo 

FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 

Incluye el suminitro e instalación del material requerido de acuerdo a las 

especificaciones estipuladas.

Auditorio 177 M2,/aulas 121,52.15 m2 

/aula 120, 52.15 m2/aulas 211 48 m2

Bilingüismo ubicados en la sede 

principal.

m2 330  $                      218.750  $                            72.187.500 

                     2,02 

Revisión y matenimiento integral de la estructura de cielo raso con láminas de  PVC, 

dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo

Superficie Lisa. Color: blanco.

Propiedad: resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): sistema de suspensión y fijación 

tradicional. - Parante galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 

galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml

TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo FRAMER P/Estructura Metal

Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12 – Tornillo 

FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 

Incluye el suminitro e instalación del material requerido de acuerdo a las 

especificaciones estipuladas.

CBI SI

109/110/106/107/108/Estación 

brigada/Coordinación 

académica/201/Bodega electricidad 

1y2/202/203/204/Cuarto pasillo piso 

2/Ambientes  teóricos talleres

m2 748,87  $                      172.000  $                          128.805.640 

SUB-TOTAL  $                      390.750  $                          200.993.140 

FORMATO GENERAL DE COTIZACION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDE INDUSTRIAL DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE PALMIRA, QUE INCLUYE 

EL ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CANALES, CUBIERTAS, REDES HIDRÁULICAS, REDES SANITARIAS, TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.

MANTENIMIENTO LOCATIVOS SEDE ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DOCUMENTO DE APOYO



3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

                     3,01 

Limpieza integral e impermeabilización de canales en concreto: medidas internas 

0.20*0.25*0.25 m, que se encuentran a una altura superior de 10 metros. Incluye 

retiro de sedimentos, lodo, moho y material vegetal. Se debe utilizar un material 

epóxico que cumpla con la función de proteger e impermeabilizar la superficie de 

paredes y piso interiores de la canal, garantizando un buen emboquillado en los 

bajantes existentes. Disposición final de residuos y escombros. Incluye: suministro e 

instalación de los elementos que se requieran para garantizar el mantenimiento.

Sede principal m 240  $                      110.000  $                            26.400.000 

                     3,02 

Reparación de canal en lámina galvanizada: Reparar los empalmes y las uniones, 

suministro e instalación de boquilla de 4”, con anticorrosivo especial para lámina 

galvanizada, calibre 20. Para realizar este trabajo de la canal se deben mover las tejas 

de fibrocemento donde está ubicada la canal e instalar de nuevo las tejas con sus 

respectivos ganchos y amarras. Disposición final de residuos y escombros.

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento de la canal.

Sede Principal m 30  $                      110.000  $                              3.300.000 

                     3,03 

Realizar el mantenimiento integral de cubierta. Incluye  el retiro de cielo raso en pvc,  

de las tejas de fibrocemento y la estructura de madera del entramado que se 

encuentra deteriorarda. Incluye el suministro y la instalación de la estructura 

metálica con acabado con esmalte 2 en 1 color gris para ser anclada a la  cerchas 

metálicas existentes (las cuales están ubicadas cada 3 m entre sí). Este actividad 

inclye la reposición de las tejas de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con 

fisuras o partidas).

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

Sede principal Coordinación Académica m2 130  $                      220.000  $                            28.600.000 

                     3,04 

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza  de cubierta, retiro de 

sedimentos, animales y material vegetal. Reparación de goteras. Reposición de las 

tejas de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con fisuras o partidas). 

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

 Aulas 204, 205,206 y 207, oficina de 

certificación de competencias segundo 

piso Sede principal.
m2 180  $                      125.000  $                            22.500.000 

                     3,05 

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza general, desmonte y retiro de 

teja tubo sobrepuesta a placa de fibrocemento, reparación de goteras.Reposición de 

las tejas de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con fisuras o partidas). 

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

Aulas 105, 106,107 y 108 Sede 

Principal
m2 120  $                      125.000  $                            15.000.000 

                     3,06 

Mantenimiento integral de cubierta: Incluye.  Incluye desmonte, suministro e 

instalación de 2 tejas No 4 y la reparación,  fijación y sello de vidrios y claraboyas. 

Reparación de goteras. Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 

requieran para garantizar el mantenimiento integral de la cubierta

SA aula 200,201, 202 y 203. Sede 

Principal
m2 120  $                      125.000  $                            15.000.000 

                     3,07 

Mantenimiento integral de cubierta:  Incluye desmonte y retiro de teja tubo 

sobrepuesta a placa de fibrocemento, limpieza general, retiro de sedimentos, 

animales y material vegetal en general.

Desmonte y reinstalación de tejas de fibrocemento  con sus respetivos ganchos y 

amarras. Reparación de goteras.  

 Auditorio, aula 121. Sede Principal m2 100  $                      125.000  $                            12.500.000 

                     3,08 

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de aguas lluvias  en tubería de pvc 

sanitaria de 4”:  Realizar la limpieza a los bajantes, retirando sedimentos y material 

vegetal en general, en un tramo 4 m.

Realizar corte a máquina de 3,5 m de piso en concreto, demolición manual, 

excavación, e instalación de tubería sanitaria de 4”, adecuación integral de caja de 

inspección, relleno compactado y resane de piso en concreto de 3.000 psi, con 

acabado escobillado.

Realizar impermeabilización y emboquillado con epoxico en puntos de anclaje y 

uniones para corregir filtraciones. 

Pasillo taller de logística. Sede 

Principal.
m 10  $                      250.000  $                              2.500.000 

                     3,09 

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de aguas lluvias  en tubería 

metálica. Se requiere reemplazo de los existentes por bajantes en tubería PVC 

sanitaria de 4" con sus respectivos accesorios. Altura de piso 7m

CBI Sede Industrial m 42  $                      172.000  $                              7.224.000 

SUB-TOTAL  $                    1.362.000  $                          133.024.000 

4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL

                     4,01 

Reparar  el alcantarillado de la salida de aguas lluvias de la portería 2, el cual 

presenta problemas de desagüe por tener una pendiente de inclinación muy baja. La 

actvidad de reparación incluye: corte del pavimento con máquina,  retiro de la placa 

la losa de concreto existente, excavación manual del terreno,nivelación, cama de 

arena,  suministro e instalación de tubería sanitaria de 6”, relleno con material de 

afirmado y compactación mecánica con apisonador mecánico tipo canguro, se debe 

hacer la reposición del pavimento con las dilataciones y acabado de placa en 

concreto de 3000 psi, con acabado escobillado.  Reparar y adecuar integralmente tres 

cajas de inspección existente y construir su respectiva tapa con marco metálico.

 Porteria 2.   Sede Principal m 40  $                      383.000  $                            15.320.000 

                     4,02 

Realizar mantenimiento e impermeabilización al cárcamo ubicado en el interior del 

tanque. Dimensiones: 50cm x 50cm x 1,10 mt de largo, Materiales: Realizar 

mantenimiento a las caras internas del cárcamo con materiales epóxicos mejorando 

su protección e impermeabilización y evitar posibles filtraciones de agua. Aplicación 

de pintura Epoxi Poliamida que proporcione una película de buena adherencia y 

flexibilidad resistente a los ataques químicos como ácidos sales y derivados del 

petróleo. Se debe aplicar 2 manos.

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede Principal
m 1,1  $                    1.020.000  $                              1.122.000 

                     4,03 

Relleno de un tramo del cárcamo existente de 50 cm x 50 cm x 4.50 mt de largo con 

material afirmado, el cual se colocar por capas que debe ser compactadas 

mecánicnicamente mediante un apisonador mecánico tipo canguro para asegurar 

una base estable y resistente para la restitución final de la superfcie con concreto de 

3000 psi.

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede Principal
m 4,5  $                      860.000  $                              3.870.000 

                     4,04 

Mantenimiento de superficie de la tapa del tanque de almacenamiento de agua en 

material de concreto, nivelándola con mortero 3-1 para lograr una base uniforme y 

estable. Incluye la impermeabilización

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede Principal
m2 49  $                      297.000  $                            14.553.000 



4,05 

Realizar el mantenimiento a las superficies internas del tanque mediante la  limpieza, 

desinfección e impermeabilización superficial de las paredes, piso y techo del tanque 

previo al tratamiento de fisuras, hormigueos y/o sello de filtraciones en caso de que 

existan. Las medidas del tanque son: Largo 6m, Ancho 5m, Altura promedio 2.7 m, 

Piso: 30 m2.

La impermeabilización se hará con materiales epóxicos tipo pintura epóxica color 

gris, debe de ser epoxi-poliamida que proporcione una película de buena adherencia 

y flexibilidad resistente a los ataques químicos, como ácidos, sales y derivados del 

petróleo. (Se deben aplicar dos manos de pintura).

La actividad también incluye analizar la calidad de Agua físico, químico y 

microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en laboratorio consiste en un 

recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes fecales y e-coli 

Análisis Físico-químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad 

Volumétrica dando cumplimiento al PICCAP (Programa Interlaboratorio del Control 

de Calidad de Agua Potable) el cuál es establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Nota: Son dos análisis: uno antes y otro después del servicio de limpieza y 

desinfección

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede principal
m2 119,40  $    235.000  $    28.059.000 

4,06 

Realizar el mantenimiento de superficies internas del tanque de 90 m3 . Incluye 

limpieza, desinfección y análisis Completo de Calidad de Agua físico, químico y 

microbiológico del tanque. 

La actividad también incluye analizar la calidad de Agua físico, químico y 

microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en laboratorio consiste en un 

recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes fecales y e-coli 

Análisis Físico-químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad 

Volumétrica dando cumplimiento al PICCAP (Programa Interlaboratorio del Control 

de Calidad de Agua Potable) el cuál es establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Esta actividad se ejecutará 4 meses después de hacer el primer mantenimiento 

general del tanque descrito en el punto 4.50

al. 

Sede administrativa CBI und 1  $    7.950.000  $    7.950.000 

4,07 
Mantenimiento de tres (3) tapas en lamina galvanizada de 60 cm x 60cm de acceso al 

Tanque con pintura anticorrosiva color gris, especial para lamina de acero inoxidable. 
Sede Administrativa CBI und 3  $    390.000  $    1.170.000 

4,08 

Reestructuración de la trampa de grasa ubicada en el ambiente de gastronomía 

realizando la reposición de la caja de concreto existente y la tapa por una de mayor 

dimensión y capacidad. La capacidad mínima requerida de la nueva trampa de grasa 

es de 300 litros y debe ser en un material como acero inoxidable,termoplástico e 

incluso fibra de vidrio que no reaccione con el agua potable  (el contratista debe 

entregar la ficha técnica de la trampa y/o un certificado que compruebe dicho 

requerimiento).

Ambiente Gastronomia. Und 1  $    10.938.000  $    10.938.000 

4,09 
Mantenimiento (Limpieza) de Trampa de Grasa y tubería de la red de desagüe. El 

manteniemiento se debe programar con el supervisor del contrato según necesidad.
Sede Principal Und 1  $    3.907.000  $    3.907.000 

4,10 

Mantenimiento de baños. Inluye el desmonte y sustición del piso existente de los 

baños (hombres y mujeres); desmonte, desconexión y reinstalación de aparatos 

sanitarios (lavamanos, sanitarios, orinales, divisiones en aluminio); revisión y 

sustitución de la tubería sanitaria e hidráulica  garantizando que no queden fugas de 

agua hacia el primer nivel; se debe verificar que los dos sifones queden operativos 

(uno para baño de hombres y otro para el de mujeres).

Baño 2 piso /mujeres y hombres 

Ambientes de formación segundo piso. 

Sede Principal.

m2 25,61  $    321.000  $    8.221.613 

4,11 

Reemplazo de  los aparatos sanitarios que se encuentran en estado de deterioro en 

los tres baños de mujeres y en lo tres de hombres. Incluye: sanitario con fluxometro, 

lavamanos, grifería con llave ahorradora tipo push y accesorios.

Baño 2 piso ambientes de formación 

mujeres y hombres. Sede Principal.
Und 6  $    3.961.000  $    23.766.000 

4,12 
Reemplazo de orinales con griferia tipo push que se encuentran en estado de 

deterioro para los baños de los hombres. Incluye todos los accesorios.

Baño 2 piso ambientes de formación 

mujeres y hombres. Sede Principal.
Und 2  $    2.016.000  $    4.032.000 

4,13 
Reemplazo de la poceta de aseo del baño de mujeres que es prefabricada con 

material de granito blanco.

Baño 2 piso ambientes de formación 

mujeres y hombres. Sede Principal.
und 1  $    664.500  $    664.500 

4,14 
Mantenimiento de Orinales. Incluye desmonte, limpieza, reemplazo de sifón 

existente en pvc por sifón metalizado tipo expandible.
Baños en general. Sede principal. und 18  $    219.000  $    3.942.000 

4,15 
Mantenimiento de baños con fluxómetros tipo push. Inlcuye revisión, cambio de 

empaques y/o accesorios requeridos para garantizar el correcto funcionamiento. 

Baños en general. Sede principal e 

industrial.
und 28  $    250.000  $    7.000.000 

4,16 
Mantenimiento de duchas de baños. Inlcuye revisión y reparación de llaves tipo push 

ahorradoras. 
Baños gimnasio. Sede Principal. und 6  $    516.000  $    3.096.000 

4,17 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los orinales de porcelana institucionales color blanco, de fluxómetro con grifería 

Push. 

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 2  $    2.016.000  $    4.032.000 

4,18 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los sanitarios de porcelana institucionales color blanco, de fluxómetro con 

grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 6  $    3.961.000  $    23.766.000 

4,19 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los lavamanos de porcelana institucionales  empotrados,  color blanco  con 

grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 4  $    2.641.000  $    10.564.000 

4,20 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de sanitarios de porcelana institucionales para movilidad reducida, color blanco, de 

fluxómetro con grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 2  $    4.547.000  $    9.094.000 

4,21 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los  lavamanos de porcelana institucionales para movilidad reducida  con 

pedestal, color blanco  con grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 2  $    3.766.000  $    7.532.000 

SUB-TOTAL  $    50.858.500  $    192.599.113 

5 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y ALMACENAMIENTO 

5,01 

Mantenimiento de cuarto de bombas que incluye: 

- Mantenimiento preventivo de 2 motores.

- Cambio de pantalla delta modelo: DOP-B07E415 INPUT: DC+24V CLASS 2/300 mA

- Mantenimiento y calibración del tanque de presión (volumen 450 litros, 150 psi)

Sede principal. und 1  $    15.267.000  $    15.267.000 

SUB-TOTAL  $    15.267.000  $    15.267.000 



6 CARPINTERIA METÁLICA

6,01

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 0.33 m, altura 1.29 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Bodega cabina insonora. 

Sede Principal.
und 1,00  $                    1.025.000  $                              1.025.000 

6,02

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6363 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 0.36 m, altura 1.27 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Bodega cabina insonora. 

Sede Principal.
und 1,00  $                    1.025.000  $                              1.025.000 

6,03

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 1.78 m, altura 1.18 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Aula 122 peluqueria. Sede 

Principal. und 1,00  $                    1.274.000  $                              1.274.000 

6,04

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 2.00 m, altura 1.22 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Aula 122 peluqueria. Sede 

Principal. und 1,00  $                    1.407.000  $                              1.407.000 

6,05

Reemplazo puerta exterior en aluminio serie 6063 natural Holztek, ancho 1.14 m, 

altura: 2.21  m, con su respectivo marco en aluminio, con rejilla de ventilación 

ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, barras antipánico, bisagras de vaivén. 

Cerradura de alta seguridad.

Bodega cabina insonora. 

Sede Principal.
und 1,00  $                    5.594.000  $                              5.594.000 

6,06

Reemplazo rejilla metálica en hierro (angulo de 1"1/2 con varilla corrugada de 1/2 de 

alta resistencia entregandola con anticorrosivo 3 manos), para canal de drenaje de 

ancho 30 cm

Aula 122 peluqueria. Sede 

Principal. m 11,20  $                      188.000  $                              2.105.600 

6,07

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular con marco de tres por una 

y media pulgada con pisa vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 mm. 

ancho 0.98  m, altura: 2.48  m, , con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras 

hi. Cerradura de alta seguridad.

Oficina equipos de musica und 1,00  $                    5.594.000  $                              5.594.000 

               6,08 

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular con marco de tres por una 

y media con pisa vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 mm. ancho 

0.98  m, altura: 2.48  m, , con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. 

Cerradura de alta seguridad.

Aula 112, Sede Principal
und 1,00  $                    5.594.000  $                              5.594.000 

               6,09 

Ampliación de vano para ventanas de 2m x 1.5m y reemplazo e instalación de 

ventana corrediza de ventanas en aluminio serie 6063 natural, una nave fija y otra 

nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 2.0 m, altura 1.5 m. con la instalacion de  vidrios de 

5mm con sus respectivos empaques y sellos

Aula 211 

Bilingüismo. Sede Principal.
und 5,00  $                    2.156.250  $                            10.781.250 

               6,10 

Desmonte de puerta existente metálica de 2* 2.50 mts reemplazarla  por puerta 

tobular con marco de tres por una y media con pisa vidrio álamo, 2 vidrios de 5 mm, 

bisagrasen acero inoxidable ancho 1.0 m, altura: 2.5  . Cerradura de alta seguridad. 

Incluye cerrar el vano ya que la puerta existente es más grande.

Aula 211 

Bilingüismo. Sede Principal.
und 1,00  $                    5.079.000  $                              5.079.000 

               6,11 

Demolición  de rampa existente  en concreto y fundición de rampa en concreto 

reforzado de 3000 psi Medidas largo: 1m ancho: x 1.5 m, espesor de la placa 10 cm 

con acabado de supeficie escobiada y acolillada.

Bodega almacén.Sede 

Principal.
m2 1,50  $                    1.360.000  $                              2.040.000 

               6,12 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6963 

natural, ancho 1,50 m, altura: 2,30 m, con su respectivo marco en aluminio, con rejilla 

de ventilación ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, barras antipánico, bisagras de 

vaivén. Cerradura de alta seguridad.

CBI sede Industrial

aulas 109/110
und 2  $                    6.487.500  $                            12.975.000 

               6,13 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063 

natural, ancho 0.90 m, altura: 2.0  m, con su respectivo marco en aluminio, de dos 

naves, vidrio transparente 5 mm, mirillas, bisagras hidráulicas,  bisagras de vaivén. 

Cerradura de alta seguridad.

CBI Sede Industrial

Ambientes  teóricos talleres
und 4  $                    5.194.000  $                            20.776.000 

               6,14 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063 

natural tipo persiana ajustable. Incluye marco en aluminio y pestillos de seguridad. 

Ancho 1,2 m, altura 2 m. 

CBI Sede  industrial

109/110
und 2  $                    1.641.000  $                              3.282.000 

               6,15 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063 

natural con vidrio fijo transparente 5 mm con sus respectivos empaques y sellos, de 

dos naves con pestillos de seguridad. Medidas: 2 x 1,5 m

CBI sede industrial.

 201/104/105
und 6  $                    1.432.000  $                              8.592.000 

               6,16 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063  

natural con vidrio fijo transparente 5 mm de dos naves con pestillos de seguridad con 

sus respectivos empaques y sellos. Medidas: 2 x 1,0 m

CBI Sede Industrial

Ambientes  teóricos talleres
und 4  $                    1.244.000  $                              4.976.000 

               6,17 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063  

natural con vidrio fijo transparente 5 mm de dos naves con pestillos de seguridad con 

sus respectivos empaques y selloMedidas: 4.3 x 0.90 m

CBI Sede industrial

202
und 1  $                    2.082.000  $                              2.082.000 

               6,18 
Refuerzo y mantenimiento de puerta con dos naves en vidrio e a la entrada del taller. 

Dimensiones de la puerta: 2.6 m x 1.4 m

CBI Sede industrial.

201 (taller de electricidad).
und 1  $                    2.344.000  $                              2.344.000 

               6,19 

Divisiones Para Baños compuesta de puertas abisagradas y tabiques separadores en 

lámina de acero inoxidable, antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado 

de 1” de ancho con relleno interno en lámina de icopor. Dimensiones: ancho 1.35 m, 

profundidad 1.0 m y altura 2.00 m

Sede Industrial    Bloque Administrativo un 6  $                    3.594.000  $                            21.564.000 

               6,20 

Optimizar las aberturas de ventilación longitudinales en la parte alta de la cubierta 

del edificio de talleres mediante la instalación de una persiana tipo celosía fija en  de 

aluminio de 1 m de alto. La altura máxima de la cubierta es de 9m

CBI Sede Industrial

Ambientes  de talleres
m 61  $                      782.000  $                            47.702.000 

               6,21 

Cubrir las aberturas de ventilación ubicadas en las fachadas del edificio de talleres 

mediante el suministro y la instalación de un paneles metálicos para fachada con 

características iguales y/o simalares a los existentes. 

CBI Sede Industrial

Ambientes  de talleres
m2 12  $                      360.000  $                              4.320.000 

               6,22 

Optimizar el cielo raso de la fachada norte  y sur del edificio de talleres mediante el 

suministro e instalación de paneles metálicos para fachada con características iguales 

y/o simalares a los existentes 

CBI Sede Industrial

Ambientes  de talleres
m2 162,4  $                      360.000  $                            58.464.000 

SUB-TOTAL  $                  55.816.750  $                          228.595.850 



7 MUROS Y FACHADAS

                     7,01 
Estuco y recubrimiento de muros y fachadas aplicando 3 capas en muros  interiores y 

fachadas. Utilizar pinturas lavable- Vinilo Tipo Koraza color blanco.

CBI sede industrial

109/110
m2 240  $                      131.000  $                            31.440.000 

                     7,02 Resane muros interiores con estuco plástico, incluye: filos y dilataciones
Aula 211 

Bilingüismo. Sede principal.
m2 80  $                        68.000  $                              5.440.000 

                     7,03 

Aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos  para muros interiores.

-Incluye  andamios certificados, elementos de proteccion personal, personal 

certificado en manejo de alturas,  

-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion adecuada 

y suficiente

Aula 211 

Bilingüismo. Sede principal.
m2 80  $                        94.000  $                              7.520.000 

                     4,22 Recubrimiento de pared con enchape cerámico de muro 50 x 25 cm color blanco. Sede Industrial    Bloque Administrativo m2 73  $                      125.000  $                              9.125.000 

                     4,23 

Reestructuración de los mesónes de los baños  de hombres y mujeres. Los mesones son en 

concreto 3000 psi con lavamanos empotrados. Medidas:  Largo 1,53 m ancho: 0.50 m, altura 

0.89 m  con enchape cerámico color blanco y bordes con pirargua en alumnio anoloc

Sede Industrial    Bloque Administrativo m 3,06  $                    1.769.000  $                              5.413.140 

                     7,13 
Reparación de muro en fibrocemento dos caras piso-techo, incluye: lineales, refuerzo interior, 

accesorios de montaje y esquineros

Aula 211 

Bilingüismo. Sede principal.
m2 2,025  $                    2.500.000  $                              5.062.500 

SUB-TOTAL  $                    4.687.000  $                            64.000.640 

8 ASEO Y LIMPIEZA

                     8,01 Aseo y limpieza de obra. m2 1500  $                        13.000  $                            19.500.000 

                     8,02 Retiro y transporte de escombros a un lugar cerificado VIAJES 10  $                      450.000  $                              4.500.000 

                     8,03 
Retiro y disposición final de lodos domésticos en sitio autorizado por entidad 

ambiental
gl 1  $                    1.196.000  $                              1.196.000 

SUB-TOTAL  $                    1.659.000  $                            25.196.000 

 $                       1.208.596.675 
ADMINISTRACIÓN 10%  $                          120.859.668 

UTILIDAD 6%  $                            72.515.801 
TOTAL A-U  $                          193.375.468 

IVA SOBRE LA 

UTILIDAD
19%  $                            13.778.002 

 $                  1.415.750.145 VALOR TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS





 Item  Descripción  Unidad  Cantidad  Valor Unit.  Valor Parcial  Aporte % 

1 PISOS

1.1 RECUBRIMIENTO Y RESANE EPOXICA BLANCA M2 46,60 $ 56.901 $ 2.651.587 0.492

 EN CONCRETO DE ALTO TRAFICO 3 CAPAS

1.2 RECUBRIMIENTO Y RESANE EPOXICA GRIS M2 146,00 $ 56.901 $ 8.307.546 1.542

EN CONCRETO DE ALTO TRAFICO 3 CAPAS

1.3 RECUBRIMIENTO Y RESANE EPOXICA VERDE M2 525.84 $ 56.901 $ 29.920.822 5.555

EN CONCRETO DE ALTO TRAFICO 3 CAPAS

1.4 MANTENIMIENTO DE PISO INC RETIRO DE M2 147.92 $ 125.206 $ 18.520.472 3.438

PISO EXISTENTE Y CORRECCION  DE

IMPERFECCIONES, CERAMICA Y

GUARDAESCOBA

1.5 MANTENIMIENTO DE PISO INC RETIRO DE M2 25.2 $ 125.206 $ 3.155.191 0.586

PISO EXISTENTE Y CORRECCION  DE

IMPERFECCIONES, CERAMICA Y

GUARDAESCOBA

1.6 RECUBRIMIENTO Y RESANE EPOXICA GRIS M2 395.2 $ 56.901 $ 22.487.275 4.175

EN CONCRETO DE ALTO TRAFICO 3 CAPAS

1.7 RECUBRIMIENTO Y RESANE EPOXICA  AZUL M2 350,00 $ 56.901 $ 19.915.350 3.697

EN CONCRETO DE ALTO TRAFICO 3 CAPAS

1.8 APLICACION DE 2 CAPASDE SELLADOR PISOS M2 540,00 $ 33.976 $ 18.347.040 3.406

DE HORMIGON

1.9 MANTENIMIENTO DE PISO INC RETIRO DE M2 200,00 $ 125.206 $ 25.041.200 4.649

PISO EXISTENTE Y CORRECCION  DE

IMPERFECCIONES, CERAMICA Y

GUARDAESCOBA

1.1 ADECUACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E M2 166,00 $ 158.120 $ 26.247.920 4.873

INSTALACION ROLLO VINILO

1.11 RECUBRIMIENTO DE PISO CON ENCHAPE M2 36,00 $ 121.961 $ 4.390.596 0.815

CERAMICO 30*30 ALTO TRAFICO BAÑOS 2

NIVEL

SUBTOTAL PISOS $ 178.984.998 33.229
2 CIELO RASOS

2.1 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 330,00 $ 93.432 $ 30.832.560 5.724

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA

2.2 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 748.87 $ 93.432 $ 69.968.422 12.99

INCLUYE ESTRUCTURA METALICA

SUBTOTAL CIELO RASOS $ 100.800.982 18.714
3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

3.1 LIMPIEZA INTEGRAL E IMPERMEABILIZACION ML 240,00 $ 67.640 $ 16.233.600 3.014

VIGA CANAL .2*.25*.25 INCL EMBOQUILLADO

3.2 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 INCLUYE ML 30,00 $ 99.775 $ 2.993.250 0.556

BOQUILLA DE 4

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS 

MANTENIMIENTO SENA PALMIRA

SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA

INGENIERIA JAMA SAS



3.3 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA M2 130,00 $ 78.497 $ 10.204.610 1.894

INCL. ESTRUCTURA METALICA Y REEMPLAZO

DE TEJAS EN MAL ESTADO

3.4 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA M2 180,00 $ 60.070 $ 10.812.600 2.007

INCL.  REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO

3.5 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA M2 120,00 $ 66.998 $ 8.039.760 1.493

INCL. REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO

Y RETIRO Y COLOCACION DE TEJA  TUBO

3.6 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA M2 120,00 $ 49.990 $ 5.998.800 1.114

INCL. REEMPLAZO DE 2 TEJAS #4 Y FIJACION

DE VIDRIOS Y CLARABOYAS

3.7 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA M2 100,00 $ 60.304 $ 6.030.400 1.12

INCL. REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO

Y RETIRO Y COLOCACION DE TEJA  TUBO

3.8 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y REPARACION ML 10,00 $ 77.153 $ 771.530 0.143

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4

3.9 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y REPARACION ML 42,00 $ 45.078 $ 1.893.276 0.351

BAJANTE AGUAS LLUVIAS CAMBIO A TUBERIA

PVC 4

SUBTOTAL CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES $ 62.977.826 11.692
4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL

4.1 REPARAR ALCANTARILLADO PORTERIA 2 ML 40,00 $ 149.212 $ 5.968.480 1.108

INCL. TUB PVC NOVAFORT 6 DEMOLICION

EXCAVACION RELLENO CONCRETO ARREGLO

3 CAJAS Y TAPAS

4.2 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION ML 1.1 $ 200.254 $ 220.279 0.041

CARCAMO .5*.5*1.1  EPOXICO MEJORADO

RESISTENTE  A  ATAQUES QUIMICOS

4.3 RELLENO CARCAMO DE .5*.5*4.5G BASE ML 4.5 $ 99.871 $ 449.420 0.083

TRITURADA Y CONCRETO 3000PSI

4.4 MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE LA TAPA M2 49,00 $ 186.004 $ 9.114.196 1.692

DEL TANQUE IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FUNDIDO

4.5 MANTENIMIENTO INTERNO DE TANQUE M2 119.4 $ 108.822 $ 12.993.347 2.412

SELLO FISURAS, DESINFECCION E

MPERMEABILIZACION PINTURA EPOXICA

POLIAMIDA GRIS

4.6 MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES INTERNAS UN 1,00 $ 1.820.640 $ 1.820.640 0.338

TANQUE DE 90M3 INC LIMPIEZA

DESINFECCION Y ANALISIS DE LABORATORIO

4.7 MANTENIMIENTO TAPAS LAMINA GALVANIZADA UND 3,00 $ 99.911 $ 299.733 0.056

60*60 CON PINTURA ANTICORROSIVA GRIS

PARA ACERO INOX.

4.8 REESTRUCTURACION DE TRAMPA GRASAS UND 1,00 $ 795.040 $ 795.040 0.148

300 LITROS CAMBIANDO CAJA DE CONCRETO

Y TAPA POR UNA MAS GRANDE

4.9 MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y UND 1,00 $ 309.435 $ 309.435 0.057

TUBERIA DE LA RED DE DESAGUE



4,10 MANTENIMIENTO BAÑOS  INC DESMONTE Y M2 25.61 $ 192.895 $ 4.940.041 0.917

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO

SUSTITUCION DE TUBERIA HIDRO SANITARIA

4.11 REEMPLAZO APARATOS SANITARIOS  INCL UND 6,00 $ 2.405.551 $ 14.433.306 2.68

TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO 1

LAVAMANOS CON GRIFERIA DE PUSH

4.12 REEMPLAZO DE ORINALES CON GRIFERIA UND 2,00 $ 603.319 $ 1.206.638 0.224

TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS

4.13 REEMPLAZO DE POCETA DE ASEO UND 1,00 $ 495.433 $ 495.433 0.092

PREFABRICADA EN GRANITO BLANCO

4.14 MANTENIMIENTO ORINALES REEMPLAZO DE UND 18,00 $ 144.107 $ 2.593.926 0.482

SIFON EXISTENTE POR SIFON METALIZADO

TIPO EXPANDIBLE

4.15 MANTENIMIENTO DE BAÑOS CON UND 28,00 $ 140.005 $ 3.920.140 0.728

FLUXOMETRO TIPO PUSH INCL REVISION Y

CAMBIO DE EMPAQUES

4.16 MANTENIMIENTO DE DUCHA DE BAÑOS UND 6,00 $ 113.826 $ 682.956 0.127

INCLUYE REPARACION DE LLAVES TIPO PUSH

AHORRADORAS

4.17 MANTENIMIENTO DE BAÑOS REVISION UND 2,00 $ 1.758.592 $ 3.517.184 0.653

ADECUACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS

Y CAMBIO DE ORINAL INSTITUCIONAL

BLANCO FLUXOMETRO Y GRIFERIA PUSH

4.18 MANTENIMIENTO DE BAÑOS REVISION UND 6,00 $ 1.818.592 $ 10.911.552 2.026

ADECUACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS

Y CAMBIO DE SANITARIOS INSTITUCIONAL

BLANCO FLUXOMETRO Y GRIFERIA PUSH

4.19 MANTENIMIENTO DE BAÑOS REVISION UND 4,00 $ 894.609 $ 3.578.436 0.664

ADECUACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS

Y CAMBIO DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL

BLANCO  GRIFERIA PUSH

4,20 MANTENIMIENTO DE BAÑOS REVISION UND 2,00 $ 1.912.772 $ 3.825.544 0.71

ADECUACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS

Y CAMBIO DE SANITARIOS MOVILIDAD

REDUCIDA ORINAL INSTITUCIONAL BLANCO

FLUXOMETRO Y GRIFERIA PUSH

4.21 MANTENIMIENTO DE BAÑOS REVISION UND 2,00 $ 991.192 $ 1.982.384 0.368

ADECUACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS

Y CAMBIO DE LAVAMANOS MOVILIDAD

REDUCIDA  INSTITUCIONAL BLANCO

GRIFERIA PUSH

SUBTOTAL RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL $ 84.058.110 15.605
5 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y

ALMACENAMIENTO

5.1 MANTENIMIENTO CUARTO DE BOMBAS UND 1,00 $ 3.255.396 $ 3.255.396 0.42

MANTENIMIENTO DE 2 MOTORES CAMBIO

PANTALLA DELTA CALIBRACION TANQUE DE

PRESION

SUBTOTAL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE $ 3.255.396 0.42



6 CARPINTERIA METALICA

6.1 REEMPLAZO VENTANA CORREDIZA EN UND 1,00 $ 278.747 $ 278.747 0.052

ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL HOLZTEK

UNA NAVE FIJA OTRA MOVIL CERRADURA A=.33

M ALTO =1.29M VIDRIOS DE 5MM

6.2 REEMPLAZO VENTANA CORREDIZA EN UND 1,00 $ 280.585 $ 280.585 0.052

ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL HOLZTEK

UNA NAVE FIJA OTRA MOVIL CERRADURA A=.36

M ALTO =1.27 M VIDRIOS DE 5MM

6.3 REEMPLAZO VENTANA CORREDIZA EN UND 1,00 $ 598.696 $ 598.696 0.111

ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL HOLZTEK

UNA NAVE FIJA OTRA MOVIL CERRADURA 

A=1.78 M  ALTO =1.18 M VIDRIOS DE 5MM

6.4 REEMPLAZO VENTANA CORREDIZA EN UND 1,00 $ 628.996 $ 628.996 0.117

ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL HOLZTEK

UNA NAVE FIJA OTRA MOVIL CERRADURA  A=2

M  ALTO =1.22 M VIDRIOS DE 5MM

6.5 REEMPLAZO PUERTA EXTERIOR EN ALUMINIO UND 1,00 $ 2.132.000 $ 2.132.000 0.396

SERIE 6063 NATURAL HOLZTEK MARCO

REJILLA BISAGRAS HIDRAULICAS BARRA

ANTIPANICO CERRADURA DE SEGURIDAD

6.6 REEMPLAZO REJILLA  METALICA  ANGULO DE ML 11.2 $ 158.001 $ 1.769.611 0.329

11/2 VARILLA DE 1/2 CORRUGADA 

ANTICORROSIVO

6.7 REEMPLAZO PUERTA EXTERIOR POR PUERTA UND 1,00 $ 866.080 $ 866.080 0.161

TUBULAR CON MARCO 3*11/2 A= .98 M ALTO

2.48 M REJILLA VIDRIO 5MM CERRADURA  ALTA

SEGURIDAD

6.8 REEMPLAZO PUERTA EXTERIOR POR PUERTA UND 1,00 $ 866.080 $ 866.080 0.161

TUBULAR CON MARCO 3*11/2 A= .98 M ALTO

2.48 M REJILLA VIDRIO 5MM CERRADURA  ALTA

SEGURIDAD

6.9 AMPLIACION DE VANO DE VENTANA 2*1.5 M UND 5,00 $ 952.805 $ 4.764.025 0.884

VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO SERIE

6063 NATURAL UNA NAVE FIJA OTRA MOVIL

CERRADURA  VIDRIOS DE 5MM

6.1 DESMONTE  PUERTA EXISTENTE METALICA UND 1,00 $ 989.851 $ 989.851 0.184

POR PUERTA TUBULAR CON MARCO 3*11/2

A= 1 M ALTO 2.5 M REJILLA VIDRIO 5MM

CERRADURA  ALTA SEGURIDAD

6.11 DEMOLICION DE RAMPA Y FUNDICION DE M2 1.5 $ 99.588 $ 149.382 0.028

RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI 1*1.5 M

E=10CM ESCOBILLADO ACOLILLADO

6.12 DESMONTE VENTANA EXISTENTE Y UND 2,00 $ 2.271.911 $ 4.543.822 0.844

REEMPLAZO VENTANA EN ALUMINIO 6963

NATURAL 1.50*2.3  MARCO REJILLA BISAGRAS

HIDRAULICAS BARRA  ANTIPANICO

CERRADURA DE SEGURIDAD



6.13 DESMONTE VENTANA EXISTENTE Y UND 4,00 $ 1.599.180 $ 6.396.720 1.188

REEMPLAZO VENTANA EN ALUMINIO 6063

NATURAL  .9*2  MARCO REJILLA BISAGRAS

HIDRAULICAS BARRA  ANTIPANICO

CERRADURA DE SEGURIDAD

6.14 DESMONTE VENTANA EXISTENTE,  VENTANA UND 2,00 $ 959.950 $ 1.919.900 0.356

EN ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL  TIPO

PERSIANA  AJUSTABLE CERRADURA  A=1.2 M 

ALTO =2 M VIDRIOS DE 5MM

6.15 DESMONTE VENTANA EXISTENTE  VENTANA UND 6,00 $ 1.005.400 $ 6.032.400 1.12

EN ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL 

CERRADURA  A=2 M  ALTO =1.5 M VIDRIO FIJO

DE 5MM

6.16 DESMONTE VENTANA EXISTENTE  VENTANA UND 4,00 $ 790.284 $ 3.161.136 0.587

EN ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL 

CERRADURA  A=2 M  ALTO =1 M VIDRIO FIJO

DE 5MM 2 NAVES

6.17 DESMONTE VENTANA EXISTENTE  VENTANA UND 1,00 $ 1.553.155 $ 1.553.155 0.288

EN ALUMINIO SERIE 6063 NATURAL 

CERRADURA  A=4.3 M  ALTO =.9 M VIDRIO FIJO

DE 5MM 2 NAVES

6.18 REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA UND 1,00 $ 337.778 $ 337.778 0.063

CON 2 NAVES EN VIDRIO A LA ENTRADA DEL

TALLER 2.6 M *1.4 M

6.19 DIV.PARA BAÑOS PUERTA  TABIQUES M2 6,00 $ 2.887.637 $ 17.325.822 3.217

SEPARADORES EN LAMINA DE ACERO

INCOXIDABLE ENTAMBORADO DE 1 PUERTAS

ABISAGRADAS INTERNO EN LAMINA DE

ICOPOR A=1.35M PROFUNDIDAD=1 M

ALTURA=2 M

6.2 OPTIMIZAR LAS ABERTURAS DE M2 61,00 $ 319.044 $ 19.461.684 3.613

VENTILACIONEN LA PARTE ALTA DE LA

CUBIERTA  DE TALLERES MEDIANTE LA

INSTALACION DE PERSIANA TIPO CELOSIA

FIJA EN ALUMINIO DE 1 M DE ALTO

6.21 CUBRIR LAS ABERTURAS DE VENTILACIONEN M2 12,00 $ 290.984 $ 3.491.808 0.648

FACHADA DE TALLERES CON PANELES

METALICOS SIMILARES A LOS EXISTENTES

6.22 OPTIMIZAR LAS ABERTURAS DE VENTILACION M2 162,40 $ 183.108 $ 29.736.739 0.648

EN FACHADA NORTE Y SUR  DE TALLERES

CON PANELES METALICOS SIMILARES A LOS

EXISTENTES

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA $ 107.285.017 15.045



7 MUROS Y FACHADAS

7.1 ESTUCO Y RECUBRIMIENTO DE MUROS Y M2 240,00 $ 41.450 $ 9.948.000 1.847

FACHADA  APLICANDO 3 CAPAS, INTERIORES Y

FACHADAS VINILO TIPO KORAZA  [3M]

7.2 RESANE MUROS INTERIORES CON ESTUCO M2 80,00 $ 19.920 $ 1.593.600 0.296

PLASTICO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

7.3 APLICACION DE PINTURA BLANCA VINILO M2 80,00 $ 29.810 $ 2.384.800 0.443

MURO TIPO 1 [3M] MUROS INTERIORES

INCLUYE ANDAMIOS EPPS CERTIFICADO DE

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y

SEÑALIZACION

4.22 RECUBRIMIENTO DE PARED CON ENCHAPE M2 73,00 $ 86.043 $ 6.281.139 1.166

CERAMIC0 50*25 COLOR BLANCO

4.23 REESTRUCTURACION DE LOS MESONES DE ML 3.06 $ 222.780 $ 681.707 0.127

LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES L=1.53

A=0.5 H=0.89 ENCHAPE CERAMICO BLNACO

BORDES CON PIRAGUA EN ALUMINIO ANOLOC

7.13 REPARACION MURO EN FIBRO CEMENTO DOS M2 2,025 $ 248.298 $ 502.803 0.094

CARAS PISO TECHO INCLUYE LINIALES

REFUERZO INTERIOR ACCESORIOS DE

MONTAJE Y ESQUINEROS

SUBTOTAL MUROS Y FACHADAS $ 21.392.049 3.972
8 ASEO Y LIMPIEZA

8.1 ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA M2 1.500,00 $ 1.568 $ 2.352.000 0.437

8.2 RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VIAJE 10,00 $ 430.948 $ 4.309.480 0.8

UN LUGAR CERTIFICADO

8.3 RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS GL 1,00 $ 469.870 $ 469.870 0.087

DOMESTICOS EN SITIO AUTORIZA POR

AUTORIDAD AMBIENTAL

SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA $ 7.131.350 1.324

COSTO DIRECTO $ 565.885.729

COSTO INDIRECTO (25.95%) $ 141.471.432

ADMINISTRACION 20% $ 113.177.146

UTILIDAD 5% $ 28.294.286

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 5.375.914

COSTO TOTAL $ 712.733.075



andres mora <mora.andres.2003@gmail.com>

RV: COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SENA PALMIRA
Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co> 24 de abril de 2025, 2:03 p.m.
Para: "mora.andres.2003@gmail.com" <mora.andres.2003@gmail.com>

                                            

De: DELTA ARS <d3lta.ars@gmail.com>
Enviado: jueves, 24 de abril de 2025 1:45 p. m.
Para: Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co>
Asunto: Re: COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SENA PALMIRA
 
Cordial saludo,

Se adjunta cotización para mantenimientos locativos para SENA Palmira.

Estamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

El jue, 10 abr 2025 a las 16:46, Lorena Patricia Barcos Mosquera (<lbarcos@sena.edu.co>) escribió:
Cordial saludo 
Señores: DELTA ARS
Espero se  encuentren bien 

Agradezco la información de precios enviada por ustedes para la elaboración de estudio de mercado en el
proceso de mantenimientos del Centro de Biotecnología Industrial.

Dando alcance a la cotización se les informa que surge la necesidad de actualizar cantidades y aumentar
ítems debido a un incremento en el presupuesto, es por esto que se les solicita actualizar la información
de precios en la cotización; se adjunta Formato actualizado favor devolverlo en formato PDF el cual debe
contener la información de su empresa (NIT, nombre de la empresa, dirección, teléfono y nombre del
representante legal).

Agradecemos pueda enviarnos la cotización actualizada lo más pronto posible para proceder con la
publicación de el proceso de licitación en el SECOP II, una vez consolidado el estudio de mercado. 
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Los ítems que se adicionaron y/o para los cuales se modificaron cantidades están subrayados en color
amarillo.

Gracias, quedo atenta

Cordialmente,

                                            

De: DELTA ARS <d3lta.ars@gmail.com>
Enviado: martes, 1 de abril de 2025 7:29 p. m.
Para: Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co>
Asunto: Re: COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SENA PALMIRA
 

No suele recibir correo electrónico de d3lta.ars@gmail.com. Por qué es esto importante

Cordial saludo Lorena,

Se adjunta cotización, estamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente.

El vie, 28 mar 2025 a las 18:06, Lorena Patricia Barcos Mosquera (<lbarcos@sena.edu.co>) escribió:
Cordial saludo 
Señores: DELTA ARS
Espero se  encuentren bien 

Agradezco la información de precios enviada por ustedes para la elaboración de estudio de mercado en
el proceso de mantenimientos del Centro de Biotecnología Industrial.

Dando alcance a la cotización se les informa que surge la necesidad de actualizar cantidades y aumentar
ítems debido a un incremento en el presupuesto, es por esto que se les solicita actualizar la información
de precios en la cotización; se adjunta Formato actualizado favor devolverlo en formato PDF el cual
debe contener la información de su empresa (NIT, nombre de la empresa, dirección, teléfono y nombre
del representante legal).

Agradecemos pueda enviarnos la cotización actualizada el día de mañana sábado 29 de marzo para
proceder con la publicación de el proceso de licitación en el SECOP II, una vez consolidado el estudio de
mercado
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Los ítems que se adicionaron y/o para los cuales se modificaron cantidades están subrayados en color
amarillo.

Gracias, quedo atenta

Cordialmente,

De: DELTA ARS <d3lta.ars@gmail.com>
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 2:31 p. m.
Para: Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila
<fgarciad@sena.edu.co>; Leidy Johana Alvarez Gomez <ljalvarez@sena.edu.co>
Asunto: COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SENA PALMIRA

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de d3lta.ars@gmail.com. Por qué
es esto importante

Cordial saludo,

Adjuntamos cotización para la realización de mantenimientos en el SENA de Palmira.

Estamos atentos a cualquier inquietud adicional.

--

CARLOS ALBERTO CARDONA SANTOFIMIO
GERENTE GENERAL, DELTA ARS S.A.S

3147127701  |  d3lta.ars@gmail.com  |  cll 31B No. 8a-56
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Lorena Patricia Barcos Mosquera
Centro De Biotecnología Industrial - Contratista
lbarcos@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 30 No 40 - 25

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o
propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para
la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe
de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La
retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento
para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

--

CARLOS ALBERTO CARDONA SANTOFIMIO
GERENTE GENERAL, DELTA ARS S.A.S

3147127701  |  d3lta.ars@gmail.com  |  cll 31B No. 8a-56

 

Lorena Patricia Barcos Mosquera
Centro De Biotecnología Industrial - Contratista
lbarcos@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 30 No 40 - 25

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o
propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la
finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de
inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención,
difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.
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Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento
para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

--

CARLOS ALBERTO CARDONA SANTOFIMIO
GERENTE GENERAL, DELTA ARS S.A.S

3147127701  |  d3lta.ars@gmail.com  |  cll 31B No. 8a-56

Lorena Patricia Barcos Mosquera
Centro De Biotecnología Industrial - Contratista
lbarcos@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 30 No 40 - 25

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad
del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con
la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de
inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención,
difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para
la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.
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andres mora <mora.andres.2003@gmail.com>

RV: COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS LOCATIVOS SENA PALMIRA
DELTA ARS <d3lta.ars@gmail.com> 25 de abril de 2025, 12:23 p.m.
Para: andres mora <mora.andres.2003@gmail.com>

Cordial saludo.

Se adjunta documento con correcciones.
Cualquier novedad o inquietud adicional no duden en contactarnos.

Cordialmente.
[Texto citado oculto]

FORMATO-CONTRATO_ MTTO CBI SEDE ADMINISTRATIVA_PPTO OFICIAL V5 (2).xlsx
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SENA: Regional Valle del Cauca

Centro: CBI Palmira

Dirección: Cl. 40 #30-44

Elaboró: Ing. Leidy Johana Alvarez Gómez

Proyecto: 

Equipo de Infraestructura de la Dirección Regional

ITEM DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND. CANT.  V/UNIT   V/TOTAL 

1 PISOS

 1.01

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color blanco, base solvente para 

aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 

de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación 

en concreto, 

Laboratorio de Biotccnología, Sede 

Principal    piscina 1

piscina 2 

piscina 3

m2 46,60  $       33.338  $       1.553.501 

1,02 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color gris, base solvente para aplicación 

en concreto en interiores de alto tráfico, acabado mate,  para aplicación de 3 capas 

con catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en 

concreto, 

Laboratorio de Biotecnología, Sede 

Principal. .
m2 146  $       33.051  $       4.825.446 

1,03 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color verde, base solvente para 

aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, acabado mate,  para aplicación 

de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación 

en concreto, 

Laboratorio microbiologia

Laboratorio biotecnología Laboratorio 

LIBA de la Sede Principal

m2 525,84  $       37.821  $       19.887.795 

 1.04

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la corrección de 

imperfecciones y garantizar una base uniforme y estable para la instalación del 

nuevo piso, el suministro e instalación de la cerámica de alta calidad con borde 

rectificado de alto trafico antidezlizante, con medidas y colores aprobados 

previamente por el supervisor del contrato,y  la colocación de guarda escoba.

Coordinación academica/

Almacén central/Aula 111 

Bilingüismo de la Sede Principal.

m2 147,92  $       60.000  $       8.875.200 

1,05 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la corrección de 

imperfecciones y garantizar una base uniforme y estable para la instalación del 

nuevo piso.

Aula 111 

Bilingüismo de la Sede Principal
m2 25,20  $       108.154  $       2.725.481 

1,06 
Recubrimiento y resane con pintura epóxica Gris, base solvente + catalizador para 

aplicación en concreto, acabado mate, aplicación de 3 capas en superficie interior.
CBI Sede Industrial 

aulas: 109/110/Pasillo 2do piso talleres
m2 395,20  $       71.722  $       28.344.534 

1,07 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica azul, base solvente para aplicación en 

concreto, acabado mate,  para aplicación de 3 capas  en superficie interior 

Catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en concreto, 

acabado mate, aplicación en interior.

CBI Sede Industrial  aulas: 

201/102/104/105
m2 350  $       71.722  $       25.102.700 

1,08

Aplicación de 2 capas sellador pisos de hormigón, color trasparente, tipo de base de 

agua.
CBI Sede Industrial aulas: 

109/110/201/102/104/105
m2 540  $       116.125  $       62.707.500 

1,09

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la corrección de 

imperfecciones y garantizar una base uniforme y estable para la instalación del 

nuevo piso, el suministro e instalación de la cerámica de alta calidad con borde 

rectificado de alto trafico antidezlizante, con medidas y colores aprobados 

previamente por el supervisor del contrato,y  la colocación de guarda escoba.

CBI Sede Industrial 

Ambientes  teóricos talleres. 

(Metrodología, lubricantes, soldadura, 

habilidades blandas).

m2 200  $       162.325  $       32.465.000 

1,10 

Adecuación y limpeza de superficie e instalación de piso en vinilo en rollo  color azul. Tráfico 

industrial, estampado tipo moneda, color azul, ancho rollo: 1 m. Tipo de revestimiento caucho. 

Tipo de instalación: pegado. Espesor 1 mm.

Sede Industrial         Taller de electridad 

y aula de electrónica
m2 166  $    120.300  $       19.969.800 

1,11 
Recubrimiento de piso con enchape cerámico 30 x 30 cm color negro para baños segundo nivel 

de alto trafico.
Sede Industrial    Bloque Administrativo m2 36  $    111.625  $       4.018.500 

SUB-TOTAL  $    926.183  $    210.475.457 

2 CIELO RASOS

2,01 

Desmonte de cielo raso existente en material de panel yeso, darle disposición final al 

escombro. Revisión y matenimiento integral de la estructura de cielo raso con 

láminas de  PVC, dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de 

largo

Superficie Lisa. Color: blanco.

Propiedad: resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): sistema de suspensión y fijación 

tradicional. - Parante galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 

galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml

TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo FRAMER P/Estructura Metal

Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12 – Tornillo 

FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 

Incluye el suminitro e instalación del material requerido de acuerdo a las 

especificaciones estipuladas.

Auditorio 177 M2,/aulas 121,52.15 m2 

/aula 120, 52.15 m2/aulas 211 48 m2

Bilingüismo ubicados en la sede 

principal.

m2 330  $    60.000  $       19.800.000 

2,02 

Revisión y matenimiento integral de la estructura de cielo raso con láminas de  PVC, 

dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo

Superficie Lisa. Color: blanco.

Propiedad: resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): sistema de suspensión y fijación 

tradicional. - Parante galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 

galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml

TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo FRAMER P/Estructura Metal

Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12 – Tornillo 

FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 

Incluye el suminitro e instalación del material requerido de acuerdo a las 

especificaciones estipuladas.

CBI SI

109/110/106/107/108/Estación 

brigada/Coordinación 

académica/201/Bodega electricidad 

1y2/202/203/204/Cuarto pasillo piso 

2/Ambientes  teóricos talleres

m2 748,87  $    62.750  $       46.991.593 

SUB-TOTAL  $    122.750  $    66.791.593 

FORMATO GENERAL DE COTIZACION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDE INDUSTRIAL DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE PALMIRA, QUE 

INCLUYE EL ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CANALES, CUBIERTAS, REDES HIDRÁULICAS, REDES SANITARIAS, TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.

MANTENIMIENTO LOCATIVOS SEDE ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DOCUMENTO DE APOYO



3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

                                3,01 

Limpieza integral e impermeabilización de canales en concreto: medidas internas 

0.20*0.25*0.25 m, que se encuentran a una altura superior de 10 metros. Incluye 

retiro de sedimentos, lodo, moho y material vegetal. Se debe utilizar un material 

epóxico que cumpla con la función de proteger e impermeabilizar la superficie de 

paredes y piso interiores de la canal, garantizando un buen emboquillado en los 

bajantes existentes. Disposición final de residuos y escombros. Incluye: suministro e 

instalación de los elementos que se requieran para garantizar el mantenimiento.

Sede principal m 240  $                350.000  $                         84.000.000 

                                3,02 

Reparación de canal en lámina galvanizada: Reparar los empalmes y las uniones, 

suministro e instalación de boquilla de 4”, con anticorrosivo especial para lámina 

galvanizada, calibre 20. Para realizar este trabajo de la canal se deben mover las tejas 

de fibrocemento donde está ubicada la canal e instalar de nuevo las tejas con sus 

respectivos ganchos y amarras. Disposición final de residuos y escombros.

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento de la canal.

Sede Principal m 30  $                400.000  $                         12.000.000 

                                3,03 

Realizar el mantenimiento integral de cubierta. Incluye  el retiro de cielo raso en pvc,  

de las tejas de fibrocemento y la estructura de madera del entramado que se 

encuentra deteriorarda. Incluye el suministro y la instalación de la estructura 

metálica con acabado con esmalte 2 en 1 color gris para ser anclada a la  cerchas 

metálicas existentes (las cuales están ubicadas cada 3 m entre sí). Este actividad 

inclye la reposición de las tejas de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con 

fisuras o partidas).

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

Sede principal Coordinación Académica m2 130  $                164.000  $                         21.320.000 

                                3,04 

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza  de cubierta, retiro de 

sedimentos, animales y material vegetal. Reparación de goteras. Reposición de las 

tejas de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con fisuras o partidas). 

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

 Aulas 204, 205,206 y 207, oficina de 

certificación de competencias segundo 

piso Sede principal.

m2 180  $                  92.000  $                         16.560.000 

                                3,05 

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza general, desmonte y retiro de teja 

tubo sobrepuesta a placa de fibrocemento, reparación de goteras.Reposición de las 

tejas de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con fisuras o partidas). 

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

Aulas 105, 106,107 y 108 Sede Principal m2 120  $                108.000  $                         12.960.000 

                                3,06 

Mantenimiento integral de cubierta: Incluye.  Incluye desmonte, suministro e 

instalación de 2 tejas No 4 y la reparación,  fijación y sello de vidrios y claraboyas. 

Reparación de goteras. Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 

requieran para garantizar el mantenimiento integral de la cubierta

SA aula 200,201, 202 y 203. Sede 

Principal
m2 120  $                108.000  $                         12.960.000 

                                3,07 

Mantenimiento integral de cubierta:  Incluye desmonte y retiro de teja tubo 

sobrepuesta a placa de fibrocemento, limpieza general, retiro de sedimentos, 

animales y material vegetal en general.

Desmonte y reinstalación de tejas de fibrocemento  con sus respetivos ganchos y 

amarras. Reparación de goteras.  

 Auditorio, aula 121. Sede Principal m2 100  $                108.000  $                         10.800.000 

                                3,08 

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de aguas lluvias  en tubería de pvc 

sanitaria de 4”:  Realizar la limpieza a los bajantes, retirando sedimentos y material 

vegetal en general, en un tramo 4 m.

Realizar corte a máquina de 3,5 m de piso en concreto, demolición manual, 

excavación, e instalación de tubería sanitaria de 4”, adecuación integral de caja de 

inspección, relleno compactado y resane de piso en concreto de 3.000 psi, con 

acabado escobillado.

Realizar impermeabilización y emboquillado con epoxico en puntos de anclaje y 

uniones para corregir filtraciones. 

Pasillo taller de logística. Sede Principal. m 10  $                128.000  $                           1.280.000 

                                3,09 

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de aguas lluvias  en tubería 

metálica. Se requiere reemplazo de los existentes por bajantes en tubería PVC 

sanitaria de 4" con sus respectivos accesorios. Altura de piso 7m

CBI Sede Industrial m 42  $                         51.000  $                           2.142.000 

SUB-TOTAL  $                    1.509.000  $                 174.022.000 

4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL

                                4,01 

Reparar  el alcantarillado de la salida de aguas lluvias de la portería 2, el cual 

presenta problemas de desagüe por tener una pendiente de inclinación muy baja. La 

actvidad de reparación incluye: corte del pavimento con máquina,  retiro de la placa 

la losa de concreto existente, excavación manual del terreno,nivelación, cama de 

arena,  suministro e instalación de tubería sanitaria de 6”, relleno con material de 

afirmado y compactación mecánica con apisonador mecánico tipo canguro, se debe 

hacer la reposición del pavimento con las dilataciones y acabado de placa en 

concreto de 3000 psi, con acabado escobillado.  Reparar y adecuar integralmente 

tres cajas de inspección existente y construir su respectiva tapa con marco metálico.

 Porteria 2.   Sede Principal m 40  $                       865.000  $                         34.600.000 

                                4,02 

Realizar mantenimiento e impermeabilización al cárcamo ubicado en el interior del 

tanque. Dimensiones: 50cm x 50cm x 1,10 mt de largo, Materiales: Realizar 

mantenimiento a las caras internas del cárcamo con materiales epóxicos mejorando 

su protección e impermeabilización y evitar posibles filtraciones de agua. Aplicación 

de pintura Epoxi Poliamida que proporcione una película de buena adherencia y 

flexibilidad resistente a los ataques químicos como ácidos sales y derivados del 

petróleo. Se debe aplicar 2 manos.

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede Principal
m 1,1  $                       312.000  $                               343.200 

                                4,03 

Relleno de un tramo del cárcamo existente de 50 cm x 50 cm x 4.50 mt de largo con 

material afirmado, el cual se colocar por capas que debe ser compactadas 

mecánicnicamente mediante un apisonador mecánico tipo canguro para asegurar 

una base estable y resistente para la restitución final de la superfcie con concreto de 

3000 psi.

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede Principal
m 4,5  $                       278.000  $                           1.251.000 

                                4,04 

Mantenimiento de superficie de la tapa del tanque de almacenamiento de agua en 

material de concreto, nivelándola con mortero 3-1 para lograr una base uniforme y 

estable. Incluye la impermeabilización

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede Principal
m2 49  $                       200.000  $                           9.800.000 



4,05 

Realizar el mantenimiento a las superficies internas del tanque mediante la  limpieza, 

desinfección e impermeabilización superficial de las paredes, piso y techo del tanque 

previo al tratamiento de fisuras, hormigueos y/o sello de filtraciones en caso de que 

existan. Las medidas del tanque son: Largo 6m, Ancho 5m, Altura promedio 2.7 m, 

Piso: 30 m2.

La impermeabilización se hará con materiales epóxicos tipo pintura epóxica color 

gris, debe de ser epoxi-poliamida que proporcione una película de buena adherencia 

y flexibilidad resistente a los ataques químicos, como ácidos, sales y derivados del 

petróleo. (Se deben aplicar dos manos de pintura).

La actividad también incluye analizar la calidad de Agua físico, químico y 

microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en laboratorio consiste en un 

recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes fecales y e-coli 

Análisis Físico-químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad 

Volumétrica dando cumplimiento al PICCAP (Programa Interlaboratorio del Control 

de Calidad de Agua Potable) el cuál es establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Nota: Son dos análisis: uno antes y otro después del servicio de limpieza y 

desinfección

Tanque de agua potable en concreto. 

Sede principal
m2 119,40  $    150.000  $       17.910.000 

4,06 

Realizar el mantenimiento de superficies internas del tanque de 90 m3 . Incluye 

limpieza, desinfección y análisis Completo de Calidad de Agua físico, químico y 

microbiológico del tanque. 

La actividad también incluye analizar la calidad de Agua físico, químico y 

microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en laboratorio consiste en un 

recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes fecales y e-coli 

Análisis Físico-químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad 

Volumétrica dando cumplimiento al PICCAP (Programa Interlaboratorio del Control 

de Calidad de Agua Potable) el cuál es establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Esta actividad se ejecutará 4 meses después de hacer el primer mantenimiento 

general del tanque descrito en el punto 4.50

al. 

Sede administrativa CBI und 1  $    1.200.000  $       1.200.000 

4,07 
Mantenimiento de tres (3) tapas en lamina galvanizada de 60 cm x 60cm de acceso al 

Tanque con pintura anticorrosiva color gris, especial para lamina de acero inoxidable. 
Sede Administrativa CBI und 3  $    400.000  $       1.200.000 

4,08 

Reestructuración de la trampa de grasa ubicada en el ambiente de gastronomía 

realizando la reposición de la caja de concreto existente y la tapa por una de mayor 

dimensión y capacidad. La capacidad mínima requerida de la nueva trampa de grasa 

es de 300 litros y debe ser en un material como acero inoxidable,termoplástico e 

incluso fibra de vidrio que no reaccione con el agua potable  (el contratista debe 

entregar la ficha técnica de la trampa y/o un certificado que compruebe dicho 

requerimiento).

Ambiente Gastronomia. Und 1  $    3.000.000  $       3.000.000 

4,09 
Mantenimiento (Limpieza) de Trampa de Grasa y tubería de la red de desagüe. El 

manteniemiento se debe programar con el supervisor del contrato según necesidad.
Sede Principal Und 1  $    450.000  $       450.000 

4,10 

Mantenimiento de baños. Inluye el desmonte y sustición del piso existente de los 

baños (hombres y mujeres); desmonte, desconexión y reinstalación de aparatos 

sanitarios (lavamanos, sanitarios, orinales, divisiones en aluminio); revisión y 

sustitución de la tubería sanitaria e hidráulica  garantizando que no queden fugas de 

agua hacia el primer nivel; se debe verificar que los dos sifones queden operativos 

(uno para baño de hombres y otro para el de mujeres).

Baño 2 piso /mujeres y hombres 

Ambientes de formación segundo piso. 

Sede Principal.

m2 25,61  $    1.100.000  $       28.173.750 

4,11 

Reemplazo de  los aparatos sanitarios que se encuentran en estado de deterioro en 

los tres baños de mujeres y en lo tres de hombres. Incluye: sanitario con fluxometro, 

lavamanos, grifería con llave ahorradora tipo push y accesorios.

Baño 2 piso ambientes de formación 

mujeres y hombres. Sede Principal.
Und 6  $    1.000.000  $       6.000.000 

4,12 
Reemplazo de orinales con griferia tipo push que se encuentran en estado de 

deterioro para los baños de los hombres. Incluye todos los accesorios.
Baño 2 piso ambientes de formación 

mujeres y hombres. Sede Principal.
Und 2  $    800.000  $       1.600.000 

4,13 
Reemplazo de la poceta de aseo del baño de mujeres que es prefabricada con 

material de granito blanco.
Baño 2 piso ambientes de formación 

mujeres y hombres. Sede Principal.
und 1  $    780.000  $       780.000 

4,14 
Mantenimiento de Orinales. Incluye desmonte, limpieza, reemplazo de sifón 

existente en pvc por sifón metalizado tipo expandible.
Baños en general. Sede principal. und 18  $    200.000  $       3.600.000 

4,15 
Mantenimiento de baños con fluxómetros tipo push. Inlcuye revisión, cambio de 

empaques y/o accesorios requeridos para garantizar el correcto funcionamiento. 
Baños en general. Sede principal e 

industrial.
und 28  $    100.000  $       2.800.000 

4,16 
Mantenimiento de duchas de baños. Inlcuye revisión y reparación de llaves tipo push 

ahorradoras. 
Baños gimnasio. Sede Principal. und 6  $    80.000  $       480.000 

4,17 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los orinales de porcelana institucionales color blanco, de fluxómetro con grifería 

Push. 

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 2  $    118.142  $       236.284 

4,18 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los sanitarios de porcelana institucionales color blanco, de fluxómetro con 

grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 6  $    118.142  $       708.852 

4,19 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los lavamanos de porcelana institucionales  empotrados,  color blanco  con 

grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 4  $    118.142  $       472.568 

4,20 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de sanitarios de porcelana institucionales para movilidad reducida, color blanco, de 

fluxómetro con grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 2  $    143.900  $       287.800 

4,21 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  de los puntos hidrosanitarios y 

reemplazo de los  lavamanos de porcelana institucionales para movilidad reducida  con 

pedestal, color blanco  con grifería Push.

Sede Industrial    Bloque Administrativo und 2  $    143.900  $       287.800 

SUB-TOTAL  $    11.557.226  $    115.181.254 

5 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y ALMACENAMIENTO 

5,01 

Mantenimiento de cuarto de bombas que incluye: 

- Mantenimiento preventivo de 2 motores.

- Cambio de pantalla delta modelo: DOP-B07E415 INPUT: DC+24V CLASS 2/300 mA

- Mantenimiento y calibración del tanque de presión (volumen 450 litros, 150 psi)

Sede principal. und 1  $    149.000  $    149.000 

SUB-TOTAL  $    149.000  $    149.000 



6 CARPINTERIA METÁLICA

6,01

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 0.33 m, altura 1.29 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Bodega cabina insonora. 

Sede Principal.
und 1,00  $    143.351  $       143.351 

6,02

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6363 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 0.36 m, altura 1.27 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Bodega cabina insonora. 

Sede Principal.
und 1,00  $    154.002  $       154.002 

6,03

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 1.78 m, altura 1.18 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Aula 122 peluqueria. Sede 

Principal. und 1,00  $    706.970  $       706.970 

6,04

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural Holztek, una nave fija y 

otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 2.00 m, altura 1.22 m. Incluye la instalación de dos 

vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Aula 122 peluqueria. Sede 

Principal. und 1,00  $    821.548  $       821.548 

6,05

Reemplazo puerta exterior en aluminio serie 6063 natural Holztek, ancho 1.14 m, 

altura: 2.21  m, con su respectivo marco en aluminio, con rejilla de ventilación 

ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, barras antipánico, bisagras de vaivén. 

Cerradura de alta seguridad.

Bodega cabina insonora. 

Sede Principal.
und 1,00  $    812.100  $       812.100 

6,06

Reemplazo rejilla metálica en hierro (angulo de 1"1/2 con varilla corrugada de 1/2 de 

alta resistencia entregandola con anticorrosivo 3 manos), para canal de drenaje de 

ancho 30 cm

Aula 122 peluqueria. Sede 

Principal. m 11,20  $    92.200  $       1.032.640 

6,07

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular con marco de tres por una 

y media pulgada con pisa vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 mm. 

ancho 0.98  m, altura: 2.48  m, , con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras 

hi. Cerradura de alta seguridad.

Oficina equipos de musica und 1,00  $    732.900  $    732.900 

6,08 

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular con marco de tres por una 

y media con pisa vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 mm. ancho 

0.98  m, altura: 2.48  m, , con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. 

Cerradura de alta seguridad.

Aula 112, Sede Principal
und 1,00  $    732.900  $    732.900 

6,09 

Ampliación de vano para ventanas de 2m x 1.5m y reemplazo e instalación de 

ventana corrediza de ventanas en aluminio serie 6063 natural, una nave fija y otra 

nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna o 

cerradura de impacto. Ancho 2.0 m, altura 1.5 m. con la instalacion de  vidrios de 

5mm con sus respectivos empaques y sellos

Aula 211 

Bilingüismo. Sede Principal.
und 5,00  $    488.500  $       2.442.500 

6,10 

Desmonte de puerta existente metálica de 2* 2.50 mts reemplazarla  por puerta 

tobular con marco de tres por una y media con pisa vidrio álamo, 2 vidrios de 5 mm, 

bisagrasen acero inoxidable ancho 1.0 m, altura: 2.5  . Cerradura de alta seguridad. 

Incluye cerrar el vano ya que la puerta existente es más grande.

Aula 211 

Bilingüismo. Sede Principal.
und 1,00  $    1.159.275  $       1.159.275 

6,11 

Demolición  de rampa existente  en concreto y fundición de rampa en concreto 

reforzado de 3000 psi Medidas largo: 1m ancho: x 1.5 m, espesor de la placa 10 cm 

con acabado de supeficie escobiada y acolillada.

Bodega almacén.Sede 

Principal.
m2 1,50  $    438.570  $       657.855 

6,12 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6963 

natural, ancho 1,50 m, altura: 2,30 m, con su respectivo marco en aluminio, con 

rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, barras antipánico, 

bisagras de vaivén. Cerradura de alta seguridad.

CBI sede Industrial

aulas 109/110
und 2  $    1.802.328  $       3.604.656 

6,13 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063 

natural, ancho 0.90 m, altura: 2.0  m, con su respectivo marco en aluminio, de dos 

naves, vidrio transparente 5 mm, mirillas, bisagras hidráulicas,  bisagras de vaivén. 

Cerradura de alta seguridad.

CBI Sede Industrial

Ambientes  teóricos talleres
und 4  $    1.400.000  $       5.600.000 

6,14 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063 

natural tipo persiana ajustable. Incluye marco en aluminio y pestillos de seguridad. 

Ancho 1,2 m, altura 2 m. 

CBI Sede  industrial

109/110
und 2  $    1.000.000  $       2.000.000 

6,15 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063 

natural con vidrio fijo transparente 5 mm con sus respectivos empaques y sellos, de 

dos naves con pestillos de seguridad. Medidas: 2 x 1,5 m

CBI sede industrial.

 201/104/105
und 6  $    1.100.000  $       6.600.000 

6,16 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063  

natural con vidrio fijo transparente 5 mm de dos naves con pestillos de seguridad con 

sus respectivos empaques y sellos. Medidas: 2 x 1,0 m

CBI Sede Industrial

Ambientes  teóricos talleres
und 4  $    870.000  $       3.480.000 

6,17 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en aluminio serie 6063  

natural con vidrio fijo transparente 5 mm de dos naves con pestillos de seguridad con 

sus respectivos empaques y selloMedidas: 4.3 x 0.90 m

CBI Sede industrial

202
und 1  $    1.500.000  $       1.500.000 

6,18 
Refuerzo y mantenimiento de puerta con dos naves en vidrio e a la entrada del taller. 

Dimensiones de la puerta: 2.6 m x 1.4 m
CBI Sede industrial.

201 (taller de electricidad).
und 1  $    630.000  $       630.000 

6,19 

Divisiones Para Baños compuesta de puertas abisagradas y tabiques separadores en 

lámina de acero inoxidable, antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado 

de 1” de ancho con relleno interno en lámina de icopor. Dimensiones: ancho 1.35 m, 

profundidad 1.0 m y altura 2.00 m

Sede Industrial    Bloque Administrativo un 6  $    1.666.725  $       10.000.350 

6,20 

Optimizar las aberturas de ventilación longitudinales en la parte alta de la cubierta 

del edificio de talleres mediante la instalación de una persiana tipo celosía fija en  de 

aluminio de 1 m de alto. La altura máxima de la cubierta es de 9m

CBI Sede Industrial

Ambientes  de talleres
m 61  $    403.350  $       24.604.350 

6,21 

Cubrir las aberturas de ventilación ubicadas en las fachadas del edificio de talleres 

mediante el suministro y la instalación de un paneles metálicos para fachada con 

características iguales y/o simalares a los existentes. 

CBI Sede Industrial

Ambientes  de talleres
m2 12  $    162.920  $       1.955.040 

6,22 

Optimizar el cielo raso de la fachada norte  y sur del edificio de talleres mediante el 

suministro e instalación de paneles metálicos para fachada con características iguales 

y/o simalares a los existentes 

CBI Sede Industrial

Ambientes  de talleres
m2 162,4  $    162.400  $       26.373.760 



SUB-TOTAL  $    16.817.639  $    95.744.197 

7 MUROS Y FACHADAS

7,01 
Estuco y recubrimiento de muros y fachadas aplicando 3 capas en muros  interiores y 

fachadas. Utilizar pinturas lavable- Vinilo Tipo Koraza color blanco.
CBI sede industrial

109/110
m2 240  $    38.000  $       9.120.000 

7,02 Resane muros interiores con estuco plástico, incluye: filos y dilataciones
Aula 211 

Bilingüismo. Sede principal.
m2 80  $    25.000  $       2.000.000 

7,03 

Aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos  para muros interiores.

-Incluye  andamios certificados, elementos de proteccion personal, personal 

certificado en manejo de alturas,

-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y señalizacion adecuada

y suficiente

Aula 211 

Bilingüismo. Sede principal.
m2 80  $    38.400  $       3.072.000 

4,22 Recubrimiento de pared con enchape cerámico de muro 50 x 25 cm color blanco. Sede Industrial    Bloque Administrativo m2 73  $    70.000  $       5.110.000 

4,23 

Reestructuración de los mesónes de los baños  de hombres y mujeres. Los mesones son en 

concreto 3000 psi con lavamanos empotrados. Medidas:  Largo 1,53 m ancho: 0.50 m, altura 

0.89 m  con enchape cerámico color blanco y bordes con pirargua en alumnio anoloc

Sede Industrial    Bloque Administrativo m 3,06  $    372.000  $       1.138.320 

7,13 
Reparación de muro en fibrocemento dos caras piso-techo, incluye: lineales, refuerzo interior, 

accesorios de montaje y esquineros

Aula 211 

Bilingüismo. Sede principal.
m2 2,025  $    117.000  $       236.925 

SUB-TOTAL  $    660.400  $    20.677.245 

8 ASEO Y LIMPIEZA

8,01 Aseo y limpieza de obra. m2 1500  $    12.000  $       18.000.000 

8,02 Retiro y transporte de escombros a un lugar cerificado VIAJES 10  $    51.000  $       510.000 

8,03 
Retiro y disposición final de lodos domésticos en sitio autorizado por entidad 

ambiental
gl 1  $    500.000  $       500.000 

SUB-TOTAL  $    563.000  $    19.010.000 

 $    702.050.745 

ADMINISTRACIÓN 15%  $    105.307.612 

UTILIDAD 5%  $    35.102.537 

TOTAL A-U  $    140.410.149 

IVA SOBRE LA 

UTILIDAD
19%  $    6.669.482 

 $            849.130.376 VALOR TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS



IT
E
M

DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND. CANT.
CANT. 

AJUSTADA
 V/UNIT

  V/TOTAL (Cant. 

Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)
 V/UNIT

  V/TOTAL (Cant. 

Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)
 V/UNIT

  V/TOTAL 

(Cant. Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)
 V/UNIT

  V/TOTAL (Cant. 

Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)

1 PISOS

 

1.01

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color blanco, base 

solvente para aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, 

acabado mate,  para aplicación de 3 capas con catalizador para 

pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en concreto, 

Laboratorio de 

Biotccnología, 

Sede Principal                   

piscina 1

piscina 2 

m2 46,60 46,60  $          125.000  $                  5.824.813  $                  5.824.813  $                     56.901  $                2.651.587  $            2.651.501  $                   33.338  $         1.553.501  $                  1.553.501  $                              71.746  $                3.343.272  $                       3.343.272 

 

1.02

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color gris, base 

solvente para aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, 

acabado mate,  para aplicación de 3 capas con catalizador para 

pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en concreto, 

Laboratorio de 

Biotecnología, 

Sede Principal.                

.

m2 146 0,00  $          125.000  $                18.250.000  $                                 -    $                     56.901  $                8.307.546  $                           -    $                   33.051  $         4.825.446  $                                  -    $                              71.651  $             10.460.997  $                                      -   

 

1.03

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color verde, base 

solvente para aplicación en concreto en interiores de alto tráfico, 

acabado mate,  para aplicación de 3 capas con catalizador para 

pintura epóxica incolora + catalizador para aplicación en concreto, 

Laboratorio 

microbiologia

Laboratorio 

biotecnología 

Laboratorio 

m2 525,84 325,84  $          125.000  $                65.730.000  $                40.730.000  $                     56.901  $              29.920.822  $          18.540.622  $                   37.821  $      19.887.795  $                12.323.595  $                              73.241  $             38.512.872  $                     23.864.739 

 

1.04

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la 

corrección de imperfecciones y garantizar una base uniforme y 

estable para la instalación del nuevo piso, el suministro e 

instalación de la cerámica de alta calidad con borde rectificado de 

alto trafico antidezlizante, con medidas y colores aprobados 

Coordinación 

academica/

Almacén 

central/Aula 

111 

m2 147,92 102,00  $          196.000  $                28.992.320  $                19.992.000  $                  125.206  $              18.520.472  $          12.771.012  $                   60.000  $         8.875.200  $                  6.120.000  $                           127.069  $             18.795.997  $                     12.961.004 

 

1.05

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la 

corrección de imperfecciones y garantizar una base uniforme y 

estable para la instalación del nuevo piso.

Aula 111 

Bilingüismo de 

la Sede 

Principal

m2 25,20 0,00  $          149.000  $                  3.754.800  $                                 -    $                  125.206  $                3.155.191  $                           -    $                108.154  $         2.725.481  $                                  -    $                           127.453  $                3.211.824  $                                      -   

 

1.06

Recubrimiento y resane con pintura epóxica Gris, base solvente + 

catalizador para aplicación en concreto, acabado mate, aplicación 

de 3 capas en superficie interior.

CBI Sede 

Industrial 

aulas: 

109/110/Pasillo 

2do piso 

m2 395,20 275,20  $          125.000  $                49.400.000  $                34.400.000  $                     56.901  $              22.487.275  $          15.659.155  $                   71.722  $      28.344.534  $                19.737.894  $                              84.541  $             33.410.603  $                     23.265.683 

 

1.07

Recubrimiento y resane con pintura epóxica azul, base solvente 

para aplicación en concreto, acabado mate,  para aplicación de 3 

capas  en superficie interior Catalizador para pintura epóxica 

incolora + catalizador para aplicación en concreto, acabado mate, 

aplicación en interior.

CBI Sede 

Industrial  

aulas: 

201/102/104/1

05

m2 350 200,00  $          125.000  $                43.750.000  $                25.000.000  $                     56.901  $              19.915.350  $          11.380.200  $                   71.722  $      25.102.700  $                14.344.400  $                              84.541  $             29.589.350  $                     16.908.200 

 

1.08

Aplicación de 2 capas sellador pisos de hormigón, color 

trasparente, tipo de base de agua.

CBI Sede 

Industrial aulas: 

109/110/201/1

02/104/105

m2 540 390,00  $          115.000  $                62.100.000  $                44.850.000  $                     33.976  $              18.347.040  $          13.250.640  $                116.125  $      62.707.500  $                45.288.750  $                              88.367  $             47.718.180  $                     34.463.130 

 

1.09

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso existente, y la 

corrección de imperfecciones y garantizar una base uniforme y 

estable para la instalación del nuevo piso, el suministro e 

instalación de la cerámica de alta calidad con borde rectificado de 

alto trafico antidezlizante, con medidas y colores aprobados 

CBI Sede 

Industrial 

Ambientes  

teóricos 

talleres. 

m2 200 100,00  $          196.000  $                39.200.000  $                19.600.000  $                  125.206  $              25.041.200  $          12.520.600  $                162.325  $      32.465.000  $                16.232.500  $                           161.177  $             32.235.400  $                     16.117.700 

 

1.10

Adecuación y limpeza de superficie e instalación de piso en vinilo 

en rollo  color azul. Tráfico industrial, estampado tipo moneda, 

color azul, ancho rollo: 1 m. Tipo de revestimiento caucho. Tipo 

de instalación: pegado. Espesor 1 mm.

Sede Industrial         

Taller de 

electridad y 

aula de 

electrónica

m2 166 100,00  $          156.500  $                25.979.000  $                15.650.000  $                  158.120  $              26.247.920  $          15.812.000  $                120.300  $      19.969.800  $                12.030.000  $                           144.973  $             24.065.573  $                     14.497.333 

 

1.11

Recubrimiento de piso con enchape cerámico 30 x 30 cm color 

negro para baños segundo nivel de alto trafico.

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

m2 36 36,00  $          165.000  $                  5.940.000  $                  5.940.000  $                  121.961  $                4.390.596  $            4.390.596  $                111.625  $         4.018.500  $                  4.018.500  $                           132.862  $                4.783.032  $                       4.783.032 

 $        348.920.933  $        211.986.813  $       178.984.999  $   106.976.326  $ 210.475.457  $        131.649.140  $      246.127.101  $            150.204.093 

2 CIELO RASOS

 

2.01

Desmonte de cielo raso existente en material de panel yeso, darle 

disposición final al escombro. Revisión y matenimiento integral 

de la estructura de cielo raso con láminas de  PVC, dimensiones: 

200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo

Superficie Lisa. Color: blanco.

Propiedad: resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): sistema de 

suspensión y fijación tradicional. - Parante galvanizado de 38mm 

Auditorio 177 

M2,/aulas 

121,52.15 m2 

/aula 120, 

52.15 m2/aulas 

211 48 m2

Bilingüismo 

ubicados en la 

m2 330 282,00  $          218.750  $                72.187.500  $                61.687.500  $                     93.432  $              30.832.560  $          26.347.824  $                   60.000  $      19.800.000  $                16.920.000  $                           124.061  $             40.940.020  $                     34.985.108 

 

2.02

Revisión y matenimiento integral de la estructura de cielo raso 

con láminas de  PVC, dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de 

espesor x 5.90m de largo

Superficie Lisa. Color: blanco.

Propiedad: resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): sistema de 

suspensión y fijación tradicional. - Parante galvanizado de 38mm 

x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel galvanizado de 39mm x 25mm 

CBI SI

109/110/106/1

07/108/Estació

n 

brigada/Coordi

nación 

académica/201

/Bodega 

m2 748,87 552,87  $          172.000  $             128.805.640  $                95.093.640  $                     93.432  $              69.968.422  $          51.655.750  $                   62.750  $      46.991.593  $                34.692.593  $                           109.394  $             81.921.885  $                     60.480.661 

SUB-TOTAL  $        200.993.140  $        156.781.140  $       100.800.982  $     78.003.574  $   66.791.593  $          51.612.593  $      122.861.905  $             95.465.769 

3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

 

3.01

Limpieza integral e impermeabilización de canales en concreto: 

medidas internas 0.20*0.25*0.25 m, que se encuentran a una 

altura superior de 10 metros. Incluye retiro de sedimentos, lodo, 

moho y material vegetal. Se debe utilizar un material epóxico que 

cumpla con la función de proteger e impermeabilizar la superficie 

de paredes y piso interiores de la canal, garantizando un buen 

emboquillado en los bajantes existentes. Disposición final de 

residuos y escombros. Incluye: suministro e instalación de los 

elementos que se requieran para garantizar el mantenimiento.

Sede principal m 240 240,00  $          110.000  $                26.400.000  $                26.400.000  $                     67.640  $              16.233.600  $          16.233.600  $                350.000  $      84.000.000  $                84.000.000  $                           175.880  $             42.211.200  $                     42.211.200 

 

3.02

Reparación de canal en lámina galvanizada: Reparar los 

empalmes y las uniones, suministro e instalación de boquilla de 

4”, con anticorrosivo especial para lámina galvanizada, calibre 20. 

Para realizar este trabajo de la canal se deben mover las tejas de 

fibrocemento donde está ubicada la canal e instalar de nuevo las 

tejas con sus respectivos ganchos y amarras. Disposición final de 

residuos y escombros.

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 

requieran para garantizar el mantenimiento de la canal.

Sede Principal m 30 30,00  $          110.000  $                  3.300.000  $                  3.300.000  $                     99.775  $                2.993.250  $            2.993.250  $                400.000  $      12.000.000  $                12.000.000  $                           203.258  $                6.097.750  $                       6.097.750 

MANTENIMIENTO LOCATIVOS SEDE ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

PROMEDIO

SUB-TOTAL

Cotización 1. SERTEIN C.T.A Cotización 2. INGENIERIA JAMA SAS Cotización 3. DELTA ARS



 

3.03

Realizar el mantenimiento integral de cubierta. Incluye  el retiro 

de cielo raso en pvc,  de las tejas de fibrocemento y la estructura 

de madera del entramado que se encuentra deteriorarda. Incluye 

el suministro y la instalación de la estructura metálica con 

acabado con esmalte 2 en 1 color gris para ser anclada a la  

cerchas metálicas existentes (las cuales están ubicadas cada 3 m 

entre sí). Este actividad inclye la reposición de las tejas de 

fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con fisuras o 

partidas).

Incluye: suministro e instalación de los elementos que se 

requieran para garantizar el mantenimiento integral de la 

cubierta

Sede principal 

Coordinación 

Académica

m2 130 130,00  $          220.000  $                28.600.000  $                28.600.000  $                     78.497  $              10.204.610  $          10.204.610  $                164.000  $      21.320.000  $                21.320.000  $                           154.166  $             20.041.537  $                     20.041.537 

 

3.04

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza  de cubierta, 

retiro de sedimentos, animales y material vegetal. Reparación de 

goteras. Reposición de las tejas de fibrocemento que estén en 

mal estado (rotas, con fisuras o partidas). Incluye: suministro e 

instalación de los elementos que se requieran para garantizar el 

mantenimiento integral de la cubierta

 Aulas 204, 

205,206 y 207, 

oficina de 

certificación de 

competencias 

segundo piso 

Sede principal.

m2 180 100,00  $          125.000  $                22.500.000  $                12.500.000  $                     60.070  $              10.812.600  $            6.007.000  $                   92.000  $      16.560.000  $                  9.200.000  $                              92.357  $             16.624.200  $                       9.235.667 

 

3.05

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza general, 

desmonte y retiro de teja tubo sobrepuesta a placa de 

fibrocemento, reparación de goteras.Reposición de las tejas de 

fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con fisuras o 

partidas). Incluye: suministro e instalación de los elementos que 

se requieran para garantizar el mantenimiento integral de la 

cubierta

Aulas 105, 

106,107 y 108 

Sede Principal

m2 120 100,00  $          125.000  $                15.000.000  $                12.500.000  $                     66.998  $                8.039.760  $            6.699.800  $                108.000  $      12.960.000  $                10.800.000  $                              99.999  $             11.999.920  $                       9.999.933 

 

3.06

Mantenimiento integral de cubierta: Incluye.  Incluye desmonte, 

suministro e instalación de 2 tejas No 4 y la reparación,  fijación y 

sello de vidrios y claraboyas. Reparación de goteras. Incluye: 

suministro e instalación de los elementos que se requieran para 

garantizar el mantenimiento integral de la cubierta

SA aula 

200,201, 202 y 

203. Sede 

Principal

m2 120 100,00  $          125.000  $                15.000.000  $                12.500.000  $                     49.990  $                5.998.800  $            4.999.000  $                108.000  $      12.960.000  $                10.800.000  $                              94.330  $             11.319.600  $                       9.433.000 

 

3.07

Mantenimiento integral de cubierta:  Incluye desmonte y retiro de 

teja tubo sobrepuesta a placa de fibrocemento, limpieza general, 

retiro de sedimentos, animales y material vegetal en general.

Desmonte y reinstalación de tejas de fibrocemento  con sus 

respetivos ganchos y amarras. Reparación de goteras.  

 Auditorio, aula 

121. Sede 

Principal

m2 100 100,00  $          125.000  $                12.500.000  $                12.500.000  $                     60.304  $                6.030.400  $            6.030.400  $                108.000  $      10.800.000  $                10.800.000  $                              97.768  $                9.776.800  $                       9.776.800 

 

3.08

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de aguas lluvias  

en tubería de pvc sanitaria de 4”:  Realizar la limpieza a los 

bajantes, retirando sedimentos y material vegetal en general, en 

un tramo 4 m.

Realizar corte a máquina de 3,5 m de piso en concreto, 

demolición manual, excavación, e instalación de tubería sanitaria 

de 4”, adecuación integral de caja de inspección, relleno 

Pasillo taller de 

logística. Sede 

Principal.

m 10 10,00  $          250.000  $                  2.500.000  $                  2.500.000  $                     77.153  $                    771.530  $                771.530  $                128.000  $         1.280.000  $                  1.280.000  $                           151.718  $                1.517.177  $                       1.517.177 

 

3.09

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de aguas lluvias  

en tubería metálica. Se requiere reemplazo de los existentes por 

bajantes en tubería PVC sanitaria de 4" con sus respectivos 

accesorios. Altura de piso 7m

CBI Sede 

Industrial
m 42 42,00  $          172.000  $                  7.224.000  $                  7.224.000  $                     45.078  $                1.893.276  $            1.893.276  $                   51.000  $         2.142.000  $                  2.142.000  $                              89.359  $                3.753.092  $                       3.753.092 

SUB-TOTAL  $        133.024.000  $        118.024.000  $         62.977.826  $     55.832.466  $ 174.022.000  $        162.342.000  $      123.341.275  $            112.066.155 

4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL

 

4.01

Reparar  el alcantarillado de la salida de aguas lluvias de la 

portería 2, el cual presenta problemas de desagüe por tener una 

pendiente de inclinación muy baja. La actvidad de reparación 

incluye: corte del pavimento con máquina,  retiro de la placa la 

losa de concreto existente, excavación manual del 

terreno,nivelación, cama de arena,  suministro e instalación de 

tubería sanitaria de 6”, relleno con material de afirmado y 

compactación mecánica con apisonador mecánico tipo canguro, 

se debe hacer la reposición del pavimento con las dilataciones y 

acabado de placa en concreto de 3000 psi, con acabado 

escobillado.  Reparar y adecuar integralmente tres cajas de 

 Porteria 2.   

Sede Principal
m 40 40,00  $          383.000  $                15.320.000  $                15.320.000  $                  149.212  $                5.968.480  $            5.968.480  $                865.000  $      34.600.000  $                34.600.000  $                           465.737  $             18.629.493  $                     18.629.493 

 

4.02

Realizar mantenimiento e impermeabilización al cárcamo ubicado 

en el interior del tanque. Dimensiones: 50cm x 50cm x 1,10 mt de 

largo, Materiales: Realizar mantenimiento a las caras internas del 

cárcamo con materiales epóxicos mejorando su protección e 

impermeabilización y evitar posibles filtraciones de agua. 

Aplicación de pintura Epoxi Poliamida que proporcione una 

película de buena adherencia y flexibilidad resistente a los 

ataques químicos como ácidos sales y derivados del petróleo. Se 

debe aplicar 2 manos.

Tanque de agua 

potable en 

concreto. Sede 

Principal

m 1,1 1,10  $       1.020.000  $                  1.122.000  $                  1.122.000  $                  200.254  $                    220.279  $                220.279  $                312.000  $            343.200  $                      343.200  $                           510.751  $                   561.826  $                          561.826 

 

4.03

Relleno de un tramo del cárcamo existente de 50 cm x 50 cm x 

4.50 mt de largo con material afirmado, el cual se colocar por 

capas que debe ser compactadas mecánicnicamente mediante un 

apisonador mecánico tipo canguro para asegurar una base 

estable y resistente para la restitución final de la superfcie con 

concreto de 3000 psi.

Tanque de agua 

potable en 

concreto. Sede 

Principal

m 4,5 4,50  $          860.000  $                  3.870.000  $                  3.870.000  $                     99.871  $                    449.420  $                449.420  $                278.000  $         1.251.000  $                  1.251.000  $                           412.624  $                1.856.807  $                       1.856.807 

 

4.04

Mantenimiento de superficie de la tapa del tanque de 

almacenamiento de agua en material de concreto, nivelándola 

con mortero 3-1 para lograr una base uniforme y estable. Incluye 

la impermeabilización

Tanque de agua 

potable en 

concreto. Sede 

Principal

m2 49 0,00  $          297.000  $                14.553.000  $                                 -    $                  186.004  $                9.114.196  $                           -    $                200.000  $         9.800.000  $                                  -    $                           227.668  $             11.155.732  $                                      -   

 

4.05

Realizar el mantenimiento a las superficies internas del tanque 

mediante la  limpieza, desinfección e impermeabilización 

superficial de las paredes, piso y techo del tanque previo al 

tratamiento de fisuras, hormigueos y/o sello de filtraciones en 

caso de que existan. Las medidas del tanque son: Largo 6m, 

Ancho 5m, Altura promedio 2.7 m, Piso: 30 m2.

La impermeabilización se hará con materiales epóxicos tipo 

pintura epóxica color gris, debe de ser epoxi-poliamida que 

proporcione una película de buena adherencia y flexibilidad 

resistente a los ataques químicos, como ácidos, sales y derivados 

del petróleo. (Se deben aplicar dos manos de pintura).

La actividad también incluye analizar la calidad de Agua físico, 

químico y microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en 

laboratorio consiste en un recuento de bacterias mesófilas, 

coliformes totales, coliformes fecales y e-coli Análisis Físico-

químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad 

Volumétrica dando cumplimiento al PICCAP (Programa 

Interlaboratorio del Control de Calidad de Agua Potable) el cuál es 

establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Nota: Son dos análisis: uno antes y otro después del servicio de 

limpieza y desinfección

Tanque de agua 

potable en 

concreto. Sede 

principal

m2 119,40 119,40  $          235.000  $                28.059.000  $                28.059.000  $                  108.822  $              12.993.347  $          12.993.347  $                150.000  $      17.910.000  $                17.910.000  $                           164.607  $             19.654.116  $                     19.654.116 

 

4.06

Realizar el mantenimiento de superficies internas del tanque de 

90 m3 . Incluye limpieza, desinfección y análisis Completo de 

Calidad de Agua físico, químico y microbiológico del tanque. 

La actividad también incluye analizar la calidad de Agua físico, 

químico y microbiológico del tanque. El Análisis microbiológico en 

laboratorio consiste en un recuento de bacterias mesófilas, 

coliformes totales, coliformes fecales y e-coli Análisis Físico-

químicos, pH, Color, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad 

Volumétrica dando cumplimiento al PICCAP (Programa 

Interlaboratorio del Control de Calidad de Agua Potable) el cuál es 

establecido por el Instituto Nacional de Salud.

Esta actividad se ejecutará 4 meses después de hacer el primer 

mantenimiento general del tanque descrito en el punto 4.50

al. 

Sede 

administrativa 

CBI

und 1 1,00  $       7.950.000  $                  7.950.000  $                  7.950.000  $               1.820.640  $                1.820.640  $            1.820.640  $             1.200.000  $         1.200.000  $                  1.200.000  $                        3.656.880  $                3.656.880  $                       3.656.880 

 

4.07

Mantenimiento de tres (3) tapas en lamina galvanizada de 60 cm 

x 60cm de acceso al Tanque con pintura anticorrosiva color gris, 

especial para lamina de acero inoxidable. 

Sede 

Administrativa 

CBI 

und 3 0,00  $          390.000  $                  1.170.000  $                                 -    $                     99.911  $                    299.733  $                           -    $                400.000  $         1.200.000  $                                  -    $                           296.637  $                   889.911  $                                      -   

 

4.08

Reestructuración de la trampa de grasa ubicada en el ambiente 

de gastronomía realizando la reposición de la caja de concreto 

existente y la tapa por una de mayor dimensión y capacidad. La 

capacidad mínima requerida de la nueva trampa de grasa es de 

300 litros y debe ser en un material como acero 

inoxidable,termoplástico e incluso fibra de vidrio que no 

reaccione con el agua potable  (el contratista debe entregar la 

ficha técnica de la trampa y/o un certificado que compruebe 

dicho requerimiento).

Ambiente 

Gastronomia.
Und 1 1,00  $    10.938.000  $                10.938.000  $                10.938.000  $                  795.040  $                    795.040  $                795.040  $             3.000.000  $         3.000.000  $                  3.000.000  $                        4.911.013  $                4.911.013  $                       4.911.013 

 

4.09

Mantenimiento (Limpieza) de Trampa de Grasa y tubería de la red 

de desagüe. El manteniemiento se debe programar con el 

supervisor del contrato según necesidad.

Sede Principal Und 1 0,00  $       3.907.000  $                  3.907.000  $                                 -    $                  309.435  $                    309.435  $                           -    $                450.000  $            450.000  $                                  -    $                        1.555.478  $                1.555.478  $                                      -   



 

4.10

Mantenimiento de baños. Inluye el desmonte y sustición del piso 

existente de los baños (hombres y mujeres); desmonte, 

desconexión y reinstalación de aparatos sanitarios (lavamanos, 

sanitarios, orinales, divisiones en aluminio); revisión y sustitución 

de la tubería sanitaria e hidráulica  garantizando que no queden 

fugas de agua hacia el primer nivel; se debe verificar que los dos 

sifones queden operativos (uno para baño de hombres y otro 

para el de mujeres).

Baño 2 piso 

/mujeres y 

hombres 

Ambientes de 

formación 

segundo piso. 

Sede Principal.

m2 25,61 0,00  $          321.000  $                  8.221.613  $                                 -    $                  192.895  $                4.940.041  $                           -    $             1.100.000  $      28.173.750  $                                  -    $                           537.965  $             13.777.284  $                                      -   

 

4.11

Reemplazo de  los aparatos sanitarios que se encuentran en 

estado de deterioro en los tres baños de mujeres y en lo tres de 

hombres. Incluye: sanitario con fluxometro, lavamanos, grifería 

con llave ahorradora tipo push y accesorios.

Baño 2 piso 

ambientes de 

formación 

mujeres y 

hombres. Sede 

Principal.

Und 6 0,00  $       3.961.000  $                23.766.000  $                                 -    $               2.405.551  $              14.433.306  $                           -    $             1.000.000  $         6.000.000  $                                  -    $                        2.455.517  $             14.733.102  $                                      -   

 

4.12

Reemplazo de orinales con griferia tipo push que se encuentran 

en estado de deterioro para los baños de los hombres. Incluye 

todos los accesorios.

Baño 2 piso 

ambientes de 

formación 

mujeres y 

hombres. Sede 

Principal.

Und 2 0,00  $       2.016.000  $                  4.032.000  $                                 -    $                  603.319  $                1.206.638  $                           -    $                800.000  $         1.600.000  $                                  -    $                        1.139.773  $                2.279.546  $                                      -   

 

4.13

Reemplazo de la poceta de aseo del baño de mujeres que es 

prefabricada con material de granito blanco.

Baño 2 piso 

ambientes de 

formación 

mujeres y 

hombres. Sede 

Principal.

und 1 0,00  $          664.500  $                     664.500  $                                 -    $                  495.433  $                    495.433  $                           -    $                780.000  $            780.000  $                                  -    $                           646.644  $                   646.644  $                                      -   

 

4.14

Mantenimiento de Orinales. Incluye desmonte, limpieza, 

reemplazo de sifón existente en pvc por sifón metalizado tipo 

expandible.

Baños en 

general. Sede 

principal.

und 18 18,00  $          219.000  $                  3.942.000  $                  3.942.000  $                  144.107  $                2.593.926  $            2.593.926  $                200.000  $         3.600.000  $                  3.600.000  $                           187.702  $                3.378.642  $                       3.378.642 

 

4.15

Mantenimiento de baños con fluxómetros tipo push. Inlcuye 

revisión, cambio de empaques y/o accesorios requeridos para 

garantizar el correcto funcionamiento. 

Baños en 

general. Sede 

principal e 

industrial.

und 28 28,00  $          250.000  $                  7.000.000  $                  7.000.000  $                  140.005  $                3.920.140  $            3.920.140  $                100.000  $         2.800.000  $                  2.800.000  $                           163.335  $                4.573.380  $                       4.573.380 

 

4.16

Mantenimiento de duchas de baños. Inlcuye revisión y reparación 

de llaves tipo push ahorradoras. 

Baños 

gimnasio. Sede 

Principal.

und 6 6,00  $          516.000  $                  3.096.000  $                  3.096.000  $                  113.826  $                    682.956  $                682.956  $                   80.000  $            480.000  $                      480.000  $                           236.609  $                1.419.652  $                       1.419.652 

 

4.17

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los 

puntos hidrosanitarios y reemplazo de los orinales de porcelana 

institucionales color blanco, de fluxómetro con grifería Push. 

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

und 2 2,00  $       2.016.000  $                  4.032.000  $                  4.032.000  $               1.758.592  $                3.517.184  $            3.517.184  $                118.142  $            236.284  $                      236.284  $                        1.297.578  $                2.595.156  $                       2.595.156 

 

4.18

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los 

puntos hidrosanitarios y reemplazo de los sanitarios de porcelana 

institucionales color blanco, de fluxómetro con grifería Push.

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

und 6 6,00  $       3.961.000  $                23.766.000  $                23.766.000  $               1.818.592  $              10.911.552  $          10.911.552  $                118.142  $            708.852  $                      708.852  $                        1.965.911  $             11.795.468  $                     11.795.468 

 

4.19

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación de los 

puntos hidrosanitarios y reemplazo de los lavamanos de 

porcelana institucionales  empotrados,  color blanco  con grifería 

Push.

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

und 4 4,00  $       2.641.000  $                10.564.000  $                10.564.000  $                  894.609  $                3.578.436  $            3.578.436  $                118.142  $            472.568  $                      472.568  $                        1.217.917  $                4.871.668  $                       4.871.668 

 

4.20

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  de los 

puntos hidrosanitarios y reemplazo de sanitarios de porcelana 

institucionales para movilidad reducida, color blanco, de 

fluxómetro con grifería Push.

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

und 2 2,00  $       4.547.000  $                  9.094.000  $                  9.094.000  $               1.912.772  $                3.825.544  $            3.825.544  $                143.900  $            287.800  $                      287.800  $                        2.201.224  $                4.402.448  $                       4.402.448 

 

4.21

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  adecuación  de los 

puntos hidrosanitarios y reemplazo de los  lavamanos de 

porcelana institucionales para movilidad reducida  con pedestal, 

color blanco  con grifería Push.

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

und 2 2,00  $       3.766.000  $                  7.532.000  $                  7.532.000  $                  991.192  $                1.982.384  $            1.982.384  $                143.900  $            287.800  $                      287.800  $                        1.633.697  $                3.267.395  $                       3.267.395 

 $        192.599.113  $        136.285.000  $         84.058.110  $     53.259.328  $ 115.181.254  $          67.177.504  $      130.611.641  $             85.573.944 

5
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y 

ALMACENAMIENTO 

 

5.01

Mantenimiento de cuarto de bombas que incluye: 

- Mantenimiento preventivo de 2 motores.

 - Cambio de pantalla delta modelo: DOP-B07E415 INPUT: 

DC+24V CLASS 2/300 mA

 - Mantenimiento y calibración del tanque de presión (volumen 

450 litros, 150 psi)

Sede principal. und 1 1,00  $    15.267.000  $                15.267.000  $                15.267.000  $               3.255.396  $                3.255.396  $            3.255.396  $           149.000  $       149.000  $                      149.000  $                        6.223.799  $                6.223.799  $                       6.223.799 

SUB-TOTAL  $          15.267.000  $          15.267.000  $          3.255.396  $       3.255.396  $       149.000  $               149.000  $          6.223.799  $               6.223.799 

6 CARPINTERIA METÁLICA

 

6.01

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural 

Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye marco en 

aluminio y sistema cerrojo central media luna o cerradura de 

impacto. Ancho 0.33 m, altura 1.29 m. Incluye la instalación de 

dos vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Bodega cabina 

insonora. Sede 

Principal.

und 1,00 0,00  $       1.025.000  $                  1.025.000  $                                 -    $                  278.747  $                    278.747  $                           -    $                143.351  $            143.351  $                                  -    $                           482.366  $                   482.366  $                                      -   

SUB-TOTAL



 

6.02

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6363 natural 

Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye marco en 

aluminio y sistema cerrojo central media luna o cerradura de 

impacto. Ancho 0.36 m, altura 1.27 m. Incluye la instalación de 

dos vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Bodega cabina 

insonora. Sede 

Principal.

und 1,00 0,00  $       1.025.000  $                  1.025.000  $                                 -    $                  280.585  $                    280.585  $                           -    $                154.002  $            154.002  $                                  -    $                           486.529  $                   486.529  $                                      -   

 

6.03

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural 

Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye marco en 

aluminio y sistema cerrojo central media luna o cerradura de 

impacto. Ancho 1.78 m, altura 1.18 m. Incluye la instalación de 

dos vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Aula 122 

peluqueria. 

Sede Principal.
und 1,00 1,00  $       1.274.000  $                  1.274.000  $                  1.274.000  $                  598.696  $                    598.696  $                598.696  $                706.970  $            706.970  $                      706.970  $                           859.889  $                   859.889  $                          859.889 

 

6.04

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 natural 

Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye marco en 

aluminio y sistema cerrojo central media luna o cerradura de 

impacto. Ancho 2.00 m, altura 1.22 m. Incluye la instalación de 

dos vidrios de 5 mm con sus respectivos empaques.

Aula 122 

peluqueria. 

Sede Principal.
und 1,00 1,00  $       1.407.000  $                  1.407.000  $                  1.407.000  $                  628.996  $                    628.996  $                628.996  $                821.548  $            821.548  $                      821.548  $                           952.515  $                   952.515  $                          952.515 

 

6.05

Reemplazo puerta exterior en aluminio serie 6063 natural 

Holztek, ancho 1.14 m, altura: 2.21  m, con su respectivo marco 

en aluminio, con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras 

hidráulicas, barras antipánico, bisagras de vaivén. Cerradura de 

alta seguridad.

Bodega cabina 

insonora. Sede 

Principal.

und 1,00 0,00  $       5.594.000  $                  5.594.000  $                                 -    $               2.132.000  $                2.132.000  $                           -    $                812.100  $            812.100  $                                  -    $                        2.846.033  $                2.846.033  $                                      -   

 

6.06

Reemplazo rejilla metálica en hierro (angulo de 1"1/2 con varilla 

corrugada de 1/2 de alta resistencia entregandola con 

anticorrosivo 3 manos), para canal de drenaje de ancho 30 cm

Aula 122 

peluqueria. 

Sede Principal.
m 11,20 0,00  $          188.000  $                  2.105.600  $                                 -    $                  158.001  $                1.769.611  $                           -    $                   92.200  $         1.032.640  $                                  -    $                           146.067  $                1.635.950  $                                      -   

 

6.07

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular con 

marco de tres por una y media pulgada con pisa vidrio álamo, 

bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 mm. ancho 0.98  m, 

altura: 2.48  m, , con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, 

bisagras hi. Cerradura de alta seguridad.

Oficina equipos 

de musica
und 1,00 0,00  $       5.594.000  $                  5.594.000  $                                 -    $                  866.080  $                    866.080  $                           -    $                732.900  $            732.900  $                                  -    $                        2.397.660  $                2.397.660  $                                      -   

 

6.08

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta tubular con 

marco de tres por una y media con pisa vidrio álamo, bisagras de 

acero inoxidable, vidrio de 5 mm. ancho 0.98  m, altura: 2.48  m, , 

con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. Cerradura 

de alta seguridad.

Aula 112, Sede 

Principal und 1,00 0,00  $       5.594.000  $                  5.594.000  $                                 -    $                  866.080  $                    866.080  $                           -    $                732.900  $            732.900  $                                  -    $                        2.397.660  $                2.397.660  $                                      -   

 

6.09

Ampliación de vano para ventanas de 2m x 1.5m y reemplazo e 

instalación de ventana corrediza de ventanas en aluminio serie 

6063 natural, una nave fija y otra nave movil. Incluye marco en 

aluminio y sistema cerrojo central media luna o cerradura de 

impacto. Ancho 2.0 m, altura 1.5 m. con la instalacion de  vidrios 

de 5mm con sus respectivos empaques y sellos

Aula 211 

Bilingüismo. 

Sede Principal.

und 5,00 0,00  $       2.156.250  $                10.781.250  $                                 -    $                  952.805  $                4.764.025  $                           -    $                488.500  $         2.442.500  $                                  -    $                        1.199.185  $                5.995.925  $                                      -   

 

6.10

Desmonte de puerta existente metálica de 2* 2.50 mts 

reemplazarla  por puerta tobular con marco de tres por una y 

media con pisa vidrio álamo, 2 vidrios de 5 mm, bisagrasen acero 

inoxidable ancho 1.0 m, altura: 2.5  . Cerradura de alta seguridad. 

Incluye cerrar el vano ya que la puerta existente es más grande.

Aula 211 

Bilingüismo. 

Sede Principal.

und 1,00 0,00  $       5.079.000  $                  5.079.000  $                                 -    $                  989.851  $                    989.851  $                           -    $             1.159.275  $         1.159.275  $                                  -    $                        2.409.375  $                2.409.375  $                                      -   

 

6.11

Demolición  de rampa existente  en concreto y fundición de 

rampa en concreto reforzado de 3000 psi Medidas largo: 1m 

ancho: x 1.5 m, espesor de la placa 10 cm con acabado de 

supeficie escobiada y acolillada.

Bodega 

almacén.Sede 

Principal.

m2 1,50 1,50  $       1.360.000  $                  2.040.000  $                  2.040.000  $                     99.588  $                    149.382  $                149.382  $                438.570  $            657.855  $                      657.855  $                           632.719  $                   949.079  $                          949.079 

 

6.12

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en 

aluminio serie 6963 natural, ancho 1,50 m, altura: 2,30 m, con su 

respectivo marco en aluminio, con rejilla de ventilación ajustable, 

mirillas, bisagras hidráulicas, barras antipánico, bisagras de 

vaivén. Cerradura de alta seguridad.

CBI sede 

Industrial

aulas 109/110

und 2 2,00  $       6.487.500  $                12.975.000  $                12.975.000  $               2.271.911  $                4.543.822  $            4.543.822  $             1.802.328  $         3.604.656  $                  3.604.656  $                        3.520.580  $                7.041.159  $                       7.041.159 

 

6.13

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en 

aluminio serie 6063 natural, ancho 0.90 m, altura: 2.0  m, con su 

respectivo marco en aluminio, de dos naves, vidrio transparente 5 

mm, mirillas, bisagras hidráulicas,  bisagras de vaivén. Cerradura 

de alta seguridad.

CBI Sede 

Industrial

Ambientes  

teóricos talleres

und 4 0,00  $       5.194.000  $                20.776.000  $                                 -    $               1.599.180  $                6.396.720  $                           -    $             1.400.000  $         5.600.000  $                                  -    $                        2.731.060  $             10.924.240  $                                      -   

 

6.14

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en 

aluminio serie 6063 natural tipo persiana ajustable. Incluye 

marco en aluminio y pestillos de seguridad. Ancho 1,2 m, altura 2 

m. 

CBI Sede  

industrial

109/110

und 2 2,00  $       1.641.000  $                  3.282.000  $                  3.282.000  $                  959.950  $                1.919.900  $            1.919.900  $             1.000.000  $         2.000.000  $                  2.000.000  $                        1.200.317  $                2.400.633  $                       2.400.633 

 

6.15

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en 

aluminio serie 6063 natural con vidrio fijo transparente 5 mm con 

sus respectivos empaques y sellos, de dos naves con pestillos de 

seguridad. Medidas: 2 x 1,5 m

CBI sede 

industrial.

 201/104/105

und 6 6,00  $       1.432.000  $                  8.592.000  $                  8.592.000  $               1.005.400  $                6.032.400  $            6.032.400  $             1.100.000  $         6.600.000  $                  6.600.000  $                        1.179.133  $                7.074.800  $                       7.074.800 

 

6.16

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en 

aluminio serie 6063  natural con vidrio fijo transparente 5 mm de 

dos naves con pestillos de seguridad con sus respectivos 

empaques y sellos. Medidas: 2 x 1,0 m

CBI Sede 

Industrial

Ambientes  

teóricos talleres

und 4 4,00  $       1.244.000  $                  4.976.000  $                  4.976.000  $                  790.284  $                3.161.136  $            3.161.136  $                870.000  $         3.480.000  $                  3.480.000  $                           968.095  $                3.872.379  $                       3.872.379 

 

6.17

Desmonte de ventana existente y reemplazo de ventanas en 

aluminio serie 6063  natural con vidrio fijo transparente 5 mm de 

dos naves con pestillos de seguridad con sus respectivos 

empaques y selloMedidas: 4.3 x 0.90 m

CBI Sede 

industrial

202

und 1 1,00  $       2.082.000  $                  2.082.000  $                  2.082.000  $               1.553.155  $                1.553.155  $            1.553.155  $             1.500.000  $         1.500.000  $                  1.500.000  $                        1.711.718  $                1.711.718  $                       1.711.718 

 

6.18

Refuerzo y mantenimiento de puerta con dos naves en vidrio e a 

la entrada del taller. Dimensiones de la puerta: 2.6 m x 1.4 m

CBI Sede 

industrial.

201 (taller de 

electricidad).

und 1 0,00  $       2.344.000  $                  2.344.000  $                                 -    $                  337.778  $                    337.778  $                           -    $                630.000  $            630.000  $                                  -    $                        1.103.926  $                1.103.926  $                                      -   

 

6.19

Divisiones Para Baños compuesta de puertas abisagradas y 

tabiques separadores en lámina de acero inoxidable, 

antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado de 1” de 

ancho con relleno interno en lámina de icopor. Dimensiones: 

ancho 1.35 m, profundidad 1.0 m y altura 2.00 m

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

un 6 6,00  $       3.594.000  $                21.564.000  $                21.564.000  $               2.887.637  $              17.325.822  $          17.325.822  $             1.666.725  $      10.000.350  $                10.000.350  $                        2.716.121  $             16.296.724  $                     16.296.724 

 

6.20

Optimizar las aberturas de ventilación longitudinales en la parte 

alta de la cubierta del edificio de talleres mediante la instalación 

de una persiana tipo celosía fija en  de aluminio de 1 m de alto. La 

altura máxima de la cubierta es de 9m

CBI Sede 

Industrial

Ambientes  de 

talleres

m 61 0,00  $          782.000  $                47.702.000  $                                 -    $                  319.044  $              19.461.684  $                           -    $                403.350  $      24.604.350  $                                  -    $                           501.465  $             30.589.345  $                                      -   

 

6.21

Cubrir las aberturas de ventilación ubicadas en las fachadas del 

edificio de talleres mediante el suministro y la instalación de un 

paneles metálicos para fachada con características iguales y/o 

simalares a los existentes. 

CBI Sede 

Industrial

Ambientes  de 

talleres

m2 12 12,00  $          360.000  $                  4.320.000  $                  4.320.000  $                  290.984  $                3.491.808  $            3.491.808  $                162.920  $         1.955.040  $                  1.955.040  $                           271.301  $                3.255.616  $                       3.255.616 



 

6.22

Optimizar el cielo raso de la fachada norte  y sur del edificio de 

talleres mediante el suministro e instalación de paneles metálicos 

para fachada con características iguales y/o simalares a los 

existentes 

CBI Sede 

Industrial

Ambientes  de 

talleres

m2 162,4 0,00  $          360.000  $                58.464.000  $                                 -    $                  183.108  $              29.736.739  $                           -    $                162.400  $      26.373.760  $                                  -    $                           235.169  $             38.191.500  $                                      -   

 $        228.595.850  $          62.512.000  $       107.285.017  $     39.405.117  $   95.744.197  $          31.326.419  $      143.875.021  $             44.414.512 

7 MUROS Y FACHADAS

 

7.01

Estuco y recubrimiento de muros y fachadas aplicando 3 capas en 

muros  interiores y fachadas. Utilizar pinturas lavable- Vinilo Tipo 

Koraza color blanco.

CBI sede 

industrial

109/110

m2 240 0,00  $      131.000  $                31.440.000  $                                 -    $                     41.450  $                9.948.000  $                           -    $                   38.000  $         9.120.000  $                                  -    $                              70.150  $             16.836.000  $                                      -   

 

7.02

Resane muros interiores con estuco plástico, incluye: filos y 

dilataciones

Aula 211 

Bilingüismo. 

Sede principal.

m2 80 0,00  $        68.000  $                  5.440.000  $                                 -    $                     19.920  $                1.593.600  $                           -    $                   25.000  $         2.000.000  $                                  -    $                              37.640  $                3.011.200  $                                      -   

 

7.03

Aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos  para muros 

interiores.

-Incluye  andamios certificados, elementos de proteccion 

personal, personal certificado en manejo de alturas,  

-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta amarilla y 

señalizacion adecuada y suficiente

Aula 211 

Bilingüismo. 

Sede principal.

m2 80 0,00  $        94.000  $                  7.520.000  $                                 -    $                     29.810  $                2.384.800  $                           -    $                   38.400  $         3.072.000  $                                  -    $                              54.070  $                4.325.600  $                                      -   

 

7.04

Recubrimiento de pared con enchape cerámico de muro 50 x 25 

cm color blanco.

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

m2 73 73,00  $      125.000  $                  9.125.000  $                  9.125.000  $                     86.043  $                6.281.139  $            6.281.139  $                   70.000  $         5.110.000  $                  5.110.000  $                              93.681  $                6.838.713  $                       6.838.713 

 

7.05

Reestructuración de los mesónes de los baños  de hombres y 

mujeres. Los mesones son en concreto 3000 psi con lavamanos 

empotrados. Medidas:  Largo 1,53 m ancho: 0.50 m, altura 0.89 

m  con enchape cerámico color blanco y bordes con pirargua en 

alumnio anoloc

Sede Industrial    

Bloque 

Administrativo

m 3,06 3,06  $   1.769.000  $                  5.413.140  $                  5.413.140  $                  222.780  $                    681.707  $                681.707  $                372.000  $         1.138.320  $                  1.138.320  $                           787.927  $                2.411.056  $                       2.411.056 

 

7.06

Reparación de muro en fibrocemento dos caras piso-techo, 

incluye: lineales, refuerzo interior, accesorios de montaje y 

esquineros

Aula 211 

Bilingüismo. 

Sede principal.

m2 2,025 0,00  $   2.500.000  $                  5.062.500  $                                 -    $                  248.298  $                    502.803  $                           -    $                117.000  $            236.925  $                                  -    $                           955.099  $                1.934.076  $                                      -   

 $          64.000.640  $          14.538.140  $         21.392.049  $       6.962.846  $   20.677.245  $            6.248.320  $        35.356.645  $               9.249.769 

8 ASEO Y LIMPIEZA

 

8.01
Aseo y limpieza de obra. m2 1500 1500,00  $             13.000  $                19.500.000  $                19.500.000  $                       1.568  $                2.352.000  $            2.352.000  $                   12.000  $      18.000.000  $                18.000.000  $                                8.856  $             13.284.000  $                     13.284.000 

 

8.02
Retiro y transporte de escombros a un lugar cerificado VIAJES 10 10,00  $          450.000  $                  4.500.000  $                  4.500.000  $                  430.948  $                4.309.480  $            4.309.480  $                   51.000  $            510.000  $                      510.000  $                           310.649  $                3.106.493  $                       3.106.493 

 

8.03

Retiro y disposición final de lodos domésticos en sitio autorizado 

por entidad ambiental
gl 1 1,00  $       1.196.000  $                  1.196.000  $                  1.196.000  $                  469.870  $                    469.870  $                469.870  $                500.000  $            500.000  $                      500.000  $                           721.957  $                   721.957  $                          721.957 

 $          25.196.000  $          25.196.000  $          7.131.350  $       7.131.350  $   19.010.000  $          19.010.000  $        17.112.450  $             17.112.450 

  V/TOTAL (Cant. 

Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)

  V/TOTAL (Cant. 

Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)

  V/TOTAL 

(Cant. Inicial)

 V/TOTAL (Cant. 

Ajustada)

        1.208.596.675            740.590.093  $       565.885.729       350.826.403  $ 702.050.745            469.514.975  $            520.310.490 

10%  $          120.859.668  $            74.059.009 20%  $        113.177.146  $       70.165.281 15%  $  105.307.612  $            70.427.246  $              71.550.512 

6%  $            72.515.801  $            44.435.406 5%  $          28.294.286  $       17.541.320 5%  $    35.102.537  $            23.475.749  $              28.484.158 

 $        193.375.468  $        118.494.415 TOTAL A-U  $       141.471.432  $     87.706.601 TOTAL A-U  $ 140.410.149  $          93.902.995  $            100.034.670 

19%  $            13.778.002  $              8.442.727 19%  $             5.375.914  $         3.332.851 19%  $      6.669.482  $              4.460.392  $                5.411.990 

 $     1.415.750.145  $        867.527.234 VALOR TOTAL  $       712.733.075  $   441.865.854 VALOR TOTAL  $ 849.130.376  $        567.878.363  $            625.757.150 

PROMEDIO (CANT. 

AJUSTADA)

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

TOTAL A-U

IVA SOBRE LA UTILIDAD

Cotización 3. DELTA ARSCotización 2. INGENIERIA JAMA SASCotización 1. SERTEIN C.T.A

TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS 

DIRECTOS

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS

SUB-TOTAL

VALOR TOTAL 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

954424  CENTRO DE 

BIOTECNOLOGIA 

INDUSTRIAL - 

CONSTRUCCIONMES Y 

ADECUACIONES-VALLE

Propios 27 CSF

VALOR INICIAL

631.800.000,00

631.800.000,00

Objeto:

FIRMA RESPONSABLE

MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC

COORDINADORA ADMINISTRATIVA	

MANTENIMIENTO BIENES: Contratar el servicio de mantenimiento locativo para los diferentes ambientes del CBI Palmira - Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o  mantenimiento de la infraestructura.

0,00Total: -6.042.850,00 625.757.150,00 625.757.150,00

VALOR BLOQUEADO

2025-05-22 -6.042.850,00

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 

SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL  

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

7925 2025-05-08 Tipo de contrato:

625.757.150,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

631.800.000,00 Valor Total Operaciones: -6.042.850,00 625.757.150,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

7725 2025-05-08 Unidad / Subunidad ejecutora:
36-02-00-076-954410  CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHmdherrer MARIA  DEL ROSARIO HERRERA ISAAC

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-

954410

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-

VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-6:53 a. m.
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Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial 
de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 

infraestructura. 
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Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial 
de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 

infraestructura. 
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ACTA No. 03 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de Contratación de Bienes y Servicios Proceso de 

contratacion para realización de mantenimiento locativo en el CBI 

CIUDAD Y FECHA: PALMIRA, VIA TEAMS 22 de mayo de 

2025 

HORA 

INICIO

: 

2:00 p.m 

HORA FIN: 

2:30 p.m 

LUGAR Y/O ENLACE Sala de Juntas DIRECCIÓN / 
REGIONAL 

Sala de Juntas CBI (presencial) 
 
Link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODhmZWZjYzctYmQyMi00ZTIyLTkzOWMtNDY4NTM
xZmM1NDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c38
1-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%2295beffa5-
9d99-4470-be8d-2486f3bc0151%22%7d 

Subdirección / CENTRO: VALLE/ 

 (Presencial y CENTRO DE  
 con enlace BIOTECNOLOGÍA 

    

    

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 

2. Presentación de la necesidad de contratacion 

3. Lectura del estudio previo y socialización de aspectos relevantes del proceso 

4. Inquietudes y observaciones de los miembros del Comité. 

5. Recomendación del Comité de Contratacion 

6. Proposiciones y varios. 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

1. Reunión ordinaria para revisión de documentos por parte del comité de contratacion de conformidad con la 

Resolución No 1-00198 de 2024 para contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 

diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y Sede 

Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura.   

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
En Palmira, siendo las 2:00 p.m. del 22 de mayo de 2025, se reunieron de manera presencial y virtual los 

integrantes del Comité de Contratación de Bienes y Servicios del Centro de Biotecnología Industrial designados 

por la Ordenadora del Gasto y tres invitados, previa citación efectuada por la Secretaría Técnica del Comité para 

desarrollar el orden del día propuesto así: 
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1. Verificación del Quórum 

El secretario técnico procedió a verificar la asistencia de los miembros del Comité, estableciendo la 

presencia de la subdirectora encargada del centro Fanny Marcela Garcia, la Coordinadora 

Administrativa y financiera Maria del Rosario Herrera, los dos coordinadores designados por el 

ordenador del gasto Juan Carlos Olave y Pedro Miranda, así como del invitado permanente Fabian 

Espinosa así como el señor Carlos Quiñones y  l a  i n g e n i e r a  L e i d y  A l v a r e z  como miembros 

del área requirente. Se constató la existencia del 100% del quorum deliberatorio, y dos invitados más, 

dando apertura formal a la sesión. 

2. Presentación de la necesidad de contratacion: Los señores Juan Carlos Olave, Carlos Quiñones y 

Leidy Alvarez, miembros del área requirente, proceden a explicar la necesidad de contratacion y 

presentar la descripción de las actividades que deben realizarse como mantenimiento de la estructura 

de las dos sedes del CBI. 

ITEM DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND. 
CANT 

NECESIDAD 
REAL 

1 PISOS     

1.01 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color 
blanco, base solvente para aplicación en concreto en 
interiores de alto tráfico, acabado mate, para aplicación 
de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora 
+ catalizador para aplicación en concreto,  

Laboratorio de Biotecnología, Sede 
Principal  piscina 1 

Piscina 2  
piscina 3 

m2 46,60 

1.02 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color gris, 
base solvente para aplicación en concreto en interiores 
de alto tráfico, acabado mate, para aplicación de 3 
capas con catalizador para pintura epóxica incolora + 
catalizador para aplicación en concreto,  

Laboratorio de Biotecnología, Sede 
Principal. 

m2 146 

1.03 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica color 
verde, base solvente para aplicación en concreto en 
interiores de alto tráfico, acabado mate, para aplicación 
de 3 capas con catalizador para pintura epóxica incolora 
+ catalizador para aplicación en concreto,  

Laboratorio microbiología 
Laboratorio biotecnología 

Laboratorio LIBA de la Sede 
Principal 

m2 525,84 

1.04 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso 
existente, y la corrección de imperfecciones y garantizar 
una base uniforme y estable para la instalación del 
nuevo piso, el suministro e instalación de la cerámica de 
alta calidad con borde rectificado de alto tráfico 
antideslizante, con medidas y colores aprobados 
previamente por el supervisor del contrato, y  la 
colocación de guarda escoba. 

Coordinación académica/ 
Almacén central/Aula 111  

Bilingüismo de la Sede Principal. 
m2 147,92 

1.05 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso 
existente, y la corrección de imperfecciones y garantizar 
una base uniforme y estable para la instalación del 
nuevo piso. 

Aula 111  
Bilingüismo de la Sede Principal 

m2 25,20 

1.06 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica Gris, base 
solvente + catalizador para aplicación en concreto, 
acabado mate, aplicación de 3 capas en superficie 
interior. 

CBI Sede Industrial  
aulas: 109/110/Pasillo 2do piso 

talleres 
m2 395,20 

1.07 

Recubrimiento y resane con pintura epóxica azul, base 
solvente para aplicación en concreto, acabado mate, 
para aplicación de 3 capas en superficie interior 
Catalizador para pintura epóxica incolora + catalizador 
para aplicación en concreto, acabado mate, aplicación 
en interior. 

CBI Sede Industrial aulas: 
201/102/104/105 

m2 350 

1.08 
Aplicación de 2 capas sellador pisos de hormigón, color 
trasparente, tipo de base de agua. 

CBI Sede Industrial aulas: 
109/110/201/102/104/105 

m2 540 

1.09 

Mantenimiento de Piso. Incluye: el retiro del piso 
existente, y la corrección de imperfecciones y garantizar 
una base uniforme y estable para la instalación del 
nuevo piso, el suministro e instalación de la cerámica de 
alta calidad con borde rectificado de alto trafico 
antidezlizante, con medidas y colores aprobados 
previamente por el supervisor del contrato,y  la 
colocación de guarda escoba. 

CBI Sede Industrial  
Ambientes teóricos talleres. 
(Metrodología, lubricantes, 

soldadura, habilidades blandas). 

m2 200 

1.10 

Adecuación y limpeza de superficie e instalación de piso 
en vinilo en rollo  color azul. Tráfico industrial, 
estampado tipo moneda, color azul, ancho rollo: 1 m. 
Tipo de revestimiento caucho. Tipo de instalación: 
pegado. Espesor 1 mm. 

Sede Industrial         Taller de 
electridad y aula de electrónica 

m2 166 
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1.11 
Recubrimiento de piso con enchape cerámico 30 x 30 
cm color negro para baños segundo nivel de alto 
trafico. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m2 36 

2 CIELO RASOS     

2.01 

Desmonte de cielo raso existente en material de panel 
yeso, darle disposición final al escombro. Revisión y 
matenimiento integral de la estructura de cielo raso con 
láminas de  PVC, dimensiones: 200mm de ancho x 
10mm de espesor x 5.90m de largo 
Superficie Lisa. Color: blanco. 
Propiedad: resistente e inmutable a la humedad. 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): 
sistema de suspensión y fijación tradicional. - Parante 
galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 
galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml 
TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo 
FRAMER P/Estructura Metal 
Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. 
Fina de 8x12 – Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 
7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 
Incluye el suministro e instalación del material 
requerido de acuerdo con las especificaciones 
estipuladas. 

Auditorio 177 M2,/aulas 121,52.15 
m2 /aula 120, 52.15 m2/aulas 211 

48 m2 
Bilingüismo ubicados en la sede 

principal. 

m2 330 

2.02 

Revisión y matenimiento integral de la estructura de 
cielo raso con láminas de PVC, dimensiones: 200mm de 
ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo 
Superficie Lisa. Color: blanco. 
Propiedad: resistente e inmutable a la humedad. 
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (Perfiles): 
sistema de suspensión y fijación tradicional. - Parante 
galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml – Riel 
galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml 
TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo 
FRAMER P/Estructura Metal 
Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. 
Fina de 8x12 – Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 
7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”. 
Incluye el suminitro e instalación del material requerido 
de acuerdo a las especificaciones estipuladas. 

Sede Industrial 
109/110/106/107/108/Estación 

brigada/Coordinación 
académica/201/Bodega electricidad 

1y2/202/203/204/Cuarto pasillo 
piso 2/Ambientes teóricos talleres 

m2 748,87 

3 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES     

3.01 

Limpieza integral e impermeabilización de canales en 
concreto: medidas internas 0.20*0.25*0.25 m, que se 
encuentran a una altura superior de 10 metros. Incluye 
retiro de sedimentos, lodo, moho y material vegetal. Se 
debe utilizar un material epóxico que cumpla con la 
función de proteger e impermeabilizar la superficie de 
paredes y piso interiores de la canal, garantizando un 
buen emboquillado en los bajantes existentes. 
Disposición final de residuos y escombros. Incluye: 
suministro e instalación de los elementos que se 
requieran para garantizar el mantenimiento. 

Sede principal m 240 

3.02 

Reparación de canal en lámina galvanizada: Reparar los 
empalmes y las uniones, suministro e instalación de 
boquilla de 4”, con anticorrosivo especial para lámina 
galvanizada, calibre 20. Para realizar este trabajo de la 
canal se deben mover las tejas de fibrocemento donde 
está ubicada la canal e instalar de nuevo las tejas con 
sus respectivos ganchos y amarras. Disposición final de 
residuos y escombros. 
Incluye: suministro e instalación de los elementos que 
se requieran para garantizar el mantenimiento de la 
canal. 

Sede Principal m 30 

3.03 

Realizar el mantenimiento integral de cubierta. Incluye  
el retiro de cielo raso en pvc,  de las tejas de 
fibrocemento y la estructura de madera del entramado 
que se encuentra deteriorarda. Incluye el suministro y 
la instalación de la estructura metálica con acabado con 
esmalte 2 en 1 color gris para ser anclada a la cerchas 
metálicas existentes (las cuales están ubicadas cada 3 m 
entre sí). Este actividad inclye la reposición de las tejas 
de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con 
fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los elementos que 
se requieran para garantizar el mantenimiento integral 
de la cubierta 

Sede principal Coordinación 
Académica 

m2 130 

3.04 

Mantenimiento integral cubierta :  Incluye limpieza  de 
cubierta, retiro de sedimentos, animales y material 
vegetal. Reparación de goteras. Reposición de las tejas 
de fibrocemento que estén en mal estado (rotas, con 
fisuras o partidas). Incluye: suministro e instalación de 
los elementos que se requieran para garantizar el 
mantenimiento integral de la cubierta 

Aulas 204, 205,206 y 207, oficina de 
certificación de competencias 
segundo piso Sede principal. 

m2 180 

3.05 

Mantenimiento integral cubierta:  Incluye limpieza 
general, desmonte y retiro de teja tubo sobrepuesta a 
placa de fibrocemento, reparación de 
goteras.Reposición de las tejas de fibrocemento que 

Aulas 105, 106,107 y 108 Sede 
Principal 

m2 120 
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estén en mal estado (rotas, con fisuras o partidas). 
Incluye: suministro e instalación de los elementos que 
se requieran para garantizar el mantenimiento integral 
de la cubierta 

3.06 

Mantenimiento integral de cubierta: Incluye.  Incluye 
desmonte, suministro e instalación de 2 tejas No 4 y la 
reparación,  fijación y sello de vidrios y claraboyas. 
Reparación de goteras. Incluye: suministro e instalación 
de los elementos que se requieran para garantizar el 
mantenimiento integral de la cubierta 

SA aula 200,201, 202 y 203. Sede 
Principal 

m2 120 

3.07 

Mantenimiento integral de cubierta:  Incluye desmonte 
y retiro de teja tubo sobrepuesta a placa de 
fibrocemento, limpieza general, retiro de sedimentos, 
animales y material vegetal en general. 
Desmonte y reinstalación de tejas de fibrocemento  con 
sus respetivos ganchos y amarras. Reparación de 
goteras.   

Auditorio, aula 121. Sede Principal m2 100 

3.08 

 
Mantenimiento integral y reparación de bajantes de 
aguas lluvias  en tubería de pvc sanitaria de 4”:  Realizar 
la limpieza a los bajantes, retirando sedimentos y 
material vegetal en general, en un tramo 4 m. 
Realizar corte a máquina de 3,5 m de piso en concreto, 
demolición manual, excavación, e instalación de tubería 
sanitaria de 4”, adecuación integral de caja de 
inspección, relleno compactado y resane de piso en 
concreto de 3.000 psi, con acabado escobillado. 
Realizar impermeabilización y emboquillado con 
epoxico en puntos de anclaje y uniones para corregir 
filtraciones.  

Pasillo taller de logística. Sede 
Principal. 

m 10 

3.09 

Mantenimiento integral y reparación de bajantes de 
aguas lluvias  en tubería metálica. Se requiere 
reemplazo de los existentes por bajantes en tubería 
PVC sanitaria de 4" con sus respectivos accesorios. 
Altura de piso 7m 

CBI Sede Industrial m 42 

4 RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL     

4.01 

Reparar  el alcantarillado de la salida de aguas lluvias de 
la portería 2, el cual presenta problemas de desagüe 
por tener una pendiente de inclinación muy baja. La 
actividad de reparación incluye: corte del pavimento 
con máquina,  retiro de la placa la losa de concreto 
existente, excavación manual del terreno,nivelación, 
cama de arena,  suministro e instalación de tubería 
sanitaria de 6”, relleno con material de afirmado y 
compactación mecánica con apisonador mecánico tipo 
canguro, se debe hacer la reposición del pavimento con 
las dilataciones y acabado de placa en concreto de 3000 
psi, con acabado escobillado.  Reparar y adecuar 
integralmente tres cajas de inspección existente y 
construir su respectiva tapa con marco metálico. 

Porteria 2.   Sede Principal m 40 

4.02 

Realizar mantenimiento e impermeabilización al 
cárcamo ubicado en el interior del tanque. 
Dimensiones: 50cm x 50cm x 1,10 mt de largo, 
Materiales: Realizar mantenimiento a las caras internas 
del cárcamo con materiales epóxicos mejorando su 
protección e impermeabilización y evitar posibles 
filtraciones de agua. Aplicación de pintura Epoxi 
Poliamida que proporcione una película de buena 
adherencia y flexibilidad resistente a los ataques 
químicos como ácidos sales y derivados del petróleo. Se 
debe aplicar 2 manos. 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m 1,1 

4.03 

Relleno de un tramo del cárcamo existente de 50 cm x 
50 cm x 4.50 mt de largo con material afirmado, el cual 
se colocar por capas que debe ser compactadas 
mecánicnicamente mediante un apisonador mecánico 
tipo canguro para asegurar una base estable y 
resistente para la restitución final de la superfcie con 
concreto de 3000 psi. 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m 4,5 

4.04 

Mantenimiento de superficie de la tapa del tanque de 
almacenamiento de agua en material de concreto, 
nivelándola con mortero 3-1 para lograr una base 
uniforme y estable. Incluye la impermeabilización 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede Principal 

m2 49 

4.05 

Realizar el mantenimiento a las superficies internas del 
tanque mediante la  limpieza, desinfección e 
impermeabilización superficial de las paredes, piso y 
techo del tanque previo al tratamiento de fisuras, 
hormigueos y/o sello de filtraciones en caso de que 
existan. Las medidas del tanque son: Largo 6m, Ancho 
5m, Altura promedio 2.7 m, Piso: 30 m2.La 
impermeabilización se hará con materiales epóxicos 
tipo pintura epóxica color gris, debe de ser epoxi-
poliamida que proporcione una película de buena 
adherencia y flexibilidad resistente a los ataques 
químicos, como ácidos, sales y derivados del petróleo. 
(Se deben aplicar dos manos de pintura).La actividad 

Tanque de agua potable en 
concreto. Sede principal 

m2 119,40 
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también incluye analizar la calidad de Agua físico, 
químico y microbiológico del tanque. El Análisis 
microbiológico en laboratorio consiste en un recuento 
de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes 
fecales y e-coli Análisis Físico-químicos, pH, Color, 
Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad Volumétrica 
dando cumplimiento al PICCAP (Programa 
Interlaboratorio del Control de Calidad de Agua 
Potable) el cuál es establecido por el Instituto Nacional 
de Salud.Nota: Son dos análisis: uno antes y otro 
después del servicio de limpieza y desinfección 

4.06 

Realizar el mantenimiento de superficies internas del 
tanque de 90 m3 . Incluye limpieza, desinfección y 
análisis Completo de Calidad de Agua físico, químico y 
microbiológico del tanque.  
La actividad también incluye analizar la calidad de Agua 
físico, químico y microbiológico del tanque. El Análisis 
microbiológico en laboratorio consiste en un recuento 
de bacterias mesófilas, coliformes totales, coliformes 
fecales y e-coli Análisis Físico-químicos, pH, Color, 
Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad Volumétrica 
dando cumplimiento al PICCAP (Programa 
Interlaboratorio del Control de Calidad de Agua 
Potable) el cuál es establecido por el Instituto Nacional 
de Salud. 
Esta actividad se ejecutará 4 meses después de hacer el 
primer mantenimiento general del tanque descrito en 
el punto 4.50 
al.  

Sede administrativa CBI und 1 

4.07 

Mantenimiento de tres (3) tapas en lamina galvanizada 
de 60 cm x 60cm de acceso al Tanque con pintura 
anticorrosiva color gris, especial para lamina de acero 
inoxidable.  

Sede Administrativa CBI und 3 

4.08 

Reestructuración de la trampa de grasa ubicada en el 
ambiente de gastronomía realizando la reposición de la 
caja de concreto existente y la tapa por una de mayor 
dimensión y capacidad. La capacidad mínima requerida 
de la nueva trampa de grasa es de 300 litros y debe ser 
en un material como acero inoxidable,termoplástico e 
incluso fibra de vidrio que no reaccione con el agua 
potable  (el contratista debe entregar la ficha técnica de 
la trampa y/o un certificado que compruebe dicho 
requerimiento). 

Ambiente Gastronomia. Und 1 

4.09 

Mantenimiento (Limpieza) de Trampa de Grasa y 
tubería de la red de desagüe. El manteniemiento se 
debe programar con el supervisor del contrato según 
necesidad. 

Sede Principal Und 1 

4.10 

Mantenimiento de baños. Incluye el desmonte y 
sustición del piso existente de los baños (hombres y 
mujeres); desmonte, desconexión y reinstalación de 
aparatos sanitarios (lavamanos, sanitarios, orinales, 
divisiones en aluminio); revisión y sustitución de la 
tubería sanitaria e hidráulica  garantizando que no 
queden fugas de agua hacia el primer nivel; se debe 
verificar que los dos sifones queden operativos (uno 
para baño de hombres y otro para el de mujeres). 

Baño 2 piso /mujeres y hombres 
Ambientes de formación segundo 

piso. Sede Principal. 
m2 25,61 

4.11 

Reemplazo de  los aparatos sanitarios que se 
encuentran en estado de deterioro en los tres baños de 
mujeres y en lo tres de hombres. Incluye: sanitario con 
fluxometro, lavamanos, grifería con llave ahorradora 
tipo push y accesorios. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. Sede 

Principal. 
Und 6 

4.12 
Reemplazo de orinales con griferia tipo push que se 
encuentran en estado de deterioro para los baños de 
los hombres. Incluye todos los accesorios. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. Sede 

Principal. 
Und 2 

4.13 
Reemplazo de la poceta de aseo del baño de mujeres 
que es prefabricada con material de granito blanco. 

Baño 2 piso ambientes de 
formación mujeres y hombres. Sede 

Principal. 
und 1 

4.14 
Mantenimiento de Orinales. Incluye desmonte, 
limpieza, reemplazo de sifón existente en pvc por sifón 
metalizado tipo expandible. 

Baños en general. Sede principal. und 18 

4.15 
Mantenimiento de baños con fluxómetros tipo push. 
Inlcuye revisión, cambio de empaques y/o accesorios 
requeridos para garantizar el correcto funcionamiento.  

Baños en general. Sede principal e 
industrial. 

und 28 

4.16 
Mantenimiento de duchas de baños. Inlcuye revisión y 

reparación de llaves tipo push ahorradoras.  
Baños gimnasio. Sede Principal. und 6 

4.17 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación de los puntos hidrosanitarios y reemplazo 
de los orinales de porcelana institucionales color 
blanco, de fluxómetro con grifería Push.  

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 

4.18 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y adecuación 
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los 
sanitarios de porcelana institucionales color blanco, de 
fluxómetro con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 6 

4.19 
Mantenimiento de baños. Incluye revisión y adecuación 
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 4 
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lavamanos de porcelana institucionales empotrados,  
color blanco con grifería Push. 

4.20 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y  
adecuación  de los puntos hidrosanitarios y reemplazo 
de sanitarios de porcelana institucionales para 
movilidad reducida, color blanco, de fluxómetro con 
grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 

4.21 

Mantenimiento de baños. Incluye revisión y adecuación  
de los puntos hidrosanitarios y reemplazo de los 
lavamanos de porcelana institucionales para movilidad 
reducida con pedestal, color blanco  con grifería Push. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

und 2 

5 
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y 
ALMACENAMIENTO  

    

5.01 

Mantenimiento de cuarto de bombas que incluye: - 
Mantenimiento preventivo de 2 motores. - Cambio de 
pantalla delta modelo: DOP-B07E415 INPUT: DC+24V 
CLASS 2/300 mA - Mantenimiento y calibración del 
tanque de presión (volumen 450 litros, 150 psi) 

Sede principal. und 1 

6 CARPINTERIA METÁLICA     

6.01 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 0.33 m, altura 1.29 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Bodega cabina insonora. Sede 
Principal. 

und 1,00 

6.02 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6363 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 0.36 m, altura 1.27 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Bodega cabina insonora. Sede 
Principal. 

und 1,00 

6.03 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 1.78 m, altura 1.18 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Aula 122 peluqueria. Sede Principal. und 1,00 

6.04 

Reemplazo ventana corrediza en aluminio serie 6063 
natural Holztek, una nave fija y otra nave movil. Incluye 
marco en aluminio y sistema cerrojo central media luna 
o cerradura de impacto. Ancho 2.00 m, altura 1.22 m. 
Incluye la instalación de dos vidrios de 5 mm con sus 
respectivos empaques. 

Aula 122 peluqueria. Sede Principal. und 1,00 

6.05 

Reemplazo puerta exterior en aluminio serie 6063 
natural Holztek, ancho 1.14 m, altura: 2.21  m, con su 
respectivo marco en aluminio, con rejilla de ventilación 
ajustable, mirillas, bisagras hidráulicas, barras 
antipánico, bisagras de vaivén. Cerradura de alta 
seguridad. 

Bodega cabina insonora. Sede 
Principal. 

und 1,00 

6.06 

Reemplazo rejilla metálica en hierro (angulo de 1"1/2 
con varilla corrugada de 1/2 de alta resistencia 
entregandola con anticorrosivo 3 manos), para canal de 
drenaje de ancho 30 cm 

Aula 122 peluqueria. Sede Principal. m 11,20 

6.07 

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta 
tubular con marco de tres por una y media pulgada con 
pisa vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio 
de 5 mm. ancho 0.98  m, altura: 2.48 m, , con rejilla de 
ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. Cerradura de 
alta seguridad. 

Oficina equipos de musica und 1,00 

6.08 

Reemplazo puerta exterior en madera por puerta 
tubular con marco de tres por una y media con pisa 
vidrio álamo, bisagras de acero inoxidable, vidrio de 5 
mm. ancho 0.98  m, altura: 2.48 m, , con rejilla de 
ventilación ajustable, mirillas, bisagras hi. Cerradura de 
alta seguridad. 

Aula 112, Sede Principal und 1,00 

6.09 

Ampliación de vano para ventanas de 2m x 1.5m y 
reemplazo e instalación de ventana corrediza de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural, una nave fija y 
otra nave movil. Incluye marco en aluminio y sistema 
cerrojo central media luna o cerradura de impacto. 
Ancho 2.0 m, altura 1.5 m. con la instalacion de  vidrios 
de 5mm con sus respectivos empaques y sellos 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede Principal. 

und 5,00 

6.10 

Desmonte de puerta existente metálica de 2* 2.50 mts 
reemplazarla  por puerta tobular con marco de tres por 
una y media con pisa vidrio álamo, 2 vidrios de 5 mm, 
bisagrasen acero inoxidable ancho 1.0 m, altura: 2.5  . 
Cerradura de alta seguridad. Incluye cerrar el vano ya 
que la puerta existente es más grande. 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede Principal. 

und 1,00 

6.11 

Demolición  de rampa existente  en concreto y 
fundición de rampa en concreto reforzado de 3000 psi 
Medidas largo: 1m ancho: x 1.5 m, espesor de la placa 
10 cm con acabado de supeficie escobiada y acolillada. 

Bodega almacén.Sede Principal. m2 1,50 

6.12 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6963 natural, ancho 1,50 m, 
altura: 2,30 m, con su respectivo marco en aluminio, 
con rejilla de ventilación ajustable, mirillas, bisagras 

CBI sede Industrial 
aulas 109/110 

und 2 
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hidráulicas, barras antipánico, bisagras de vaivén. 
Cerradura de alta seguridad. 

6.13 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural, ancho 0.90 m, 
altura: 2.0  m, con su respectivo marco en aluminio, de 
dos naves, vidrio transparente 5 mm, mirillas, bisagras 
hidráulicas,  bisagras de vaivén. Cerradura de alta 
seguridad. 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  teóricos talleres 

und 4 

6.14 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural tipo persiana 
ajustable. Incluye marco en aluminio y pestillos de 
seguridad. Ancho 1,2 m, altura 2 m.  

CBI Sede  industrial 
109/110 

und 2 

6.15 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063 natural con vidrio fijo 
transparente 5 mm con sus respectivos empaques y 
sellos, de dos naves con pestillos de seguridad. 
Medidas: 2 x 1,5 m 

CBI sede industrial. 
 201/104/105 

und 6 

6.16 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063  natural con vidrio fijo 
transparente 5 mm de dos naves con pestillos de 
seguridad con sus respectivos empaques y sellos. 
Medidas: 2 x 1,0 m 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  teóricos talleres 

und 4 

6.17 

Desmonte de ventana existente y reemplazo de 
ventanas en aluminio serie 6063  natural con vidrio fijo 
transparente 5 mm de dos naves con pestillos de 
seguridad con sus respectivos empaques y 
selloMedidas: 4.3 x 0.90 m 

CBI Sede industrial 
202 

und 1 

6.18 
Refuerzo y mantenimiento de puerta con dos naves en 
vidrio e a la entrada del taller. Dimensiones de la 
puerta: 2.6 m x 1.4 m 

CBI Sede industrial. 
201 (taller de electricidad). 

und 1 

6.19 

Divisiones Para Baños compuesta de puertas 
abisagradas y tabiques separadores en lámina de acero 
inoxidable, antimagnético y resistente a la corrosión, 
entamborado de 1” de ancho con relleno interno en 
lámina de icopor. Dimensiones: ancho 1.35 m, 
profundidad 1.0 m y altura 2.00 m 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

un 6 

6.20 

Optimizar las aberturas de ventilación longitudinales en 
la parte alta de la cubierta del edificio de talleres 
mediante la instalación de una persiana tipo celosía fija 
en  de aluminio de 1 m de alto. La altura máxima de la 
cubierta es de 9m 

CBI Sede Industrial 
Ambientes  de talleres 

m 61 

6.21 

Cubrir las aberturas de ventilación ubicadas en las 
fachadas del edificio de talleres mediante el suministro 
y la instalación de un paneles metálicos para fachada 
con características iguales y/o simalares a los 
existentes.  

CBI Sede Industrial 
Ambientes  de talleres 

m2 12 

6.22 

Optimizar el cielo raso de la fachada norte  y sur del 
edificio de talleres mediante el suministro e instalación 
de paneles metálicos para fachada con características 
iguales y/o simalares a los existentes  

CBI Sede IndustrialAmbientes  de 
talleres 

m2 162,4 

7 MUROS Y FACHADAS     

7.01 
Estuco y recubrimiento de muros y fachadas aplicando 
3 capas en muros  interiores y fachadas. Utilizar 
pinturas lavable- Vinilo Tipo Koraza color blanco. 

CBI sede industrial 
109/110 

m2 240 

7.02 
Resane muros interiores con estuco plástico, incluye: 
filos y dilataciones 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 80 

7.03 

Aplicación de pintura blanca vinilo tipo I, tres manos 
para muros interiores. 
-Incluye andamios certificados, elementos de 
proteccion personal, personal certificado en manejo de 
alturas,   
-Incluye demarcación de áreas de trabajo con cinta 
amarilla y señalizacion adecuada y suficiente 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 80 

7.04 
Recubrimiento de pared con enchape cerámico de 
muro 50 x 25 cm color blanco. 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m2 73 

7.05 

Reestructuración de los mesónes de los baños de 
hombres y mujeres. Los mesones son en concreto 3000 
psi con lavamanos empotrados. Medidas:  Largo 1,53 m 
ancho: 0.50 m, altura 0.89 m  con enchape cerámico 
color blanco y bordes con pirargua en alumnio anoloc 

Sede Industrial    Bloque 
Administrativo 

m 3,06 

7.06 
Reparación de muro en fibrocemento dos caras piso-
techo, incluye: lineales, refuerzo interior, accesorios de 
montaje y esquineros 

Aula 211  
Bilingüismo. Sede principal. 

m2 2,025 

8 ASEO Y LIMPIEZA     

8.01 Aseo y limpieza de obra. Ambas sedes m2 1500 

8.02 Retiro y transporte de escombros a un lugar certificado Ambas sedes VIAJES 10 

8.03 
Retiro y disposición final de lodos domésticos en sitio 
autorizado por entidad ambiental 

Ambas sedes gl 1 

3. Lectura del estudio previo y socialización de aspectos relevantes del proceso: El señor Carlos 

Quiñones apoyo del área requirente, presenta el estudio previo consolidado para el proceso de 
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contratación, cuyo objeto es contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo para los 

diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede Administrativa y 

Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la infraestructura 

con una cuantía aproximada de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHICIENTOS MIL PESOS 

($631.800.000,00) M/CTE IVA y AU INCLUIDOS amparados en el CDP No. 7725 del 08 de mayo de 2025, 

expedido por la Coordinadora Administrativa del Centro de Biotecnología Industrial - SENA Palmira. 

 
Se expusieron las fuentes presupuestales, los rubros, y la inclusión de la necesidad de contratacion en 

el Plan Anual de Adquisiciones a saber: 

Líneas Plan Anual de adquisiciones SENA 2025: 
 

 

 

 

Presupuesto a ejecutar 
 

 
 
 
 
 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 
Dependencia 

Posición 
Catálogo 
de Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

7725 2025-05-
08 

2025-12-31 954424 C-3699-
1300-15-
53105B-

3699016-
02 

Propios SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN 

MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL 

PESOS 

 $ 
631.800.000,0 

 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
 

RUBRO VALOR 

inversión X C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 $ 631.800.000,00 



GOR-F-084 V02 

 

 

Se informa al Comité de Contratacion que la selección del contratista se realizará a través de la modalidad  
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, según lo previsto en la Ley 80 de 1993, artículo 2, 
numeral 2, literal b Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020 y 
Decreto 1860 de 2021 la cual se tramitará a través de la plataforma SECOP II.  
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó en el Catálogo 
de Acuerdos Marco de Precios administrado por Colombia Compra Eficiente si el bien o servicio 
requerido se encuentra allí incluido. Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el bien/servicio 
NO se encuentra disponible a través de un Acuerdo Marco de Precios vigente. 

 

El término de ejecución del negocio jurídico será de 120 días calendario, contado a partir de la expedición 
del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, 
según se requiera.  

3. Inquietudes y observaciones de los miembros del Comité: preguntas ni observaciones 

 
4.Recomendación del Comité de Contratacion , Luego de la verificación de los documentos 

desarrollados durante la etapa pre contractual del proceso, de hacer las observaciones 

correspondientes y aclarar inquietudes, los miembros del comité de contratacion de forma unánime 

definen recomendar al ordenador del gasto del centro de formación la apertura el proceso de 

contratacion para la realización de mantenimientos locativos analizado en el presente comité 

 

7. Proposiciones y Varios: No se presentaron proposiciones adicionales. 

Siendo las 2:30 p.m. se dio por finalizada la sesión. Para constancia, se firma la presente acta 

por quienes intervinieron en la sesión. 

CONCLUSION 

los miembros del comité de contratacion de forma unánime recomiendan al ordenador del gasto del 

centro de formación la apertura el proceso de contratacion para la realización de mantenimientos 

locativos del CBI 

                                   

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 

ACTIVIDAD /DECISIÓN FECHA 
 
Mayo 
2025 

RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPA 

CIÓN 

VIRTUAL 
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Ordenar el inicio del proceso para contratar el servicio de 

mantenimiento locativo a todo costo para los diferentes 

ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- 

Sede Administrativa y Sede Industrial; que incluye el 

acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de la 

infraestructura.   

 Subdirectora del 

CBI 
 

Adelantar los trámites necesarios   con la unidad de contratacion para 

desarrollar las etapas del contrato 

 Unidad de 

contratacion  

del CBI 

 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

 

NOMBRE 

 

DEPENDE 

NCIA/ 

EMPRESA 

APRUE 

BA 

(SI/NO 

) 

OBSERVA 

CIÓN 

FIRMA O 

PARTICI 

PACIÓN 

VIRTUAL 

FANNY MARCELA GARCÍA DÁVILA CBI SI NINGUNA 
 

X 

MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC CBI SI NINGUNA X 

JUAN CARLOS OLAVE CBI SI NINGUNA X 

FABIAN YAMID ESPINOSA AVENDAÑO CBI N/A NINGUNA X 

 
PEDRO JESUS MIRANDA 

CBI SI NINGUNA  

 
X 

JENNIFER SANCHEZ CBI N/A NINGUNA X 

LEIDY JOHANA ALVAREZ CBI N/A NINGUNA X 

CARLOS QUIÑONEZ CBI N/A NINGUNA X 

SANDRA VIVIANA GARCIA CBI N/A NINGUNA 

 



GOR-F-084 V02 

 

 

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la 
seguridad y protección de los datos personales que se encuentran 
almacenados en este documento, y les dará el tratamiento 
correspondiente en cumplimiento de lo 
establecido legalmente. 
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Centro de Biotecnología Industrial 
Calle 40 No 30 44, Palmira, Valle del Cauca 

 

                                                                                                     76-9544-101 
 

 

Palmira, 

 
Señora 
María Del Rosario Herrera 
Coordinadora Del Grupo de apoyo administrativo CBI 
Centro de Biotecnología Industrial 
mherrerai@sena.edu.co 
Palmira, Valle del Cauca 

 
 

Asunto: Inicio a solicitud de Contratación. 

 
Cordial saludo, Coordinadora María: 

Para dar respuesta a su radicado No. 1-2025-006591 NIS: 2025-01-234032 de fecha 22 de 

mayo de 2025, me permito informar que una vez revisados los documentos adjuntos no se 

encuentran observaciones algunas por lo que esta subdirección da aval al proceso de 

contratación cuyo objeto es “Contratar el servicio de mantenimiento locativo a todo costo 

para los diferentes ambientes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira CBI- Sede 

Administrativa y Sede Industrial; que incluye el acondicionamiento, reparación y/o 

mantenimiento de la infraestructura” y se procederá a comunicar la conformación de la 

correspondiente unidad de contratación de conformidad con el Manual de Contratación y 

el Procedimiento Selección Abreviada Menor Cuantía GCCON-P-002. 

Esperamos que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted. 

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá 

para la mejora continua de nuestros procesos. 

 

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G 

Cordialmente: 

 
 

 

 

Fanny Marcela García Dávila 
Subdirectora (e) 
Centro de Biotecnología Industrial 
Regional Valle 

 

 
No. NIS 2025-01-234032 

 
Proyectó: Elsy Lorena Portillo Díaz 
Cargo: Apoyo a Subdirección 
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0 

mailto:mherrerai@sena.edu.co
https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G
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