Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7912546
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 6:29:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	237-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOTOR TRIFÁSICO 150 HP RPM/440/480 PARA LA REPOSICIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(28/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(27/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27 días para terminar *(24/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN

COLOMBIA, San Vicente Del Caguán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S

COLOMBIA, San Vicente Del Caguán
Número de documento 901517795

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S. MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2025 9:17:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS TRUJILLO OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2025 9:20:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7912546_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	2 horas para terminar *(28/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17152465	Seriedad de la oferta	-	12.995.000,00 COP	-	13/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7912546
Proveedor MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
Ubicación CO-CAQ-18753 - San Vicente Del Caguán
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio San Vicente Del Caguán
Dirección Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 4 No. 4 - 65 esquina	COLOMBIA > Caquetá > San Vicente Del Caguán

1 CO1.PCCNTR.7912546

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							129.950.000,00	129.950.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		ADQUISICION DE MOTOR TRIFASICO 150 HP RPM/440/480 PARA LA REPOSICION Y						

1	26101100	EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTRACCION DE AGUA HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA	1,00	VG	129.950.000,00	129.950.000,00	129.950.000,00	129.950.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
13. ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA Y ADJUDICACION firma.pdf	13. ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA Y ADJUDICACION firma.pdf	(detalle)
14. ACTA DE DILIGENCIA DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS PROCESO DE firma.pdf	14. ACTA DE DILIGENCIA DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS PROCESO DE firma.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	(detalle)
16. CONTRATO MOTOR.pdf	16. CONTRATO MOTOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS TRUJILLO OSORIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	017672500	Guardar y notificar
Supervisor	YUDY VANESSA RIVAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075290461	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YUDY VANESSA RIVAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075290461	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS TRUJILLO OSORIO	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 9:20:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS TRUJILLO OSORIO
Supervisor	YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 9:20:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS TRUJILLO OSORIO
Ordenador del pago	YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ	4 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 9:20:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS TRUJILLO OSORIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	129.950.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	129.950.000
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	129.950.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024187530042	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	348	CDP	No se ha iniciado		129.950.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	594	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	129.950.000 COP	129.950.000 COP	129.950.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	129.950.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	129.950.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-