

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7920857

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

1 día de tiempo transcurrido (27/05/2025 9:11:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.7920857

Objeto del contrato

41_9527_342 Entregar a título de venta materiales de formación para Sistemas Fotovoltaicos aislados e interconectados para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐ Si ☒ No

Duración del contrato

30 Días

Fecha de inicio de contrato

 *

Fecha de terminación del contrato

28/06/2025 11:59 PM

 *

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐ Si ☒ No

 *

Obligaciones Ambientales

☐ Si ☒ No

 *

Obligaciones pos consumo

☐ Si ☒ No

 *

Reversión

☐ Si ☒ No

 *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

SENA Regional Huila

COLOMBIA, Neiva

★★★★★

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

MAQUISERVICIOS

COLOMBIA, Neiva

Número de documento 9014002341

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAQUISERVICIOS & REPUESTOS DEL HUILA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ANA MILENA PASCUAS GOMEZ

Fecha de aprobación: 27/05/2025 5:56:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Fermin Beltrán Barragán

Fecha de aprobación: 28/05/2025 10:05:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado

☒ Si ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación

19 días para terminar (16/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Si ☒ No

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)2 días para terminar (30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)28/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)2 días para terminar (30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)28/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías:2 días para terminar (30/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:-

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del ContratoCO1.PCCNTR.7920857

ProveedorMAQUISERVICIOS & REPUESTOS DEL HUILA S.A.S

Creado porADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS

Agregado en1 hora de tiempo transcurrido (28/05/2025 8:31:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ComentarioEL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-HIL-CIES-015-2025: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8138913&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificacionesCarrera 5 No. 16-16

UbicaciónCO-HUI-41001 - Neiva

PaísCOLOMBIA

DepartamentoHuila

MunicipioNeiva

DirecciónCarrera 5 No. 16-16

Código postal

Grados (°)Minutos (')Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 # 68-50 Sede Industria	COLOMBIA > Huila > Neiva

1	CO1.PCCNTR.7920857	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							21.992.102,00	17.207.500,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26111701	Bateria gel , 12V capacidad 300Ah, sellada libre, de mantenimiento, con ciclo de descarga profunda para sistemas	4,00	UN	2.153.388,00	1.730.000,00	8.613.556,00	6.920.000,00

		fotovoltaicos.						
2	26121634	Cable unifilar , 10 mm2, solar, pv negro, calibre 8AWG, 600V de tensión 90°C de aislamiento - Unidad de medida Metros	32,00	UN	12.888,00	10.000,00	412.416,00	320.000,00
3	26121634	Cable unifilar , 10 mm2, solar, pv rojo, calibre 8AWG, 600V de tensión90°C de aislamiento cable unifilar 10 mm2 o 8AWG, solar PV rojo 600V 90°C - Unidad de medida Metros.	33,00	UN	12.888,00	10.000,00	425.304,00	330.000,00
4	39122233	Desconector de baterías manual de dos posiciones 600 A, tensión máxima de 48vDC, 2 POSICIONES ON Y OFF	1,00	UN	290.508,00	230.000,00	290.508,00	230.000,00
5	39122231	DPS Solar , 600VDC, 20kVA, 2 Polos, - Máxima tensión PV: 600V, Corriente nominal de descarga:20kACorriente máxima de descarga: 40kA, tiempo de respuesta:25 ns, Secciones de conexión de cableado entre 1,5mm y 35mm.	1,00	UN	194.590,00	153.000,00	194.590,00	153.000,00
6	39121611	Fusible cilíndrico de dimensiones 14*51 de la clase SOLAR gPV para protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo está preparado para trabajar hasta 500Vdc y tiene una protección de 50A.	1,00	UN	50.584,00	40.500,00	50.584,00	40.500,00
7	26111607	Panel Solar 500w monocristalino, media celda, tecnología , PERC	3,00	UN	524.556,00	410.000,00	1.573.668,00	1.230.000,00
8	26111607	Panel Solar de 210W 12V tecnología monocristalina de 36 células, eficiencia del 19.23%, garantía de eficiencia de hasta 10 años. 36 células monocristalinas de vidrio templado de 3.2mm de espesor. Dimensiones de 1560x700x35mm, peso de 12kg. Voltaje a potencia máximo (VMP): 20,05V, - Límite máximo de potencia (IMP): 10.47A - Voltaje en circuito abierto (VOC): 23,95V - Corriente en cortocircuito (ISC): 11.07A - Eficiencia del módulo: 19.23%	4,00	UN	388.625,00	298.000,00	1.554.500,00	1.192.000,00
9	32101628	ESP32 con Lora y batería, Módulo de desarrollo IoT inalámbrico con comunicación WiFi, Bluetooth, GPS y LoRa. Con soporte para batería 18650 y antena. Versión 1.2 Características: ESP32 Ultima versión ESP32: REV1 WiFi Bluetooth 4 MB PSRAM 4 MB Flash 3D antena Frecuencia LORA 915MHz.	24,00	UN	289.424,00	220.000,00	6.946.176,00	5.280.000,00
10	41113630	Multímetro Digital Con pantalla LCD proporciona una mejor experiencia de usuario. Incluye batería a 9 Voltios Voltaje DC - (V) 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V ± (0.5% +2) Voltaje CA (V) 200V / 600V ± (1.2% + 3) Corriente DC (A) 2000µA / 20mA / 200mA / 10A ± (1% +2) Resistencia (Ω) 200Ω / 2kΩ / 20kΩ ± (0.8% + 2) / 200kΩ / 20MΩ Temperatura -40 ℃ ~ 1000 ℃ ± (1% + 4) y -40 ℃ ~ 1832 ℃ ± (1.5% + 5) Medición de continuidad con buzzer. Medición de diodos.	24,00	UN	80.450,00	63.000,00	1.930.800,00	1.512.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ 9. ESTUDIOS PREVIOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.pdf	9. ESTUDIOS PREVIOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.pdf	(detalle)
☐ 6. CDP 7825 ADICION 9-04-2025 MATERIALES FORMACION PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.pdf	6. CDP 7825 ADICION 9-04-2025 MATERIALES FORMACION PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.pdf	(detalle)
☐ GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - FOTOVOLTAICOS (1).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - FOTOVOLTAICOS (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div>Fermin Beltrán Barragá</div>	<div></div> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 83115849	Guardar y notificar
Supervisor	<div>Omar Geovanny Pardo</div>	<div></div> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1075219346	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<div>Fermin Beltrán Barragá</div>	<div></div> Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 83115849	Guardar y notificar
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fermin Beltrán Barragán	28/05/2025 10:05:48 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	Fermin Beltrán Barragán
Supervisor	Omar Geovanny Pardo Macias	28/05/2025 10:05:48 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	Fermin Beltrán Barragán
Ordenador del pago	Fermin Beltrán Barragán	28/05/2025 10:05:48 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>	Fermin Beltrán Barragán

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Si ☒ No *		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Paz				
Destinación del gasto	Inversión			
Fuente de los recursos:			Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		☒ Si ☐ No *	17.207.500	
Sistema General de Participaciones - SGP		☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalias - SGR		☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Si ☒ No *		
Recursos de Crédito		☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☐ Si ☒ No *		
Total			17.207.500	
Validación Código BPIN				
Código BPIN		Año	Estado	

☐	202400000000188	2025	Validado
--------------------------	-----------------	------	----------

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BFIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 7825	CDP	Generado	22.000.000 COP	17.207.500 COP	36-02-00-041-952710	Validado Editar

Saldo de CDP 22.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 17.207.500 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/05/2025 10:42 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -