
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7167546  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 23/12/2024 2:39:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

GGC-1369-2024  

Objeto del contrato

Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, para
satisfacer por parte del OPERADOR la demanda energética conforme al desarrollo
del Proyecto "Construcción de Unidades Fotovoltaicas de Generación de Energía
para comunidades dispersas del municipio de Cumaribo, en el departamento de
Vichada, pertenecientes a la ZNI

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

26 Meses  
30 días de tiempo transcurrido (28/04/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

27/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

23/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
22/08/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ENELAR E.S.P

Número de documento 892099499

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA
ENELAR E.S.P

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

EDGAR
ALONSO
REYES

Fecha de
aprobación:

26/12/2024 9:32:20 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Nelson Javier
Vasquez Torres

Fecha de
aprobación:

26/12/2024 12:35:28 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7167546_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CUMARIBO COLOMBIA > Vichada > Cumaribo

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 23/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/01/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 23/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/01/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 31/12/2024 6:16:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.16060779 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

20.526.312.456,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

27/02/2030 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.16060786 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

20.526.312.456,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

27/02/2030 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.7167546
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 43 No 57 - 31 CAN  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 43 No 57 - 31 CAN  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2022011000082 2024 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

13524 CDP No se ha iniciado 31.708.675.801 COP 21-01-01-001 -

22024056273 Vigencia futura ordinaria No se ha iniciado 36.712.365.719 COP 04-03-00-000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

  

 1  CO1.PCCNTR.7167546

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
68.421.041.520,00 68.421.041.520,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 83101807 cps 1,00 UN 68.421.041.520,00 68.421.041.520,00 68.421.041.520,00 68.421.041.520,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

GGC-1369-2024.pdf GGC-1369-2024.pdf (detalle)

ACTO DE JUSTIFICACION 1 (3) (1).pdf ACTO DE JUSTIFICACION 1 (3) (1).pdf (detalle)

DOCUMENTOS OPERADOR.zip DOCUMENTOS OPERADOR.zip (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Nelson Javier Vasquez TorresTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79590076  

Supervisor NELSON MAURICIO REY PEÑATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1022331685  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Nelson Javier Vasquez Torres 26/12/2024 12:35:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Javier Vasquez Torres

Supervisor NELSON MAURICIO REY PEÑA 26/12/2024 12:35:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Javier Vasquez Torres

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 68.421.041.520

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

68.421.041.520

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

 

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Agregar usuario
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36024 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

31.708.675.801
COP

31.708.675.801
COP

- -

40724 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

36.712.365.719
COP

36.712.365.719
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

68.421.041.520 COP  
0 COP  
68.421.041.520 COP  

 
-  
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