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| RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

EI MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, requiere la contratacion de una prestacion de servicios
de apoyo logistico cuyo objeto sea “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

SUR”.

El Alcalde Municipal, o su delegado, como ordenador del gasto no requiere facultades que sean
emitidas por parte del Concejo Municipal para la suscripcion de contratos estatales, esto siempre y
cuando los contratos a suscribir no sean de aquellos con regulacion especial conforme lo dispone el

articulo 18 de la Ley 1551 de 2012 que modifico el articulo 36 de la Ley 136 de 1994.

En tal sentido, el Consejo de Estado sostiene que,

“[L]Ja competencia con la que cuenta el alcalde municipal para contratar no estd sometida de
manera general a toda la actividad contractual que sobre el particular desarrolle la
administracion municipal a través de su representante legal. Esta autorizacion de parte del
Concejo debe ser determinada y restringida y, solo frente a los asuntos contractuales que
expresamente estuvieran reglamentados por el concejo municipal. Tal posicién encontré eco
posteriormente en la modificacion de la Ley 136, en cuanto enumera los eventos en los que
segun el transcrito articulo 32, requieren de autorizacién por el concejo municipal. Esta lista
se introdujo mediante la Ley 1551 de julio 6 de 2012, que modifico el citado el articulo 32 al
adicionar el siguiente paragrafo que, prevé: “[...] PARAGRAFO 4o. De conformidad con el
numeral 3° del articulo 313 de la Constitucion Politica, el Concejo Municipal o Distrital debera
decidir sobre la autorizacion al alcalde para contratar en los siguientes casos: 1. Contratacion
de empréstitos. 2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 3. Enajenacion y
compraventa de bienes inmuebles. 4. Enajenacion de activos, acciones y cuotas partes. 5.
Concesiones. 6. Las demas que determine la ley. De estas disposiciones y el fundamento
jurisprudencial de la Corte Constitucional que fue transcrito [Sentencia C-738 de 2001], se
tiene que a los concejos municipales les corresponde establecer los contratos que deben ser
autorizados por esa Corporacion a los alcaldes municipales, bajo los criterios de razonabilidad
en que debe fundarse la expedicion de dicha reglamentacion. De lo anterior, se concluye,
como lo dijo el a quo que esta atribucion de autorizacion no puede comprender la totalidad de
los contratos que suscriba un alcalde municipal, en tanto se restringe Unicamente y de manera
excepcional a "los que tal corporacién disponga, en forma razonable, mediante un reglamento
que se atenga a la Constitucion Politica." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Seccion Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado 50001-23-
31-000-2010-00548-01)

| PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION: |

La Constitucion Politica de Colombia establece en su articulo 2°: “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion”; a
su vez el articulo 52 modificado por el acto legislativo No. 02 de 2000, de la Constitucion Politica de
Colombia, establece el marco general dentro del cual el constituyente garantizo la efectividad de uno
de los mas importantes principios y derechos sociales, econémicos y culturales asi: “Articulo 52: El
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas tienen como
funcién la formacioén integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser
humano. El deporte y la recreacion forman parte de la educacion y constituyen gasto publico social.
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion, a la practica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentara estas actividades e inspeccionara, vigilara y
controlara las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberan ser democraticas”.

El articulo 52 de la Constitucién Politica de Colombia, modificado por el articulo 1 del Acto
Legislativo N° 02 de 2000, sefiala que "el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autéctonas tienen como funcién la formacion integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreacion forman parte de la
educacion y constituyen gasto publico social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la
recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

En el municipio de Santa Rosa Del Sur, el deporte y la recreacion juegan un papel fundamental en
la vida de sus habitantes, no solo como actividades de ocio, sino como herramientas para promover
la salud, la integracion social y el desarrollo comunitario.

La infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Santa Rosa Del Sur abarca una amplia
gama de instalaciones, que van desde canchas y campos deportivos hasta parques y areas
recreativas al aire libre. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchas de estas instalaciones han sufrido
un deterioro progresivo debido al uso constante, la falta de mantenimiento adecuado vy la falta de
inversiones en mejoras significativas.

Para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, de la educacion fisica y del
aprovechamiento del tiempo se requiere de la existencia de una infraestructura deportiva que
ademas de cumplir con las normas aplicables, se encuentre en condiciones aptas para la ejecucién
de estas actividades bajo condiciones de seguridad y capacidad para su disfrute.

En este sentido se ha reconocido la necesidad de invertir en el mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en toda la region, esto como medida para
contribuir a la realizacion de actividades deportivas y recreo deportivas por parte de la poblacion.

Dicho esto, se busca el mejoramiento y adecuacion del parque Ciudad Bolivar, del estadio de futbol,
de la cancha de las ferias, de la cancha ludica, del centro de alto rendimiento (coliseo), y del parque
principal del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar; mejoramientos estos que se efectuaran de
conformidad a la disponibilidad de los recursos y en los términos de las revisiones técnicas que
previamente se realicen en aras de determinar las intervenciones a realizar, ya que el interés de la

EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elabord: Aprobé: Reviso:
CIGD Pagina 2 de 60

Cra 12A N° 11-26. Codigo postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



http://www.santarosadelsur-bolivar.gov.co/

/ ) ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

- -
\ \

Cadigo Version Fecha Emision
CON-FO-023 01 14/06/2022
\ p Dygu";nbefsto ANALISIS DEL SECTOR
N

administracion municipal es permitir que estos escenarios estén en condiciones 6ptimas para su
utilizacion y disfrute por parte de la comunidad.

Asi las cosas, el Municipio de Santa Rosa del Sur requiere de una persona natural o juridica que
tenga la capacidad para ejecutar el contrato de obra cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR”.

1 ANALISIS DEL SECTOR

En este aspecto, la Entidad procede a revisar los aspectos generales del servicio a contratar,
analizando las siguientes perspectivas:

1.1. Tendencia del sector.
Sector de la construccion.

El sector de la construccion en Colombia ha sido histéricamente un motor clave para la economia
nacional. Su impacto no solo se refleja en la generacién de empleo masivo, sino también en su
capacidad para dinamizar mas de 30 subsectores productivos.

No obstante, en los ultimos afos ha enfrentado importantes retos derivados de la desaceleracion
economica, el incremento en las tasas de interés y una reduccion en los subsidios para vivienda
social. En este contexto, 2024 dejo un balance mixto que plantea desafios estructurales, pero
también abre oportunidades para un posible ciclo de recuperacion en 2025.

Cierre 2024: empleo y actividad sectorial

El desempeno del sector en 2024 destacd por un comportamiento dual. Por un lado, las ventas de
vivienda registraron una notable recuperacion, con 145.000 unidades comercializadas, superando
las cifras de 2023.

Este dinamismo en la demanda estuvo impulsado, en parte, por subsidios disponibles y una relativa
estabilidad en las tasas de interés. Sin embargo, esta mejora contrasté con una caida anual del 14
% en las iniciaciones de proyectos, afectando especialmente al segmento VIS. Esta disminucion se
atribuye a factores como los elevados costos especialmente de mano de obra, restricciones
financieras para los desarrolladores y demoras en los procesos regulatorios, lo que limita la
capacidad del sector para responder al crecimiento de la demanda.

A pesar de estos retos, la construccion reafirmé su papel como pilar fundamental de la economia,
generando cerca de un millon de empleos directos y otros 295.000 en actividades conexas. Este
impacto resalta la amplitud de su cadena de valor y su capacidad para sostener el mercado laboral.

Sin embargo, la desconexion entre el aumento en ventas y la caida en iniciaciones de proyectos
plantea una preocupacion a mediano plazo. Si no se superan las barreras estructurales, la
sostenibilidad del empleo y la actividad sectorial podrian verse comprometidas, particularmente en
el segmento VIS, que es esencial para atender las necesidades habitacionales de los hogares mas
vulnerables.

Con estos antecedentes, el sector de la construccion enfrenta el desafio de cerrar las brechas entre
la demanda creciente y la oferta limitada de nuevos proyectos, un reto que sera clave para consolidar
Su recuperacion y estabilidad en 2025.
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El Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones es un indicador clave para evaluar el desempefo
del sector de la construccién, ya que mide el valor agregado generado por la actividad constructiva,
incluyendo la edificacion de viviendas, oficinas, centros comerciales y otras estructuras.

Este indicador se calcula sumando el valor de los bienes y servicios producidos en la construccién,
restando los costos intermedios necesarios para llevar a cabo dicha actividad. En términos simples,
refleja la contribucion neta del sector al crecimiento econémico nacional.

En el cierre de 2024, se espera una caida del -1,2 % en el PIB de edificaciones, reflejando una
contraccion en la actividad constructiva, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social
(VIS). Este desempefio se relaciona directamente con la caida en las iniciaciones de proyectos, los
altos costos de los insumos y las dificultades para acceder a financiamiento por parte de los
desarrolladores.

Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del 4,2 % para 2025 sugieren un potencial repunte,
impulsado principalmente por la recuperacion gradual en la construccion de vivienda, tanto de interés
social como de rangos medio y alto. Este crecimiento estaria respaldado por una mejora en la
confianza del consumidor y en la disposicion de compra de vivienda, asi como por una mayor
eficiencia en los procesos de desarrollo y comercializacion de proyectos habitacionales que logren
adaptarse a las necesidades del mercado actual.

El aumento proyectado en el PIB de edificaciones para 2025 también dependera del dinamismo de
la inversion publica y privada en el sector. Por ejemplo, politicas que agilicen los procesos de
licenciamiento, incentivos a desarrolladores y la mitigacion de los costos de insumos pueden tener
un impacto directo en la expansién del valor agregado del sector. Ademas, el crecimiento del PIB en
este rubro sera un indicador de la capacidad del sector para cerrar la brecha entre la creciente
demanda de vivienda y la limitada oferta de nuevos proyectos mencionada previamente.
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*Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia.
Costos de construccion: una mezcla de presiones y alivios

El desempefio del sector de la construccion en 2024 no puede entenderse sin un analisis detallado
de los costos, un factor clave en la viabilidad de los proyectos, especialmente en el segmento VIS.
Durante 2024, el indice de costos de construccidon mostré una dinamica mixta, con presiones
significativas en algunos componentes y factores de alivio en otros, lo que generd un impacto
diferenciado en la rentabilidad de los proyectos.

Mano de obra: el principal factor de presién

L

a mano de obra representé el 20,4 % de los costos totales de construcciéon en 2024, con una variacion
anual del 8,2 %. Este incremento estuvo estrechamente relacionado con el alza en el salario minimo,
una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tuvo un impacto
directo en los costos operativos de los proyectos constructivos.

Esto se sinti6 con mayor fuerza en el segmento VIS, donde los margenes de rentabilidad ya son
reducidos debido a la necesidad de mantener precios accesibles para la poblaciéon objetivo. Como
resultado, algunos desarrolladores enfrentaron dificultades para mantener sus cronogramas y metas
de produccién, lo que contribuy6 a la caida en las iniciaciones.

Estabilidad en los costos de materiales: un respiro para el sector

En contraste, los materiales de construccion, que constituyen el 50,7 % de los costos totales,
mostraron un comportamiento mas favorable. Con un aumento anual del 1,91 %, inferior al indice de
inflacion, estos costos actuaron como un contrapeso importante frente a los aumentos en la mano
de obra.
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Factores como la estabilizacion en los precios internacionales de materias primas y una mejoria en
las cadenas de suministro globales han contribuido a este escenario. Esta relativa estabilidad ha
permitido a los desarrolladores absorber parte del impacto de los mayores costos laborales,
moderando asi el efecto en la estructura de costos general.

Implicaciones para 2025

Para este afo, la dinamica de costos sera un factor crucial para determinar la recuperacion del sector.
La capacidad de los desarrolladores para gestionar eficientemente los costos laborales y aprovechar
la estabilidad en los materiales sera clave para mejorar los margenes en proyectos existentes y
viabilizar nuevos desarrollos, especialmente en el segmento VIS.

A mediano plazo, la implementacion de estrategias como la optimizacion en el uso de materiales, la
adopcion de tecnologias que aumenten la productividad, y la negociacién estratégica con
proveedores sera determinante para garantizar la sostenibilidad del sector en un entorno de costos
volatiles.

Peso del grupo en el

Grupo de costos RS Variacion (%) Contribucién p.p.
Materiales 50,7 % 1.6 % 0,81

cl::g:Jaipo especial para 129% 0.1 % 0.00

Mano de obra 20,4 % 8.2 % 1,66

Equipo 3.7% 8 % 0,28

Maquinaria 1.1% 0.8 % 0,01

Transporte 1% 8.5 % 0,08

Herramienta menor 0,1% 6 % 0,01

Servicios generales 21.9% 5.4% 1,23

Total 100% 4,07 % -

*Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia.
2. ASPECTOS ECONOMICOS GENERALES.
21. Aspectos Generales.

La actividad econémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte
de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y
se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de
produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos, segun la division de la economia, los
sectores de la economia colombiana son los siguientes:

SECTOR DESCRIPCION COMPONENTE
Primario o Es el sector que obtiene el producto de Dentro de este sector se encuentran la
Agropecuario | sus actividades directamente de la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la
naturaleza, sin ningun proceso de cazay la pesca.
transformacion.
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Secundario o Comprende todas las actividades Se divide en dos sub-sectores:
Industrial Industrial de un pais relacionado con la e Industrial extractivo: extraccion
transformacion industrial de los alimentos minera y de petroleo.
y otros tipos de bienes o mercancias, los e envasado de legumbres y frutas,
cuales se utilizan como base para la embotellado de refrescos,
fabricacién de nuevos productos. fabricacion de abonos y

fertilizantes, vehiculos, cementos,
aparatos electrodomésticos, etc
Terciario o de | Incluye todas aquellas actividades que no | Como ejemplos de ello tenemos el

Servicios producen una mercancia en si, pero que comercio, los restaurantes, los hoteles, el
son necesarias para el funcionamiento de transporte, los servicios financieros, las
la economia. comunicaciones, los servicios de

educacion, los servicios profesionales, el
Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El sector servicios o sector terciario es el sector econémico
que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de
bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier
poblacién en el mundo.

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo,
hosteleria, ocio, cultura, espectaculos, la administracién publica y los denominados servicios
publicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educacion, atencion a la dependencia),
entre otros.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como
sectores de la economia; es comun que las actividades econémicas se diferencien ain mas
dependiendo de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los
cuales son:

Sector agropecuario: corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

Sector industrial: corresponde al sector secundario mencionado anteriormente

Sector de servicios: corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

Sector de transporte: hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio

de transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

Sector de comercio: hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por

mayor, minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de

mercado y en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: comprende todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construcciéon: abarca las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de
materiales para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera energética de cualquier tipo (extraccion de carbon, esmeraldas, gas y
petroleo; empresas generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: en este sector se incluyen las cooperativas, cajas de compensacion familiar,
las empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: comprende todas las empresas y organizaciones relacionadas

con los medios

PN~

o
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11. de comunicacion como telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periddicos,
editoriales, etc.

De acuerdo con la anterior definicion, ubicamos el objeto de la presente contratacion en el SECTOR
TERCIARIO DE LA ECONOMIA, porque el servicio a contratar corresponde a una construccion.

2.2. Comportamiento de la economia nacional en el primer trimestre del 2025.
Conforme a los datos del DANE, y tal como lo expresa la Presidencia de la Republica,

“Entre enero y marzo de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en su serie original
crecié 2,7 % respecto al mismo periodo de 2024, reveld el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (Dane).

Las actividades econdmicas que mas contribuyeron al crecimiento anual de la economia
nacional en el primer trimestre de 2025 han sido:

e Comercio al por mayor y minorista; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida, actividad que creci6
3,9 % y contribuye con 0,8 puntos porcentuales a la variaciéon anual.

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca: crecio 7,1 %, contribuyé con 0,7 puntos
porcentuales a la variacién anual.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio: crecid 15,5 % y contribuyod con 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual.
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Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
Tasa de crecimiento anual en volumen'
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En comparacion entre el 2024 y el 2025 se tiene que,

“Entre enero y marzo de 2025 el PIB crecio 0,8% respecto al cuarto trimestre de 2024, en su
serie ajustada por efecto estacional y calendario. En esta medicion, las actividades con mayor
crecimiento trimestral han sido:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio: crecieron 4,1 %.

e Actividades financieras y de seguros: crecieron 1 %.
e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;

educacion; actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales: crecieron
0,6 %.”
2.3. Variables econémicas.

1- Comportamiento Histérico del SMMLYV - Salario minimo mensual legal vigente en Colombia.

En cuanto al salario minimo, se tiene el siguiente comportamiento histérico desde el afio 2000 al
2025 se tiene:

EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elaboré: Aprobd: Reviso:
CIGD Pagina 9 de 60

Cra 12A N° 11-26. Codigo postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



http://www.santarosadelsur-bolivar.gov.co/

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Cadigo Version Fecha Emision
CON-FO-023 01 14/06/2022
el ANALISIS DEL SECTOR
Documento
Aho Salarlo e LD deNormatividad Decreto
mensual Transporte

2025 1.423.500 200.000 1572 de dic 24 de 2024
2024 1.300.000 162.000 2292 de dic 29 2023
2023 1.160.000 140.606 2623 de dic 28 2022
2022 1.000.000 117.172 1724 de dic 15 de 2021
2021 908,526 106,454 1786 de dic 29 de 2020
2020 877,803 102,854 2360 de dic 26 de 2019
2019 828,116 97,032 2451 de dic 27 de 2018
2018 781,242 88,211 2269 de dic 30 de 2017
2017 737,717 83,140 2209 de dic 30 de 2016
2016 689,455 77,700 2552 de dic 30 de 2015
2015 644,350 74,000 2731 de dic 30 de 2014
2014 616,000 72,000 3068 de dic 30 de 2013
2013 589,500 70,500 2738 de dic 28 de 2012
2012 566,700 67,800 4919 de dic 26 de 2011
2011 535,600 63,600 033 de enero 11 de 2011
2010 515,000 61,500 5053 de dic 30 de 2009
2009 496,900 59,300 4868 de dic 30 de 2008
2008 461,500 55,000 4965 de dic 27 de 2007
2007 433,700 50,800 4580 de dic 27 de 2006
2006 408,000 47,700 4686 de dic 21 de 2005
2005 381,500 44,500 4360 de dic 22 de 2004
2004 358,000 41,600 3770 de dic 26 de 2003
2003 332,000 37,500 3232 de dic 27 de 2002
2002 309,000 34,000 2910 de dic 31 de 2001
2001 286,000 30,000 2579 de dic 13 de 2000
2000 260,100 26,413 2647 de dic 23 de 1999

2.- Mercado laboral.

Segun el DANE, para el mes de marzo de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 9,6%,
lo que represent6 una disminucién de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,3%).
La tasa global de participacion se ubicd en 64,7%, mientras que en marzo de 2024 fue 63,9%.
Finalmente, la tasa de ocupacioén fue 58,5%, lo que representé un aumento de 1,8 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2024 (56,7%).
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Total nacional
Marzo (2024-2025)

I Marzo 2024 [ Marzo 2025

~
o

63,9 64,7

H O O
o © ©

Tasa (%)

30

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacién Tasa de Desocupacion

(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

En marzo de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
9,3%, lo que representé una disminucion de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024
(10,8%). La tasa global de participacion se ubicé en 67,4% y la tasa de ocupacion en 61,1%, mientras
que en marzo de 2024 estas tasas fueron 67,1% y 59,9%, respectivamente.

En el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre enero - marzo 2025 fue 10,5%, lo que
representd una disminucién de 1,3 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo 2024
(11,9%). La tasa global de participacion se ubico en 64,5%, lo que significé un aumento de 0,9 puntos
porcentuales frente al mismo periodo del afio anterior (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue
57,7%, lo que representé un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo
2024 (56,1%).
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Grafico 4. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
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En el mes de marzo de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.702 miles
de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada
fueron Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (1,7 puntos porcentuales); Industrias
manufactureras (1,0 puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,7 puntos

porcentuales).
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Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada segun rama de actividad
Total nacional

Marzo (2024 - 2025)

Total nacional
Rama de actividad ietribucié i e ———
Marzo 2024 Marzo 2025 Distribucion Variacion Contribucion

% 2025 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 22.645 23.702 100 1.057

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.304 3.685 15,5 381 1.7
Industrias manufactureras 2.405 2,623 1.1 218 1.0
Alojamiento y servicios de comida 1.570 1.723 73 153 0.7
Transporte y almacenamiento 1.638 1.770 75 132 0.6
Construccion 1.537 1.662 70 125 0.6
Comercio y reparacion de vehiculos 4,078 4179 17.6 101 04
Actividades artisticas, entretenimiento, recreaciony otras actividades de servicios 1.887 1.987 84 100 04
Informacién y comunicaciones 331 407 1|7 76 03
Actividades inmobiliarias 285 328 14 43 0.2
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” 580 583 25 2 0.0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.826 1.778 75 -48 -0.2
Actividades financieras y de seguros 391 319 13 -1 03
Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2.812 2,659 1.2 -153 -0.7

Fuente: DANE, GEIH.
3.- Importaciones.

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en febrero de 2025, las
importaciones fueron US$5.326,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 10,5% con relacién al
mismo mes de 2024. Este comportamiento obedecid principalmente al aumento de 51,7% en el grupo
de Combustibles y productos de las industrias extractivas.

En febrero de 2025, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,0% del valor CIF total de
las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,1%, Combustibles y
productos de las industrias extractivas con 12,9% y Otros sectores con 0,1%.
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Valor CIF de las importaciones (Millones de délares CIF)
Total nacional

Febrero 2023 - febrero 2025P
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4.- Exportaciones.

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en marzo de 2025
las ventas externas del pais fueron US$4.338,1 millones FOB y presentaron un crecimiento de 12,2%
en relacion con marzo de 2024; este resultado se debio principalmente al crecimiento de 50,9% en las
ventas externas del grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas.
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Valor FOB de las exportaciones (millones de délares FOB)
Total nacional marzo (2023-2025)P
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas
participaron con 39,4% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios, alimentos
y bebidas con 32,2%, Manufacturas con 20,5%, y Otros sectores con 7,9%.

En marzo de 2025 se exportaron 16,7 millones de barriles de petréleo crudo, lo que representd un
crecimiento de 9,9% frente a marzo de 2024.

5.-1PC

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane) dio a conocer, el 7 de abril de 2025,
el indice de Precios al Consumidor (IPC) o inflacién de marzo de este afio. De acuerdo con la
directora de la entidad, Piedad Urdinola, la cifra anual se ubicé en 5,09% y cedi6 frente al mismo
mes de 2024 (7,36%), lo que significé una reduccion de 2,27%. La misma precisé que esta cerrd en
2,65% en lo que va del afo, lo que significé una reduccion de 0,11% frente al 2,73% del mismo lapso
del afio pasado.

Ademas, la entidad recordd que la ultima variaciéon anual inferior a la observada se present6 en
octubre de 2021 cuando fue del 4,58%. Pese a esto, la cifra sigue lejos a la meta del Banco de la
Republica, entre 2% y 4%, lo que haria que la Junta Directiva del Emisor decida reducir la tasa de
interés, que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante
las operaciones de mercado abierto.

Entretanto, el dato mensual para el tercer mes de 2025 fue de 0,52%, lo que significé una
reduccioén de 0,18% frente a igual periodo de 2024 (0,70%). La cifra no estuvo tan lejos de las
expectativas de los analistas consultados por el Banco de la Republica. De acuerdo con la encuesta
del Emisor, se esperaba un promedio de 0,58%, asi como una mediana de 0,61%; un minimo de
0,35%; una moda de 0,65% y un maximo de 0,81%.

Frente los productos y servicios que mayor variacién tuvieron en el dato mensual, entre los
principales estan salud (1,01%) y alimentos y bebidas alcohdlicas (0,86%). También, estan
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restaurantes y hoteles (0,57%); bebidas alcoholicas y tabaco (0,57%), y alojamiento, agua,
electricidad y gas (0,56%).

Mientras que los que menos contribuyeron a dicha variacion fueron informacién y comunicacion (-
0,20); educacion (0,08%); prendas de vestir y calzado (0,18%) y recreacion y cultura (0,19%). Otros
registraron lo siguiente: bienes y servicios diversos (0,34%); transporte (0,41%), y bienes y servicios
para el hogar (0,42%).

Mientras que los de mayor contribucién fueron alojamiento (1,93 puntos porcentuales -pp-);
alimentos (0,88 pp); restaurantes y hoteles (0,80 pp); transporte (0,66 pp); educacion (0,29 pp) y
otros (0,22 pp).

Arriendos estan caros

“En marzo de 2025, en comparacion con febrero de 2025, la variacion de las subclases que mas
aportaron al IPC total fueron: arriendo imputado (0,57%), arriendo efectivo (0,57 %), comidas en
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,60%) y frutas frescas (2,94%)”, precisé
la directora del Dane.

1.1 Por niveles de ingresos
Por niveles de ingreso, el IPC presento6 el siguiente comportamiento en marzo de 2025:
¢ Vulnerables: 0,55%.
o Pobres: 0,54%.
¢ Clase media: 0,53%.
¢ Ingresos altos: 0,49%.

1.2 IPC por ciudades

Por ciudades, las que resultaron con mayor indice de inflacién fueron
¢ Santa Marta: 0,94%.

Barranquilla: 0,85%.

Medellin: 0,78%.

Tunja: 0,73%.

Neiva: 0,73%.

Mientras que las de menor indice resultaron siendo
e Bogota: 0,29%.

Valledupar: 0,39%.

Armenia: 0,47%.

Manizales: 0,49%.

Pereira: 0,51%.

Sobre Santa Marta, se conoci6 que la subclase de electricidad registrd una variacion de 3,39%, con
una contribucion fue de 0,30 pp. A su vez, recogida de basuras tuvo una variacion de 15,03% y
una contribucion de 0,11 pp. También se destaca la subclase de carne de res y derivados, con
una variacion de 2,48% y una contribucion de 0,10 pp.

Mientras que, para Bogota, la mayor variacion se registro en hortalizas y legumbres frescas,
que registré 5,51% y una contribucion de 0,03 pp. Le siguié servicios relacionados a la
copropiedad, con una variaciéon de 1,78% y una contribucién de 0,03 pp. En cuanto a los arriendos,
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el imputado vari6 0,56% y el efectivo lo hizo en 0,53%, lo que hizo que tuvieran contribuciones de
0,07 pp y 0,05 pp, respectivamente.

2.4. Datos estadisticos del sector construccion.

Los datos mas recientes del DANE, en cuanto a los indicadores Econémicos Alrededor de la
Construccion -IEAC- permiten indicar que en el cuarto trimestre de 2024 (octubre — diciembre), el
PIB a precios constantes aumenté en 2,3% con relaciéon al mismo trimestre de 2023. Al analizar el
resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor
agregado de la construccion de 0,5% en su variacion anual, que se explica principalmente por el
crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, el valor agregado de las
edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente.

Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
IV trimestre (2023-2024P")

B 'V trim - 2023 [ IV trim - 2024

25
S
._g 15 13,0
g 6,3
8§ 5 2,3 :
s 04 W23 05 1
P— T ——
-5 -1,0 _- -1,8
PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccién de
dela (Total area causada) obras civiles
construccion (precios corrientes)

Fuente: DANE,IEAC
PT: provisional

Asi, el Indicador de Produccion de Obras Civiles -IPOC- muestra que en el primer trimestre de
2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 3,8%, frente
al mismo trimestre de 2024.

EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elabor6: Aprobd: Reviso:
CIGD Pagina 17 de 60

Cra 12A N° 11-26. Codigo postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



http://www.santarosadelsur-bolivar.gov.co/

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Cadigo Version Fecha Emision
CON-FO-023 01 14/06/2022
el ANALISIS DEL SECTOR

Documento

Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
| trimestre (2024-2025)

I | trimestre 2024 M | trimestre 2025
15
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7,5
i .
0 1
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-10 .74 -6,6

o

Variacién (%)

-10,7
-15

Variacién anual Variacién doce meses Trimestral

Fuente: DANE, IPOC

En marzo de 2025, la variacién mensual del ICOCED fue 0,74%, en comparacién con febrero de
2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubico por debajo del promedio

nacional (0,72%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubic¢ igual
al promedio nacional (0,74%).

Seis de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima
del promedio nacional (0,74%): Administracion publica (1,00%), Oficinas (0,82%), Educacion y Otros
destinos (0,79% cada uno), Hospitales y centros asistenciales (0,78%) y Apartamentos (0,77%).

Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,73%), Casas y Comercio (0,58% cada uno), y Hoteles
(0,49%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Grafica indice de costos de la construccién de

uccion de Edificaciones (ICOCED)
edificaciones (ICOCED) -marzo 2025

variacion rmernsuar segun vase CPCv2.0 A.C. destinos y total
Indice total - marzo de 2025

1.00 1.00

0.90

.74 0.73 0.72 0.74

0.82
0.77
0
0.70
0.60 0.58 0.58
0.50 I ‘
0.40

_
S
S
=
G 0.49
v
d
e
3
w %] = %] (] [ %] wv wn wn v r— 1
] © © © s§8 & © o) o w ] 2 ) 8
= © g S G35 © 0 £ 5% O -~ 9 )
cC T [ e v 0 [¥] P = E o g s c 2
v ) [ = L= 8 o 7] oL ) = v
= Rl I'e) = Q S o v o5 I o
o a K%, ] [v3] o -3 (&) I
o
o v = w %) 02 v
© — = o v B o
Q T = = ® c
< ° < O = —
— o ©
o o
T -

Residenciales No residenciales

3. ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.1. Antecedente de la Entidad.

Adquisiciones previas de la entidad.

Una vez revisado el archivo historico de la entidad, se puede observar que el Municipio de Santa

Rosa del Sur, ha realizado suministro de alimentacion para diferentes eventos, los cuales se
enuncian de la siguiente manera:

CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO MUNICIPIO/DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LOS UNO Y MEDIO
01-202-2022 ESCENARIOS DEPORTIVOS $ 369,079,267 (1.5) MESES Santa Rosa del Sur, Bolivar
DEL MUNICIPIO DE SANTA ’
ROSA DEL SUR - BOLIVAR
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LOS C(l;JIﬁFéEON("Fé)Y
01-057-2021 ESCENARIOS DEPORTIVOS $ 215,104,479 DIAS Santa Rosa del Sur, Bolivar
DEL MUNICIPIO DE SANTA CALENDARIO
ROSA DEL SUR - BOLIVAR,
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MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
01-234-2024 INFRAESTRUCTURA $ 331,399,158
DEPORTIVA'Y RECREATIVA
DEL MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DEL SUR

treinta (30) dias

. Santa Rosa del Sur, Bolivar
calendario

3.2 Antecedentes de otras entidades en el 2024.

Se tienen los siguientes datos de otras entidades similares asi:

MUNICIPIO PROCESO OBJETO VALOR
MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ESCENARIOS
MUNICIPIO SAMC-027- DEPORTIVOS DEL AREA URBANA Y/O RURAL DEL $113.303.830
DE UBATE 2024 MUNICIPIO DE UBATE, INCLUYE SUMINISTRO E IS
INSTALACION
ALCALDIADE | FLO-INFRA- ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO
FLORIDABLA SA-MC-005- | DEPORTIVO DEL BARRIO VILLA ALCAZAR DEL $657,305,283
NCA 2024 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
GOBERNACIO )
N DEL SAMC-033- | ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
QUINDIO 2024 ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO EL PLACER DEL $399,609,489
ARMENIA MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
3.3. Datos de la demanda segun el Modelo de Abastecimiento Estratégico -MAE.

Para realizar el andlisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de los
procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores (2020 a 2024) para contratar el
respectivo bien y/o servicios teniendo como referencia los siguientes aspectos.

El Municipio de Santa Rosa del Sur en el pasado ha adquirido bienes y/o servicios similares
relacionados con el clasificador de bienes y servicios del grupo (F) Servicios, Segmento (72)
Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento.
(https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios)

Gréfico 1 (Analisis de la Demanda — SANTA ROSA DEL SUR)
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Grafico 2

Valor Total Estimado por Familia

@ Valor @ Contratos
$ 14 milM

$12milM
$ 10 mil M

$ 8 milM

Valor

$ 6 milM

$4milM

$2milM

$0milM

7214 - Servicios de
construccién pesada

7210 - Servicios de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones

7215 - Servicios de
mantenimiento y
construccién de comercio
especializado

2_Familia
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ANALISIS DEL SECTOR

Gasto Anual
(En blan...(En blan. (Enbla... $243 mill S 4 mil MS 10 mil M

$10milM
$5milM I
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Afio
Fuente @SECOP_| @SECOP_II
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7211 - Servicios de
construccién de
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR
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CON-FO-023 01 14/06/2022
i ANALISIS DEL SECTOR
Valor Total Estimado por Provesdores Nimero de Contratos por Proveedores

Proveedores
Proveedores

consorcio 15z i
$.0 milM $ 5 milM 0 2 )
Valor Total Estimado Nimero de Contratos

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
Departamento estandar
@Bolivar

Departamento estandar
®Bolivar
@Cordoba @ Distrito Capital de Bogota
@Cordoba

®Sucre

®\Valle del Cauca

@®Sucre

39.) @®Distrito Capital de Bogota ®Valle del Cauca
®Amazonas ®Amazonas
@Antioguia @Antioguia
(2..) ®Arauca ®Arauca
) @Atlantico @Atlintico

Boyaca Boyaca

Caldas

Caldas

®Caquetd

$1 mil M (2.76%) i ® Casanare ® Casanare

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-
de-la-demanda-y-de-la-oferta

Haciendo uso del aplicativo web del Colombia Compra Eficiente — Modelo de Abastecimiento
Estratégico “Herramienta de Analisis de Demanda”, se ha obtenido informacion financiera del sector,
usando la clasificacion de bienes y servicios, Todos las Familias y Segmentos.

Con el objeto de que se va a contratar para lo cual se tom¢ la siguiente clasificacion:

4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil
4112 Construccion de edificios no residenciales

4, ANALISIS DE LA OFERTA.

4.1. Oferta en el Departamento de Bolivar segtin el Modelo de Abastecimiento Estratégico
-MAE-.

En el periodo comprendido entre el 2020 al 2024, las adquisiciones correspondieron a los siguientes
datos:

Gréfico 1
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ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Fecha Emision

Cadigo Version
CON-FO-023 01 14/06/2022

Nombre ANALISIS DEL SECTOR

Documento

Gréfico 3

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

Fumicaciones Fumicau sas I

CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68 SOCRES SAS
CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA suse INGeNiEriA sAS [
CONSORCIO SAN FRANCISCO CAMILO ERNESTO ZUNIGA ROMERO
SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL DIA SAS

CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 IS
QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

5 UNION TEMPORAL ClUDAD AtReA [IIEEEIN 5
o CONSORCIO VIAL MHC 063 |IIEIVEE E EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS
3
3 CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR [IFOERTT 3 KARLOGICS SAS
a CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA [IEZETHIN & EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR SA 22
KMA CONSTRUCCIONES SAS  [IEEOZEIN CONSTRUCTORA ARSEC SAS 20
CCONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE  [IFIZEIHIA CONSTRUCTORA POTENTIA SAS [IIEENE
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 063 IR Gourivu sisTems sas [IIEENEN
CONSORCIO VIAL DEL NORTE  [FEETN ICPR CONSTRUCCIONES SAS
CONSORCIO VIAS ¥ EQUIPOS MACIZO 2030 [FEITM INGENIERIA E INVERSIONES LASKO SAS
$0,0bill. $0,5 bill. $1,00bill. 0 50
Valor Total Estimado Nimero de Contratos
Cantidad de C con pr d Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP |1 plurales en SECOP 11
$ 32 bill.
. ; . $ 30 bill Modalidad de Seleccié
50 (0,96%) $ 0 bill. (0,36%) ali e Seleccién
° @ Concurso de Méritos
E @ Contratacion directa
2 520bill. @ Licitacion obra publica
i}
= @ Licitacion Piblica
2 @ Licitacion Publica Acuerdo ...
5 . .
2 °
; $ 10 bill Minima cuantia
@ Régimen Especial
b @ Seleccion Abreviada de M...
; $ 2 bill. :
5143 (99,04%) $ 34 bill. (99,64%) $ 1 bill @Seleccion abreviada subast...
$ 0 bill. N ——
Competitiva Especial Directa
Tipo: @No es plural @Proponente plural Tipo: @No es plural @Proponente plural Modalidad general
4.2, Empresas.

En lo correspondiente a las empresas existentes en Colombia, es de sefalar que conforme a los
estudios y datos arrojados por el DANE en el Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021, existen
para el afio 2021 5.704.308 empresas de las cuales 84,8% son personas naturales y 15,2% son
personas juridicas, existiendo una variacion positiva entre el 2019 al 2020 del 0.9% y del 2020 al

2021 de 13,1%.
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el ANALISIS DEL SECTOR

Documento

Tabla 1 Niumero de empresas portipo de organizacidn juridica 2019, 2020 y 2021

5000000
2019 4233078

I 4000000

Para el afio 2019 el DEE
3,000,000 incluys 5.001.956

Organizacion Numero de e
juridica el oo el 84,6% son naturales y
Natural 4.233.077 1000000 764878 el 15,4% juridicas.
Juridica 768.878 =

NATURAL JURIDICA
5.000.000
4276628
2020 PRS-
3000000 En el afio 2020 el DEE tuvo

Organizacién Namero de un total de 5.044.633
juridica empresas 2000000 empresas de las cuales el

84,7% son naturales y el
Natural 4.276.628 1000000 768005 15,3% ju ridicas. y
Juridica 768.005 A 1

MNATURAL JURIDICA

2021

El total de empresas
B del DEE en 2021 fue
5.704.308, de las cuales

Organizacion Numero de
juridica empresas 2000000

Natural 4.837.778

el 84,8% son naturales y
el 15,2% juridicas.

866,530

Juridica 866.530

NATLRAL JURIDICA

5 800,000 M
. Como se puede apreciar, hay

Nimero de empresas por afo un crecimiento constante

EEE—— .400.00 del nimero de empresas

que hacen parte del direc-

Afio Numero de s - I torio. Entre 2019 y 2020
empresas 5 000.000 e se presentd una variacion
2019 5.001.955 I I positiva del 0,9%, mientras
— e que a 2021 hay un aumento
2020 5.044.633 00000 del 13,1% equivalente a
2021 5.704.308 Ao ARO2020 Mo 2021 659.675 empresas.

Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021.

Ahora, y en lo correspondiente al sector econémico al que pertenece cada empresa, se tiene que
para el afio 2021,
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el ANALISIS DEL SECTOR
Documento
Tabla 17 Persona natural 2021
Sector Econémico Namero de empresas Participacién (%)

e 3a.1%

Comercio y reparacién de vehiculos 1.007.839 20,8%

Administracién pﬁglica y defensa, educacién y atencién 500.968 10,4%

e la salud humana

Actividades artl'stica.s,_ entretenimien.tc_', recreacion y 451.839 9,3%
otras actividades de servicios

Alojamiento y servicios de comida 288.277 6,0%

Industrias manufactureras 243.262 5,0%

Transporte y almacenamiento 213.007 4,4%

Construccién 128.693 2,7%

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 113.872 2,4%

Informacién y comunicaciones 95.747 2,0%

Actividades inmobiliarias 84.341 1,7%

Actividades financieras y de seguros 33.138 0,7%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestién de 15.069 0,3%

desechos
Explotaciéon de minas y canteras 9.738 0,2%
Total 4.837.778 100,0%

En el ano 2021 de las 4.837.778 empresas, las actividades econdmicas a las que se dedi-
caron las organizaciones con tipo persona natural fueron: Actividades profesionales, cien-
tificas, técnicas y servicios administrativos (34.1%); Comercio y reparacién de vehiculos
(20.8%); Administracién publica y defensa, educacidn y atenciéon de la salud humana (10.4%);
y Actividades artisticas, entretenimiento, recreacién y otras actividades de servicios (9.3%);
correspondientes a un 74,7% del total.

Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021.

EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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Documento
Tabla 18 Persona juridica 2021
Sector Econémico Namero de empresas Participacioén (%)

A sarvicios scmnrativos 154.110 17.8%
Comercio y reparacion de vehiculos 148.139 17,1%
A e e ™25 | 39077 160%
Construccion 96.904 11,2%
Industrias manufactureras 76.755 8,9%
Administracién pﬁglica y defensa, educacién y atencién 49.822 5,7%
e la salud humana

Actividades inmobiliarias 47.624 5,5%
Informacién y comunicaciones 36.130 4,2%
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 30.098 3,5%
Transporte y almacenamiento 29.436 3,4%
Alojamiento y servicios de comida 20.116 2,3%
Actividades financieras y de seguros 19.859 2,3%
Suministro de electn;:iec::gi‘g:s, agua y gestion de 12.083 1.4%
Explotacién de minas y canteras 6377 0,7%

Total 866.530 100,0%

En el ano 2021 de las 866.530 empresas con tipo de organizacidn juridica, las actividades
econdmicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, cientificas, técnicas
y servicios administrativos (17,8%); Comercio y reparacion de vehiculos (17,1%); Actividades
artisticas, entretenimiento, recreacién y otras actividades de servicios (16,0%); y Construccion
(11,2%); correspondientes al 62,1% del total.

Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021.

En lo correspondiente al tamafio de la empresa se tiene,

Tabla 20 Microempresa
Vigencia Natural Juridica Total 6.000.000
2019 4215963 | 675995 | 4.891.958 5,000,000 13.2%
2020 4.260.873 674.484 4.935.357 21100.000
2021 4.824.341 772975 5.597.316
3.000.000
2.000.000

Entre 2019 y 2020 se presentd una reduccion
del nimero de empresas con tipo de organiza- 1000000
cién juridica microempresa del 0,2%, en tanto las O |
naturales crecieron el 1,1%. En contraste, para 2019 2020 2031
2021 se evidencia un incremento del 13,2% para
personas naturalesy del 14,6% en las juridicas.

W Natural W Juridica

Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021
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Documento

Tabla 21 Pequenha

Vigencia Natural Juridica Total
2019 15.953 68.418 84.371
2020 14.828 69.536 84.364
2021 12.605 69.120 81.725

En el caso de las empresas pequenas, en 2020
se presenté una reduccidon de 7,1% en las
personas juridicas y un aumento en el nimero
de empresas de personas naturales (1,6%). Para
el 2021 se observa una caida en el niimero tanto
de personas juridicas como naturales del 15%y

0.6% respectivamente.
Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021

Tabla 22 Mediana
Vigencia Natural Juridica Total
2019 1.084 18.285 19.369
2020 883 17.944 18.827
2021 781 18.319 19.100

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20,000
10.000

20.000

15.000

2019 2020 2021

W Natural ®Juridica

10.000

El nimero de empresas medianas de personas
naturales se contrajo en 18,5% en 2020 y 11,6%
en 2021, en comparacién con el afio anterior. 0
En contraste, el nimero de personas juridicas
en 2020 cayé en 1,9% pero experimenta un
comportamiento positivo en 2021 (2,1%).

Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021

5.000

2020 2021

W Natural ®Juridica

Tabla 23 Grande
Vigencia Natural Juridica Total 1000
2019 77 6.180 6.257 6,000
2020 44 6.041 6.085 5000
2021 51 6.116 6.167 4000
3.000
Finalmente, el nimero de empresas grandes
de personas naturales tuvo una contraccién

de 42,9% en 2020 comparado con el 2019. De
manera similar, el nimero de empresas grandes
de personas juridicas también experimentd una
caida en 2020 del 2,2% y una recuperacién en el
2021 de 1,2%.

2020

® Natural  mJuridica
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Fuente: DANE (2021). Directorio Estadistico de Empresas 2019-2021.

4.3.Empresas del sector en el Municipio.

En el municipio de Santa Rosa del Sur se encuentran empresas formalmente constituidas para
realizar la actividad a contratar en el objeto de este estudio, asi,

RAZON SOCIAL v [NIT -1|chu-1 ~|Clu-2 ~ |TAM-EMPRI - |REP-LEGAL ~ |[NOM-REP-LEGAL \)
M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |1/ 210 " Investigaciones y desarrolio .
DIMANTO INGENIERIA SAS 9013008857 actividades E(‘),nexas de Eogsu“on.a {écnica experimental en el campo de las ciencias PEQUENA EMH 13721679
naturales y Ia ingenieria ROJAS MENDOZA JORGE ALVEIRO
G4663 ** Comercio al por mayor de materiales
\WONGDER SOLUCIONES S A S 0014326785|M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |de construccion articulos de ferreteria MICRO EMPRE 1008850485
actividades conexas de consultoria técnica |pinturas productos de vidrio equipo y
materiales de fontaneria y calefaccion RAMIREZ GUEVARA LEIDER JOSE
M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |F4290 ** Construccion de otras obras de
CONSTRUCTORA INPROBCI SAS 9014603314| 5 tvidades conexas de consultoria técnica |ingenieria civil MICRO EMPRE) 1049025873| b1 70 MONDRAGON DISNEY ELICETH
SEQUEDA NIf{O EDWARD DARIO 10950089981 M7112 ** Actividades de ingenieria y‘olras N8299 ** Otras actividades de servicio de MICRO EMPRESA
actividades conexas de consultoria técnica |apoyo a las empresas n.c.p
M7112 * Actividades de ingenieria v otras G4771 ** Comercio al por menor de prendas
MARTINEZ QUIROGA OLGA MARCELA 10916783798 actividades EI(‘J,nexas de tor?sultorlfa lllécnita de vestir y sus accesorios (incluye articulos de |MICRO EMPRESA
piel) en establecimientos especializados
M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |M7490 ** Otras actividades profesionales
LABORATORIOS GEOLITOS DEL SUR 9018300001 actividades conexas de consultoria técnica |cientificas v tecnicas n.c.p. MICRO EMPRE 1098631053 LAYTON MORALES OSCAR HENRY
M7112 ** Actividades de ingenieria y otras [M7490 ** Otras actividades profesionales
CONSULTORIA ASESORIA E INGENIE| 9018387160 actividades conexas de consultoria técnica |cientificas y tecnicas n.c.p. MICRO EMPRE 1006213023 MEDINA SANJUAN KAREN LIZETH
- M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |F4220 ** Construccion de proyectos de
TELLEZPROYECTOSSAS 9006893401 actividades conexas de consultoria técnica |servicio publico MICRO EMPRE 91285073 TELLEZ TARIFA JAIME ENRIQUE
M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |F4290 ** Construccion de otras obras de
ORBO CONSTRUCTORA SAS ZOMA| 9018857898 actividades conexas de consultoria técnica |ingenieria civil MICRO EMPRY 12458017 ORTIZ ARTIAGA GILBERTO ANTONIO
SAAVEDRA GARCIA JEISSON JULIAN | 10058125439|7112 ** Actividades de ingenieriay olras |¢y a5 w ingtajaciones electricas MICRO EMPRESA
actividades conexas de consultoria técnica
M7112 ** Actividades de ingenieria y otras |F4112 ** Construccion de edificios no
OBRAS INTEGRALES DEL SUR SAS| 9018991076, tvidades conexas de consultoria técnica |residenciales MICRO EMPRE 1094273008}, | AMizAR MENDOZA YEISSON FERNANDO
OBRAS INTEGRALES DEL SUR M7112 ** Actividades de ingenieria y‘mras F4112 ** Construccion de edificios no
actividades conexas de consultoria técnica |residenciales
F4290 ** Construccion de otras obras de  |M7112 ** Actividades de ingenieria y otras &
ARQUTOPING S. A § 9003736580 ingenieria civil actividades conexas de consultoria técnica PEQUENA EMA 91285978 GARCIA MARIN FABIO
F4390 * Otras actividades especializadas | . 1 . A tvidades de ingenieria y ofras
ARQUITOPING para la construccion de edificios y obras de 9 1ay
actividades conexas de consultoria técnica
ingenieria civil
ROBLES SAENZ JOHAN SEBASTIAN | 11016037244|F4111 ** Construccion de edificios M7112 ** Actividades de ingenieria y otras MICRO EMPRESA
residenciales des conexas de consultoria técnica
MULTISERVICIOS P&C F4111 ** Construccion de edificios M7112 ** Actividades de ingenieria y otras
residenciales conexas de consultoria técnica
F4290 ** Construccion de otras obras de  |M7112 ** Actividades de ingenieria y otras
INVERSIONES Y MONTAJES SERVISA| 9018732279 ingenieria civil actividades conexas de consultoria técnica MICRO EMPRY 17346101 NIETO GUERRERO OSCAR ARTURO
£3900 ** Actividades de saneamiento M7112 ** Actividades de ingenieria y otras
FUNDACION PARA EL DESARROLLO| 8290013196|ambiental y otros servicios de gestion de g Y MICRO EMPRE| 92502728

desechos

actividades conexas de consultoria técnica

IMONTALVO ARIAS FERNANDO ANTONIO

5. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

5.1. Objetivo General.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

5.2. Alcances del objeto contractual.

Son alcances para la ejecucion del contrato,

1. Suministrar
especificaciones técnicas que resultan aplicables.
2. Disponer del personal idoneo requerido para la ejecucion del contrato.
3. Ejecutar las actividades y obras correspondiente al mantenimiento, adecuacién y
mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa, conforme se encuentra dispuesto
en el documento determinado en las especificaciones técnicas.

5.3.

los bienes

Especificaciones técnicas.

requeridos para

la ejecucion del

contrato conforma

las

Disponer de insumos, herramientas y elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

Las especificaciones técnicas se encuentran contenidas en el documento denominado ficha técnica.
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5.4. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES, una vez se cumplan los requisitos
para la suscripcién del acta de inicio, sin que supere en todo caso el 31 de diciembre de 2025.

5.5. Presupuesto oficial.

El valor estimado, presupuestado y autorizado para el presente proceso es de DOSCIENTOS
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTIUN PESOS CON OCHENTA UN CENTAVOS M/CTE ($ 148.982.121,81).

En tal caso, el presupuesto oficial se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal -CDP- numero 25-000215 del 06 de marzo de 2025.

6. ASPECTOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

De acuerdo a las guias y manuales de Colombia compra Eficiente, particularmente, la guia del
estudio del sector, se determina los diferentes analisis estadisticos que las entidades deben tener
en cuenta al momento de realizar los estudios financieros y organizacionales de los posibles
proponentes que haran parte del proceso de seleccion, con base a ello, la entidad después de hacer
un analisis de los diferentes factores establecidos por las guias, opta por la que a su consideracion
contiene los factores determinantes y convenientes para la ponderacion de resultados. Por ello se
elige el método del Promedio o media aritmética la cual establece que “Es la medida de tendencia
central mas frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o promedio de un conjunto de
observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el numero total de
observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atipicos pues tan solo uno de los datos
puede afectar significativamente el calculo de la misma. Por ejemplo, si la Entidad Estatal cuenta con
informacioén del indice de liquidez de 4 proveedores, 1,4; 2,2; 1,9; y 6 respectivamente, el promedio
de liquidez de estos 4 proveedores es 2,9. Esto es debido a que existe un proveedor con un alto
nivel de liquidez quien en este caso representa un desempefio atipico con respecto a su sector y
quien afectara el indicador del promedio. En este caso no basta con estudiar el promedio pues como
se puede observar el promedio no representa el comportamiento de la mayoria de los proveedores.”

Por lo anterior, los datos financieros que seran utilizados para la muestra que arroje los resultados
de los indicadores financieros y organizacionales se realiza teniéndose en cuenta los cédigos de
actividad comercial de la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme Versién 4 A.C que para tal
efecto fueron adoptados por el DANE, y de los datos financieros expedidos por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia mediante el Sistema Integrado de Informacion Financiera
-SlIS- version 2023, teniendo en cuenta que es una base confiable donde se recopilan todas las
personas naturales y juridicas dedicadas a la actividad econémica que se requiere contratar para
satisfacer la necesidad del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

En ese sentido, se utilizaron los cédigos ClIU del DANE, por cuanto se encuentran el clasificador de
las actividades econdmicas de los empresarios que den alcance al objeto del presente proceso, los
cuales correspondiente a:

No. | Cédigo CIUU Descripcién
1 4390 Otras actividades especializadas para la construccién de
edificios y obras de ingenieria civil
2 4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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Para la toma de resultados, la entidad tomé como muestra a 321 empresas, que cumplian con los
requerimientos establecidos por la entidad, los cuales armonizan con las actividades que se
requieren ejecutar para el cumplimiento del contrato, las cuales se anexan con la Matriz de analisis
financiero.

La verificacion de cumplimiento de la Capacidad Financiera y organizacional no tiene ponderacion;
se estudiara la informaciéon Financiera y organizacional al momento de la presentacion de la
propuesta y antes de efectuar la evaluacién econdmica, con el fin de que la Administracion pueda
verificar el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes de contenido financiero y de
organizacion exigidos.

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratacion
deberan estar inscritos en el Registro unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la
verificacion de los requisitos habilitantes de caracter financiero y de organizacion, el cual debe haber
sido expedido con anterioridad no mayor a treinta (30) dias calendario al cierre de este proceso de
seleccion.

El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, exige los siguientes indicadores financieros y de
organizacion para participar en el presente proceso, los cuales seran calculados tomando como base
Unica y exclusivamente la informacién financiera reportada en el RUP vigente, y en los términos
previstos en el paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015.

La capacidad financiera y organizacional es un requisito habilitante para participar y verificar, este
no otorga puntaje y la Entidad los verificara como CUMPLE/ NO CUMPLE.

Nota: se anexa el correspondiente analisis financiero.

1) Revision de los aspectos financieros y organizacionales en proponentes plurales.

El método para la verificacion de requisitos habilitantes financieros para los proponentes plurales
sera método 1. Ponderacion de los componentes de los indicadores establecido en el Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion expedido por
Colombia Compra Eficiente. En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor
total de cada componente del indicador, la cual se aplicara asi,

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura)

Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el proponente o los proponentes, deberan
individualmente aportar el Registro Unico de Proponentes RUP, expedido con una antelacién no
mayor a 30 (Treinta) dias calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso.

Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado
“indeterminado”, sera valido para la administracion y por lo tanto sera habilitado, siempre
que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén
de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
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operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura e
intereses. Si el proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista
anteriormente, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0), dicho
integrante quedara habilitado si su utilidad no es negativa, el otro u otros integrantes deberan cumplir
con el indicador razén de cobertura de intereses sin tener en cuenta su porcentaje de participacion.

2) Aspectos Financieros.

De conformidad a lo previsto en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el

proponente debera demostrar los siguientes indices financieros.

indice

Férmula

Criterio habilitador

indice de liquidez

activo corriente dividido por el pasivo
corriente

Mayor o igual a 5,00

indice de endeudamiento

pasivo total dividido por el activo total

Menor o igual a 0,42

Razon de cobertura de
intereses

utilidad operacional dividida por los gastos
de intereses

Mayor o igual a 27,41

3) Aspectos organizacionales (capacidad organizacional).

De conformidad a lo previsto en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el
proponente debera demostrar los siguientes indices financieros.

Item

Férmula

Criterio habilitador

Rentabilidad del patrimonio

utilidad operacional dividida por el
patrimonio

Mayor o igual a 0,20

Rentabilidad del activo

utilidad operacional dividida por el activo

Mayor o igual a 0,11

total

4) Informacion financiera otorgada en el exterior.

Las personas naturales y las personas juridicas extranjeras deberan presentar la informacion
financiera de conformidad con lo dispuesto en los presentes pliegos de condiciones respecto a los
documentos otorgados en el exterior, consulsarizacion y Apostille.

Y el articulo 251 del Cédigo General del Proceso -CGP-, acompafiada de traduccion simple al idioma
espafiol, con los valores re expresados en pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de
cierre de estos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con
la normatividad vigente del pais de origen.

Las Personas Naturales Extranjeras residentes y no residentes en Colombia, estaran obligadas a
presentar declaracion de renta de conformidad con los Articulos 9° y 10° del Estatuto Tributario o
certificado de ingresos y retenciones, del Ultimo afio fiscal. Las Personas Juridicas Extranjeras
deberan tener en cuenta lo dispuesto en el Articulo 12 del Estatuto Tributario.

Para la participacion de las Personas Extranjeras deben estar inscritas en el Registro Unico de
Proponentes y deben tener domicilio o sucursal en el pais segun lo dispuesto en el (Decreto 1082 de
2015, Art. 2.2.1.1.1.5.1), a estas no se les podra exigir el requisito de inscripcion en el registro Gnico
de proponentes. En consecuencia, los citados oferentes deberan aportar los Estados Financieros
(Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros)a 31 de diciembre
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de 2024 apostillados, debidamente aprobados por el representante legal y por el Contador Publico o
Revisor Fiscal segun corresponda, asi mismo, una certificacion del revisor fiscal o contador publico,
en la cual certifique y especifique las cifras utilizadas para verificar la capacidad financiera.

Las personas extranjeras deberan presentar los Estados Financieros apostillados y la certificacion
firmada por el Representante legal y Revisor Fiscal y/o Contador Publico, acompafiada de traduccion
simple al idioma espafiol, con los valores re-expresados a la moneda legal colombiana, por ser ésta
la unidad de medida por disposicion legal, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos,
avalados con la firma de un contador publico con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de
Contadores de Colombia.

El Contador Publico y/o Revisor Fiscal que certifiquen los indicadores, deben indicar en forma clara
el nombre y numero de Tarjeta Profesional, quienes deben anexar certificado de antecedentes
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para
la fecha de presentacion de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedicion) y fotocopias de las
tarjetas profesionales.

En todo caso, el proponente extranjero, persona natural o juridica sin domicilio o sucursal en
Colombia, aceptara las condiciones establecidas para el presente procesos y en el evento de resultar
favorecido con la adjudicacion el contratista debera someterse a los procedimientos y exigencias
contempladas por la ley colombiana.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la entidad y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en todos y cada indicador los margenes
anteriormente establecidos.

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacion financiera, o cuando
no pueda realizarse la evaluacion por falta de documentacion o falta de idoneidad en los documentos,
sera considerado como NO HABILITADO, por lo tanto, no contindia en el proceso de seleccion.

7. CONSULTA DE PRECIOS DE MERCADO.

Para determinar el precio estimado del costo del presente proceso, el MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR, realiz6 el estudio de precios de mercado que arrojé lo siguiente,
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PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
A). ADECUACION PARQUE LA FLORESTA, SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES
1,1 Desmonte mddulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro) m2 30,00 $ 6.965,00 S 208.950,00
SUBTOTAL PRELIMINARES $ 208.950,00
2 SUMINISTROS E INSTALACION
Suministro e instalacion de tableros de baloncesto en acrilico calibre 12 mm
2,1 resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro und 2,00 $ 895.630,00 S 1.791.260,00
o canasta) y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
22 Suministro e'instalécién de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio glb 1,00| $ 1.791.160,00 $  1.791.160,00
para parque infantil
SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACION S 3.582.420,00
3 CARPINTERIA METALICA
3,1 Malla eslabonada contra impacto segun disefio estructural (incluye soldadura) m2 30,00 $ 82.944,00 S 2.488.320,00
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA S 2.488.320,00
4 PINTURA
Adecuacidn estructura arcos metalicos incluye (lijar, aplicacion de pintura
4,1 anticorrosiva, pintura y demas elementos necesarios para su correcto und 2,000 $ 321.067,00 S 642.134,00
funcionamiento)
472 Demarf:acién de Cancha Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y m2 80,00| $ 1753400 | $  1.402.720,00
deportivo
4,3 Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo) glb 1,00| S 386.718,00 S 386.718,00
SUBTOTAL PINTURA S 2.431.572,00
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VALOR TOTAL ADECUACION PARQUE LA FLORESTA

$

8.711.262,00

B). ADECUACION CANCHAS LAS FERIAS, SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA
1,1 Limpieza general de la cancha polifuncional m2 509,60 S 516,00 S 262.953,60
1,2 Desmonte de tableros de baloncesto existente und 2,00| S 69.654,00 S 139.308,00
Suministro e instalacidn de tableros de baloncesto en acrilico calibre 12 mm
1,3 resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro und 2,000 $ 895.630,00 S 1.791.260,00
o canasta) y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
14 DemarFacién de Cancha Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y ml 380,00/ § 9.215,00 $  3.501.700,00
deportivo
1,5 Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado) m2 30,00 $ 21.271,00 | $ 638.130,00
SUBTOTAL CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA $ 6.333.351,60
2 CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL
2,1 Limpieza general de la cancha polifuncional m2 597,83 | $ 516,00 S 308.480,28
2,2 Desmonte de tableros de baloncesto existente und 2,00| S 69.654,00 S 139.308,00
Suministro e instalacidn de tableros de baloncesto en acrilico calibre 12 mm
2,3 resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro und 2,000 $ 895.630,00 S 1.791.260,00
o canasta) y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
24 DemarFacién de Cancha Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y m2 508,16 $ 1753400 |$  8.910.077,44
deportivo
2,5 Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado) m?2 18,00| $ 21.271,00 | $ 382.878,00
SUBTOTAL CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL $ 11.532.003,72

VALOR TOTAL ADECUACION CANCHAS LAS FERIAS

17.865.355,32

iTEM

C). ADECUACION CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS, SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
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1 PRELIMINARES
1,1 Localizacién y replanteo m2 548| S 11.992,00 | $ 65.716,16
1,2 Excavacion manual cimientos m3 3,01 S 92.873,00 | S 279.547,73
SUBTOTAL PRELIMINARES $ 345.263,89
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2,1 Viga cimentacién 3.000 PSI 0.30X0.20 m ml 18,25| S 132.938,00 S 2.426.118,50
2,2 Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m ml 560 S 145.529,00 S 814.962,40
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 3.241.080,90
3 ACERO
3,1 Acero de refuerzo 60.000 PSI kg 215,72 | S 11.044,00 S 2.382.411,68
SUBTOTAL ACERO $ 2.382.411,68
4 MAMPOSTERIA Y PANETES
4,1 Muro en ladrillo H-10 m2 13,20 S 74.935,00 S 989.142,00
4,2 Pafiete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) m2 19,55| S 37.094,00 S 725.187,70
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y PANETES S 1.714.329,70
5 CARPINTERIA METALICA
51 Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas ml 33,25 $ 121.303,00 S 4.033.324,75
5,2 Angulos metalicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe ml 43,20| S 43.613,00 S 1.884.081,60
Malla contra impacto segun disefio estructural, incluye suministro e instalacion de
5,3 Tubos metalicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura m2 72,00 S 126.062,00 S 9.076.464,00
anticorrosiva de esmalte (2 manos)
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA $ 14.993.870,35
VALOR TOTAL ADECUACION CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS 22.676.956,52
D). ADECUACION CANCHA EL PRADO, SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elaboré: Aprobd: Reviso:
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iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operacidn
1,1 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, und 2,000 $ 543.622,00 S 1.087.244,00
Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica
SUBTOTAL | INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.087.244,00

VALOR TOTAL ADECUACION CANCHA EL PRADO

$

1.087.244,00

E). ADECUACION CANCHA CORREGIMIENTO SAN JOSE, SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES
1,1 Desmonte de tableros de baloncesto existente und 2,00| S 69.654,00 S 139.308,00
Suministro e instalacién de tableros de baloncesto en acrilico calibre 12 mm
1,2 resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro und 2,000 $ 923.130,00 S 1.846.260,00
o canasta) y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL PRELIMINARES $ 1.985.568,00
2 CONCRETOS
2,1 Demolicidn de placas en mal estado (inc. Retiro de sobrantes) m2 22,20 $ 42.547,00 S 944.543,40
22 Placa basc? concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15¢cm espesor 4.0 mm y m2 2220] $  162.934,00 S 3.617.134,80
acabado liso)
2,3 Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rigido m 23,10 $ 9.617,00 S 222.152,70
SUBTOTAL CONCRETOS $  4.783.830,90
3 PINTURA
31 Demarf:acién de Cancha Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y ml 380,00| 9.298,00 S 3.533.240,00
deportivo
SUBTOTAL PINTURA S 3.533.240,00
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elaboré: Aprobé: Reviso:
CIGD
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VALOR TOTAL ADECUACION CANCHA SAN JOSE $ 10.302.638,90

F). ADECUACION CANCHA CORREGIMIENTO SAN LUCAS, SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES
1,1 Desmonte de tableros de baloncesto existente und 2,00| S 69.654,00 S 139.308,00
Suministro e instalacidn de tableros de baloncesto en acrilico calibre 12 mm
1,2 resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro und 2,000 $ 928.630,00 S  1.857.260,00
o canasta) y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
SUBTOTAL PRELIMINARES $ 1.996.568,00
2 PINTURA
21 Demarf:acién de Cancha Pintura antideslizante resistente al trafico peatonal y m2 510,00| § 17.831.00 | $  9.093.810,00
deportivo
SUBTOTAL PINTURA $ 9.093.810,00

VALOR TOTAL ADECUACION CANCHA SAN LUCAS $ 11.090.378,00

G). INSTALACIONES ELECTRICAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR

iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica.

11 Para la vereda San Alberto (Corregimiento Villaflor) und ‘ 6,00 ‘ 3 568.422,00 3 3.410532,00
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elabord: Aprobé: Reviso:
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12 Suministro e instalacién de reflect.or.potenaa ZQOW, incluye fotocelda eléctrica. und 600| § 576.422,00 S 3.458.532,00
Para la vereda La Cumbre (Corregimiento San Isidro)

13 Suministro e |nstalac'|?n de refle'ct(')r potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. und 600 § 579.622,00 S 3.477.732,00
Para la vereda La Unién (Corregimiento Los Arrayanes)

14 Suministro e |nstaIaC|on’de reflect.or.potenaa 200w, incluye fotocelda eléctrica. und 600 § 578.022,00 S 3.468.132,00
Para la vereda La serrania (Corregimiento San Lucas)

15 Suministro e instalacién de reflect(?r potenaa 200v.v, incluye fotocelda eléctrica. und 600| $ 570.022,00 $  3.420.132,00
Para la vereda Palmar Alto (Corregimiento Buenavista)

16 Suministro e |nstaIaF|on de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. und 600| & 564.422,00 $  3.386.532,00
Para la vereda El Vaiven (Vereda centro)

17 Suministro e |nstaIaF|on de reflector' pgtenaa 200w, incluye fotocelda eléctrica. und 600 § 569.222,00 S 3.415.332,00
Para la vereda La Primavera (Corregimiento Los Canelos)

18 Suministro e |nstaIaF|on de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. und 200| § 555.622,00 S 1.111.244,00
Para la vereda Los Pinos (Vereda centro)

19 Suministro e mst'alauon de. reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. und 16,00| $  568.422,00 S 9.094.752,00
Para el corregimiento de Villaflor

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS $ 34.242.920,00

VALOR TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN VEREDAS 34.242.920,00

COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E+F+G) 105.976.754,74

Administracion 34,58% S 36.646.761,79
Imprevisto 1,00% S 1.059.767,55
Utilidad 5,00% S 5.298.837,74

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + AlU $ 148.982.121,81

EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elaboré: Aprobé: Reviso:
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ANALISIS DEL SECTOR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

TABLA DE ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

ASPECTOS GENERALES

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

SISTEMA/CRITERIO Mayor o igual| Menos o igual Mayoorscztlisgal ° Mayor o igual | Mayor o igual
OBJETO INFRAES[\FAQUEEUM%'\I‘EL%Q%\EEL\J(A;;%EI;A¥E}JE SQA ll\/IIEl’J\‘r;IJ—%IIgIIEOLSE SANTA indice d indice d 'saz"’“ 5 Rentabilidad | Rentabilidad
A 0 ndice de ndice de entabilida entabiliday
ROSA DEL SUR ANALISIS ESTADISTICO | iquidez | Endeudamiento | CObertUrade e patrimonio| - del Activo
MEDIA 5,00 0,42 27.41 0,20 0,11
DESVIACION ESTANDAR 1,71 0,20 98,61 0,16 0,09
ciu: 4290 MINIMO 3,00 0,09 0,13 -0,03 0,01
. 4390 MEDIANA 4,50 0,39 5,70 0,16 0,09
MAXIMO 9,89 1,33 842,41 1,16 0,39
FUENTE: SIIS 2023 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
o Razén social de la - Activos | , oo | Pasivos Pasivo oo . | Utilidad |oo oo oo | indice de Nivel de C:;:r‘t’:rgede Rentabilidad | Rentabilidad
sociedad corrientes corrientes Total (Operacional Liquidez | Endeudamiento Interés del Patrimonio| del Activo
F4290 - Construccion
de otras obras de
1ingenieria civil KMG4 INGENIERIA SAS | 900348808| 13539885 15717014 2108860 10512157 5204857| 1997077 222308 6,42 0,67 8,98 0,38 0,13
F4290 - Construccion
de otras obras de IA.G.E INGENIERIA
2jingenieria civil S.A.S. 900342974 4343021 5898546 1196497 3065753] 2832793 406301 413642 3,63 0,52 0,98 0,14 0,07
F4290 - Construcciéon [AAC
de otras obras de ICONSTRUCCIONES Y
3jingenieria civil IAPLICACIONES SAS | 900545031 1630585 2155645 440069 1146164 1009481 446532 117079 3,71 0,53 3,81 0,44 0,21
F4290 - Construccion
de otras obras de
4jingenieria civil IACUAMEUNIER SAS | 800250918] 2991436 3873544 573160 1350001 2523543 485735 0) 5,22 0,35 INDETERMINADO 0,19 0,13
F4290 - Construccion
de otras obras de
5ingenieria civil lagopla sas 830132864] 20348607 25414639 5641596] 22861713] 2552926 269055 536039 3,61 0,90 0,50 0,11 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
6lingenieria civil IAHORA SI SA 900181401 6462463 20863160 1693287| 13327259 7535901 691701 410828 3,82 0,64 1,68 0,09 0,03
F4290 - Construccion  |AIC
de otras obras de ICONSTRUCCIONES E
7lingenieria civil INGENIERIA S.A.S 900277726 1916867 1938340 274591 418318 1520022 342758 0) 6,98 0,22 INDETERMINADO 0,23 0,18
IALCA INGENIERIA
ISAS ALCA
F4290 - Construccion INGENIERIA SAS
de otras obras de IALCA INGENIERIA
8jingenieria civil ISAS 830089381 155191897 166321732 27421893 1E+08| 66110232 3323905 7280658 5,66 0,60 0,46 0,05 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de IALEGRIA MONCADA
9ingenieria civil INGENIERIA SAS 900122079 1181275 1401947 171445 573881 828066 118519 0) 6,89 0,41 INDETERMINADO 0,14 0,08
F4290 - Construcciéon |[ALEMAN BELLO
de otras obras de S.A.S.ALEMAN BELLO
10jngenieria civil S.A.S. 800050699 4097589 8633170 1317633 4225031 4408139 288355 0) 3,11 0,49 INDETERMINADO 0,07 0,03
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de IALVARO CALDERON
11lingenieria civil [TORO SAS 900682168 3294063| 6005471 441036 4543123 1462348 104200 0) 747 0,76 INDETERMINADO 0,07 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de lambiente y desarrollo
12ingenieria civil sas 830120141 1619651 1751337 278273 371443 1379894 101950 10941 5,82 0,21 9,32 0,07 0,06
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elaboré: Aprobd: Reviso:
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F4290 - Construccion
de otras obras de
13jingenieria civil IANDINA POZOS LTDA| 800089032 12695000 15217000 3071000 3071000] 12146000 375000 85000 4,13 0,20 4,41 0,03 0,02
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
14jingenieria civil IANGULO 90 S.A.S. 900607623 1390802 1394609 343760 1234067 160542 32873 0) 4,05 0,88 INDETERMINADO 0,20 0,02
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de IAPLICAR INGENIERIA
ledificios y obras de ICONSTRUCCIONES
15ingenieria civil ISAS 800186765 7279325 7599511 1055236 3734536 3864975 838465 122528| 6,90 0,49 6,84 0,22 0,11
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de IARCE INGENIERIA
16jingenieria civil DEL EJE SAS 900627986 1837083 2400624 540400 1116585 1284039 510119 0) 3,40 0,47 INDETERMINADO 0,40 0,21
F4290 - Construccion
de otras obras de
17jingenieria civil IARGECO SAS 813002772 1832229 17816833] 226728 8180279 9636554 285535 300381 8,08 0,46 0,95 0,03 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de
18ingenieria civil IARINDEC SAS 830058608 8153144 9249857| 2536000 4174398 5075459 823723 319310 3,21 0,45 2,58 0,16 0,09
F4290 - Construccion
de otras obras de
19ingenieria civil IARMOING SAS 804016406 1933199 4081848 478909 478909 3602939 100376 14907 4,04 0,12 6,73 0,03 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de IARONA GRUPO
20jingenieria civil EMPRESARIAL SAS 900078306 20471696 20662577 4657269 6092386 14570191 2182959 200979 4,40 0,29 10,86 0,15 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de
21jingenieria civil IARQUICIVILES SAS 900453672 31942686 34464111 4763113 25695118 8768993 2157622 0) 6,71 0,75 INDETERMINADO 0,25 0,06
F4290 - Construccion |ARQUITECTURA E
de otras obras de INGENIERIA DEL
22jingenieria civil NUEVO MILENIO SAS | 830098730 2042992 2742962 292861 292861 2450101 96756 0) 6,98 0,11 INDETERMINADO 0,04 0,04
F4290 - Construccion |[ARQUITECTURA
de otras obras de MODERNA
23jingenieria civil ICOLOMBIANA SAS 900442549 920698 1301893 159378] 159378 1142515 73901 3751 5,78 0,12 19,70 0,06 0,06
F4290 - Construccion
de otras obras de IAYM CONSTRUCOL
24jingenieria civil ISAS 900793691 200813 4336768 62904 727432 3609336 87989 0) 3,19 0,17 INDETERMINADO 0,02 0,02
B&A INGENIERIA Y
ICONSTRUCCIONES
S.A.S. B&A INGB&A
INGENIERIAY
ICONSTRUCCIONES
F4290 - Construccion [S.A.S. ENIERIA'YY
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
25jingenieria civil S.A.S. 900467904 10751935 13840251 1955350 7674976 6165275 2677199 87260 5,50 0,55 30,68 0,43 0,19
F4290 - Construccion
de otras obras de
26jingenieria civil BELZCON SAS 901252860 23802018 25250752 4459189 9021104] 16229648 190852 484282 5,34 0,36 0,39 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
27|ingenieria civil BEXING SAS 900045747 1280257 1280257 281763 281763 998494 168511 0] 4,54 0,22 INDETERMINADO 0,17 0,13
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elabord: Aprobd: Reviso:
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F4290 - Construcciéon  [BICENTENARIO
de otras obras de ICONSTRUCTORA
28jingenieria civil ISAS 901035219 18535377 26875983 3572006 6917954 19958029 1797155| 10263] 5,19 0,26 175,11 0,09 0,07
F4290 - Construccion
de otras obras de
29ingenieria civil BRAYCOSAS 900210499 2575059 3195857 688074 1617960 1577897 82368 0) 3,74 0,51 INDETERMINADO 0,05 0,03
F4290 - Construcciéon [BYP
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
30jngenieria civil S.A.S 900481955 65728550 82590161 18200250 57136419 25453742 4444242 0) 3,61 0,69 INDETERMINADO 0,17 0,05
F4290 - Construcciéon  [BYR
de otras obras de ICONSTRUCTORES
31jingenieria civil ISAS 860028988 12868730 15121739 2580876 5020368 10101371 2653336 127415 4,99 0,33 20,82 0,26 0,18
CsSI
ICONSTRUCCIONES,
F4290 - Construcciéon [SERVICIOS E
de otras obras de INGENIERIAE U - EN
32jngenieria civil REORGANIZACION 900157098 2133538 2184841 320481 649111 1535730 11395 380 6,66 0,30 29,99 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de ICABALLERO
33jingenieria civil IACEVEDO SAS 800092242 6827567 8445216 1484012 3970974 4474242 86645 0) 4,60 0,47 INDETERMINADO 0,02 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
34jingenieria civil ICAC INGENIERIA SAS| 900040337 653202 1849154 166895 433912 1415242 91876 10250 3,91 0,23 8,96 0,06 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de
35jingenieria civil ICALPRECO S.A.S. 800113634 3262767 3397359 636319 1885145 1512214 338733 6887 5,13 0,55 49,18 0,22 0,10
F4290 - Construccion ([CAMACHO PARRA
de otras obras de INGENIEROS CIVILES
36jingenieria civil ISAS 900467160 2887525 4103809 457201 3474845 628964 121544 0) 6,32 0,85 INDETERMINADO 0,19 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de ICASTELL
37jingenieria civil INGENIEROS SAS 900424938 2371343 2808317 502002 1798663 1009654 14853 0) 4,72 0,64 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de ICESMA INGENIERIA
38jingenieria civil LIMITADA 900209042 533493 1274977 98274 289211 985766 218327 0) 543 0,23 INDETERMINADO 0,22 0,17
ICHINA UNITED
F4290 - Construccion [ENGINEERING
de otras obras de ICORPORATION
39jingenieria civil LIMITED 900407711] 13179552 20196716 3000587 3000587| 17196129 5820593 1949209 4,39 0,15 2,99 0,34 0,29
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ICIELOTEK
40jingenieria civil INDUSTRIAL S.A.S 800122620 2485041 3746616 710916 1528142 2218474 320124 0) 3,50 0,41 INDETERMINADO 0,14 0,09
F4290 - Construccion
de otras obras de
41jingenieria civil ICIMENTEC SAS 805008499 1127902 2246627 192090 320813 1925814 408347 0) 5,87 0,14 INDETERMINADO 0,21 0,18
F4290 - Construccion
de otras obras de
42ingenieria civil ICINCEL SAS 800176128 8603847 8626810 1618597 3418597 5208213] 1053947 114079 5,32 0,40 9.24 0,20 0,12
F4290 - Construcciéon [CINCELES
de otras obras de INGENIEROS
43jingenieria civil IARQUITECTOS SAS 860353257 2008857 2796163 475037 475037 2321126 35273 812 4,23 0,17 43,44 0,02 0,01
F4290 - Construccion  |CIVILES MECANICOS
de otras obras de ELECTRICOS
44jingenieria civil INGENIEROS SAS 891100670 43462968 47911161 9861533] 32807652 15103509 4487870 644564 4,41 0,68 6,96 0,30 0,09
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de
45jingenieria civil ICIVILEZA SAS 830141725 10927565 11863315 3481094 6453045 5410270 925791 461716 3,14 0,54 2,01 0,17 0,08
F4290 - Construccion
de otras obras de
46jingenieria civil CIVILIA SA 860044466 20366278 24810382 6737651 6779781 18030601 252514 38757 3,02 0,27 6,52 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
47ngenieria civil ICJS INGENIERIA SAS | 900040825 1614463 2321279 241409 241409 2079870 298124 0) 6,69 0,10 INDETERMINADO 0,14 0,13
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
48jingenieria civil ICODEOBRAS SAS 800169155 1482090 2940346 476693 1048972 1891374 119990 966 3,11 0,36 124,21 0,06 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de
49ingenieria civil ICOINOBRAS SAS 804000152 33178760 44821325| 4691253 23114549 21706776 4924952 0) 7,07 0,52 INDETERMINADO 0,23 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de ICOINVER
50jingenieria civil ICORPORATION SAS | 900458532 4671282 4798825 911039 1822566 2976259 26189 417| 5,13 0,38 62,80 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
51jingenieria civil Colserpetrol SAS 800067647 12023714 26770295 3551639 6509859 20260436 747308 0) 3,39 0,24 INDETERMINADO 0,04 0,03
ICOMPANIA DE
F4290 - Construccién INGENIEROS
de otras obras de ICONSTRUCTORES
52jingenieria civil ISAS 830054826 18513650 24269468 4476913 12641057 11628411 3789327 302375 4,14 0,52 12,53 0,33 0,16
ICOMPANIA DE
F4290 - Construcciéon INVERSIONES
de otras obras de ICONTRUGANADERA
53jingenieria civil ISP SAS 830134152 3513070 12573929 1067765 6851840 5722089 378748 189135 3,29 0,54 2,00 0,07 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONACERO
54jingenieria civil INGENIERIA SAS 810002827 6272855 9153431 1255921 2810262 6343169 1039667 217651 4,99 0,31 4,78 0,16 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONCIVELSA Y CIA
55jingenieria civil ISAS 811013037| 11885679 12072715 2111952 8116786 3955929 781854 0) 5,63 0,67 INDETERMINADO 0,20 0,06
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONCREARMADO
56jingenieria civil LTDA 830041080 34565607 48246872, 4416805 32573531 15673341 5161102 497113 7,83 0,68 10,38 0,33 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de
57jingenieria civil ICONDIMAT SAS 900047541 1669296 1801035 369136 415142 1385893 606758 57910 4,52 0,23 10,48 0,44 0,34
F4290 - Construccién [CONSTRUCCION
de otras obras de INGENERIA COINGSA
58jingenieria civil ICOLOMBIA SAS 900247070 2654379 2992703 732822 1271808 1720895 543902 93781 3,62 0,42 5,80 0,32 0,18
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
59jingenieria civil JAL DIA SAS 800198324 17179765 27644494 3039893] 10305363| 17339131 6764697 2843696 5,65 0,37 2,38 0,39 0,24
F4290 - Construccion |CONSTRUCCIONES
de otras obras de CIVILES Y
60jngenieria civil PAVIMENTOS S.A.S 800016281 15105928 15251370 2946362 3779276] 11472094 500872 971476 5,13 0,25 0,52 0,04 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
61jingenieria civil ICREARTS S.A.S 900116982 6858826 9487580 1131490 6229108 3258472 173402 249652 6,06 0,66 0,69 0,05 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
62jingenieria civil DISENOS E 900398983 5596474 6335309 1320566 2966166 3369143] 837961 20385 4,24 0,47 41,11 0,25 0,13
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INTERVENTORIAS DE
ICOLOMBIA SAS
F4290 - Construccion [CONSTRUCCIONES E
de otras obras de INVERSIONES
63jingenieria civil ICOINARES SAS 900446194 11091339 17608206 1321595 16784797 823409 91681 17423] 8,39 0,95 5,26 0,11 0,01
F4290 - Construccion [CONSTRUCCIONES E
de otras obras de INVERSIONES RG
64jingenieria civil S.A.S. 826003056 146224 2172275 33134 197018 1975257 64933 18818] 4,41 0,09 345 0,03 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
65jngenieria civil FLORENA SAS 900339471 12037562 15452134 3268660 4942557] 10509577 2140370 396286 3,68 0,32 5,40 0,20 0,14
ICONSTRUCCIONES
IOBRAS Y
F4290 - Construccion [SUMINSITROS SAS
de otras obras de EN
66jingenieria civil REORGANIZACION 900014767 20036396 23065715 6579927 10628612 12437103] 487894 271288 3,05 0,46 1,80 0,04 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
67jingenieria civil PUBENZA SAS 800112185 4316826 6953443] 1190316 3292863| 3660580 828412 25883 3,63 0,47 32,01 0,23 0,12
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCCIONES Y
68jingenieria civil PAVIMENTOS SAS 812002343 5269714 5676440 877049 2396251 3280189 606231 138426 6,01 0,42 4,38 0,18 0,11
F4290 - Construccion |CONSTRUCCIONES
de otras obras de IZARZA'Y GOMEZ
69jingenieria civil S.A.S. 900440687 5125461 11494469 1089912 3056980 8437489 1636679 0) 4,70 0,27 INDETERMINADO 0,19 0,14
F4290 - Construccion [CONSTRUCOL-
de otras obras de ICONSTRUCTORA
70jngenieria civil ICOLOMBIA S.A.S. 800252740 3114842 4642041 686138 686138 3955903] 312278 43113 4,54 0,15 7,24 0,08 0,07
F4290 - Construccion [CONSTRUCTION
de otras obras de ISUPPLIES &
71jingenieria civil ICONSULTING SAS 830095316 1592837 1614154 416906 416906 1197248 260213 44025 3,82 0,26 5,91 0,22 0,16
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
72jngenieria civil ICAMACON SAS 900452410 8299255 15748495 2129625 7782885 7965610 762849 488425 3,90 0,49 1,56 0,10 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
73jingenieria civil ICONACERO SAS 900079924| 25898734 36137361 5948263 21128563 15008798 415250 0) 4,35 0,58 INDETERMINADO 0,03 0,01
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ICONSTRUCTORA
74jngenieria civil ICONARTE SAS 900315057| 96840448 108218654 20332035 96491466/ 11727188| 583837 1345570 4,76 0,89 043 0,05 0,01
ICONSTRUCTORA E
F4290 - Construcciéon INVERSIONES
de otras obras de MAURICIO ANCINEZ
75jingenieria civil ISAS 800240100 1345831 1363622 367458 367458 996164 24665 0) 3,66 0,27 INDETERMINADO 0,02 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
76jingenieria civil EXPERTA SAS 830000135 56306630 77688535 12281805 53967842 23720693] 3763183 3320043 4,58 0,69 1,13 0,16 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA FG
77jingenieria civil ISAS 800209530 44489259 62087166 7866825 25615654 36471512 3245711 1585044 5,66 0,41 2,05 0,09 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA LA
78jingenieria civil BUCARAMANGA SAS | 900394693 2640910 3327677 448827 2080916 1246761 280539 256598 5,88 0,63 1,09 0,23 0,08
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
79jingenieria civil LANDA SAS 800206723 12528912 44899763] 2951872 18003615( 26896148 4257329 3822369 4,24 0,40 1,11 0,16 0,09
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F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA MI
80jingenieria civil ICASA RURAL SAS 901059647 9470539 9863057 2212767 3605565| 6257492 3175858 12114 4,28 0,37 262,16 0,51 0,32
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
81jingenieria civil NOVUM SAS 900208413 6922164 7566177| 1548104 4196457 3369720 845131 0) 4,47 0,55 INDETERMINADO 0,25 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
82jingenieria civil IOZUL SAS 900825863 24818562 30197616 8265155 17947935 12249681 4286216 604763 3,00 0,59 7,09 0,35 0,14
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
83jingenieria civil PARGROUP SAS 900440546 5204182 5240927| 1461702 1461702 3779225 1273777 294304 3,56 0,28 4,33 0,34 0,24
F4290 - Construccion
de otras obras de IConstructora SAOMA
84jingenieria civil S.A.S. 901070421 5864419 7237784 1543141 5886264 1351520 884265 89522 3,80 0,81 9,88 0,65 0,12
F4290 - Construccién [CONSTRUCTORA
de otras obras de ISUMAS & RESTAS
85jingenieria civil ISAS 900284917| 51423663 52078470 7864525 41573231] 10505239 5009343 0) 6,54 0,80 INDETERMINADO 0,48 0,10
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
86jingenieria civil URBANA MB SAS 900602622 10996993 11380899 3022214 8028782 3352117 496865| 0) 3,64 0,71 INDETERMINADO 0,15 0,04
F4290 - Construccién [CONSTRUCTORA
de otras obras de ILLAS DEL RODEO
87jingenieria civil ISAS 901175671 21944046 23287281 4234257 4234257] 19053024 3974209 0) 5,18 0,18 INDETERMINADO 0,21 0,17
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUCTORA
88jingenieria civil MJ SAS 830136984 2346061 2596691 333615 333615 2263076 121582 0) 7,03 0,13 INDETERMINADO 0,05 0,05
F4290 - Construccién [CONSTRUCTORA
de otras obras de ACAMAN VIVERO
89jingenieria civil ISAS 802005147| 27831451 40507398] 8322670 27791052 12716346 948338 3101486 3,34 0,69 0,31 0,07 0,02
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ICONSTRUCTORES
90jingenieria civil ICONSULTORES SAS | 900246624 14708386 20542395 4554568 11671754 8870641 1772734 1028716 3,23 0,57 1,72 0,20 0,09
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUIMOS PARA|
91jingenieria civil ICOLOMBIA SAS 900946862 121541 139187 31287 100897 38290 19100 18600 3,88 0,72 1,03 0,50 0,14
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUINVERNAD
92jingenieria civil EROS SAS 811022697 2507322 2921464 609732 1148844 1772620 378441 53874 4,11 0,39 7,02 0,21 0,13
F4290 - Construccion
de otras obras de
93jingenieria civil ICONSTRUIR XXI SAS | 900187524] 13701237 16679595 1455809 8296620 8382975 234152 680543 9.41 0,50 0,34 0,03 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
94jingenieria civil ICONSTRUIRTE SAS 830106557| 19796676 27219748 5588130 5588130] 21631618] 3058269 0) 3,54 0,21 INDETERMINADO 0,14 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de ICONSTRUPRIME
95jingenieria civil S.A.S 900422352 3637899 6168585| 1108998 2115703 4052882 1238210 0) 3,28 0,34 INDETERMINADO 0,31 0,20
F4290 - Construccion
de otras obras de
96jingenieria civil ICONSTRUSERVI SAS | 802013139 3724617| 4658411 1046523 1046523 3611888| 657014 242588 3,56 0,22 2,71 0,18 0,14
F4290 - Construccion [CONSTRUTECH
de otras obras de ICONSTRUCIONES
97jingenieria civil ISAS 900872335 1237619 1602452 164820 168668 1433784 213496 0) 7,51 0,11 INDETERMINADO 0,15 0,13
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elabord: Aprobd: Reviso:
CIGD Pagina 46 de 60

Cra 12A N° 11-26. Codigo postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co



http://www.santarosadelsur-bolivar.gov.co/

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Cadigo Version Fecha Emisién
CON-FO-023 01 14/06/2022
Nombre
D ANALISIS DEL SECTOR
F4290 - Construccion ([CONSULTORES
de otras obras de INGENIEROS Y
98jingenieria civil IARQUITECTOS LTDA | 822007497 5365686 5430903] 686289 686289 4744614 1806960 2145 7,82 0,13 842,41 0,38 0,33
F4290 - Construccion [CONSULTORIA'Y
de otras obras de ICONSTRUCCION
99jingenieria civil S.A.S. 830041411 8613415 20278653 2163929 11721233] 8557420 598512 222964 3,98 0,58 2,68 0,07 0,03
ICONSULTORIAS Y
F4290 - Construccion |ASESORIAS
de otras obras de ITECNICAS
100jingenieria civil ICONASTEC SAS 900015324 2464053 3372838| 806270 1802444 1570394 37232 0) 3,06 0,53 INDETERMINADO 0,02 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
101jingenieria civil ICOSAN SA 890504445 19340008 21652250 4464842 13294091 8358159 1269920 101016} 4,33 0,61 12,57 0,15 0,06
F4290 - Construccién [CP
de otras obras de ICONSTRUCTORES
102ingenieria civil ISAS 900638352 2043627 4994013 628644 2031955 2962058 245907 0) 3,25 0,41 INDETERMINADO 0,08 0,05
F4290 - Construccion |[CREARCIMIENTOS
de otras obras de PROPIEDAD RAIZ
103jingenieria civil ISAS 900195166| 134052454 181204900 30160235 1,7E+08] 10915930 2373138 1821869 4,44 0,94 1,30 0,22 0,01
F4290 - Construcciéon [CRIVEN
de otras obras de ICONSTRUCTORES
104jingenieria civil S.A.S 900614442 9347212 86409722 2917341 7917341 78492381 1866598 140994 3,20 0,09 13,24 0,02 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de ICUBIDES & MUNOZ
108jingenieria civil S.A.S 860035883 2767248 3308746 906632 1158781 2149965 193003 275 3,05 0,35 701,83 0,09 0,06
F4290 - Construccion
de otras obras de
106jingenieria civil ICURE Y CIA SAS 860034731 2309934 2411448 645542 645542 1765906 557845 0) 3,58 0,27 INDETERMINADO 0,32 0,23
F4290 - Construccion
de otras obras de DANES INGENIEROS
107|ngenieria civil ISAS 900219918 2867973 4328960 657311 2127831 2201129 519667 0) 4,36 0,49 INDETERMINADO 0,24 0,12
F4290 - Construccién [DESARROLLO
de otras obras de ELECTRICO DE
108jingenieria civil ICOLOMBIA S.A. 802010364 2384168 2773573 671351 671351 2102222 391083 0) 3,55 0,24 INDETERMINADO 0,19 0,14
DESARROLLO
F4290 - Construcciéon INTEGRAL DE
de otras obras de PROYECTOS DE
109ingenieria civil INGENIERIA SAS 900612259 9739583 13784084 1754665 6795271 6988813 1586097 0) 5,55 0,49 INDETERMINADO 0,23 0,12
F4290 - Construccion
de otras obras de DIAMOND GROUP
110ingenieria civil DEVELOPERS SAS 900719633 21777580 26195342 5566517| 25490887 704455| 247253 158351 3,91 0,97 1,56 0,35 0,01
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la [DISENO
lconstruccion de IARQUITECTURA'Y
ledificios y obras de ICONSTRUCCION
111jingenieria civil DIARCO SAS 844001720 4147930 5740886 1262667 1262667 4478219 202744 0) 3,29 0,22 INDETERMINADO 0,05 0,04
F4290 - Construccion  [DISENO INGENIERIA
de otras obras de CONSTRUCCION S
112ingenieria civil A S 900285447 4250468 6369397 964933 3596734 2772663 205801 100777| 4,40 0,56 2,04 0,07 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de DONADO ARCE Y CIA
113jingenieria civil ISAS 890111275 43241807 45360555| 7940999 16134668 29225887 5368608 0) 5,45 0,36 INDETERMINADO 0,18 0,12
F4290 - Construccion
de otras obras de DUMAR INGENIEROS
114jingenieria civil ISAS 900222779 17251787 28639174 3552107 10811466 17827708| 758103 492219 4,86 0,38 1,54 0,04 0,03
F4290 - Construccién |[E DE LA CRUZ
de otras obras de ICONSTRUCTORES
118jingenieria civil ISAS 830116891 18894052 21584725 3455697 8642493 12942232 1765714 647212 547 0,40 2,73 0,14 0,08
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de
116jingenieria civil EBISU SAS 807008957| 18587364 18908721 5586957 16270130] 2638591 1942184 0) 3,33 0,86 INDETERMINADO 0,74 0,10
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ELECTROCONSTRUC
117|ingenieria civil ICIONES SAS 800193117| 15956709 30791653 4790715 12892231] 17899422 380746 1114364 3,33 0,42 0,34 0,02 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
118jingenieria civil EMINSS SAS 830088759 13959030 14210793 4461208 4461208 9749585 3418514 49433 3,13 0,31 69,15 0,35 0,24
F4290 - Construccion [EMPRESA DE
de otras obras de ISERVICIOS DE
119ingenieria civil INGENIERIA SAS 800202400 6122434 6122434 938186 1035106 5087328| 506673 0) 6,53 0,17 INDETERMINADO 0,10 0,08
EQUIPOS E
F4290 - Construccion INGENIERIA
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
120jingenieria civil LTDA 900365822 5537592 5719929 1468334 4112126 1607803 251088 60323 3,77 0,72 4,16 0,16 0,04
F4290 - Construcciéon  [EQUIPOS Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
121jingenieria civil AREGO SA S 800229583 2417054 2417054 640030 1100480 1316574 130292 0) 3,78 0,46 INDETERMINADO 0,10 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de
122ingenieria civil ESICO 900109886 7483652 13080258| 2386365 4237171 8843087 1274112 582140 3,14 0,32 2,19 0,14 0,10
F4290 - Construccion [ESTRUCTURA'Y
de otras obras de ISENALIZACIONES
123jingenieria civil ISAS 900860236 4038192 5143461 1028162 1947826 3195635 49251 0) 3,93 0,38 INDETERMINADO 0,02 0,01
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ESTRUCTURAS DE
124jingenieria civil ICONCRETO SA 830508184| 12005287 13847290 1580248 8185541 5661749 520053 917735 7,60 0,59 0,57 0,09 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de ESTRUCTURAS Y
125jingenieria civil [TECHOS SAS 805000482 3915848| 4607583 1288474 1288474 3319109 1149432 0) 3,04 0,28 INDETERMINADO 0,35 0,25
F4290 - Construccion |[EXPLANACIONES Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
126jingenieria civil S.A. 806015691] 11082725 17019958] 2821909 8253009 8766949 1278078 499456 3,93 0,48 2,56 0,15 0,08
F4290 - Construccion
de otras obras de FORERO LARA SAS
127|ingenieria civil INGENIEROS CIVILES| 900089149 4389697 7080968| 1413737 2214792 4866176 1137319 136158] 3,11 0,31 8,35 0,23 0,16
F4290 - Construccion
de otras obras de
128jingenieria civil IGAGCO SAS 900459846 3336775 3355873 643249 1395150 1960723 243662 138748] 5,19 0,42 1,76 0,12 0,07
F4290 - Construccion
de otras obras de
129ingenieria civil IGASVIAL GV SAS 900648522 5995908| 6389334 1030905 2699207 3690127| 1983190 0) 5,82 0,42 INDETERMINADO 0,54 0,31
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
130jingenieria civil IGC INGENIEROS SAS| 890309118 8542357 8797155 1178946 4983790 3813365 210907 0) 7,25 0,57 INDETERMINADO 0,06 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de IGEOCONSTRUCCION
131jingenieria civil ES LTDA 832005076 2787885 4043844 420507 1076370 2967474 255512 0) 6,63 0,27 INDETERMINADO 0,09 0,06
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion (GLOBAL DESIGNS
de otras obras de IAND BUILDINGS SAS
132ingenieria civil IZOMAC 901508329 89362091 93176452 18424042 24442105 68734347 2188691 20954 4,85 0,26 104,45 0,03 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de IGLOBAL GROUP COL
133jingenieria civil ISAS 860067728 7595934 18478344 2527418 4281068 14197276 3390429 251543 3,01 0,23 13,48 0,24 0,18
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la |GPR
lconstruccion de ICONSTRUCTORA
ledificios y obras de INGENIERIA &
134jingenieria civil IARQUITECTURA SAS | 900088206 2177929 4380875 226148 1420808 2960067 473027 70969 9,63 0,32 6,67 0,16 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de
138jingenieria civil IGRUCON SAS 800203342 11177058 11758448] 2724992 4334564 7423884 3037999 231234 4,10 0,37 13,14 0,41 0,26
IGRUPO
F4290 - Construccion [EMPRESARIAL E
de otras obras de INDUSTRIAL DE LA
136jingenieria civil IORINOQUIA SAS 900175547 12396764 22298898 2637431 9979005 12319893 2140425 1093107 4,70 0,45 1,96 0,17 0,10
F4290 - Construccién [GRUPO
de otras obras de EMPRESARIAL
137|ingenieria civil INGECOL 900379869 15368531 17275940 4526397 8946652 8329288| 2556810 0) 3,40 0,52 INDETERMINADO 0,31 0,15
F4290 - Construccion
de otras obras de
138jingenieria civil IGRUPO J8 SAS 900266469 7467077 8307885 926913 5094188| 3213697 811347 0) 8,06 0,61 INDETERMINADO 0,25 0,10
F4290 - Construccién  [GRUPO
de otras obras de MEGACONSTRUCCIO
139ingenieria civil NES DEL CARIBE SAS| 900405965 509557 509557 89143 188643 320914 11064 0) 5,72 0,37 INDETERMINADO 0,03 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de
140jingenieria civil IGRUPO THEOS SAS | 900193579 15576657 19797818] 4390911 8138363 11659455 7720491 0) 3,55 0,41 INDETERMINADO 0,66 0,39
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de IGSS E INGENIEROS
141jingenieria civil IASOCIADOS SAS 900376011 4328412 5730434 1375909 1932867 3797567 1143722 33501 3,15 0,34 34,14 0,30 0,20
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de IGTA CONSULTING
142ingenieria civil ISAS 901024791 8883460 20859648 1003492 2567835 18291813 6960135 53034 8,85 0,12 131,24 0,38 0,33
F4290 - Construccion
de otras obras de
143jingenieria civil IGTC INGENIERIA SAS| 830146140 40425870 58992811 10911116 36168215 22824596 7502697 4732797 3,71 0,61 1,59 0,33 0,13
F4290 - Construccion ([GUERRA
de otras obras de INGENIEROS
144jingenieria civil ICONTRATISTAS SAS | 900336649 10013154 10602623] 2251329 2251329 8351294 2365823 0) 4,45 0,21 INDETERMINADO 0,28 0,22
F4290 - Construccion
de otras obras de IGUTIERREZ Y
145jingenieria civil BELALCAZAR SAS 890328123 2878760 3533740 933570 933570 2600170 1067255| 0) 3,08 0,26 INDETERMINADO 0,41 0,30
F4290 - Construccion
de otras obras de
146jingenieria civil HIDRODUCTOS SAS | 830083543 674003 779998 129779 213472 566526 146160 0) 5,19 0,27 INDETERMINADO 0,26 0,19
F4290 - Construccion
de otras obras de
147|ingenieria civil ILAT.S.AS 811011704 1375119 1403646 238239 360981 1042665| 13223 0) 5,77 0,26 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4390 - Otras
148actividades IDEAS CIVILES SAS 811001550 5952719 8488325 1720870 1971322 6517003 1289238 0) 3,46 0,23 INDETERMINADO 0,20 0,15
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
ingenieria civil
F4290 - Construccién [INGENIERIA'YY
de otras obras de DESARROLLO
149ingenieria civil URBANISTICO SAS 900128706 19585121 22396656 2652874) 12573395 9823261 3594545 0) 7,38 0,56 INDETERMINADO 0,37 0,16
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ILH INGENIERIA
150ingenieria civil S.A.S. 901151772 3703745 3716321 718377 1985979 1730342 642374 0) 5,16 0,53 INDETERMINADO 0,37 0,17
F4290 - Construccion
de otras obras de
151jingenieria civil INARCON SAS 800078608 6854984 8110000 1352670 2986619 5123381 1855581 175695 5,07 0,37 10,56 0,36 0,23
F4290 - Construccion
de otras obras de
152ingenieria civil INCITECO SAS 800104214 35605894 39167369 4915688 5895206| 33272163| 11021671 0) 7,24 0,15 INDETERMINADO 0,33 0,28
F4290 - Construccion
de otras obras de
153jingenieria civil INCIVIL S.A.S. 813010363 12543943 13127381 1971736 7157466 5969915| 1632835 782463 6,36 0,55 2,09 0,27 0,12
F4290 - Construccion |INCTEC INGENIEROS
de otras obras de CIVILES
154jingenieria civil IARQUITECTOS LTDA | 830085352 407003 416345 51364 287044 129301 72002 1107 7,92 0,69 65,04 0,56 0,17
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
155jingenieria civil INGCONS SAS 806000233 22833955 28834894 3375028 5157991| 23676903] 3079460 616463 6,77 0,18 5,00 0,13 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de
156jingenieria civil INGEADE SAS 900090840 3177887 3479127| 665716 878216 2600911 661913 160123] 4,77 0,25 4,13 0,25 0,19
F4290 - Construccion
de otras obras de
157|ingenieria civil INGEALQUIPOS SAS | 900958259] 23558586 26275018 7781440, 18143714 8131304 3082281 0) 3,03 0,69 INDETERMINADO 0,38 0,12
F4290 - Construccion
de otras obras de
158jingenieria civil INGEASER S.A.S. 813001340 2009390 2221140 262558 580575 1640565| 293578 27875 7,65 0,26 10,53 0,18 0,13
F4290 - Construccion
de otras obras de
159ingenieria civil INGEBYP SAS 830121507| 10357875 14501137 1319572 5105028| 9396109 2268839 789684 7,85 0,35 2,87 0,24 0,16
F4290 - Construcciéon INGEDUCTOS
de otras obras de INGENIERIA
160jingenieria civil ESPECIALIZADA SAS | 900133288] 24558944 35651442 4036089 20509064] 15142378] 11788325 3317738 6,08 0,58 3,55 0,78 0,33
F4290 - Construccion
de otras obras de
161jingenieria civil INGEMAC SAS 829003741 1657826 4161863 451641 941641 3220222 635016 97544 3,67 0,23 6,51 0,20 0,15
F4290 - Construccion  INGENAL
de otras obras de IARQUITECTURA'Y
162ingenieria civil ICONSTRUCCION SAS| 830009651 53646159 83074287 10630496 46452815 36621472 3855918 1172057 5,05 0,56 3,29 0,11 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de
163jingenieria civil INGENIAR LIMITADA | 830512196 3797360 5727546 542650 1797385 3930161 652978 170328] 7,00 0,31 3,83 0,17 0,11
INGENIERIA
ICONSTRUCCIONES Y
F4290 - Construcciéon  [EQUIPOS
de otras obras de ICONEQUIPOS ING
164jingenieria civil ISAS 860037232 125186546 164453075 15130627| 30220486| 134232589 14683649 4288027 8,27 0,18 342 0,11 0,09
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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INGENIERIA DE
F4290 - Construccion |ANCLAJES Y
de otras obras de ESTABILIZACIONES
165jingenieria civil DE COLOMBIA SAS 900423263 1947286 5612158| 315295 1905377 3706781 74324 0) 6,18 0,34 INDETERMINADO 0,02 0,01
F4290 - Construccion INGENIERIA
de otras obras de ELECTRONICA DEL
166jingenieria civil HUILA SAS 813008121| 10291476 12888280 2225383 3728701 9159579 2292843 0) 4,62 0,29 INDETERMINADO 0,25 0,18
F4290 - Construccion
de otras obras de INGENIERIA G & H
167|ngenieria civil ISAS 900445159 2875701 8540165| 799282 3961225| 4578940 736833 0) 3,60 0,46 INDETERMINADO 0,16 0,09
F4290 - Construccion
de otras obras de INGENIERIA JOULES
168jingenieria civil MEC SAS 800196467 27032500 49279487 6395229 12300267| 36979220 9511970 484734 4,23 0,25 19,62 0,26 0,19
F4290 - Construccion INGENIERIA
de otras obras de MULTISECTORIAL
169ingenieria civil ISAS 824000254 8899756 14397594 1202632 6406664 7990930 3167940 57689 7,40 0,44 54,91 0,40 0,22
INGENIERIA
F4290 - Construcciéon [SERVICIOS Y
de otras obras de ISOLUCIONES ISIS
170ingenieria civil ISAS 804009060 8200779 8560473] 1580353 2117087 6443386 731528 89508 5,19 0,25 8,17 0,11 0,09
F4290 - Construccion INGENIERIA
de otras obras de ITRANSPORTE Y
171jingenieria civil MAQUINARIA SAS 900102268 42756745 103490753 10938483 63707595 39783158 14511178 8423841 3,91 0,62 1,72 0,36 0,14
F4290 - Construccion
de otras obras de INGENIERIA VIAS Y
172ingenieria civil ICONCRETOS SAS 800057402 80787765 89100175 13265539 25149301] 63950874 455037 0) 6,09 0,28 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4290 - Construccion [INGENIERIA VIAS Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
173jingenieria civil ISAS 900265016 7886278 9319345 2450022 4773926 4545419 2644399 226273 3,22 0,51 11,69 0,58 0,28
F4290 - Construccion [INGENIERIA Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
174jingenieria civil DEL CESAR SAS 900448041 40255435 50098973 5602080] 36923299 13175674 5063390 115352] 7,19 0,74 43,90 0,38 0,10
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de ingenieria y
175jingenieria civil herramientas s.a.s. 800116050 1860987 18995854 470014 12006707 6989147 872416 208790 3,96 0,63 4,18 0,12 0,05
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de INGENIERIA'Y
176jingenieria civil ISERVICIOS SAS 800227307 2003457 2292659 648828 825417 1467242 120143 0) 3,09 0,36 INDETERMINADO 0,08 0,05
F4290 - Construccion [INGENIERIA Y
de otras obras de ISOLUCIONES
177ngenieria civil CIVILES S.A.S. 900618239 1566797 3224779 170264 1399734 1825045 297968 96413 9,20 0,43 3,09 0,16 0,09
INGENIERIAY
F4290 - Construcciéon  [SUMINSITROS
de otras obras de BROCA SAS EN
178jingenieria civil REORGANIZACION 829002331 3111895 18708622 920822 6583978 12124644 250477 21638 3,38 0,35 11,58 0,02 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de INGENIERICA
179ingenieria civil ICOLOMBIA SAS 900113030 5032181 5679345 1374596 2667207 3012138| 731140 218660 3,66 0,47 3,34 0,24 0,13
INGENIEROS
F4290 - Construccion [ASOCIADOS
de otras obras de BAUTISTA CONDE
180jingenieria civil ISAS 860504452 657422 792197| 105780 276496 515701 214784 14091 6,21 0,35 15,24 0,42 0,27
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de INGENIEROS CIVILES
181jingenieria civil ICONTRATISTAS SAS | 800127156 20809871 26411921 4844873 4844873 21567048 3449339 63433 4,30 0,18 54,38 0,16 0,13
F4290 - Construccion
de otras obras de INGENIEROS CIVILES
182ingenieria civil ESPECAILISTAS SAS | 802008390 5068547 5884056 655508 1099501 4784555 842581 0) 7,73 0,19 INDETERMINADO 0,18 0,14
F4290 - Construccién INGENIEROS
de otras obras de ICONTRATISTAS
183jingenieria civil INGECON SAS 813006542 2351452 4571933 376416 2162006 2409927 520872 155451 6,25 0,47 3,35 0,22 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de
184jingenieria civil INGEOCHO SAS 900614357| 19821652 22952134 2688378 15525069 7427065| 3504241 1671600 7,37 0,68 2,10 0,47 0,15
F4290 - Construccion
de otras obras de
185jingenieria civil INGERDICON SAS 900126522 8913437 11282154 2659213 4941348 6340806 1257974 60043 3,35 0,44 20,95 0,20 0,11
F4290 - Construcciéon INNOVACION E
de otras obras de INFRAESTRUCTURA
186jingenieria civil ISASINNFRASAS 900403962 14646353 15147004 2390333 9351074 5795930 1780133 621517 6,13 0,62 2,86 0,31 0,12
F4290 - Construccion
de otras obras de
187|ingenieria civil INSEVIAL SAS 900339752 3581783] 5724762 805838 1748784 3975978| 1001614 140913] 4,44 0,31 7,11 0,25 0,17
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
188jingenieria civil INTECOM SAS 830145800 3725176 15036960 1177828 3697880] 11339080 103300 0) 3,16 0,25 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
189ingenieria civil INTRICON SA 800055393 22966358 28481355 7109035 18406696 10074659 2132800 395547 3,23 0,65 5,39 0,21 0,07
F4290 - Construccion INVERSIONES CLH
de otras obras de ISA EN
190ingenieria civil REORGANIZACION 805017838 14091941 25824280 3759582 11551568 14272712 565752 64485 3,75 0,45 8,77 0,04 0,02
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de INVERSIONES MYL
191jingenieria civil IGROUP SAS 900386817 26382585 61171137 6291145 11291145( 49879992 6422284 407668 4,19 0,18 15,75 0,13 0,10
F4290 - Construccion
de otras obras de INVERSIONES TERRA
192ingenieria civil ISA 801002878 2754081 6925382 634521 654521 6270861 194096 0) 4,34 0,09 INDETERMINADO 0,03 0,03
F4290 - Construcciéon INVERSIONES Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
193jingenieria civil DEL CARIBE S,A,S 802014686 20236860 20631022 3490873 3490873| 17140149 496401 0) 5,80 0,17 INDETERMINADO 0,03 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de
194jingenieria civil ISMOCOL SA 890209174| 424761242 593567154 1,34E+08| 1,71E+08| 422113363 162040319 10903743 3,18 0,29 14,86 0,38 0,27
F4290 - Construccion
de otras obras de ITACA INGENIERIA
195jingenieria civil INTEGRAL SAS 900623036 1530445 2643233 442295 840225 1803008 428710 0) 3,46 0,32 INDETERMINADO 0,24 0,16
F4290 - Construccion
de otras obras de
196jingenieria civil J&D ARIZA SAS 900501888 2247283 5464963] 692730 1207169 4257794 315681 37038 3.24 0,22 8,52 0,07 0,06
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de JAIME PARRAY CIA
197|ingenieria civil ISAS 800116325 10198804 16482398] 1324794 9579372 6903026 578318 0) 7,70 0,58 INDETERMINADO 0,08 0,04
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de JEREMIAS VESGA
198jingenieria civil INGENIERIA SAS 900980616 1138945 2368989 234368 561983 1807006 272557 68589 4,86 0,24 3,97 0,15 0,12
F4290 - Construccion
de otras obras de
199ingenieria civil UK SALCEDOS SAS 900233876 7976083 11310123] 1567077 6800211 4509912 608240 0) 5,09 0,60 INDETERMINADO 0,13 0,05
F4290 - Construcciéon UMV
de otras obras de ICONSTRUKTORA
200jingenieria civil S.A.S. 900521357| 272421317 277494825 72671915 1,43E+08| 134110496 45477588 6721296 3,75 0,52 6,77 0,34 0,16
F4290 - Construccion
de otras obras de UMV INGENIEROS
201jingenieria civil ISAS 800095951] 110012879 129209692, 13442436| 88078372 41131320 6627124 2812970 8,18 0,68 2,36 0,16 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de JORGE USCATEGUI Y|
202jingenieria civil IASOCIADOS LTDA. 800041077 943645 1126165| 274396 274396 851769 157520 0) 344 0,24 INDETERMINADO 0,18 0,14
F4290 - Construccion
de otras obras de
203jingenieria civil UPS SAS BIC 800254154 1963619 1971175 601424 1017241 953934 652258 13462 3,26 0,52 48,45 0,68 0,33
F4290 - Construccion [JV INGENIERIA'YY
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
204jingenieria civil S.A.S. 900561688 7925183 10168460 1748288 2060664 8107796 344853 0) 4,53 0,20 INDETERMINADO 0,04 0,03
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
205jingenieria civil KUBIK LAB SAS 900336991| 13678215 19227940 4023523 14272604 4955336 353377 67253 3,40 0,74 5,25 0,07 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de
206jingenieria civil LEMOR GROUP SAS | 901253665 8096826 8181386 1784204 1784204 6397182 2506884 41254 4,54 0,22 60,77 0,39 0,31
F4290 - Construccion
de otras obras de LHN PROYECTOS E
207jingenieria civil INGENIERIA SAS 900586765 1450626 1792781 278078 782403 1010378 471149 58072 5,22 0,44 8,11 0,47 0,26
F4290 - Construccion
de otras obras de
208jingenieria civil ILFJ INGENIERIA SAS | 900032229 1623794 1685553 349194 349194 1336359 60899 0) 4,65 0,21 INDETERMINADO 0,05 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de
209jingenieria civil LUGON SAS 900839186 6856829 9264377| 2260680 4967646 4296731 496202 341171 3,03 0,54 1,45 0,12 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de LYDCO INGENIERIA
210jingenieria civil ISAS 900233698 22815926 26170881 5451257 8258386] 17912495 4955493 0) 4,19 0,32 INDETERMINADO 0,28 0,19
F4290 - Construccion
de otras obras de M & M INGENIEROS
211jingenieria civil IASOCIADOS SAS 830080671 6320003 6723764 1893002 3937174 2786590 1742049 0) 3,34 0,59 INDETERMINADO 0,63 0,26
F4290 - Construccion
de otras obras de M&M SOLUCIONES
212jingenieria civil EN CONCRETO S.A. 830146248 4827252 6499093 1010890 4687166 1811927 614454 11005] 4,78 0,72 55,83 0,34 0,09
F4290 - Construcciéon  [M.A. ALQUILER DE
de otras obras de MAQUINARIA
213jingenieria civil PESADA S.A.S 900197016 1678973 2049761 524985 524985 1524776 90853 13485 3,20 0,26 6,74 0,06 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de
214jingenieria civil MACAI SAS 900191742 3679361 6410060 817874 1142170 5267890 1498142 0) 4,50 0,18 INDETERMINADO 0,28 0,23
F4290 - Construccion  [MAGUT
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
215jingenieria civil ISAS 900569690 3682184 3682184 669831 1734357 1947827 470202 40054 5,50 0,47 11,74 0,24 0,13
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de MAKING
216jingenieria civil ENGINEERING SAS 900479932 3999694 4220559 1085470 1485731 2734828 885149 540417 3,68 0,35 1,64 0,32 0,21
F4290 - Construccion
de otras obras de
217jingenieria civil MANGOMBIA SAS 901009210 21740053 44476747 3156441) 17979338 26497409 577533 0) 6,89 0,40 INDETERMINADO 0,02 0,01
MAQUINARIA,
F4290 - Construccion [TECNOLOGIA'Y
de otras obras de ICONSTRUCCION
218jingenieria civil S.A.S 802006180 1646973 2126423 479647 727124 1399299 469743 116645] 343 0,34 4,03 0,34 0,22
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de MARCA
ledificios y obras de ICONSTRUCTORES
219jingenieria civil ISAS 900120485 9130053 9776010 1045963 8807103 968907 101252 0) 8,73 0,90 INDETERMINADO 0,10 0,01
F4290 - Construccion [MARTIN CASILLAS
de otras obras de ISLU SUCURSAL
220jingenieria civil ICOLOMBIA 900564455 8152927 14973398] 2282369 12184322 2789076 1016137 85014 3,57 0,81 11,95 0,36 0,07
F4290 - Construccion
de otras obras de
221jingenieria civil MASA INGENIERIA SA[ 830059568 1462504 1787445 151091 751141 1036304 105479 5449 9,68 0,42 19,36 0,10 0,06
F4290 - Construccion
de otras obras de
222jingenieria civil MAXSMINERA SA 900258381 8993254 14052819 1252966 10806858 3245961 933137 0) 7,18 0,77 INDETERMINADO 0,29 0,07
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
223jingenieria civil METAL CIVIL SAS 812000711 2086265 2851802 620136 724178 2127624 448877 12982] 3,36 0,25 34,58 0,21 0,16
F4290 - Construcciéon [METALCIMENTO
de otras obras de IARQUITECTOS E
224jingenieria civil INGENIEROS SAS 900509825 7346983 9023337 1641462 4242929 4780408 1614336 0) 4,48 0,47 INDETERMINADO 0,34 0,18
F4290 - Construccion
de otras obras de
225jingenieria civil MEYAN S.A. 800143586 165089135 214635194 42018805] 1,27E+08) 87876246 3986931 367419 3,93 0,59 10,85 0,05 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de MONTAJES DE
226jingenieria civil MARCA SA 811022617 2315991 4838533 496505 921651 3916882 321704 26844 4,66 0,19 11,98 0,08 0,07
MONTAJES Y
F4290 - Construccion [MANTENIMIENTOS
de otras obras de DE TORRES SAS EN
227jingenieria civil REORGANIZACION 811009005 3483480 10627893 1085192 7395135 3232758| 148664 456675 3,21 0,70 0,33 0,05 0,01
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de MORALES &
ledificios y obras de ESCORCIA
228jingenieria civil INGENIERIA SAS 802010145 3967881 4742377 555857 1744003 2998374 294000 259997 7,14 0,37 1,13 0,10 0,06
F4290 - Construccion
de otras obras de MORENO VARGAS
229jingenieria civil ISOCIEDAD ANONIMA | 891100881 77208471 106918064 18288668 19119686] 87798378 11684797 0) 4,22 0,18 INDETERMINADO 0,13 0,11
F4290 - Construccién  [MOVICON
de otras obras de ICONSTRUCTORES
230jingenieria civil ISAS 890404359 44712235 102352745 11985004 44236852 58115893 4920389 1163758 3,73 0,43 4,23 0,08 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de
231jingenieria civil MULTIMAQ HR S.A.S | 900503337 2375820 3400661 310340 678382 2722279 859363 0) 7,66 0,20 INDETERMINADO 0,32 0,25
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de mufioz ingenieria sas
232jingenieria civil len reorganizacion 900474142 18085878 18851360 5558059 11279494 7571866 1011722 821639 3,25 0,60 1,23 0,13 0,05
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de NGM
ledificios y obras de ICONSTRUCCIONES
233jingenieria civil ISAS 900635581 2387868 2526379 386014 827346 1699033 98121 1473 6,19 0,33 66,61 0,06 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de NORTE INGENIEROS
234jingenieria civil LTDA 830024834 1450161 1852487 156425 680069 1172418 21641 0) 9,27 0,37 INDETERMINADO 0,02 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
235jingenieria civil IO&P INGENIERIA SAS| 800210073 7089153 16320087 1770976 8810690 7509397 682610 5322524 4,00 0,54 0,13 0,09 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de
236jingenieria civil IOBRAS CIVILES S.A.S| 890923233 726489 1102488 166468| 166468 936020 92719 3299 4,36 0,15 28,11 0,10 0,08
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
237jingenieria civil IOBRAS CIVILES SAS | 860025103 2783910 2783910 704137 704137 2079773 21038, 0) 3,95 0,25 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
238jingenieria civil IOINCO SAS 900037384| 26333957 29878888 4238331 17223926| 12654962 2669117 577671 6,21 0,58 4,62 0,21 0,09
F4290 - Construccion
de otras obras de
239jingenieria civil IOJCTM SAS 900273880 11471726 13388246 2363164 8184427 5203819 336036 0) 4,85 0,61 INDETERMINADO 0,06 0,03
IOMEGA INGENIERIA
F4290 - Construcciéon  [SAS EN PROCESO
de otras obras de DE
240jingenieria civil REORGANIZACION 811046667 6940352 11180085] 1150948 4355330 6824755 607350 19185 6,03 0,39 31,66 0,09 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de IORFI INGENIERIA
241jingenieria civil ISAS 900616351 5781639 7628688| 1430039 3618967 4009721 1075762 0) 4,04 0,47 INDETERMINADO 0,27 0,14
F4290 - Construccion |[ORGANIZACION DE
de otras obras de INGENIERIA CIVIL Y
242jingenieria civil ELECTRICA SAS 900574028 8119696 9013416 1153696 3859028| 5154388| 374347 0) 7,04 0,43 INDETERMINADO 0,07 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de
243jingenieria civil PAECIA SAS 890929487| 39036505 43112514 6137914 10689403 32423111 7566049 112217] 6,36 0,25 67,42 0,23 0,18
F4290 - Construccion [PANAMERICAN
de otras obras de DREDGING &
244jingenieria civil ENGINEERING SAS 806003450 36906049 65920145 8373587| 25874083 40046062 9138855 3629824 4,41 0,39 2,52 0,23 0,14
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de PARQUES
ledificios y obras de IACUATICOS DE
245jingenieria civil ICOLOMBIA SAS 900357233 1532378 3567404 451479 1283236 2284168 474186 0) 3,39 0,36 INDETERMINADO 0,21 0,13
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
246jingenieria civil PATINO Y CIA S.A. 890930177 2389716 6461841 429495 983115 5478726 637143 0) 5,56 0,15 INDETERMINADO 0,12 0,10
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de
247jingenieria civil PAVIGAS SAS 804003244 15603481 17128368| 3114757 11499942 5628426 445958 17060 5,01 0,67 26,14 0,08 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de PAVIMENTOS
248jingenieria civil IANDINOS SA 804003941 44143619 64280642 13619315 26618081 37662561 5409121 2164864 3.24 0,41 2,50 0,14 0,08
F4290 - Construcciéon  [PAVIMENTOS Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
249jingenieria civil ISAS 807000269 15854870 21118017 1866443 13274909 7843108| 205020 243355 8,49 0,63 0,84 0,03 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de PBR TECHNOLOGY
250jingenieria civil ISAS 900749040 9879504 32759003 1597648 11930370] 20828633] 2612500 357506 6,18 0,36 7,31 0,13 0,08
F4290 - Construccion
de otras obras de PEDRAZA
251jingenieria civil INGENIERIA S.A.S. 900546289 8361042 8588799 1368097 2208344 6380455 3114598 3832 6,11 0,26 812,79 0,49 0,36
F4290 - Construccion
de otras obras de
252jingenieria civil PERFOAGUAS SAS 800247418 2163875 2707359 461887 784941 1922418 424192 0) 4,68 0,29 INDETERMINADO 0,22 0,16
F4290 - Construccion [PERFORACIONES Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
253jingenieria civil ISAS 900645240 910942 3024224 121682 1006588 2017636 93244 17897 7,49 0,33 5,21 0,05 0,03
F4290 - Construccion
de otras obras de PETRO GAS DEL
254jingenieria civil LLANO S.A.S 900533892 9520484 11231185 2265804 5882059 5349126 2922267 0) 4,20 0,52 INDETERMINADO 0,55 0,26
F4290 - Construccion
de otras obras de
255jingenieria civil PETROLABIN S.A.S 800113677 40381007 86641586 7275906] 33698181 52943405 3259703 2643888 5,55 0,39 1,23 0,06 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de PFV Y COMPANIA
256jingenieria civil LIMITADA 890101130 3684533] 4090161 1184862 2964927 1125234 424591 10085 3,11 0,72 42,10 0,38 0,10
PILOTAJES Y
F4290 - Construccion |CONSTRUCCIONES
de otras obras de DEL PACIFICO PILCO
257jingenieria civil LTDA 800231645 1609945 2034010 405271 636529 1397481 80356 14464 3,97 0,31 5,56 0,06 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de PLACARD COLOMBIA
258jingenieria civil & CIA. S.C.A. 900401436 2269297 441812012 674419 61281061 380530951 21731238| 66472 3,36 0,14 326,92 0,06 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de
259jingenieria civil PLEXIMUNDO SAS 832006034 4656490 4719730 1429413 2553378 2166352 309522 142660 3,26 0,54 2,17 0,14 0,07
F4290 - Construccion
de otras obras de PROCONSTRUIMOS
260jingenieria civil ISAS 900311992 4612402 5589751 1257420 1526644 4063107 429007 26121 3,67 0,27 16,42 0,11 0,08
F4290 - Construccion
de otras obras de
261jingenieria civil PRODUCTOS IPB SAS| 890912989 714184 763661 77260 635460 128201 148124 30839 9,24 0,83 4,80 1,16 0,19
F4290 - Construccion
de otras obras de PROIECTUS
262jingenieria civil INGENIERIA SAS 900064086 2028351 2028351 633706 633706 1394645 355644 19344 3,20 0,31 18,39 0,26 0,18
F4290 - Construccion
de otras obras de PROMICOL
263jingenieria civil INGENIERIA SAS 900493816 1082963 2908924 226573 1028972 1879952 288710 37489 4,78 0,35 7,70 0,15 0,10
F4290 - Construccion
de otras obras de PROMOTORA PUGA
264jingenieria civil LTDA 830024796 4145147 4721513 925889 2330026 2391487 125860 102246 4,48 0,49 1,23 0,05 0,03
F4290 - Construccion [PROTELCA
de otras obras de INGENIEROS
265jingenieria civil IARQUITECTOS SAS 830037322 12917982 14720876 2419455 6623623 8097253] 2907484 855825 5,34 0,45 3,40 0,36 0,20
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion [PROYECTA
de otras obras de IARQUITECTOS
266jingenieria civil INGENIEROS SAS 830500675 7191659 9676811 1308499 4330745 5346066 1577958 221298 5,50 0,45 7,13 0,30 0,16
F4290 - Construccion
de otras obras de PROYECTOS CIVILES
267jingenieria civil E HIDRAULICOS SAS | 900219251 8433006 9736274 948996 3042675| 6693599 677952 51814 8,89 0,31 13,08 0,10 0,07
F4290 - Construccion
de otras obras de PROYECTOS Y VIAS
268jingenieria civil ISAS 800119086 23371326 35525925 3096094 8008117 27517808 5855270 513390 7,55 0,23 11,41 0,21 0,16
F4290 - Construccion
de otras obras de PUENTES Y
269jingenieria civil ICARRETERAS SAS 860402284 4771174 11658826 1061246 4040462 7618364 3622626 0) 4,50 0,35 INDETERMINADO 0,48 0,31
F4290 - Construccion
de otras obras de PUENTES Y
270jingenieria civil [TORONES SAS 800180982 31679919 40364310 9112537| 25503353 14860957 2057632 1502939 348 0,63 1,37 0,14 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de RAHS INGENIERIA
271jingenieria civil ISAS 830113525 10985249 19949224 2429579 15845500 4103724 1010727 106747| 4,52 0,79 947 0,25 0,05
F4290 - Construccion
de otras obras de RAM PROYECTOS DE
272jingenieria civil INGENIERIA SAS 901349611] 15413109 15413109 3920254 3920254| 11492855| 312539 0) 3,93 0,25 INDETERMINADO 0,03 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de
273jingenieria civil RAMPINT S.A.S 800226833 130975015 144493603 23825870 26234712| 118258891 26754473 2173040 5,50 0,18 12,31 0,23 0,19
F4290 - Construccion
de otras obras de
274jingenieria civil RAPITEC SAS 800170850 2877320 3811109 575502 575502 3235607 167923 123567 5,00 0,15 1,36 0,05 0,04
F4290 - Construcciéon [RB
de otras obras de ICONSTRUCTORES Y
275jingenieria civil CIA SAS 805016367 2517401 3584312 313004 331389 3252923] 862543 64888 8,04 0,09 13,29 0,27 0,24
F4290 - Construccién [RCH
de otras obras de ICONSTRUCTORES
276jingenieria civil IASOCIADOS SAS 800208210 41342216 43028570 4236733  13996217| 29032353] 4637763 230555 9,76 0,33 20,12 0,16 0,11
REDES Y
F4390 - Otras PROYECTOS DE
lactividades ENERGIA S A
lespecializadas para la [EMPRESA
lconstruccion de MULTINACIONAL
ledificios y obras de IANDINA - EN
277jingenieria civil REORGANIZACION 830066984| 33499703 44060026 7322540) 58530724 -14470698| 471597 0) 4,57 1,33 INDETERMINADO -0,03 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
278jingenieria civil REDYCO SAS 890937165 36637032 44457856 9301740 9891091] 34566765 4433713 185978] 3,94 0,22 23,84 0,13 0,10
F4290 - Construccion
de otras obras de
279jingenieria civil RG INGENIERIA SAS | 834000377 7077496 11134988| 1823575 4570269 6564719 410898 307980 3,88 0,41 1,33 0,06 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de RHEMA
280jingenieria civil INTERNACIONAL SAS| 830081824| 48061429 52543531 14698029 19832371] 32711160 8837151 3348738 3,27 0,38 2,64 0,27 0,17
F4290 - Construccion
de otras obras de RUEDAS Y
281jingenieria civil ICOMPANIA SAS 890270773 4408804 7963079 446450 3736917| 4226162 1257849 113355 9,88 0,47 11,10 0,30 0,16
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de RYC INGENIEROS
282jingenieria civil ISAS 804004453 9527749 13872528] 1921388 9105141 4767387 791023 419386 4,96 0,66 1,89 0,17 0,06
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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ISAINC INGENIEROS
F4290 - Construccion [CONSTRUCTORES
de otras obras de ISA EN
283jingenieria civil REORGANIZACION 890311243 80141767 186253416 9077802 99016679 87236737 2051809 142411 8,83 0,53 14,41 0,02 0,01
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
284jingenieria civil ISANTO VIENTO SAS | 805023385 2508925 14412312 465669 3534649 10877663] 1322546 154696 5,39 0,25 8,55 0,12 0,09
F4290 - Construccion
de otras obras de
285jingenieria civil ISECONTSA S.A.S 900748969 23447595 37023838 4147708 33890658 3133180 646981 0) 5,65 0,92 INDETERMINADO 0,21 0,02
F4290 - Construccion
de otras obras de
286jingenieria civil ISEIMA_SAS 811023321 8353362 11668855] 1181600 3740858| 7927997 3718530 296595 7,07 0,32 12,54 0,47 0,32
F4290 - Construccion
de otras obras de ISENIOR INGENIERIA
287jingenieria civil S.A.S 901158864 77535086 10139890 951167 5024882, 5115008| 429420 190264 8,15 0,50 2,26 0,08 0,04
ISERVICIO INTEGRAL
F4290 - Construcciéon [DE LA COSTA
de otras obras de ICARIBE E
288jingenieria civil INGENIERIA S.A.S 819005874| 31698454 32796765 9147659 22464719 10332046 7846606 0) 347 0,68 INDETERMINADO 0,76 0,24
ISERVICIOS DE
F4290 - Construccion [DRAGADOS Y
de otras obras de ICONSTRUCCIONES
289jingenieria civil ISAS 800043769 7694304 32758638 1741238 12450605 20308033] 1797450 1022654 4,42 0,38 1,76 0,09 0,05
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la [SERVICIOS
lconstruccion de IGENERALES DEL
ledificios y obras de ALLE DEL CAUCA
290jingenieria civil ISAS 900572793 4464372 5275440 1326269 1329807 3945633] 1619245 0) 3,37 0,25 INDETERMINADO 0,41 0,31
ISERVICIOS
F4290 - Construccion INDUSTRIALES DE
de otras obras de BARRANCABERMEJA
291jingenieria civil ISAS 900210295 25809476 28414814 7103435 15461896 12952918| 6887763 275379 3,63 0,54 25,01 0,53 0,24
F4290 - Construccion
de otras obras de ISERVICIOS Y OBRAS
292jingenieria civil ISEOBRA LTDA 830078916 4188662 4272922 921123 3388968| 883954 23586 0) 4,55 0,79 INDETERMINADO 0,03 0,01
F4390 - Otras
lactividades
lespecializadas para la
lconstruccion de
ledificios y obras de
293jingenieria civil ISFI SAS 860055913 10220411 13241988| 2591568 3816003] 9425985 807909 0) 3,94 0,29 INDETERMINADO 0,09 0,06
F4290 - Construcciéon [SHEKINAH
de otras obras de ISOLUCIONES 6,71 0,15 INDETERMINADO 0,29 0,25
294jingenieria civil INTELIGENTES LTDA | 900113047 2279100 4650030 339764 709977 3940053] 1141895 0)
ISISTEMAS
F4290 - Construccion INTEGRALES DE
de otras obras de MANEJO AMBINETAL
295jingenieria civil - SIMA LTDA 860091575 2677370 6742663] 871222 1171222 5571441 445035 41042 3,07 0,17 10,84 0,08 0,07
F4290 - Construccion [SMARTBRIX
de otras obras de ESPACIOS
296jingenieria civil MODULARES SAS 900299213 8176965 8475762 2551192 6105613 2370149 1117674 249198 3,21 0,72 4,49 0,47 0,13
F4290 - Construcciéon ([SOCIEDAD
de otras obras de ICONSTRUCTORA DE
297jingenieria civil PROYECTOS SAS 800071658 3403565| 14459478 943233 5339149 9120329 632428 195828 3,61 0,37 3,23 0,07 0,04
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construcciéon ([SOCIEDAD
de otras obras de ESPECIALIZADA EN
298jingenieria civil INGENIERIA SAS 900409960 11679897 11968721 2607951 5700025| 6268696 1145392 179635 4,48 0,48 6,38 0,18 0,10
F4290 - Construccion
de otras obras de ISOFAN INGENIERIA
299jingenieria civil ISAS 800012888 17806456 31262923 2511826) 12237885 19025038| 3453857 1083198 7,09 0,39 3,19 0,18 0,11
F4290 - Construccion
de otras obras de
300jingenieria civil ISOFORESTA SAS 800143610 14634503 27943248 4730317| 12459790] 15483458| 2490229 2735312 3,09 0,45 0,91 0,16 0,09
F4290 - Construccion ([SOLUCIONES
de otras obras de ICIVILES DEL NORTE
301jingenieria civil S.A.S. 900562491 2697865 3722155| 887746 1957575 1764580 324272 14164 3,04 0,53 22,89 0,18 0,09
F4290 - Construcciéon ([SOLUCIONES
de otras obras de ICONSTRUCTIVAS
302jingenieria civil ISAS 811046638 3187004 4856359 807390 1471674 3384685 30449 0) 3,95 0,30 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
303jingenieria civil ISOMOS GRUPO SAS | 800147022 1266089 9277566 363337 1362256 7915310 1299787 12426 348 0,15 104,60 0,16 0,14
F4290 - Construccion
de otras obras de
304jingenieria civil ISUBSUELOS SAS 860015576 15896737 31112018 1673260 7279166] 23832852 2185879 500359 9,50 0,23 4,37 0,09 0,07
F4290 - Construccion
de otras obras de ISUELOS INGENIERIA
305jingenieria civil ISAS 800075337 6249959 24304532 1095271] 15191188 9113344 396696 0) 5,71 0,63 INDETERMINADO 0,04 0,02
F4290 - Construccion [TEKMAN SOCIEDAD
de otras obras de POR ACCIONES
306jingenieria civil ISIMPLIFICADA 844000522 10521240 13497990 2710450 3681632 9816358| 1206804 265146 3,88 0,27 4,55 0,12 0,09
TERRAPLENES
F4290 - Construccion |[ARMADOS
de otras obras de INTERNACIONALES
307jingenieria civil ICOLOMBIA SAS 900378319 3351420 3573283 732732 1340678 2232605 1129805 222971 4,57 0,38 5,07 0,51 0,32
F4290 - Construccién [TIGOF Y CIA
de otras obras de INGENIEROS
308jingenieria civil ICONTRATISTAS SAS | 891856576 6981025 12204582 1054613 4456518 7748064 547183 183352 6,62 0,37 2,98 0,07 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de 8,70 0,28 INDETERMINADO 0,27 0,19
309jingenieria civil [TRANSIVIC SAS 900367716 123505202 197216986 14193352| 56015960 141201026| 37468380 0)
ITRANSPORTE
INGENIRIA
F4290 - Construccion [CONSTRUCCIONES Y
de otras obras de MAQUINARIA SA.
310jingenieria civil [TICOM S.A. 830509276| 110850640 179135175 24580023 80497758] 98637417 7479313 4838648 4,51 0,45 1,65 0,08 0,04
F4290 - Construccion
de otras obras de TRITURADOS DEL
311jingenieria civil NORTE S.A.S 844005111 1127113 3020978] 235940 591588 2429390 174814 16364 4,78 0,20 10,68 0,07 0,06
F4290 - Construccion
de otras obras de ITYAZHMASH
312jingenieria civil ICOLOMBIA SAS 900348036 1367960 1733128] 450977 464979 1268149 320081 107749 3,03 0,27 2,97 0,25 0,18
F4290 - Construccion
de otras obras de
313jingenieria civil U&C INGENIERIA SAS| 900423204 1312157 3191936 422037 622037 2569899 669886 41742 3,11 0,19 16,05 0,26 0,21
UNION INDUSTRIAL
F4290 - Construcciéon [DE
de otras obras de BARRANCABERMEJA
314jingenieria civil ISAS 800079382 2766704 5288205 393203 2377963 2910242 67151 0) 7,04 0,45 INDETERMINADO 0,02 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de
315jingenieria civil URIBE Y ABREO SAS | 890503178 7953774 10158185] 1011869 2334831 7823354 262396 41473 7,86 0,23 6,33 0,03 0,03
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
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F4290 - Construccion
de otras obras de
316jingenieria civil &M INGENIERIA SAS| 900062688 5139009 6346922 519783 2566597 3780325 663903 0) 9,89 0,40 INDETERMINADO 0,18 0,10
F4290 - Construccion
de otras obras de ARGAS ABONDANO
317jingenieria civil ISAS 901186671 3526795 6877727| 863082 3319315 3558412 77126 110836 4,09 0,48 0,70 0,02 0,01
EGAY ORTIZ SAS
EQUIPO DE
F4290 - Construccion |PROFESIONALES
de otras obras de ICONSTRUCTORES Y
318jingenieria civil ICONSULTORES 900209254 1681764 1780039 322101 531020 1249019 142618 25530 5,22 0,30 5,59 0,11 0,08
F4290 - Construccion ESGA
de otras obras de IGONZALEZINVERSIO
319jingenieria civil NES SAS 900422333 2213326 2226201 612128 612128 1614073 12299 0) 3,62 0,27 INDETERMINADO 0,01 0,01
F4290 - Construccion
de otras obras de ESGA MORENO
320jingenieria civil INGENIEROS SAS BIC| 800215694 7314190 8370682 1839077 4455716 3914966 1418519 128420 3,98 0,53 11,05 0,36 0,17
F4290 - Construccion
de otras obras de
321jingenieria civil ACEU SAS 830070777 863358 963443] 161195] 161195| 802248 103370 26786 5,36 0,17 3,86 0,13 0,11
EQUIPO OPERATIVO MIPG GESTION CONTRACTUAL
Elabord: Aprobé: Reviso:
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