Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7887733
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 6:30:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7887733
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO LA EXALTACIÓN DE LAS MADRES SANCALIXTENSES CONFORME AL DECRETO 748 DE 1926
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/05/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días para terminar *(2/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SAN CALIXTO

COLOMBIA, San Calixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNVIDA

COLOMBIA, Río De Oro
Número de documento 901089684

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNVIDA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Ahorros	42465300351-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CALEB RINCON CHINCHILLA* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2025 7:00:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE LUIS BALMACEDA PINZON* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2025 3:13:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(20/05/2025 4:01:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17132401	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	6 días de tiempo transcurrido *(22/05/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.17131938	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	56.524.500,00 COP	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	22/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No
%del anticipo: 40,00
Valor del anticipo: 42.660.000,00 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *
¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *
☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	40	42.660.000,00	40	-	Editar
☐ Pago 002	60	63.990.000,00	60	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7887733
Proveedor FUNVIDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	4. ACEPTACION DE LA OFERTA dia de la madre.pdf	4. ACEPTACION DE LA OFERTA dia de la madre.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. CONVENIO dia de las madres.pdf	5. CONVENIO dia de las madres.pdf	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE EVALUACION dia de las madres.pdf	INFORME DE EVALUACION dia de las madres.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones parque principal palacio municipal
Ubicación CO-NSA-54670 - San Calixto
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio San Calixto
Dirección parque principal palacio municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	polideportivo jose aquiles rodriguez	COLOMBIA > Norte de Santander > San Calixto

1	CO1.PCCNTR.7887733
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
106.650.000,00	106.650.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	93141700	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA LLEVAR A CABO LA EXALTACIÓN DE LAS MADRES SANCALIXTENSES CONFORME AL DECRETO 748 DE 1926	1,00	UN	106.650.000,00	106.650.000,00	106.650.000,00	106.650.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	4. ACEPTACION DE LA OFERTA dia de la madre.pdf	4. ACEPTACION DE LA OFERTA dia de la madre.pdf	(detalle)
☐	5. CONVENIO dia de las madres.pdf	5. CONVENIO dia de las madres.pdf	(detalle)
☐	RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS dia de la madre.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS dia de la madre.pdf	(detalle)
☐	2. ANALISIS DEL SECTOR DIA DE LA MADRE.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR DIA DE LA MADRE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE LUIS BALMACED/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1092348425	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE LUIS BALMACED/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1092348425	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE LUIS BALMACED/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1092348425	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOSE LUIS BALMACEDA PINZON	28/05/2025 3:13:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE LUIS BALMACEDA PINZON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	101.318.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	5.332.000
	Total	106.650.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000009712	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	04221	CDP	No se ha iniciado		101.318.000 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	05191	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	101.318.000 COP	101.318.000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 101.318.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 101.318.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -