**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0125 DEL 28 DE MAYO DE 2025**

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA PN DECUN SA MC 005 2025 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

**EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA,**

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, Ley 1150 de 2007 "*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos*", Decreto 1082 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*" y la Resolución Nro. 00090 de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución Nro. 03049 de 2014"* y,

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución Política de Colombia regula lo previsto respecto de la contratación administrativa pública en el territorio Nacional, por lo tanto en su artículo 355 pár.2 dispone lo siguiente: *"El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia".*

Corolario, la Policía Nacional cuenta con el manual de contratación que adoptó mediante Resolución Nro. 03049 de 2014, documento que se expidió acorde con la reglamentación que para la fecha regulaba la actividad contractual.

Que el citado manual señala las funciones que internamente deben cumplirse en materia contractual en desarrollo de los procedimientos de selección de contratistas, así como las tareas que se deben acometer por virtud de la delegación, y las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual.

Que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley 179 de 1994, 12 de la Ley 80 de 1993, 9 de la Ley 489 de 1998 y 37 del Decreto 2150 de 1995, el Director General de la Policía Nacional delegó mediante Resolución Nro. 00011 del 02/01/2025, en los comandantes de Departamentos y Metropolitanas la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional.

Que mediante Resolución Nro. 1476 del 29/04/2024 emanada por el Ministerio de Defensa Nacional, se dispuso el nombramiento del señor coronel ANDRÉS FERNANDO SERNA BUSTAMANTE, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.076.961 de Manizales (Caldas), como comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

El presente proceso de selección y el contrato a suscribirse como resultado del mismo, estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia, en especial por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales.

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo a la Ley Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

Que el Departamento de Policía Cundinamarca requiere contratar el **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**.

Que, en cumplimiento de las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se realizó la consulta en la página web www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente determinándose que en el catálogo de los acuerdos marco de precios suscritos por la Agencia Colombia Compra Eficiente, **NO** se encuentra ninguno que contemple los servicios objeto del presente estudio.

Que mediante formato de revisión de estudios previos del 11/04/2025, se aprobó en el Grupo de Contratos, el estudio previo suscrito por el señor dueño de la necesidad subintendente GELMAN STIWENS CASTILLO ÁLVAREZ, Jefe Grupo Bienes Raíces; debidamente firmado y aprobado por el grupo de asuntos jurídicos, dando origen al proceso contractual PN DECUN SA MC 005 2025 que tiene por objeto por el *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*, el estudio previo, el apéndice Nro. 1 (PAQUETE JURÍDICO), apéndice Nro. 2 (PAQUETE TÉCNICO), apéndice Nro.3 (PAQUETE FINANCIERO Y ECONÓMICO) y demás documentos se encuentran a disposición en la oficina del grupo de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca para cualquier consulta.

El valor estimado para el presente proceso de contratación es por la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, distribuidos así:

| ÍTEM Y/O LOTE | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | RECURSO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-02-02-005-004-02-9 | DECUN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA | 10 | 1,00 | $1.150.000.000 | $1.150.000.000 |
| 2 | C-1501-0100-17-20105C-1501028-02 | DECUN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA | 11 | 1,00 | $ 250.000.000 | $ 250.000.000 |
| 3 | A-02-02-02-005-04-02-9 | DECUN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DIBIE DECUN | 16 | 1,00 | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 |

Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del presente proceso de contratación, los cuales se encuentran amparados, así:

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0125 DEL 28 DE MAYO DE 2025 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PN DECUN SA SI 005 2025 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

## PLAN DE COMPRAS

| Nro | FECHA | Nro. PLAN DE COMPRAS | UNIDAD | RECURSO | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/01/2025 | 21 | DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA | 1,00 | $250.000.000,00 | $ 250.000.000,00 |
| 2 | 22/03/2025 | 33 | | 10 | | 1,00 | $ 1,150,000,000,00 | $ 1,150,000,000,00 |
| 3 | 22/03/2025 | 33 | | 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DIBIE DECUN | 1,00 | $100,000,000,00 | $ 100,000,000,00 |

## SOLICITUD CDP Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| SOLICITUD CDP | FECHA | CDP | FECHA | UNIDAD | REC | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6025 | 11/04/2025 | 4525 | 14/04/2025 | DECUN | 10 | $1.150.000.000,00 |
| 6125 | 11/04/2025 | 4425 | 14/04/2025 | | 16 | $100.000.000,00 |
| 6325 | 15/04/2025 | 4625 | 15/04/2025 | | 11 | $250.000.000,00 |

Que en cumplimiento a lo dispuesto en SUBSECCIÓN 7 -PUBLICIDAD- del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se publicaron los estudios previos, el aviso de convocatoria, el proyecto pliego de condiciones y los documentos necesarios para la información de la convocatoria pública para la presente contratación el día 15/04/2025 a las 18:00 horas en el SECOP II.

Que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 5° del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 *"Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones"* y lo contenido en la Selección Abreviada de Menor Cuantía PN DECUN SA MC 005 2025, el Departamento de Policía Cundinamarca se permite dar a conocer a los interesados, que el presente proceso contractual **NO** es susceptible a limitación a MIPYME teniendo en cuenta que para la vigencia 2025 el valor máximo para limitar procesos a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Colombia es de $533.287.768,00 según Colombia Compra Eficiente.

Que para el día 22/04/2025 se cerró el plazo establecido para la presentación de observaciones al pliego borrador.

Que una vez finalizado el plazo anterior, se revisa el módulo de mensajes y observaciones de la plataforma electrónica SECOP II, consolidando las observaciones allegadas por las firmas CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S.A.S, DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO, HyD S.A.S, LIMACOR MY S.A.S y PJ INGENIERIA Y S.A.S, las cuales se remitieron a los estructuradores de los apéndices TÉCNICO, JURÍDICO, ECONÓMICO y FINANCIERO, con el fin de emitir respuesta a los interesados en participar en el proceso.

Que la respuesta a dichas observaciones será publicada junto con el presente acto administrativo en la sección DOCUMENTOS DEL PROCESO en el SECOP II.

Que, mediante comunicado oficial GS-2025-069693-DECUN de fecha 24/05/2025, se invitó a las veedurías ciudadanas participar activamente en las etapas contractuales.

Que mediante comunicado oficial GS-2025-070575-DECUN de fecha 25/04/2025 suscrito por la señora teniente coronel SANDRA LANCHEROS GUZMÁN, comandante Departamento de Policía Cundinamarca (E), remite a los interesados en participar las comunicaciones oficiales que más adelante se relacionan signadas por los estructuradores de los apéndices técnico, jurídico, económico y financiero con el fin de dar respuesta a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones, así:

| Nro. COMUNICACIÓN OFICIAL Y FECHA | RAZÓN SOCIAL |
|---|---|
| GS-2025-068284-DECUN de fecha 22/04/2025 | CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS Y SUMINISTROS COLOMBIA S.A.S. |
| GS-2025-068867-DECUN de fecha 23/04/2025 | LIMACOR MY S.A.S. |
| GS-2025-069876-DECUN de fecha 24/04/2025 | HyD S.A.S |
| GS-2025-070247-DECUN de fecha 25/04/2025 | DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO |
| GS-2025-070391-DECUN de fecha 25/04/2025 | PJ INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S |

Que, mediante Resolución Nro. 0093 del 25/04/2025, suscrita por la señora teniente coronel SANDRA LANCHEROS GUZMÁN, comandante Departamento de Policía Cundinamarca (E), se ordena la apertura del proceso de contratación con la referencia PN DECUN SA MC 005 2025, cuyo objeto es contratar el *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*, así mismo, se publicó en la plataforma transaccional de contratación el pliego definitivo de condiciones.

Que el día 05/05/2025 se suscribió Adenda Nro.1 mediante la cual se modificó parciamente el cronograma del proceso contractual, en atención a las observaciones presentadas por las firmas interesadas en participar PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT Nro. 900.297.404-1 el día 02/05/2025 y INGENIERIA MEDICA DEL SUR de fecha 05/05/2025 y en aras de garantizar la transparencia y salvaguardar los principios de la actuación contractual, mediante la selección objetiva, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Que, mediante Resolución Nro. 0093 del 25/04/2025, suscrita por la señora teniente coronel SANDRA LANCHEROS GUZMÁN, comandante Departamento de Policía Cundinamarca (E), se conformó el comité evaluador y de verificación como se relaciona a continuación, debidamente notificados mediante comunicación oficial GS-2025-088201-DECUN de fecha 16/05/2025.

## COMITÉ DE VERIFICACIÓN JURÍDICA

| GRADO, NOMBRE Y CARGO | CORREO INSTITUCIONAL |
|---|---|
| ST. ANGGIE YULIANA VELANDIA DURANGO<br>Gestora Territorial DECUN<br>Nro. Identificación 1.018.441.286 | anggie.velandia6938@correo.policia.gov.co |
| SI. JAIBER MAURICIO RINCÓN SÁNCHEZ<br>Sustanciador Asuntos Jurídicos<br>Nro. Identificación 1.062.876.791 | Jaiber.rincon6874@correo.policia.gov.co |
| SI. MANUEL ESTIVEN CARDOZO USUGA<br>Sustanciador Asuntos Jurídicos<br>Nro. Identificación 1.017.206.401 | manuel.cardozo3145@correo.policia.gov.co |

## COMITÉ DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

| GRADO, NOMBRE Y CARGO | CORREO INSTITUCIONAL |
|---|---|
| CT. JORGE HUMBERTO RONDÓN OSORIO<br>Analista Seguimiento Proyectos Región No. 1<br>Nro. Identificación 4.253.392 | humberto.rondon3392@correo.policia.gov.co |
| SI. VLADIMIR ALEXANDER MENESES GALEANO<br>Auxiliar Servicios Públicos e Impuesto Predial<br>Nro. Identificación 1.022.943.334 | vladimir.meneses2687@correo.policia.gov.co |

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0125 DEL 28 DE MAYO DE 2025 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PN DECUN SA SI 005 2025 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

## COMITÉ DE VERIFICACIÓN ECONÓMICO Y FINANCIERO

| GRADO, NOMBRE Y CARGO | CORREO INSTITUCIONAL |
|---|---|
| ST. YOHANA MAYORGA VARGAS<br>Contadora DECUN<br>Nro. Identificación 1.049.618.073 | betty.mayorga2384@correo.policia.gov.co |
| SI. HERNÁN CAMILO MURCIA GUTIERREZ<br>Analista de Tesorería<br>Nro. Identificación 1.020.447.513 | hernan.murcia1519@correo.policia.gov.co |
| PT. YESSIKA VANESSA SUAREZ BOLIVAR<br>Responsable Presupuesto<br>Nro. Identificación 1.049.658.146 | yessica.suarez@correo.policia.gov.co |

Que, mediante Resolución Nro. 0102 del 06/05/2025 "*POR LA CUAL SE REALIZA UN SANEAMIENTO DE VICIOS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PN DECUN SA MC 005 2025 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*", suscrita por el señor coronel ANDRÉS FERNANDO SERNA BUSTAMANTE, la entidad sanea el vicio presentado en el proceso de contratación PN DECUN 005 2025, reorganizando el cronograma parcialmente y aclara a los interesados la forma de manifestar interés.

Que, mediante comunicado oficial GS-2025-077326-DECUN de fecha 07/05/2025, signada por el ordenador del gasto, remite respuesta a las observaciones realizadas por las firmas interesadas en participar G&D INGENIERIA, WRUSSY INGENIEROS S.A.S, SION INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, AMBIENTE VIABLE SAS, INGENIERIA MEDICA DEL SUR y QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

Que en los términos y plazos establecidos en el pliego de condiciones que rigió el proceso, el Departamento de Policía Cundinamarca indicó el listado de proveedores interesados que manifestaron su interés en participar en la plataforma electrónica de contratación SECOP II según los requisitos y plazos presentados en el pliego de condiciones y la Resolución Nro. 102 del 06/05/2025, así:

| Nro. | NOMBRE DEL INTERESADO EN PARTICIPAR (RAZÓN SOCIAL) |
|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTEROBRAS BTA |
| 2 | VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACION |
| 3 | ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA |
| 4 | JCDB S.A.S. |
| 5 | DRV INGENIERIA SAS |
| 6 | INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S |
| 7 | INGENIERIA MEDICA DEL SUR – IMEDSUR SAS |
| 8 | UNION TEMPORAL INFRACUNDINAMARCA |
| 9 | GRUPO TITANIUM S.A.S. |
| 10 | CONSORCIO ATENAS |
| 11 | QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS |
| 12 | CONSTRUCCIONES KYOTO SAS |
| 13 | CONSORCIO OBRAS DECUN |
| 14 | CONSORCIO IPZ |
| 15 | UT INSTITUCIONAL LLANOS |
| 16 | INPROING SAS |
| 17 | CONSORCIO DANES - HC 2 |
| 18 | CONSORCIO PONAL IGOVER |
| 19 | CONSTRUCCIONES C&G SAS |
| 20 | CONSORCIO POL 2025 |
| 21 | MAPRO CONSTRUCCIONES SAS |
| 22 | CONSORCIO 2 SAN PABLO |
| 23 | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS – SIINCO SAS |
| 24 | SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S.A.S |
| 25 | CONSORCIO BALLET AZUL |
| 26 | SERVINING S.A.S |

| | |
|---|---|
| **27** | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS |
| **28** | CONSORCIO TERRO |
| **29** | CONSORCIO MANTENIMIENTO SYDC |
| **30** | CONSORCIO RRGC25 |
| **31** | HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS |
| **32** | ZION CONSTRUCCIONES |
| **33** | CONSTRUCTORA DARJA SAS |
| **34** | CONSORCIO OBRAS MPT |
| **35** | DELIA ROCIO GARCIA RIVERA |
| **36** | CONSORCIO SANTAFE |
| **37** | CONSORCIO SAN RAFAEL |
| **38** | CONSORCIO OBRAS SM |
| **39** | VYTEK 50 |
| **40** | OMEKA INGENIERIA SAS |
| **41** | DESARROLLO CIVIL 2025 |
| **42** | CONSORCIO STEEL |
| **43** | CONSORCIO RRGC25 (ANULADA) |
| **44** | CONSORCIO MF OBRAS |
| **45** | CONSORCIO 1222 SAN FELIPE |
| **46** | CONSORCIO CIMO |
| **47** | JESE PROYECTOS SAS |
| **48** | PHVA CONSTRUCTORES SAS |
| **49** | CONSORCIO CANOL POL CUNDINAMARCA. |
| **50** | CONSORCIO DECUN 2025 |
| **51** | PJ INGENIERA Y SERVICIOS SAS |
| **52** | 2L PROYECTOS S.A.S. BIC |
| **53** | CONSORCIO CUNDINAMARCA PONAL |
| **54** | FUNDACION ESPELETIA |
| **55** | EDWIN PARADA CALVO |
| **56** | CONSORCIO MCN 2025 |
| **57** | CONSORCIO LAFAYETT |
| **58** | O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SAS |
| **59** | ALPHA TAURI |
| **60** | CONSORCIO CERAM |
| **61** | G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS |
| **62** | CONSORCIO SHAKA |
| **63** | CONSORCIO GM MANTENIMIENTOS |
| **64** | CONSORCIO CUNDINAMARCA 25 |
| **65** | CONSORCIO IRG |
| **66** | SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S |
| **67** | INGENIERIA Y OBRAS CIVILES FR SAS |
| **68** | CONSORCIO YOIN DECUN |
| **69** | CIDMAS S.A.S |
| **70** | CONSORCIO ADASIL |
| **71** | GRUPO ROCA 91 |
| **72** | SAMAGA PROYECTOS S.A.S |
| **73** | CONSORCIO OMEGA 2025 |
| **74** | CONSORCIO VALE |
| **75** | CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| **76** | SASERCO S.A.S |
| **77** | HECHO EN COLOMBIA DISEÑADORES S.A.S |
| **78** | PROINCO INGENIERIA S.A.S |
| **79** | CN CONSTRUCTORES S.A.S |
| **80** | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA SAS |
| **81** | CONSORCIO CENTRAL 2025 |
| **82** | WRUSSY INGENIEROS S.A.S |
| **83** | DICOIN INGENIEROS S.A.S |
| **84** | CONSORCIO LAYER |

| | |
|---|---|
| **85** | RAELJA INGENIERIA S.A.S |
| **86** | CIVITEK INGENIERIA S.A.S |
| **87** | ALCALA Y ESPINOSA |
| **88** | KAXA SAS |
| **89** | ELEVADORES Y ARQUITECTURA S.A.S |
| **90** | CONSORCIO MANTENIMIENTO POLINAMARCA |
| **91** | CONSTRUCCIONES ARES SAS |
| **92** | GRUPOCONSTRUCTORES INTELIGENTES |
| **93** | TELEACCESS LTDA |
| **94** | G&D INGENIERIA SAS |
| **95** | LIMACOR MY S.A.S. |
| **96** | JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES |
| **97** | FIDEL CORREDOR |
| **98** | SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S BIC |
| **99** | CONPROING CONSTRUCTORES DE PROYECTO E INGENIERÍA SAS |
| **100** | ARCOP ING SAS |
| **101** | CONSORCIO ADECUACIONES |
| **102** | CONSORCIO MP |
| **103** | INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| **104** | CONSORCIO VENTURA |
| **105** | JDA-CONSORCIO JDA |
| **106** | CONSORCIO MANTENIMIENTOS FE 2025 |
| **107** | CONSORCIO OBRAS DECUN |
| **108** | CONSORCIO INGENIERIA CUNDINAMARCA |
| **109** | CONSORCIO DECUN30 |
| **110** | CONSORCIO OBRAS PONAL 2025 |

Que el día 12/05/2025 se adelantó la audiencia de sorteo y determinación de oferentes, una vez realizado el procedimiento establecido en el pliego de condiciones se obtuvo como resultado la siguiente lista de consolidación de oferentes, quienes se habilitaron para presentar propuesta en los términos señalados en los documentos que rigieron el proceso, así:

| Nro. | PAPELETA Nro. | PROPONENTE |
|---|---|---|
| **1** | 02 | VERTICAL DISEÑO SAS - EN REORGANIZACION |
| **2** | 19 | CONSTRUCCIONES C&G SAS |
| **3** | 40 | OMEKA INGENIERIA SAS |
| **4** | 41 | DESARROLLO CIVIL 2025 |
| **5** | 42 | CONSORCIO STEEL |
| **6** | 50 | CONSORCIO DECUN 2025 |
| **7** | 71 | GRUPO ROCA 91 |
| **8** | 73 | CONSORCIO OMEGA 2025 |
| **9** | 93 | TELEACCESS LTDA |
| **10** | 95 | LIMACOR MY S.A.S. |

Que, el día 13/05/2025 se suscribe y publica la Adenda Nro. 2, mediante la cual se modifica parcialmente el cronograma contractual, en atención a las observaciones presentadas por los interesados TELEACCESS LTDA, CONSORCIO DECUN 2025, DESARROLLO CIVIL 2025 y LIMACOR MY S.A.S.

Que, el día 14/05/2025 se suscribe y publica la Adenda Nro. 3, mediante la cual se modifica parcialmente el cronograma contractual, el PAQUETE DE REFERENCIA (formato Excel) y el APENDICE JURÍDICO, en atención a las observaciones presentadas por los interesados TELEACCESS LTDA, CONSORCIO DECUN 2025 y OMEKA INGENIERÍA S.A.S.

Que, mediante comunicado oficial GS-2025-088248-DECUN de fecha 16/05/2025, signada por el ordenador del gasto, remite a los interesados en participar las comunicaciones oficiales que más adelante se relacionan signadas por los estructuradores de los apéndices técnico, jurídico, económico y financiero con el fin de dar respuesta a las observaciones extemporáneas realizadas al pliego de condiciones, así:

| Nro. COMUNICACIÓN OFICIAL Y FECHA | RAZÓN SOCIAL |
|---|---|
| GS-2025-081698-DECUN de fecha 13/05/2025 | DESARROLLO CIVIL 2025 |
| GS-2025-081755-DECUN de fecha 13/05/2025 | |
| GS-2025-081937-DECUN de fecha 14/05/2025 | LIMACOR MY S.A.S. |
| GS-2025-082543-DECUN de fecha 14/05/2025<br>GS-2025-082504-DECUN de fecha 14/05/2025<br>GS-2025-083286-DECUN de fecha 15/05/2025 | OMEKA INGENIERIA SAS, TELEACCES LTDA Y CONSORCIO DECUN 2025 |
| GS-2025-083243-DECUN de fecha 15/05/2025 | CONSORCIO GRUPO ROCA 91 |
| GS-2025-083309-DECUN de fecha 15/05/2025 | CONSORCIO OMEGA |

Que, una vez cumplido el plazo establecido en el cronograma, siendo las 19:00 horas del día 16/05/2025, se llevó a cabo el cierre del proceso de contratación PN DECUN SA MC 005 2025, las firmas que más adelante se relacionan publicaron propuesta en la Plataforma Electrónica de Contratación SECOP II, con el fin de ser revisadas y evaluadas por el comité evaluador, así:

| RAZON SOCIAL | NIT Nro. | REPRESENTANTE LEGAL | Nro. IDENTIFICACION |
|---|---|---|---|
| LIMACOR MY S.A.S. | 900.126.632-1 | MONICA CORONADO RODRIGUEZ | 53.006.409 |
| CONSORCIO DECUN 2025 | NO APLICA | ANGGY NICOLS ACOSTA VELA | 93.415.037 |
| VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | 900.246.243-4 | HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS | 79.966.087 |
| CONSORCIO OMEGA 2025 | NO APLICA | LUZ DARY BARBOSA AVILA | 63.336.650 |
| GRUPO ROCA 91 | NO APLICA | CAMILO ANDRES VERGARA LOPEZ | 1.102.836.720 |
| TELEACCESS LTDA | 900.109.994-0 | HUGO ARIAS LAGARES | 9.139.446 |
| CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | 900.453.956-4 | CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ | 7.182.124 |
| OMEKA INGENIERIA S.A.S | 901.524.227-9 | KAREN OME CARVAJAL | 1.080.936.475 |
| CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | NO APLICA | LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS | 1.093.214.733 |

Que, las propuestas fueron evaluadas de acuerdo a la normatividad vigente los documentos previos, apéndice jurídico, técnico, económico y financiero, pliego de condiciones definitivo y adendas que rigen el proceso contractual, así:

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO**

Los integrantes del comité evaluador -aspecto económico y financiero-, presentaron el informe de evaluación mediante comunicación oficial GS-2025-085098-DECUN de fecha 19/05/2025.

A continuación, se presenta el cuadro resumen con el resultado de la verificación económica y financiera:

| RAZON SOCIAL | CUMPLE/NO CUMPLE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE | - |
| CONSORCIO DECUN 2025 | **NO CUMPLE** | NO ANEXÓ CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA |
| VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | **NO CUMPLE** | NO ANEXÓ CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA |
| CONSORCIO OMEGA 2025 | **NO CUMPLE** | NO ANEXÓ CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA |
| GRUPO ROCA 91 | **NO CUMPLE** | NO ANEXÓ CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA |
| TELEACCESS LTDA | CUMPLE | - |
| CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | CUMPLE | - |
| OMEKA INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | - |
| CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | CUMPLE | - |

## VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

Los integrantes del comité evaluador- aspecto jurídico-, presentaron el informe de evaluación mediante comunicación oficial No. GS-2025-085529-DECUN de fecha 19/05/2025.

A continuación, se presenta el resumen de la verificación jurídica:

| RAZON SOCIAL | CUMPLE/NO CUMPLE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE | - |
| CONSORCIO DECUN 2025 | **NO CUMPLE** | APORTES PARAFISCALES |
| VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | **NO CUMPLE** | RUIA / NO ANEXA COMPROBANTE SSST |
| CONSORCIO OMEGA 2025 | **NO CUMPLE** | NO ANEXA COMPROBANTE SSST |
| GRUPO ROCA 91 | CUMPLE | - |
| TELEACCESS LTDA | CUMPLE | - |
| CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | **NO CUMPLE** | CONSULTA INHABILIDADES SEXUALES/ REGISTRO NACIONAL OBRAS CIVILES / FORMATO INHABILIDADES |
| OMEKA INGENIERIA S.A.S | **NO CUMPLE** | NO ANEXA COMPROBANTE SSST |
| CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | **NO CUMPLE** | REGISTRO NACIONAL OBRAS CIVILES- NO ANEXA COMPROBANTE SSST |

## VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

Los integrantes del comité evaluador -aspecto técnico-, presentaron el informe de evaluación mediante comunicación oficial No. GS-2025-011268-REGI1 de fecha 19/05/2025.

A continuación, se presenta el cuadro resumen con el resultado de la verificación técnica:

| RAZON SOCIAL | CUMPLE/NO CUMPLE | OBSERVACIÓN | HABILITADO SI/NO |
|---|---|---|---|
| LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE | - | HABILITADA |
| CONSORCIO DECUN 2025 | **NO CUMPLE** | CARTA COMPROMISO ESPECIFICACIONES TECNICAS | **NO HABILITADA** (SUBSANAR) |
| VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | CUMPLE | OFERTA TECNICA ADICIONAL NO SE LE ASIGNA PUNTAJE | HABILITADA |
| CONSORCIO OMEGA 2025 | CUMPLE | - | HABILITADA |
| GRUPO ROCA 91 | CUMPLE | - | HABILITADA |
| TELEACCESS LTDA | CUMPLE | - | HABILITADA |
| CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | **NO CUMPLE** | NO PRESENTA FORMULARIO INDICACION TRATO NACIONAL **(NO SUBSANABLE)** | **NO HABILITADA** |
| OMEKA INGENIERIA S.A.S | **NO CUMPLE** | OFERTA TECNICA ADICIONAL MODIFICADA **NO SE LE ASIGNA PUNTAJE**/ NO PRESENTA FORMULARIO INDICACION TRATO NACIONAL **(NO SUBSANABLE)** | **NO HABILITADA** |
| CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | **CUMPLE** | OFERTA TECNICA ADICIONAL MODIFICADA **NO SE LE ASIGNA PUNTAJE** | HABILITADA |

## RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR

Con base en las verificaciones realizadas jurídica, financiera y técnicamente, a continuación, se presenta el resumen de la verificación de las propuestas:

| Nro. | NOMBRE DEL PROPONENTE | VERIFICACIÓN JURÍDICA | VERIFICACIÓN FINANCIERA | VERIFICACIÓN TECNICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO DECUN 2025 | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| 3 | VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO OMEGA 2025 | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | CUMPLE |
| 5 | GRUPO ROCA 91 | CUMPLE | **NO CUMPLE** | CUMPLE |
| 6 | TELEACCESS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | **NO CUMPLE** | CUMPLE | **NO CUMPLE** |
| 8 | OMEKA INGENIERIA S.A.S | **NO CUMPLE** | CUMPLE | **NO CUMPLE** |
| 9 | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | **NO CUMPLE** | CUMPLE | **CUMPLE** |

Que dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluación fue publicado por un término prudente para que el proponente y demás interesados presentarán observaciones y allegaran documentos de subsanación, dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez finalizado el termino otorgado por la entidad para la subsanación de documentos al informe preliminar de evaluación, las firmas CONSORCIO OMEGA 2025, CONSORCIO DECUN 2025, CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025, CONSTRUCCIONES C&G SAS, VERTICAL DISEÑO SAS, LIMACOR MY SAS, presentaron la documentación subsanable con el fin de ser verificada y evaluada por el comité evaluador, así:

## VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

Los integrantes del comité evaluador- aspecto jurídico-, presentaron el informe de evaluación mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-089670-DECUN de fecha 26/05/2025.

A continuación, se presenta el resumen de la verificación jurídica:

| Nro. | NOMBRE DEL PROPONENTE | RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN JURÍDICA |
|---|---|---|
| 1 | LIMACOR MY S.A.S. | NO CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO DECUN 2025 | CUMPLE |
| 3 | VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | NO CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO OMEGA 2025 | CUMPLE |
| 5 | GRUPO ROCA 91 | CUMPLE |
| 6 | TELEACCESS LTDA | CUMPLE |
| 7 | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | CUMPLE |
| 8 | OMEKA INGENIERIA S.A.S | NO CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | NO CUMPLE |

## VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

Los integrantes del comité evaluador -aspecto económico y financiero-, presentaron el informe de evaluación mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-090268-DECUN de fecha 27/05/2025.

A continuación, se presenta el cuadro resumen con el resultado de la verificación financiera:

| Nro. | NOMBRE DEL PROPONENTE | RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|
| 1 | LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE |
| 2 | CONSORCIO DECUN 2025 | CUMPLE |
| 3 | VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | CUMPLE |
| 4 | CONSORCIO OMEGA 2025 | CUMPLE |
| 5 | GRUPO ROCA 91 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | TELEACCESS LTDA | CUMPLE |
| **7** | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | CUMPLE |
| **8** | OMEKA INGENIERIA S.A.S | CUMPLE |
| **9** | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | CUMPLE |

## VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO

Los integrantes del comité evaluador -aspecto técnico-, presentaron el informe de evaluación mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-012198-REGI1 de fecha 26/05/2025.

A continuación, se presenta el cuadro resumen con el resultado de la verificación técnica:

| Nro. | NOMBRE DEL PROPONENTE | RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| **1** | LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE |
| **2** | CONSORCIO DECUN 2025 | CUMPLE |
| **3** | VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | CUMPLE |
| **4** | CONSORCIO OMEGA 2025 | CUMPLE |
| **5** | GRUPO ROCA 91 | CUMPLE |
| **6** | TELEACCESS LTDA | CUMPLE |
| **7** | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | CUMPLE |
| **8** | OMEKA INGENIERIA S.A.S | CUMPLE |
| **9** | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | CUMPLE |

## LISTA PROPONENTES HABILITADOS

Con base en las verificaciones realizadas jurídica, financiera y técnicamente, a continuación, se presenta el resumen de la verificación de las propuestas:

| Nro. | NOMBRE DEL PROPONENTE | VERIFICACIÓN JURÍDICA | VERIFICACIÓN FINANCIERA | VERIFICACIÓN TECNICA | HABILITADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | LIMACOR MY S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |
| **2** | CONSORCIO DECUN 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |
| **3** | VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO** |
| **4** | CONSORCIO OMEGA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |
| **5** | GRUPO ROCA 91 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |
| **6** | TELEACCESS LTDA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |
| **7** | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |
| **8** | OMEKA INGENIERIA S.A.S | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO** |
| **9** | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **SI** |

## SUSTENTACIÓN RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR

Una vez finalizado el término otorgado por la entidad para la presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, los observantes VERTICAL DISEÑO SAS, CONSORCIO GRUPO ROCA 91, CONSORCIO DECUN 2025, CONSORCIO OMEGA 2025, OMEKA INGENIERÍA SAS y CONSTRUCCIONES C&G SAS realizaron las observaciones y/o aclaraciones pertinentes las cuales fueron remitidas mediante correo electrónico institucional al comité evaluador, contestadas dentro del tiempo establecido para tal actividad mediante las comunicaciones oficiales nombradas a continuación:

- Comunicación oficial GS-2025-012198-REGI1 de fecha 26/05/2025 signada por los integrantes del comité evaluador aspecto técnico.

- Comunicación oficial GS-2025-089648-DECUN de fecha 26/05/2025 signada por los integrantes del comité evaluador aspecto jurídico.

- Comunicación oficial GS-2025-090273-DECUN de fecha 27/05/2025 signada por los integrantes del comité evaluador aspecto económico y financiero.

- Comunicación oficial GS-2025-090638-DECUN de fecha 28/05/2025 signada por los integrantes del comité evaluador aspecto jurídico.

Que el día 27/05/2025 se adelantó la audiencia de sustentación de evaluación de la documentación subsanable por parte del comité evaluador, asignación de puntaje, sustentación respuesta observaciones y recomendación de adjudicación por parte del comité de adquisiciones al ordenador del gasto del proceso de contratación adelantado por la modalidad selección abreviada menor cuantía PN DECUN SA MC 005 2025 QUE TIENE COMO OBJETO EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", obteniendo el siguiente resultado:

**PONDERACIÓN:**

En este estado de la audiencia y atendiendo a lo expuesto por los integrantes del comité evaluador; el señor subintendente JORGE EDUARDO ROMERO GUZMÁN, jefe Grupo Contratos (E) y secretario del comité de adquisiciones, procede a dar aplicabilidad a lo establecido en el Pliego de Condiciones indicando el puntaje máximo obtenido por la sumatoria de los criterios ponderables, de conformidad con la siguiente tabla:

| Nro. | RAZÓN SOCIAL | FACTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO | FACTOR TÉCNICO | | | TOTAL PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFERTA TÉCNICA ADICIONAL | ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL | TOTAL | |
| 1 | LIMACOR MY S.A.S. | 38.07 | 50 | 10 | 60 | 98.07 |
| 2 | CONSORCIO DECUN 2025 | 39,54 | 50 | 10 | 60 | 99.54 |
| 3 | CONSORCIO OMEGA 2025 | 38,38 | 50 | 10 | 60 | 98.38 |
| 4 | CONSORCIO GRUPO ROCA 91 | 38.85 | 50 | 10 | 60 | 98.85 |
| 5 | TELEACCESS LTDA | 38,69 | 50 | 10 | 60 | 98.69 |
| 6 | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | 40,00 | 50 | 0 | 50 | 90.00 |
| 7 | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | 38.85 | 0 | 10 | 10 | 48.85 |

**NOTA:** fórmula aplicada de acuerdo al reporte de la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del 20/05/2025.

**FÓRMULA Nro. 1 VALOR TOTAL MÁS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.**

$$PP = \frac{PEE+P1+P2+P3+.....+Pn}{N+1}$$

Dónde:

PP = Precio promedio
PEE = Presupuesto estimado para la evaluación económica (Apéndice 2-Paquete Técnico)
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Número de propuestas hábiles
PEE: 900.853.473,64

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la fórmula del promedio, se aplicó la fórmula relacionada a continuación:

### 1.1.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

$$VPE = \frac{PPE}{PMP} * 40$$

Dónde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar
PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor más cercano por encima o por debajo del promedio estimado.

### ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez expuestos los resueltos finales y ponderados los puntajes por parte del grupo contratos, indica el orden de elegibilidad de las ofertas habilitadas dentro del proceso objeto de evaluación, así:

| ORDEN ELEGIBILIDAD | RAZÓN SOCIAL | TOTAL PUNTAJE |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO DECUN 2025 | 99.54 |
| 2 | CONSORCIO GRUPO ROCA 91 | 98.85 |
| 3 | TELEACCESS LTDA | 98.69 |
| 4 | CONSORCIO OMEGA 2025 | 98.38 |
| 5 | LIMACOR MY S.A.S. | 98.07 |
| 6 | CONSTRUCCIONES C&G S.A.S | 90.00 |
| 7 | CONSORCIO DESARROLLO CIVIL 2025 | 48.85 |

Que de conformidad con las evaluaciones realizadas por el comité evaluador y atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, las reglas de la recta e idónea administración, los principios y finalidades de la Ley, las condiciones que aseguren una selección imparcial, objetiva, transparente y ágil del contratista, respecto a las diferentes etapas indispensables que se surtieron en su debida oportunidad, el comité de adquisiciones recomienda al ordenador del gasto adjudicar el proceso al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad por cuanto su propuesta cumple con los requisitos técnicos, jurídicos, económicos y financieros establecidos en los términos de referencia del proceso y obtuvo el mayor puntaje.

Que, en mérito de lo expuesto,

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Adjudicar el proceso de selección abreviada de menor cuantía PN DECUN SA MC 005 2025, cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"**, así:

**RESOLUCIÓN NÚMERO 0125 DEL 28 DE MAYO DE 2025 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PN DECUN SA SI 005 2025 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

**RAZON SOCIAL:** CONSORCIO DECUN 2025

| NOMBRE DEL INTEGRANTE | NIT Nro. | COMPROMISO (%) |
|---|---|---|
| ANGGY NICOLS ACOSTA VELA | 93.415.037-2 | 10% |
| HYDROCONSULTORES S.A.S | 901.370.347-5 | 90% |

**REPRESENTANTE LEGAL:** ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
**C.C.** 93.415.037 expedida en Ibagué (Tolima)
**CIUDAD NOTIFICACIÓN:** barrio Belén -Ibagué – Tolima
**DIRECCIÓN:** Carrera 7 Nro. 9-43 edificio SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS oficina 305
**CELULAR:** 3115989529
**E-MAIL:** nicolsacosta1@gmail.com

**VALOR A ADJUDICAR:** MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000,00) MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** téngase como parámetros contractuales para el presente proceso, el estudio previo, el aviso de convocatoria y el pliego definitivo de condiciones.

**ARTÍCULO TERCERO:** ordenar la publicación del presente acto administrativo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

**ARTÍCULO CUARTO**: Que el presente acto administrativo se entiende notificado de conformidad a los términos estipulados en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al oferente favorecido y a los demás a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

**ARTÍCULO QUINTO**: el presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C, el 28 de mayo de 2025.

Coronel **ANDRÉS FERNANDO SERNA BUSTAMANTE**
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca

**Elaboró:** APA12. MELISSA PRIETO CIRO
GRUCO/DECUN

**Revisó:** TC. CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ RUZ
AREAD/DECUN

**Revisó:** SI JORGE EDUARDO ROMERO GUZMAN
GRUCO/DECUN

**Revisó:** TC. SANDRA LANCHEROS GUZMAN
SUBCO/DECUN

**Revisó:** MY. WALTER YAMID DAZA VERGARA
ASJUR/DECUN

Fecha de elaboración: 28/05/2025
Ubicación: C//Mis Documentos/contractual/2025

Carrera 58 Nro. 9 – 43 Puente Aranda
Teléfono(s): 3213904690
decun.gruco@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

**INFORMACIÓN PÚBLICA**