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ESTUDIO DEL SECTOR 
 

El Departamento de Nariño, a través de la Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable PDA adelantará 
el proceso de contratación que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
IMUES (N).” 
  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La función de compras de las Entidades Estatales debe estar orientada a satisfacer las necesidades y tiene 
como objetivo principal maximizar los recursos públicos. En consecuencia, la elaboración de este estudio del 
sector pretende generar herramientas que le permitan al Departamento de Nariño conocer puntualmente: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, actividades y 
servicios que necesita; (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
En ese sentido, con la elaboración del análisis del sector se sustentará la decisión de realizar la contratación y 
la forma en que se pacten las condiciones del contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía.  
 
De igual manera, el presente documento se realiza en el marco de la planeación contractual que hace parte del 
principio de economía previsto en el numeral 12 del Artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 
87 de la ley 1474 de 2011. 
 
Adicionalmente, para la estructuración del presente documento de estudio del sector, se tomará en cuenta las 
guías dispuestas por Colombia Compra Eficiente y particularmente la Guía para elaboración de Estudios de 
Sector - GEES, versión 02 del 24 de junio de 2022.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se acogerá la siguiente estructura para el presente documento de estudio de 
sector: aspectos generales del mercado, comportamiento del gasto histórico, estudio de oferta y demanda, 
estudio de mercado, análisis financiero, requisitos habilitantes, y análisis de riesgo. 
 
 
Igualmente, es importante tener en cuenta que de conformidad al Manual de Contratación del Departamento 
expedido mediante Decreto 309 del 8 de octubre de 2021, numeral: “6.1.6.3 En cabeza de los secretarios, 
Asesores, jefes, directores y/o el Gestor del PAP – PDA se delega entre otras las siguientes actividades: 
a. Elaboración, suscripción y expedición de los estudios previos, estudios del sector, estudios de 
mercado y matriz de riesgos”. (Negrita y cursiva fuera de texto). 
 

1.1 Necesidad de contratación 
 
El Artículo 2º de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del Estado el servir a la 
comunidad, garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y 
obliga a las autoridades de la Republica a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.  
  
El Departamento de Nariño es una entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado 
cuyas funciones entre otras, están dirigidas a promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 



 

 

económico de sus habitantes, así como el cumplimiento de las demás funciones que le asigne la Constitución 
Política, en su Artículo 287 y las leyes correspondientes.  
 
En concordancia con lo anterior, el Artículo 298 de la Norma Suprema, constata que los departamentos tienen 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los Departamentos 
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución 
y las leyes. La Ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.  
 
La Constitución Política en el inciso primero del Artículo 365, Inciso 1  prescribe que: "Los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional” y su Artículo 366 ibídem “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.  
 
Bajo este contexto, la administración departamental tiene como gran deber, el mejorar la calidad de los servicios 
públicos dentro del departamento, permitiendo así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas de los sectores beneficiados.  
 
El Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, dispone que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
La Ley 715 de 2001 asignó a los Departamentos la competencia para planificar y orientar las políticas de 
desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución con los Municipios,  promover, financiar, 
o cofinanciar proyectos Nacionales, Departamentales o Municipales de interés Departamental; promover la 
armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación, administrar 
los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan, asesorar y prestar 
asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios 
para el ejercicio de las competencias asignadas por la Ley, cuando a ello haya lugar.  
 
Así mismo, de conformidad con el Artículo 2.3.3.1.1.2. del Decreto 1425 de 2019, y lo establecido en la Ley 
1955 de 2019, los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) “(…) Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y 
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas 
eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las 
características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los 
servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de regionalización 
y asociativos comunitarios.(…)”.  
 
Mediante el Decreto Departamental 111 de 2010 se reasume por parte del Departamento de Nariño, a través 
de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA REGIONAL Y AGUA POTABLE, dependencia adscrita a la Secretaría 
de Planeación Departamental, las funciones y competencias para la gestión, implementación y seguimiento al 
Plan Departamental de Agua en el Departamento de Nariño, conforme a lo preceptuado por el Gobierno 
Nacional en el Decreto 3200 de 2008, ahora compilado en el Decreto 1425 de 2019 y demás normas 
concordantes y complementarias.  
 



 

 

El Decreto 804 de 2016 “Por medio del cual se compila el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal del Nivel Central de la Gobernación de Nariño”, 
establece que el propósito principal del SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA REGIONAL Y AGUA POTABLE es 
apoyar al Secretario en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Departamental; así mismo apoyar a los Municipios en asistencia técnica y capacitación en programas atinentes 
a la Subsecretaría y asumir las funciones y competencias para la gestión, implementación y seguimiento del 
Plan Departamental de Agua en el Departamento de Nariño. 
 
Por su parte el Artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1425 de 2019, define como instrumento de planeación de los 
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), al Plan 
de Aseguramiento de la Prestación, el cual es el documento que contiene el conjunto de acciones operativas, 
técnicas, administrativas, comerciales, financieras a implementar por los diferentes actores municipales y 
regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y  
aseo que permitan fortalecer las capacidades de los municipios o empresas prestadoras y garantizar, en el 
mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y de la prestación de los servicios. 
 
De esta manera, el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) Nariño, contempla dentro del componente de inversión en infraestructura, el proyecto de pre inversión 
denominado: “INVERSIONES PARA ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VIGENCIA 2025 EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, incluido en el Banco de Programas y Proyectos de inversión Pública del 
Departamento de Nariño con código BPIN 2024003520096. El proyecto cuenta con concepto de viabilidad 
técnica, política, económica y financiera FAVORABLE, expedida por Plan Departamental de Aguas el 16 de 
diciembre de 2024 y  se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 Nariño, 
“REGIÓN PAÍS PARA EL MUNDO 2024-2027”, Línea estratégica: INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESO A 
SERVICIOS.  Programa: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO POR LA 
VIDA Y LA PAZ, mencionado plan tiene tres grandes transformaciones estratégicas dentro de las cuales el Plan 
Departamental de Agua PDA Nariño, hace parte de la segunda transformación denominada: 
 

• Inclusión social y acceso a derechos (transformación 2). El propósito central se enfoca en cerrar 
brechas sociales y económicas, promoviendo la participación ciudadana y el acceso equitativo a 
derechos esenciales. La inversión en educación, salud, vivienda y servicios públicos se presenta como 
un pilar fundamental para superar las inequidades y construir una sociedad más justa e inclusiva. Este 
enfoque integral contribuirá significativamente a la visión de alcanzar la paz en el departamento. 
 

• Agua y saneamiento para el buen vivir (Estrategia 7). El sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (APSB) desempeña un papel fundamental en el bienestar y la salud pública de cualquier 
sociedad moderna, puesto que abarca servicios vitales como el suministro de agua potable, el sistema 
de alcantarillado y la gestión de residuos sólidos, contribuyendo así al bienestar social, la preservación 
del medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de la población nariñense. 

 
• Agua y saneamiento para la transformación del territorio por la vida y la paz (Programa 27). El 

objetivo principal es avanzar en el cierre de brechas sociales y disminución de la pobreza extrema, 
mediante el apoyo a la implementación de ofertas de bienes y servicios, tendientes a la reducción de 
los índices de pobreza multidimensional, en una apuesta por el bienestar y la inclusión social de los 
sectores poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, con respeto de las tradiciones y visiones de 
los pueblos originarios que interactúan en el territorio.  

  
El Departamento de Nariño, a través del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Agua y Saneamiento, en la sesión de comité directivo número 54 de fecha 5 de agosto de 2024, dentro del plan 
estratégico de inversión PEI 2024-2027, aprobó dentro del componente de inversión en infraestructura para el 



 

 

municipio de Imues  (N), el proyecto de inversión denominado  “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
IMUES (N).”, “así mismo en mencionado comité se aprobó como EJECUTOR del proyecto al Municipio de 
Imues (N), asignando al departamento la contratación de la respectiva interventoría.  
 
Este proyecto tiene como objetivo beneficiar directamente a la población del Centro Poblado del Corregimiento 
de Santa Ana, a través de la intervención propuesta, se busca optimizar el sistema de alcantarillado, que en su 
totalidad consistirá en 2,651.42 metros de tubería PVC corrugada de 8”, 10”, 12” y 14”. De estos, 1,253.63 
metros corresponden a tramos construidos en el sector de Campo Alegre, mientras que 659.59 metros son 
tramos que serán optimizados. Además, se reutilizarán 756.19 metros de colectores existentes. Esta 
intervención incrementará significativamente la eficiencia del sistema de alcantarillado en el Corregimiento de 
Santa Ana, ubicado en el municipio de Imues (Nariño). 
El proyecto “Inversiones para estudios diseños construcción y mejoramiento de infraestructura en el sector agua 
potable y saneamiento básico vigencia 2025 en el Departamento de Nariño”, incluye la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: 
“OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N).”, con un presupuesto aprobado hasta por la suma de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($46’424.804,79) incluido IVA. 
 
Bajo esta dinámica, el municipio de Imues adelantó el proceso contractual No. LP001-2025, bajo la modalidad 
de concurso de méritos, que tiene por objeto denominado: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)”, cuya 
interventoría precisamente debe contratarse por el Departamento de Nariño. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en observancia de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el 
Departamento de Nariño, ve la necesidad y la conveniencia de adelantar el proceso de selección para la 
escogencia del contratista encargado de realizar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
IMUES (N)”, la cual se realizará, conforme a la descripción técnica que se especifica y documentos del proceso 
contractual LP001-2025, celebrado por el municipio de Imues, así como en las condiciones establecidas en el 
presente estudio y los demás documentos que formen parte de este proceso de selección.   
 

Sumado a ello y en concordancia con el artículo 83 ibidem, que reitera las obligaciones de las entidades públicas 
de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor con el fin de proteger la moralidad administrativa; de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, supervisión de la cual no puede exceptuarse el proceso 
de consultoría que, por su complejidad técnica, requiere la contratación de una Interventoría. 
 
Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control y supervisión del proyecto 
“OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA 
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)”, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las 
Especificaciones generales y particulares para este proyecto y además deberá dar cumplimiento las normativas 
vigentes, de acuerdo con lo establecido en las normas nacionales aplicables. 
 
Es importante precisar que la interventoría consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de 
distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, 
en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados 
contratos, (ir) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto 
del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique, y en ese sentido, para vigilar el 



 

 

Contrato de Obra que nos ocupa, se evidencia que por la necesidad de conocimientos especializados y la 
complejidad técnica del objeto contractual, el seguimiento y control del contrato vigilado se realice a través de 
una Interventoría que haga seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y ambiental. 
 
El Consejo de Estado, en Sentencia 25000-23-26-000-2005-02611-01 (38098) recuerda la finalidad de la 
interventoría en los contratos estatales, reiterando que ésta comprende todas aquellas actividades que, en 
representación de la entidad contratante, realiza una persona, natural o jurídica, con el fin de vigilar o 
inspeccionar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o convenios, para lo cual debe 
prestar asesoría y apoyo tanto a la entidad como al contratista. Se trata así, de una exigencia establecida en el 
ordenamiento jurídico, que tiene el propósito asegurar el cumplimiento del objeto de los contratos estatales, en 
defensa de los fines de la contratación pública, para la satisfacción de los intereses generales y de las 
necesidades básicas de la colectividad. El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones 
técnicas del objeto del contrato al que deba hacerse la interventoría, al igual que las actividades o acciones 
administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista llamado a cumplir con dicho objeto 
e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total 
ejecución del contrato. 
 
La narrativa jurídica previa, permite comprender y justificar la necesidad de adelantar con diligencia los 
proyectos necesarios que permitan contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
IMUES (N)”,” que garantice un ejercicio de supervisión con alto nivel técnico especializado. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, e invitación pública, así como sus anexos 
están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 
 

1.2 Especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a contratar 
 

En esta mínima cuantía los proponentes deberán presentar su propuesta, teniendo en cuenta que el 
Departamento prevé la metodología para la ejecución de la interventoría objeto del contrato que requiere 
celebrar, establecida en la resolución No 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS modificada por la resolución N° 0799 de 09 de diciembre de 

2021, y demás normas concordantes, así como el plan de cargas, contenidos en los estudios previos en la 
invitación pública. 
 
Para lo cual el Departamento prevé un presupuesto por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($46’424.804,79) incluido IVA. 
 
Nota 1: Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo Externo Patrimonio Autónomo del 
Consorcio FIA, versión 11, Vigente desde el 1 de marzo 2024, Numeral 4.2, “VIGENCIA DE LOS 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR). Los 
Cedros expedidos en cualquier tiempo por solicitud del Ordenador del Gasto, se entenderán vigentes siempre 
que tengan recursos disponibles, esto es, que los recursos asignados en el documento no se hayan agotado 
con ocasión de los pagos instruidos por el Ordenador del Gasto o que hayan sido liberados o anulados de 
acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.”, el CDR 17292 por un valor de CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M/CTE * ($46.537.627,50), sigue vigente y no requiere de prórroga. 
 

 



 

 

La interventoría deberá disponer del Personal Profesional dentro de su equipo mínimo de trabajo con la 
dedicación, perfiles y experiencia que se describe a continuación: 
 

TABLA B.  
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO – REQUISITO HABILITANTE 

CARGO 
% DE DEDICACIÓN 

CANTIDAD EXPERIENCIA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

DEDICACIÓN: 35% 
 

1 
 

Formación Profesional: Se acreditará formación académica en: 
Ingeniería Civil, ingeniería sanitaria y ambiental, o ingeniería sanitaria, con 
posgrado en áreas relacionadas con el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (APSB), o gerencia de proyectos.  
 
Experiencia General:   Diez (10) años contados a partir de la expedición 
de la matricula profesional y a la fecha de cierre del presente proceso 
contractual. 
 
Experiencia Específica: Debe acreditar experiencia específica mínima de 
tres (3) años en el sector de saneamiento como contratista o miembro de 
un equipo de trabajo de Consultoría y/o Interventoría en temas 
relacionados con el objeto del presente proceso, en máximo seis (6) 
contratos terminados y/o liquidados, que se acreditará con la información 
del contrato principal (primer orden) e información del contrato secundario 
(segundo orden) y con lo establecido en el numeral 8.3.1, 8.3.2, de la 
Invitación Pública. 

 
TABLA A.  

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO CONDICIÓN TÉCNICA – NO HABILITANTE 
CARGO 

% DE DEDICACIÓN CANTIDAD EXPERIENCIA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

INGENIERO CIVIL O 
SANITARIO 

DEDICACIÓN 100% 

1 

Formación Profesional: Se acreditará formación académica 
profesional en: ingeniería sanitaria Ingeniería civil o ingeniería 
sanitaria y ambiental. 
 
Experiencia General: Cinco (5) años contados a partir la 
expedición de la matricula profesional a la fecha de cierre del 
presente proceso contractual. 
 
Experiencia Especifica: Debe acreditar experiencia específica 
mínima de tres (3) años en el sector de saneamiento como 
contratista o miembro de un equipo de trabajo de Consultoría y/o 
Interventoría en temas relacionados con el objeto del presente 
proceso, en máximo seis (6) contratos terminados y/o liquidados, 
que se acreditará con la información del contrato principal (primer 
orden) e información del contrato secundario (segundo orden) y 
con lo establecido en el numeral 8.3.1., 8.3.2 de la Invitación 
Pública. 

TOPÓGRAFO 
DEDICACIÓN 25% 

1 

 

Formación académica: Se acreditará formación profesional, 
técnica o tecnológica en topografía. 
 
Experiencia General: experiencia mínima de cinco (5) años 
contados a partir la expedición de la matricula profesional, a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Experiencia Especifica:   Debe acreditar experiencia específica 
mínima de tres (3) años en el sector de saneamiento como 
contratista o miembro de un equipo de trabajo de Consultoría y/o 
Interventoría en temas relacionados con el objeto del presente 
proceso, en máximo seis (6) contratos terminados y/o liquidados, 
que se acreditará con la información del contrato principal (primer 
orden) e información del contrato secundario (segundo orden) y 



 

 

con lo establecido en el numeral 8.3.1, 8.432 de la Invitación 
Pública. 

 

  
La “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 
EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA 
SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)” se realizará, conforme a la descripción técnica 
que se especifica en el proceso contractual No LP-001-2025 “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)” 
adelantado por el municipio de Imues (N), así como en las condiciones establecidas en el presente estudio y 
los demás documentos que formen parte de este proceso de selección 
 
Detalle del proceso: LP001-2025  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-
response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7RoovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCB
wAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-Adw2Fr9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-
xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5Gaj1D-
nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-
nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6Uzu6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnR
D6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6Zr451Hl5Hmrhj1BB8Icz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-
QtD9Euthd7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI
-bPeDI5sxQC6Dqeb35_Qwc3hqkLUfdY73XjkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-
3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-
94_2Kf4dt5Avo6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-
Cx0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhF
URZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NimndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4F
WoTbo5sRywA9Y9RkuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8Valc2kTEMuoM0LUVl 
 
La cual contiene la siguiente información: 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ALCANTARILLADO     

1.1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍAS ML 409,78 

1.1.02 DEMOLICIÓN ASFALTO EXISTENTE E=0,07M M2 38,49 

1.1.03 DEMOLICIÓN ANDENES e=0,10M M2 9,69 

1.1.04 DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN H <= 2 M UND 5,00 

1.1.05 DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 2 < H <= 3 M UND 5,00 

1.1.06 DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 3 < H <= 4 M UND 1,00 

1.1.07 RETIRO  Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE D= 8", 10", 12" ML 411,83 

1.1.08 DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES (INCLUYE CARGUE 
MANUAL Y DISPOSICIÓN 10KM) 

M3 66,04 

1,2 EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENOS POSTERIORES Y 
RETIRO  DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

  

1.2.01 DESCAPOTE MANUAL DE MATERIAL VEGETAL e = 10CM M2 185,85 

1.2.03 ENTIBADO CONTINUO EN MADERA 2,00 < H < 3,00 M (50% REUTILIZACIÓN) M2 565,88 

1.2.04 ENTIBADO CONTINUO EN MADERA 3,00 < H < 4,00 M (50% REUTILIZACIÓN) M2 632,41 

1.2.05 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN  H < 2,00 M M3 662,13 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
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1.2.06 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN  2,00 < H < 3,00 M M3 240,19 

1.2.07 EXCAVACION MECANICA  EN MATERIAL COMÚN  3,00 M < H < 4,00M M3 41,37 

1.2.08 ENCAMADO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBASE E = 20 CM COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE AL 90% 

M3 63,88 

1.2.10 ATRAQUE CON SUB BASE - RELLENO MANUAL M3 28,52 

1.2.11 RELLENO FINAL CON RECEBO COMPACTADO COMPACTADO AL 90% DEL 
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO 

M3 243,38 

1.2.12 RELLENO FINAL CON 50% MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN + 50% 
RECEBO COMPACTADO COMPACTADO AL 90% DEL ENSAYO  DE PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 541,18 

1.2.13 RELLENO PARA CAPA SUPERFICIAL 0,15 M CON RECEBO COMPACTADO AL 95% M3 20,74 

1.2.14 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA XCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE A 
MÁQUINA, TRANSPORTE Y COSTO DEL DEPÓSITO 

M3 868,67 

2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
  

2,1 TUBERÍA PARA ACOMETIDAS 
  

2.1.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC ESTRUCTURADA 160 
MM D=6" 

ML 45,47 

2,2 TUBERÍA PARA COLECTORES 
  

2.2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC ESTRUCTURADA 315 
MM D=12" 

ML 246,51 

2.2.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC ESTRUCTURADA 355 
MM D=14" 

ML 163,27 

3 CONSTRUCCÍÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN 
  

3.1.01 POZO DE INSPECCIÓN CÓNICA  EN MAMPOSTERIA H < 2,0 M de altura.  ø int=1,20  
m 

UND 1,00 

3.1.02 POZO DE INSPECCIÓN CÓNICA EN MAMPOSTERIA  2,0 < H < 2,5 M Ø Interior =1,20 
m 

UND 1,00 

3.1.03 POZO DE INSPECCIÓN CÓNICA   EN MAMPOSTERIA  2,5 < H < 3,0 M Ø Interior 
=1,20 m 

UND 4,00 

3.1.04 POZO DE INSPECCIÓN CÓNICA EN MAMPOSTERIA 3,0 < H < 3,5 M Ø Interior =1,20 
m 

UND 5,00 

4 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
  

4.1.01 CAJA DOMICILIARIA 0.70X0.70M. H˂1.0M UND 12,00 

4.1.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 315MM X 160MM (12"X6") UND 12,00 

4.1.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC 45ºx160 mm UND 12,00 

5 CONSTRUCCIÓN CABEZAL DE ENTREGA 
  

5.1.01 SOLADO DE LIMPIEZA e=0,20M CON CONCRETO 2000 PSI M3 0,23 

5.1.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO M3 1,37 

5.1.03 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR TIPO RAJON E=50 CM M3 0,73 

5.1.04 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 129,02 

5.1.05 FORMALETA DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ALIVIO M2 7,44 

6 REPOSICIÓN CONCRETOS 
  

6.1.01 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUBBASE E = 20 CM COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE AL 90% 

M3 4,31 



 

 

6.1.02 REPOSICIÓN MEZCLA ASFÁLTICA CON MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-
19 

M3 2,69 

6.1.03 REPOSICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,1M M2 0,97 

 
NOTA 1- Pese a lo anterior, el alcance del contrato de Obra será el que se indique en el contrato derivado del 
proceso de selección LP- 001-2025: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)”. 
 

PRESUPUESTO INTERVENTORIA  
 
 

CARGO / OFICIO 

SUELDO Y/O CANTIDAD TIEMPO PARTICIPACIÓN VALOR 

JORNAL MENSUAL (Personas) (Meses) TOTAL (% Mes) PARCIAL  

(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5) 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL           

1.1 PERSONAL PROFESIONAL           

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO  $          5.694.000,00  1,00 3.00 35%  $                   5.978.700,00 

INGENIERO CIVIL O SANITARIO  $          4.270.500,00  1,00 3.00 100%    $                 12.811.500,00  

TOPÓGRAFO  $          2.847.000,00  1,00 2.00 25%  $                  1.423.500,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $                 20.213.700,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7)           1,93  

COSTO DIRECTO PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $   39.012.441,00  

IVA = (19%) * (A) = (B)  $     7.412.363,79  

COSTOS TOTAL = (A) + (B) = (C)   $  46.424.804,79  

 
Tabla 1. Presupuesto oficial. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 32 en la Ley 80 de 1993, “Son contratos de 
consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos 
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos…” 
 
La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes empresas dedicadas a 
la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, toda 
vez que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisión. 
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro 
del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de 
ingeniería.  



 

 

 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” según la Cámara 
Colombiana de Infraestructura. 
 
Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas web: 
 
• Portal Colombia compra eficiente SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
• PIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
 
El presente estudio de sector tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta, demanda y mercado para 
satisfacer el objeto que se pretende contratar, permitiendo: 
 

• Conocer el contexto económico del mercado que conforman los oferentes en capacidad de prestar 
el producto o servicio requerido. 

• Identificar las distintas variables económicas que afectan al sector identificado. 
• Identificar la oferta de potenciales proponentes del sector. 
• Identificar la oferta de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que podrían ser 

potenciales oferentes del sector. Emprendimiento de mujeres y apoyo a la industria nacional por 
medio de adquisición de bienes relevantes (si aplica según el tipo de sector económico y según 
las normas vigentes). 

• Identificar los principales requisitos técnicos y de experiencia exigidos en el mercado, para efectos 
de estructurar el documento de planeación del proceso. 

• Establecer requisitos de capacidad financiera y de capacidad organizacional que permitan la 
mayor participación y pluralidad de oferentes para el futuro proceso de selección realizado por el 
Departamento de Nariño. 

 
 

2.1 Clasificación UNSPSC 
 
El estudio de sector para la presente contratación se enmarca en los siguientes códigos del clasificador de 
bienes y servicios – UNSPSC: 
 
Tabla Clasificación UNSPSC del bien o servicio 1 
 
 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 81 Servicios basados en ingeniería investigación y tecnología 

Familia 10 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 

Clases 15 Ingeniería civil y arquitectura  

Código UNSPSC 811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 80 Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios 
administrativos. 

Familia 10 Servicios de asesoría de gestión 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/


 

 

Clases 16 Gerencia de proyectos  

Código UNSPSC 801016 Gerencia de proyectos 

 
Tabla No 1 Clasificación UNSPSC del bien o servicio. 
 
NOTA: La anterior codificación tiene por efecto identificar el servicio objeto del contrato según la clasificación 
internacional de las Naciones Unidas, pero no constituye requisito  habilitante, por tratarse de un proceso de 
mínima cuantía, para el cual, según el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, no se requerirá de RUP ni de calificación 
ni de clasificación. 
 

2.2 Perspectiva Legal   
 

En cumplimiento con las previsiones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto  1082 de 2015, que dispone que las 
entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis, para conocer el sector relativo al objeto 
que se pretende contratar y siguiendo las instrucciones dadas por la Agencia Nacional – Colombia Compra 
Eficiente, en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, tenemos que en materia de Consultoría, el 
Análisis del Sector  se establece desde los aspectos: legales, organizacionales, comerciales, técnicos  análisis 
del riesgo, dejándose claro que no será necesario que el Departamento haga un estudio de la oferta y la 
demanda. 
 
El marco legal del proceso de selección de mínima cuantía que se adelanta está conformado por la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 del 15 de 
enero de 2018 y demás normas concordantes. 
 
Y lo estipulado en Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014. Ley 388 de 1997, Ley 1182 de 
2008, Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, Decisión Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982, sobre 
derechos de autor, Decreto 162 de 1996, por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 
de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, 
DECRETO 1474 DE 2002, Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis (1996). 
 

2.3 Perspectiva Económica 
 

2.3.1 Productos del sector de consultoría 
 
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el segmento de 
actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 

• Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, 
mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

• Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 
• Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos). 
• Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares 

internacionales con miras a obtener certificaciones. 
• Consultoría en recursos humanos 
• Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 

 
2.3.2 Agentes del sector 

 
Por parte del Estado 



 

 

• Ministerio de vivienda ciudad y territorio MVCT 
• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
• Departamento Nacional De Planeación – DNP 
• Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Departamento Nacional de Planeación 
• Auditoría General de la República 
• Contraloría General de la República 

 
Por parte de la Sociedad Civil 

• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
• Usuarios 

 
2.3.3 Gremios y asociaciones  

 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  

• Cámaras de Comercios 
• Camacol,  
• Fedesarrollo,   
• Fescol 
• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
• Sociedad Colombiana de Consultoría 
• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – MSCE 
• Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Nariño 
• Asociación Nariñense de Ingenieros 

 
 

2.3.4 Cifras sector consultoría 
 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios (septiembre 2024 p / septiembre 2023) 
 
En septiembre de 2024, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
ingresos totales, en comparación con septiembre de 2023. 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
- Salud humana privada con internación 14.2% 
- Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 3.6% 
- Publicidad 19.7% 
- Correo y servicios de mensajería 9.9% 
- Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 9.1% 
- Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.4% 
 
 



 

 

 
 
Tabla 2. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo – Fuente DANE. 

 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, Variación anual del 
personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios 
(septiembre 2024p / septiembre 2023) 
 
En septiembre de 2024, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el 
personal ocupado total, en comparación con septiembre de 2023. 
 
 



 

 

 
 
Tabla 3. Variación anual del personal ocupado - Fuente DANE. 

 
Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios (septiembre 
2024p / septiembre 2023) 
 
En septiembre de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en 
comparación con septiembre de 2023. 
 



 

 

 
Tabla 4. Variación anual de los salarios - Fuente DANE. 

 
Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según subsector 
de servicios (enero-septiembre 2024p / enero-septiembre 2023) 
 
En lo corrido de 2024, trece de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
ingresos, seis registraron en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva 
en los salarios, en comparación con el mismo periodo de 2023. 
 



 

 

 
 
Tabla 5. Variación doce meses de los ingresos nominales - Fuente DANE. 

 
EVOLUCIÓN POR SUBSECTOR DE SERVICIOS 
 
A continuación, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones de ingresos nominales 
positivas más altas y los tres con las variaciones negativas más representativas. 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas más representativas: Almacenamiento y 
actividades complementarias al transporte 
Variación anual: (septiembre 2024p / septiembre 2023 
 



 

 

En septiembre de 2024, los servicios de almacenamiento y actividades complementarias al transporte 
registraron un crecimiento de 19,2% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó una 
variación positiva de 0,7% y los salarios registraron un aumento de 12,6%, en comparación con septiembre de 
2023. 
 

 
 
 

 



 

 

 
Ilustración 1. Variación anual de ingresos - Fuente - DANE. 

En comparación con el mismo mes de 2023, en septiembre de 2024 los ingresos totales presentaron un 
aumento de 19,2%, que se explica por el incremento de 20,7% en los ingresos por servicios y de 17.3% en la 
venta de mercancías. Por su parte, los otros ingresos operacionales presentaron una disminución de 5,6%.  
 
En septiembre de 2024 el personal ocupado total presentó una variación positiva de 0,7%, en comparación con 
septiembre de 2023, que se explica por el incremento de 9,0% en el personal temporal directo. En contraste, el 
personal contratado a través de agencias presentó una disminución de 4,7% y el personal permanente de 1.0%. 
 
Mientras que los salarios en septiembre de 2024 presentaron un aumento de 12,6%, en comparación con 
septiembre de 2023, que se explica por el incremento de 12,6% en los salarios del personal permanente y de 
19,3% en los salarios del personal temporal directo. 
 

2.4 Perspectiva organizacional 
 
 

Gremios y asociaciones  
 

• Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  
• Cámaras de Comercios 
• Camacol  
• Fedesarrollo,   
• Fescol 
• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 

 
• Sociedad Colombiana de Consultoría 
• Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – MSCE 
• Asociación Nariñense de Ingenieros 

 
Cadena de producción y distribución 
 
El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama: 
 

 
Fuente:https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequenc
e=3 
 
Ilustración 2. Cadena de valor consultorías. 



 

 

 
2.5 Perspectiva Técnica  
 

Las condiciones técnicas de la consultoría a la cual se le realizará la interventoría objeto de la presente 
modalidad de contratación se encuentran sujetas de acuerdo con la ley 142 en la que se establecen el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía fija pública conmutada y la telefonía móvil en el sector rural.     
 
Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control al contrato de Obra No LP- 001-
2025 que adelantó el Municipio de Imues (N), cuyo objeto corresponde a “OPTIMIZACION Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
IMUES (N)”, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación del Departamento de 
Nariño, adoptado según Decreto No 448 del 5 de octubre de 2016, en las Especificaciones particulares para 
este proyecto y en la ley 142 de 1994, que puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la 
página. 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-
response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7RoovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KI
NekckuQzBkatt4-Adw2Fr9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-
xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5Gaj1D-
nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-
nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6Uzu6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41M
wamIezeq6Zr451Hl5Hmrhj1BB8Icz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-
QtD9Euthd7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-
bPeDI5sxQC6Dqeb35_Qwc3hqkLUfdY73XjkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-
3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2Kf4dt5Avo6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-
kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-
Cx0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYU
TXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NimndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RkuSC_wXUkdC125srwnGHb
GUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8Valc2kTEMuoM0LUVl 

 
 
Las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende celebrar se 
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos. 
 

 
• Otros Aspectos  

 
Localización del proyecto 

 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-50478&g-recaptcha-response=03AFcWeA7tsdeQqW2lj90KRinTSofIDyVHxEBQ2S5biicK7BOT7ROovBJs6lyQqpfu9BxUx1NxsjCBwAAzvD6c1GBtm6535KINekckuQzBkatt4-aDW2fR9EGHR9TVjQ_KvnJpCAi-xe5cEAYvJy7ibRZ1OQC6ynBLxNYYIidNF0VrBorEb8PoI3YFc_rzb7eJRlo7LhHtuCzj0u1PMD7R5GAj1D-nVl9gLTw5D1j6Cv9oEnv6WgRpFlZSwdqoTc57f-5he-NtDDRDdq2_MBZnnCIOjp_ZX-nNXbld9Zg321HHO7yz522UTCLJUy6uZU6ucDYef8gEQVecl94dAXEQuiy40P266boZIO2NK4IipRJN8PyhAnRD6a3HtXuKWNfl1c41MwamIezeq6zR451hL5Hmrhj1BB8ICz0_88KDKNL3haqMOnRBLTIN2GfBF2jh-QtD9eUTHD7GmD9WPvmXcFXOxkys4mnjbR0I6iXyz32w4LCVmOFuYZ7RSTlJ68VlO0u7qhFlSfBRagwkvhJWI-bPeDI5sxQC6DQeb35_Qwc3hqkLUfdY73XJkwpiFoZN9K3op0WW5jbyY1GRbKw-3VHqhN0Iu85IJA00SkPmYVN9aikauofe7dRGpaAlvFKER2kgjjHky041JLPnqfYbgRb-94_2kF4dt5aVO6A_EwqO1NuiDcgnU5xRcUhY-kkjI9ZEWZz_JxZDq6P0KbVEuHsRbg-cX0wYZEDvkPS66bQUu8Y5pquRElm2At1De73DGqYRRt6C3D_0VUhhjKeySBzSCcsoLALz_UFdmbSOEhFURZRfbZIEhoK0EQDYUTXHYquRAb1bdYFdfIqwLpFgh2j13NImndVzMSf7OqK0sh5owececAxyC_Pn0boHj4FWoTbo5sRywA9Y9RKuSC_wXUkdC125srwnGHbGUnwycyouqj-DvnprXCdlcW8vALC2kTEMuoM0LUVl
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Ilustración 3. Localización del proyecto. 

La ejecución de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL 
Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)” busca 
beneficiar directamente a la población del Centro Poblado del Corregimiento de Santa Ana. Mediante la 
intervención propuesta se pretende optimizar el sistema de alcantarillado la cual   se conformará en total por 
2651.42 m en tubería PVC corrugada de 8”, 10”, 12” y 14”, de los cuales 1253.63 m corresponden a tramos 
construidos en el sector de  Campo Alegre, y  659.59 m de tramos optimizados en otro sector además de ello,  
se reutilizarán 756.19 m de colectores. Lo anterior permitirá la eficiencia del alcantarillado en el Corregimiento 

de Santa Ana del municipio de Imués (Nariño) prioritario para la comunidad.  

 
Ubicación y Población Subregión Sabana  
 
Esta subregión está ubicada en el sur del Departamento de Nariño y la integran los municipios de: Guaitarilla, 
Imues, Ospina, Sapuyes y Túquerres Posee una extensión de 643 kilómetros cuadrados aproximadamente, 
que equivalen al 6.13% del área total del Departamento. Su población es de 101.713 habitantes que 
corresponden al 7.2 % del total del Departamento. 
 

SUBREGIÓN MUNICIPIO VEREDA 

SABANA IMUES CORREGIMIENTO. SANTA ANA 

 
Tabla 6. División político - administrativa Subregión, municipio y veredas del presente contrato. 

La “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA 
EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA VEREDA 
SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)” se encuentra incluida dentro del proyecto 
denominado: "INVERSIONES PARA ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VIGENCIA 2025 EN EL 



 

 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO, registrado con código BIPIN 2024003520096, otorgado por el Banco de 
Programas y Proyectos de inversión Pública del Departamento de Nariño, y cuenta con concepto de viabilidad 
técnica, política, económica y financiera FAVORABLE, expedida por el banco de programas y proyectos de 
inversión departamental el 16 de diciembre de 2024 y certificación de inclusión en Plan de Desarrollo 
Departamental, con un presupuesto aprobado para la Interventoría objeto de este documento de CUARENTA 
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($46.424.804,79) incluido IVA.. 
 

Número Fecha Fuente de Recursos Valor 

17292 22 de octubre de 2024 
PA FIA -SGP- AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO $46.537.627.50 

VALOR TOTAL $46.537.627.50 

VALOR APROPIAR $ 46.424.804,79 

 
Tabla 7. Relación de CDR. 

 
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
La fuente de información primaria a la que las entidades tienen acceso es su gasto histórico, para el caso 
particular del Departamento de Nariño se tomó la siguiente muestra a analizar 
 
A continuación, detallamos algunos procesos de mínima cuantía, que se han llevado a cabo, con objetos 
similares al que se pretende contratar, así: 
 

Número de 
contrato Objeto Valor Duración Modalidad de 

Selección 
Código 

UNSPSC 

IMC-124-
2018 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 

AMBIENTAL A LA OBRA 
OPTIMIZACION DE LOS SITEMAS 

DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 
ENTRE PUENTE HORMAZA Y LA 
CARREA 2 A CALLE 4 ENTRE LA 

CRRERA 3 Y 2 CARREA 3 A 
ENTRE CALLES 5 A Y A CARRERA 
A ENTERE 5 A Y 4 A DEL MPÍO DE 
GUALMATAN DPTO DE NARIÑO. 

$ 66.423.785 3 meses Mínima 
cuantía 

81101500 

 

IM.C. 184- 
2013 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS: \"CONSTRUCCIÓN 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS: \"MEJORAMIENTO 
OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LAS CALLES 1 Y 2, 
CARRERAS 2 Y 3 EN LA VEREDA 
SANTANDER, MUNICIPIO DE 
TANGUA\"; \"OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
LA VEREDA LA BUENA 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 
TANGUA\"; \"OPTIMIZACION 

$   53.390.637 4 meses Mínima 
cuantía 81101500 



 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
SECTOR EL PEDREGAL, 
MUNICIPIO DE IMUES\" y 
\"CONSTRUCCIÓN SEGUNDA 
ETAPA ALCANTARILLADO 
COMBINADO SECTOR LA 
INVASIÓN MUNICIPIO EL 
CONTADERO\"  DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO. 

IM.C. 058-
2013 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
ALCANTARILLADO COMBINADO 
SECTOR LA INVASION, MUNICIPIO 
DE EL CONTADERO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

$  12.168.800 2  meses Mínima 
cuantía 

81101500 

 

IMC 173-
2013 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS: \"CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
SEBASTIAN Y PUEBLO NUEVO DE 
YASCUAL, MUNICIPIO DE 
TUQUERRES¿; ¿TERMINACION 
ACUEDUCTO URBANIZACION 
INDIGENA LA JARDINERA DEL 
MUNICIPIO DE TUQUERRES¿; 
¿CONSTRUCCION SEGUNDA 
ETAPA ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA URBANIZACION 
INDIGENA LA JARDINERA, 
MUNICIPIO DE TUQUERRES¿; 
¿CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA ASTURIAS EN EL 
MUNICIPIO DE TUQUERRES\"; 
\"CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 9 DEL BARRIO SAN 
CARLOS DEL CASCO URBANO, 
MUNICIPIO DE TUQUERRES\" y 
\"SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PARA LA REPOSICION 
DEL ACUEDUCTO EN LAS 
VEREDAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE BELLA 
FLORIDA, TABILES Y TAMBILLO 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 
DE LINARES\" ¿ DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

$56.352.338 4 meses Mínima 
cuantía 

81101500 

 

 
Tabla 8. Listado de contratos ejecutados desde el Departamento 

 
Durante el periodo analizado, en desarrollo de los procesos de contratación del Departamento de Nariño, se 

adelantaron 36 procesos de contratación en la modalidad  Competitiv, dentro de la cual se encuentra incluida 

los procesos de mínima cuantía, por un valor total $ 1.268.439.238. 



 

 

Tal como se verifica a continuación: 

 

 
 
Ilustración 4. Gasto año 2023 contratos similares Departamento de Nariño. 

Número de 
contrato 

Objeto Valor Duración 
Modalidad de 

Selección 
Código 

UNSPSC 
Entidad 

contratante 

SMC-053-
2024 

“INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LA 
CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA 
VEREDA VICHIQUI 
(SECTOR GEDERMA Y 
AVENIDA LAS PALMAS) Y 
LOMA LINDA RESGUARDO 
DE TORIBIO – MUNICIPIO 
DE TORIBIO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA” 

$ 30,000,000 180 días 
MÍNIMA 

CUANTÍA 
811015 

CAUCA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TORIBÍO 

MG-MC-
050-2024 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL AL 
PROYECTO 
CONSULTORÍA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL 
MARARAY Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL 
TIRANO DEL MUNICIPIO 
DE GUADALUPE - 
SANTANDER 

$ 36,400,000 6 meses 
MÍNIMA 

CUANTÍA 
811015 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 

 

MC-MC-32-
2024 

INTERVENTORÍA A LA 
ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
BÁLSAMO DEL MUNICIPIO 
DE CONCORDIA 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA. 

 
$ 36,400,000 

 
2 meses 

 
 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

811015 

MAGDALENA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CONCORDIA 

 



 

 

 
 

Tabla 9. Listado de contratos ejecutados desde otras entidades estatales. 

 
3.1 Comportamiento del gasto histórico 

 
Teniendo en cuenta la clasificación de bienes y servicios hecha en el numeral 2.1 Clasificación UNSPSC del 
presente documento y que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra, ofrece la 
herramienta de Modelo de Abastecimiento Estratégico - Análisis de Demanda para el (los) sector (es) 
clasificados para el presente objeto de contratación, se relaciona el comportamiento del gasto del departamento 
para el período comprendido entre los años Año 2020 – Año  2024: 
 
 

Ilustración No 5 años 2020-2024 departamento de Nariño: 
 

 
 
 
Detalle gasto histórico año 2020-2024 departamento de Nariño: 
 
 

 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico  
 



 

 

 
 
 

Ilustración No 6 año 2020-2024 otras entidades: 
 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico  
 
 
Detalle gasto histórico año 2020-2024 otras entidades: 
 
 

 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 
 
De lo anterior se puede observar que del año 2020 al año 2024 ha habido un incremento importante, aumentó 

de 350 contratos en 2020 a 949 contratos en 2024, es decir casi se triplicó el número de contratos suscritos en 

otras entidades dentro de este periodo. En total entre 2020 y 2024 se suman un total 4.222 contratos suscritos 

por otras entidades. 



 

 

  Con relación a los valores totales contratados tenemos que en 2020 el valor total era de $13.366 millones de 

pesos y para el año 2024, el valor acumulado llega a $150.162 millones, esto representa un crecimiento de más 

de 10 veces en valor contratado en apenas cinco años.  

Ahora bien, podemos concluir que el año 2022 marcó un punto de inflexión, donde el volumen de contratación 
se disparó significativamente, en 
 
En el período analizado se realizaron 4222 contratos por un valor de $150.162.413.275, con relación a la 
modalidad de selección de estudio, en todas las entidades del País.  
 

 
 
 
Ilustración No 7  año 2020-2024 proveedores Nariño 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 

4. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 

 NO APLICA  
 

5. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que desarrollan sus 
actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que 
son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y 
de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en 
este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES- 
INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 
objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro 
del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 



 

 

realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de 
ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Cámara 
Colombiana de Infraestructura 2015). 
 
 
Para mayor precisión, para efectos de este informe los Consultores son aquellas empresas que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad 
en el análisis y la toma de decisiones en la realización de las obras de ingeniería civil. 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de SERVICIOS “Actividades de Arquitectura e Ingeniería y actividades de 
consultoría” y que se encuentran registradas en el portal de Información Empresarial, SIIS de Súper 
sociedades, el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que son 
suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la. 
Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía con estados financieros 
reportados a 31 de diciembre de 2024 
 
Grafica Valor total estimado por proveedor. 
 
 

 
 

5.1  ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE 
PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE 
PRETENDE CELEBRAR 

 
Según el registro único empresarial y social en el departamento de Nariño en el año 2023 se encuentran activas 
13.504 empresas los cuales pueden ser unos posibles proveedores en el mercado regional. 
 



 

 

 
Fuente: https://ruesfront.rues.org.co/reportes-estadisticos 

 
 
Fuente: https://ruesfront.rues.org.co/reportes-estadisticos 
 
 
En este sentido, a continuación, se relacionan los proponentes que han participado en alguno de los procesos 
de consultoría que ha adelantado la entidad: 
 

 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 
Relación de empresas proveedoras de servicios similares al objeto de contratación: 
 
 
 

Empresa NIT Dirección y 
Ciudad 

Número de 
contratos 

MIPYME 
 

Regional o 
Nacional 

INVERSIONES AYPE LTDA 9000871838 Bogotá 1 Sí Nacional 

GEPROING SAS 901358138-3 Bogotá 2 Sí Nacional 

https://ruesfront.rues.org.co/reportes-estadisticos
https://ruesfront.rues.org.co/reportes-estadisticos


 

 

SAGA CONSULTING AND 
INVESTMENT SAS 

901269444-0 Bogotá 3 No Nacional 

URBACOL SAS 900364928-6 Pasto 1 No   

GRUPO A CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES SAS 

900646130-7 Pasto  2 Sí Regional 

DIEGO JAVIER CANCHALA 
CASTRO 

1085265715 Pasto  2 Sí Regional 

ROCA INGENIERIA Y 
MAQUINARIA SAS 

901007553-1 Pasto  1 Sí Regional 

 
Tabla 10. Posibles proveedores. 

A partir de la anterior relación se puede establecer posibles proveedores y su alcance geográfico, determinando 

que existen a nivel nacional tres (3) posibles oferentes y a nivel regional cuatro (4) posibles oferentes con la 

capacidad de atender la necesidad de la entidad. 

. 
 

6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El estudio de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto oficial de 
contratación. Para adelantar el respectivo análisis, la Entidad procedió a realizar el siguiente análisis: 
 
 

CARGO / OFICIO 

SUELDO Y/O CANTIDAD TIEMPO PARTICIPACIÓN VALOR 

JORNAL 

MENSUAL (Personas) (Meses) TOTAL (% Mes) PARCIAL  

(1) (2) (3) (4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5) 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL           

1.1 PERSONAL PROFESIONAL           

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO 
 $       

5.694.000,00  
1,00 3,00 35% 

 $               

5.978.700,00  

INGENIERO CIVIL O SANITARIO 
 $       

4.270.500,00  
1,00 3,00 100% 

 $               

12.811.500,00  

TOPÓGRAFO 
 $       

2.847.000,00  
1,00 2,00 25% 

 $                

1.423.500,00  

 

           

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $   20.213.700,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7)                  1,93  

COSTO DIRECTO PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $    39.012.441,00  

IVA = (19%) * (A) = (B)  $     7.412.363,79  

COSTOS TOTAL = (A) + (B) = (C)   $  46.424.804,79  

 
Tabla 11. Cálculo presupuesto oficial. 

6.1 Valor estimado del contrato y presupuesto oficial 
 



 

 

El valor estimado del contrato que derive del presente proceso asciende a la suma de: CUARENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($46’424.804,79) incluido IVA. 
 
Parágrafo Primero: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos 
directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  
 
Las retenciones, impuestos y descuentos y los de legalización a que haya lugar por la suscripción y ejecución 
del contrato estarán a cargo del contratista. 
 
Parágrafo Segundo: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente, la cual, se asume se 
encuentra incluida en la propuesta presentada por el oferente.  
 
Análisis de indicadores de capacidad financiera y organizacional 

 
Para el presente proceso de contratación no se requerirá capacidad financiera, en concordancia con el numeral 
2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 el cual deja a la discrecionalidad de la entidad la exigencia 
del mismo. 

 
6.2 Análisis de incentivos para emprendimiento de mujeres, Mipyme, población vulnerable, apoyo 

a la industria nacional (Decreto 680 de 2021), bienes relevantes.  
 

En desarrollo del artículo 34 de la Ley de Emprendimiento, el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 –
modificado por el Decreto 1860 de 2021– establece los requisitos que se deben acreditar en las “convocatorias 
limitadas a Mipymes”. Al respecto indica lo siguiente:  
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Ilimitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en 
el presente artículo”.  
 
Se tiene entonces, que, de acuerdo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor del umbral 
para limitación a Mipymes del proceso de selección, se encuentra en $457.297.264 (US$125.000), de acuerdo 



 

 

a lo publicado en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbrales_2022-
2024_actualizada_vf_1.pdf:  
 

 
 
En aplicación de los criterios establecidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, cuando el proponente cumpla con la condición de Emprendimiento o 
Empresa de Mujeres en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, o la condición de Mipyme domiciliadas 
en Colombia, en los términos establecidos en la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, los proponentes, 
deberán acreditar experiencia específica con sus respectivos soportes en Interventorías y/o Consultorías en temas 
similares al del objeto del contrato tal como lo establecen los documentos que hacen parte de este proceso. 
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
El “riesgo”, es definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como: “un evento que puede generar 
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 
un contrato”. A su vez el artículo 2.2.1.1.1.6.3 determina que: “La entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el 
Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.  
 
El “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia 
Compra Eficiente ha sido la base para la estructuración de la Matriz de Riesgo del presente proceso, de conformidad 
con lo establecido en el literal “C” del mencionado documento que impone: “… La entidad Estatal debe incluir en los 
Estudios Previos del Proceso de Contratación y en los pliegos de condiciones, los riesgos que afecten la ejecución 
del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos”. 
 
Se adjunta matriz de riesgos como anexo al presente documento. 
 
El presente estudio de mercado se estructuro con la finalidad de aportar un insumo para el proceso de contratación 
del Departamento de Nariño y se firma en San Juan de Pasto, mayo de 2025. 
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Nota: La Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable PDA, en calidad de responsable del proceso del 
estudio del sector, el cual tiene por objeto ““INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA SANTA ANA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE IMUES (N)””, 
declara que toda la información proporcionada en el estudio para este fin es veraz, precisa, completa y acorde 
con el mercado actual. Asimismo, la dependencia se compromete a asumir plena responsabilidad del proceso 
de contratación y la información suministrada, a razón de garantizar la transparencia e integridad en el presente 
proceso. 
 
Nota: Para la revisión del presente estudio del sector y de conformidad con su objeto, se tuvo en cuenta los 
siguientes criterios con la finalidad de verificar la razonabilidad de la información presentada:  
 
 

• Análisis de los precios históricos de contratos con objeto, modalidad y cuantía similar a la presente 
contratación suscritos en vigencias anteriores.  

• Confrontación de los precios de las cotizaciones presentadas por la Dependencia, con referentes del 
mercado actual.  

• Variación de los índices de precios oficiales que afectan el sector analizado según aplique (IPC, PIB, 
TRM, SMLMV, entre otros). 

•  
Bibliográficas: 
Modelo de abastecimiento estratégico, tomado de: 
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico  
Sistema integrado de información societaria 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  
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