Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7904361
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(22/05/2025 10:49:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COMPRAVENTA No. 001-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024-2028
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/05/2025 3:50:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(14/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 días para terminar *(22/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA

COLOMBIA, Florencia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901211874

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASEMP SAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2025 12:00:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Luis Lara Andrade* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2025 8:14:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7904361_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(22/05/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 5:19:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17155496	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.984.831,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17145719	Seriedad de la oferta	-	3.995.666,00 COP	-	15/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7904361
Proveedor ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 10 # 18 Esquina
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección Carrera 10 # 18 Esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 10 No 18 Esquina Casa de la Justicia	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

1 CO1.PCCNTR.7904361

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.956.666,96	39.956.666,96

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101700	Suministro e Instalacion Aire Acondicionado de 24000 BTU H220V Mini Split Tipo Pared Incluye todas las actividades materiales y accesorios necesarios para su correcta instalacion funcionamiento y recibo a plena satisfaccion	1,00	UN	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
2	40101700	Suministro e Instalacion Aire Acondicionado de 18000 BTU H220V Mini Split Tipo Pared Incluye todas las actividades materiales y accesorios	1,00	UN	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00

		necesarios para su correcta instalacion funcionamiento y recibo a plena satisfaccion						
3	81112300	Mantenimiento preventivo Pc Portatil	9,00	UN	73.333,44	73.333,44	660.000,96	660.000,96
4	43211700	Suministro e instalacion de disco solido SSD SATA de 256 GB	8,00	UN	255.000,00	255.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
5	81112200	Servicio de reinstalacion de Software sistema operativo y programas	8,00	UN	105.000,00	105.000,00	840.000,00	840.000,00
6	43212100	Impresora Inyeccion de tinta resolución de Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolucion optimizada en varios tipos de papel velocidad de impresion Negro 33 ppm y color 20 ppm borrador A4 carta Negro 15 ppm y color 8 ppm A4 carta Velocidad de copiado Negro 10 8 cpm y color 5 5 cpm A4/carta resolucion 300 dpi x 600 dpi cama plana 300 dpi x 300 dpi ADF escaneo tipo escaner Cama plana con sensor de lineas CIS de color velocidad de escaneo 12 segundos blanco y negro 29 segundos color USB de alta velocidad compatible con USB 2.0 Wi Fi 4® IEEE 802 11 b g n WiFi Direct® Ethernet 10 100	1,00	UN	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
7	43211700	Teclado USB	4,00	UN	47.667,00	47.667,00	190.668,00	190.668,00
8	43211700	Mouse USB	4,00	UN	42.333,25	42.333,25	169.333,00	169.333,00
9	43222600	Router Repetidor Wifi Rompemuros 4 Antenas Gigabit Color Negro	1,00	UN	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
10	83101800	Readecuacion red electrica	1,00	UN	3.223.333,00	3.223.333,00	3.223.333,00	3.223.333,00
11	82101500	Señalizacion y cambio de logos institucionales segun ficha tecnica	1,00	UN	3.196.667,00	3.196.667,00	3.196.667,00	3.196.667,00
12	39121600	Ups 600 VA	6,00	UN	246.667,00	246.667,00	1.480.002,00	1.480.002,00
13	53101600	Camisas con bordado imagen institucional segun ficha tecnica	12,00	UN	85.000,00	85.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
14	53101600	Polos con bordado imagen institucional segun ficha tecnica	11,00	UN	70.000,00	70.000,00	770.000,00	770.000,00
15	55121800	Carnets imagen institucional segun ficha tecnica	30,00	UN	16.833,20	16.833,20	504.996,00	504.996,00
16	55121800	Cinta para carnets imagen institucional segun ficha tecnica	50,00	UN	15.100,00	15.100,00	755.000,00	755.000,00
17	81111800	NAS TORRE 4 BAY QNAP TS 464 8G US CPU INT CEL N5095 4 CORE 2.9GHZ DDR4 8GB 2MM 2 2280 1 PCIE HDMI DISCO DURO NAS SATA 3.5 6TB 7200RPM 512MB TOSHIBA N300 HDWG760XZSTA	1,00	UN	6.816.667,00	6.816.667,00	6.816.667,00	6.816.667,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(22/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
14. Minuta Contrato de Compraventa No. 001-2025.pdf	14. Minuta Contrato de Compraventa No. 001-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Luis Lara Andrade	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17690116	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jorge Luis Lara Andrade	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17690116	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jorge Luis Lara Andrade	6 días de tiempo transcurrido *(22/05/2025 8:14:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Luis Lara Andrade
Ordenador del Gasto	Jorge Luis Lara Andrade	6 días de tiempo transcurrido *(22/05/2025 8:14:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Luis Lara Andrade

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	39.956.666,96
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	39.956.666,96

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	050	CDP	No se ha iniciado		39.956.667 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	059	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.956.667 COP	39.956.667 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.956.667 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.956.667 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -