## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7818008 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 25/04/2025 8:22:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 061 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 6 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

COLOMBIA, Bucaramanga

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S**

COLOMBIA, Cimitarra
Número de documento 829000956

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *uniobras del oriente sas* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 2:41:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Maria del Rosario Torres Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 3:06:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7818008_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 27 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 27 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 27 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(9/05/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(20/05/2025 4:13:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17132225 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 763.291.615,00 COP | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA | 2/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.17131944 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA | 3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.17131831 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA | 3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.17058925 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA | 3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.17058915 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 763.291.615,00 COP | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA | 2/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |

1 2 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7818008
**Proveedor** UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
**Ubicación** CO-SAN-68001 - Bucaramanga
**País** COLOMBIA
**Departamento** Santander
**Municipio** Bucaramanga
**Dirección** CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 11 N0 34-52 | COLOMBIA > Santander > Bucaramanga |

**1** CO1.PCCNTR.7818008

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.526.583.256,00 | 1.526.583.230,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 81101510 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | 1,00 | UN | 1.526.583.256,00 | 1.526.583.230,00 | 1.526.583.256,00 | 1.526.583.230,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 061 - UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.pdf | CONTRATO No. 061 - UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Maria del Rosario Torre | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 63337510 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JULIO CESAR TORRES | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 109862327 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | JULIO CESAR TORRES CAMARGO | 14 días de tiempo transcurrido *(15/05/2025 10:08:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARIA LUCIA DURAN AGUIRRE |
| Supervisor | JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO | 26 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 3:06:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Maria del Rosario Torres Vargas |
| Ordenador del Gasto | Maria del Rosario Torres Vargas | 26 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 3:06:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Maria del Rosario Torres Vargas |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 1.526.583.230 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 1.526.583.230 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024680010051 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 00001021 | CDP | No se ha iniciado | | 1.526.583.256 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 5574 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 1.526.583.230 COP | 1.526.583.230 COP | - | - | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 1.526.583.230 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 1.526.583.230 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -