Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1443104
Versión del contrato	11
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/03/2020 7:20:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4222-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	12/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	304 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARCO REINEL DIAZ CABALLERO

Número de documento 1033712693

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARCO REINEL DIAZ CABALLERO	BANCOLOMBIA	Ahorros	30767063641

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARCO REINEL DIAZ CABALLERO* ***Fecha de aprobación:*** *12/03/2020 3:20:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2020 3:11:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	12/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	28/02/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1443104
Proveedor MARCO REINEL DIAZ CABALLERO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 No. 47B 35 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1443104

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
70.356.532,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL	1,00	UN	21.916.070,00	21.916.070,00	21.916.070,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.162.290,00	8.162.290,00	8.162.290,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	6.169.920,00	6.169.920,00	6.169.920,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	2.313.720,00	2.313.720,00	2.313.720,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	7.326.780,00	7.326.780,00	7.326.780,00
1	80111701	AD	1,00	UN	1.156.860,00	1.156.860,00	1.156.860,00
1	80111701	AD	1,00	UN	7.712.400,00	7.712.400,00	7.712.400,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	6.941.160,00	6.941.160,00	6.941.160,00
1	80111701	ADP	1,00	UN	5.161.092,00	5.161.092,00	5.161.092,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	3.496.240,00	3.496.240,00	3.496.240,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12/03/2020 3:20:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 4222-2020.pdf	CTO 4222-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	(detalle)
CDP 1621.pdf	CDP 1621.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 4222-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 4222-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 1843.pdf	CDP 1843.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO 4222-2020.pdf	PRO ADC CTO 4222-2020.pdf	(detalle)
NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4222-2020.pdf	PRO-ADC-CTO-4222-2020.pdf	(detalle)
CDP 2370.pdf	CDP 2370.pdf	(detalle)
NEC CONVENIO APH.pdf	NEC CONVENIO APH.pdf	(detalle)
MODF-CTO-4222-2020.pdf	MODF-CTO-4222-2020.pdf	(detalle)
NEC .pdf	NEC .pdf	(detalle)
CDP-2661.pdf	CDP-2661.pdf	(detalle)
ADC-4222-2020.pdf	ADC-4222-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP-2781.pdf	CDP-2781.pdf	(detalle)
ADC-CTO-4222.pdf	ADC-CTO-4222.pdf	(detalle)
NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	(detalle)
CDP-61.pdf	CDP-61.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4222.pdf	PRO-ADC-CTO-4222.pdf	(detalle)
NEC-4222.pdf	NEC-4222.pdf	(detalle)
CDP-4222.pdf	CDP-4222.pdf	(detalle)
PRO-ADC-MODF-CTO-4222.pdf	PRO-ADC-MODF-CTO-4222.pdf	(detalle)
NEC-APH.pdf	NEC-APH.pdf	(detalle)
CDP-720.pdf	CDP-720.pdf	(detalle)
MODF-PRO-ADC-CTO-4222.pdf	MODF-PRO-ADC-CTO-4222.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	326	CDP	No se ha iniciado	43.348.807.427 COP	21.916.070 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1089	CDP	No se ha iniciado	5.967.735.176 COP	8.162.290 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1621	CDP	No se ha iniciado	3.595.884.816 COP	6.169.920 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1843	CDP	No se ha iniciado	1.114.890.004 COP	2.313.720 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2370	CDP	No se ha iniciado	9.965.549.877 COP	7.326.780 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2661	CDP	No se ha iniciado	268.549.925 COP	1.156.860 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2781	CDP	No se ha iniciado	9.181.845.198 COP	7.712.400 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	61	CDP	No se ha iniciado	375.748.926 COP	6.941.160 COP	42-12-02-020-090901	-	Editar
☐	577	CDP	No se ha iniciado	360.341.119 COP	5.161.092 COP	42-15-02-090-301	-	Editar

☐	720	CDP	No se ha iniciado	568.057.432 COP	3.496.240 COP	42-15-02-090-301	-	Editar

Saldo de CDP 74.747.409.900 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 70.356.532 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	326	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.916.070 COP	21.916.070 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1089	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.162.290 COP	8.162.290 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1621	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.169.920 COP	6.169.920 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1843	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.313.720 COP	2.313.720 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2370	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.326.780 COP	7.326.780 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2661	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.156.860 COP	1.156.860 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.712.400 COP	7.712.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	61	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.941.160 COP	6.941.160 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	577	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.161.092 COP	5.161.092 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	720	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.496.240 COP	3.496.240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 70.356.532 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 70.356.532 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -