Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7877459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 4:12:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(27/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-3

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901109885

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WRUSSY INGENIEROS S.A.S	Davivienda	Corriente	480969998529

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILVER FRANCINY RUSSY LADINO* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2025 4:17:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2025 5:18:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7877459_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(16/05/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2030 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(26/05/2025 8:07:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17165907	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	4.700.820.298,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17095721	Seriedad de la oferta	-	385.000.000,00 COP	-	17/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7877459
Proveedor WRUSSY INGENIEROS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 3 VIA MALAMBO
Ubicación CO-ATL-08433 - Malambo
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Malambo
Dirección KM 3 VIA MALAMBO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 30 KM 3 VIA MALAMBO	COLOMBIA > Atlántico > Malambo

1 CO1.PCCNTR.7877459

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	3.850.000.000,00	3.532.896.237,25

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR	1,00	VG	3.850.000.000,00	3.532.896.237,25	3.850.000.000,00	3.532.896.237,25

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESPECIFICACIONES TECNICAS (3).pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS (3).pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA (21) WRUSSY INGENIEROS SAS (1).pdf	OFERTA ECONOMICA (21) WRUSSY INGENIEROS SAS (1).pdf	(detalle)
RUT WRUSSY 17.02.2025 (1).pdf	RUT WRUSSY 17.02.2025 (1).pdf	(detalle)
8. FORMATO DATOS BENEFICIARIO CUENTA.pdf	8. FORMATO DATOS BENEFICIARIO CUENTA.pdf	(detalle)
CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ENRIQUE CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3806651	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ENRIQUE CRUZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3806651	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	9 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 5:18:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Ordenador del pago	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	9 días de tiempo transcurrido *(19/05/2025 5:18:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.532.896.237,25
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		3.532.896.237,25

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2525	CDP	Con Compromiso	3.532.896.237,26 COP	3.532.896.237,25 COP	15-01-05-005	-	Editar

Saldo de CDP: 3.532.896.237,26 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 3.532.896.237,25 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 20/05/2025 10:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	113125	Presupuestal (CDP)	20/05/2025 12:00 AM	Generado	3.532.896.237,25 COP	3.532.896.237,25 COP	-	A-02-01-01-001-001 A-02-01-01-001-002 A-02-01-01-001-003 A-02-01-01-001-004 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 3.532.896.237,25 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 3.532.896.237,25 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 20/05/2025 10:47 AM