
PROYECTO:

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

ITEM DESCRIPCION UM Cant. Valor unitario Valor Total Obs.

CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA UNIDAD PORCICOLA 46,462,185.40$        
1.01

Suministro de cerramiento en yute (incluye todo lo necesario para su instalación temporal) incluye retiro y 
disposición final a sitio autorizado. m2 21 31,000.00$            651,000.00$                        

1.02
 Recorrido, Inspección y diagnostico general del sistema de cerchas y cubierta (vigas, diagonales, anclajes, 
tornillos, tejas, caballetes y demás elementos que lo compongan). m2

198.39 7,900.00$              1,567,281.00$                     

1.03
Desmonte y retiro de piezas en mal estado cerchas de madera existentes (incluye retiro y disposición final 
certificada) ml

290.99 20,000.00$            5,819,800.00$                     

1.04
Suministro, transporte e instalación de todos los componentes de la estructura de la cercha de madera (incluye 
madera Chanul inmunizada certificada, refuerzos, platinas, amarras, uniones y todas las necesarias para su 
optimo funcionamiento) según referencia de medida. ml 

290.99 34,600.00$            10,068,254.00$                   

1.05  Desmonte y retiro de columnas en mal estado de madera existente (incluye retiro y disposición final certificada) ml 36 24,000.00$            864,000.00$                        

1.06
Suministro, transporte e instalación de columnas de apoyo de las cerchas en madera (madera Chanul 
inmunizada certificada) (incluye platinas, tornillos, aditivos, pegantes y demás necesarios para su perfecto 
funcionamiento) ml

36 100,500.00$          3,618,000.00$                     

1.07
 Demolición de pedestales de las columnas donde se apoyan las columnas de las cerchas. existentes (incluye 
retiro y disposición final certificada) unidad 

18 55,400.00$            997,200.00$                        

1.08 Suministro, transporte e instalación de pedestales de las columnas donde se apoyan las columnas de las 
cerchas (incluye concreto, hierros, aditivos, pegantes y demás necesarios) según referencia o plano unidad 

18 151,000.00$          2,718,000.00$                     

1.09  Desmonte e instalación posterior del sistema eléctrico adherido a la estructura de cercha. ml 58.198 46,500.00$            2,706,207.00$                     

1,10.
Reforzamiento de uniones en las cerchas y sus componentes, amarre de columna con cercha y en general de 
todo el sistema que la compone. (incluye tornillos, platinas, anclajes y demás necesarios) Global

1 725,000.00$          725,000.00$                        

1.11 Desmonte y retiro de correas de la cubierta en madera existente (y todos los componentes) ml 212.04 7,400.00$              1,569,096.00$                     

1.12 Suministro y aplicación de inmunizante, Pintura a todas las estructuras (cerchas, columnas, correas y demás 
que componen la cubierta (pintura para protección de madera color negro a tres manos, por todas las caras ) ml

539.03 7,700.00$              4,150,531.00$                     

1.13
 Desmonte e instalación posterior todos los componentes de la  cubierta existente (canales, tejas, caballetes, 
amarras, ganchos impermeabilizados y demás que la compongan). Global

1 870,000.00$          870,000.00$                        

1.14 Remplazo de tejas en mal estado que comprometan el buen funcionamiento de la estructura de la cercha. m2
19.839 66,800.00$            1,325,245.20$                     

1.15
 Sellado de juntas y uniones estructurales de las cerchas (todo lo que la conforma) y columnas que soportan la 
cubierta. global

1 1,090,000.00$       1,090,000.00$                     

1.16
Suministro, transporte e instalación de correas en madera (madera Chanul inmunizada certificada) (incluye 
platinas, tornillos, aditivos, pegantes y demás necesarios para su perfecto funcionamiento) ml

212.04 16,000.00$            3,392,640.00$                     

1.17
Desmonte e instalación posterior al mantenimiento  de los sistemas hidráulicos adheridos a la estructura de la 
cubierta incluye todos os accesorios necesarios para su óptimo funcionamiento  ml

116.396 37,200.00$            4,329,931.20$                     

46,462,185.40$      

% 15.0% 6,969,327.81$        

% 5% 2,323,109.27$        

19% 441,390.76$           

9,733,827.84$        

56,196,013.24$      
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CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA CUBIERTA 
DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PORCICOLA DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN 
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