



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmviafara MARITZA VIAFARA PAYAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-10:52 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	13725	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	32.886.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	32.886.800,00	Saldo x Comprometer:	32.886.800,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	13725	Fecha Registro:	2025-05-23	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
923011 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Nación	10	CSF						
Total:						32.886.800,00	0,00	32.886.800,00	32.886.800,00	0,00
Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PARA PRESTAR SERVICIOS PERSONALES FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL , POR NOVEDADES EN CARACTERIZACION DE LOS GRUPOS Y TAMAÑO EN ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO ASTIN PARA LA VIGENCIA 2025									

Firmado digitalmente por
CESAR AUGUSTO PINILLA
GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

ACTA No. 02			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: <i>Comité Primario aprobación de los planes de contratación instructores para las estrategias de formación en Articulación con la Media, Desplazados y Economía Popular.</i>			
CIUDAD Y FECHA:	Cali, 8 de enero de 2025	HORAINICIO: 08:00 AM	HORA FIN: 10:00 AM
LUGAR Y/O ENLACE:	Sala de juntas Subdirección	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Calle 52 No. 2 bis-15 /Valle/ Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de metas, y proyección de contratación de instructores. 2. Aprobación plan de contratación del 2025 para las diferentes estrategias 			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:			
<p>Aprobación plan de contratación del 2025 para las diferentes estrategias</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Articulación con la Media b. Desplazados c. Economía Popular. 			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>Para la proyección del plan de contratación es necesario revisar los lineamientos establecidos en el plan de acción 2025.</p> <p>Las metas aprobadas para el Centro de Formación son las siguientes las cuales se encuentran registradas en el aplicativo Plan de Acción 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articulación con la Media 			



4 TECNÓLOGOS FULL POPULAR	0
1 FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y OTROS	1.594
10 AUXILIARES ECONOMÍA POPULAR	30
13 TÉCNICO LABORAL REGULAR - PRESENCIAL	602
14 TÉCNICO LABORAL REGULAR - VIRTUAL	300
15 TÉCNICO LABORAL CAMPESENA	0
16 TÉCNICO LABORAL ECONOMÍA POPULAR	30
17 TÉCNICO LABORAL ARTICULACIÓN CON LA MEDIA	602
18 PROFUNDIZACIÓN TÉCNICA	0
5 OPERARIOS REGULAR	30
6 OPERARIOS CAMPESENA	0
Total	29.826

Para el cumplimiento de esta meta y la gestión realizada con las instituciones educativas, lo planteado en la planeación indicativa es cumplir esta meta con los grupos que pasan y las nuevas fichas en los programas de Monitoreo Ambiental y Análisis de Muestras Químicas.

- Desplazados

5 POBLACIONES VULNERABLES (ESTÁN INCLUIDAS EN EL TOTAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL)	6.825
28 DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA	1.301
29 HECHOS VICTIMIZANTES	310
31 OTRAS POBLACIONES VULNERABLES	5.214

Para cumplir la meta de desplazados el Centro de formación no cuenta con el personal de planta suficiente y se requiere contratar instructores para los programas en comportamiento emprendedor y programas ambientales.

- Economía Popular

0 EDUCACION SUPERIOR	0
1 FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y OTROS	90
10 AUXILIARES ECONOMÍA POPULAR	30
12 AUXILIARES Y OPERARIOS ECONOMIA POPULAR	30
16 TÉCNICO LABORAL ECONOMÍA POPULAR	30
7 OPERARIOS ECONOMÍA POPULAR	0
2 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	225
24 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ECONOMIA POPULAR	225
9 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	343
Total	658

De acuerdo a esta distribución de la meta para el 2025 se establece que revisando la capacidad instalada del Centro en relación a instructores, el centro puede atender lo pertinente a los programas auxiliares y técnicos con personal de planta, sin embargo no cuenta con el personal suficiente para atender los programas transversales para el programa como es comportamiento emprendedor, por lo tanto revisando la asignación presupuestal



para el programa se sugiere contratar 2 instructores para el cumplimiento de la meta de complementaria en el programa mencionado.
Seguidamente se revisa el presupuesto de cada una de las estrategias para realizar el plan de contratación.

Para lo cual se determina lo siguiente:

- **Articulación con la Media**

- Cuatro (4) instructores para el programa de muestras químicas por horas desde el 3 de febrero hasta el 30 de noviembre cada uno por 100 horas mensuales.
- Un (1) instructor para el programa de Monitoreo ambiental por horas desde el 3 de febrero hasta el 30 de noviembre cada uno por 100 horas mensuales.

- **Desplazados**

- Un (1) instructor para curso complementario en Ambiental- SST APLICACION DE NORMATIVA AMBIENTAL EN LA ORGANIZACIÓN por periodo fijo por el tiempo establecido en el calendario Académico 2025.
- Un (1) instructor para curso complementario en comportamiento emprendedor por periodo fijo por el tiempo establecido en el calendario Académico 2025.

- **Economía Popular**

- Dos (2) instructores para curso complementario en comportamiento emprendedor por periodo fijo por el tiempo establecido en el calendario Académico 2025.

Con esta distribución se proyectan los planes de contratación adjuntos en archivos en Excel y que hacen parte integra del Acta 002.

CONCLUSIONES

realizan los planes de contratación para realizar proceso de contratación.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
----------------------------	--------------	--------------------	--------------------------------------



Enviar planes de contratación	8-01-2024	Mariana Andrea Quiñones – Coord. de Formación	
-------------------------------	------------------	---	--

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
CAROLINE PEREA CABAL	Subdirectora Centro	SI		
MARIANA QUIÑONES CÉSPEDES	Coordinadora de Formación	SI		
MARIBELL GONZALEZ ANAYA	Coordinadora de Administración Educativa.	SI		
HARRY ALEXANDER MATURANA PEÑA	Coordinador Académico	SI		
LINA MARCELA CRESPO	Coordinadora Académico	SI		Lina Marcela Crespo.
DIANA ISABEL LEON	Coordinadora Académico	SI		

ANEXOS

Planes de Contratación Desplazados, Articulación con la Media y Economía Popular.



MEMORANDO DE CONTRATACIÓN	
Regional y Centro de Formación que realiza la solicitud:	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN
Descripción breve de la solicitud:	Contratación de Instructores Articulación Media 2025
Tipo de formación o programa:	Articulación Media
Cantidad de contratos:	Según Plan de Contratación Adjunto
Valor total máximo de la contratación:	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$32.879.880)
CDP:	No. 13725
Se deja constancia que previo a realizar la presente solicitud el Centro de Formación revisó el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, en concordancia con el manual de contratación vigente.	

FIRMA

CAROLINE PEREA CABAL
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN
Subdirectora (E)

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez – Apoyo planeación – Contratista *Patricia*
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista *Liliana*



CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES

LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA –
ASTIN DE LA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL SENA

CONSIDERANDO:

Que el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN requiere contratar la prestación de servicios profesionales para ejecutar el objeto y las obligaciones descritas en el estudio previo que soportará la futura contratación.

Que, en consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 2209 de 1998 y compilado en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la Resolución No. 2154 de 2024 y la Directiva Presidencial 08 de 2022;

CERTIFICA

Que revisada la planta de personal del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN lo indicado en las anteriores consideraciones y la justificación realizada por el área o dependencia en el estudio previo, en virtud del artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, este Despacho acredita la inexistencia de personal suficiente que cuente con la idoneidad que requiere el desarrollo de las actividades principales demandadas, lo que implica la contratación del servicio cuyo objeto es: *Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la ejecución de las acciones de formación profesional integral que se desarrollan en el marco del programa de articulación con la media con el fin de garantizar la calidad y la pertinencia de la formación del centro nacional de asistencia técnica a la industria - Astin para la vigencia 2025*

Que, por lo anterior, se cumple con el referido supuesto de hecho establecido en la normatividad vigente para justificar la contratación de los servicios requeridos.

Que la expedición de la presente certificación no exime de cumplimiento y aplicación de las normas de contratación que regulan la materia.

Dada en Santiago de Cali, a los 27 días del mes de Mayo de 2025

CAROLINE PEREA CABAL

**Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN
Subdirectora (E)**

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez – Apoyo planeación – Contratista

Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista

Anexo: Estudio Previo (y Análisis del Sector)

GOR-F-084 V02



PROCESO			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	X	Pública Clasificada	Pública Reservada

PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN ACTIVIDADES DIFERENTE A INSTRUCTOR

OBJETO:	Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la ejecución de las acciones de formación profesional integral que se desarrollan en el marco del programa de articulación con la media con el fin de garantizar la calidad y la pertinencia de la formación del centro nacional de asistencia técnica a la industria - Astin para la vigencia 2025
EDUCACIÓN Y/O FORMACIÓN:	La información de requisitos académicos mínimos se encuentra relacionada en el Anexo 2 GFPI-F-139 Plan de contratación 2025 de Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN de acuerdo con cada uno de los perfiles a contratar.
EXPERIENCIA RELACIONADA:	Experiencia requerida: debe comprender los Requisitos académicos, y los requisitos de experiencia laboral, de acuerdo con lo establecido en los diseños curriculares de cada uno de los perfiles de los programas de formación. La subdirectora del Centro de Formación certifica que, acorde a los programas de formación según se expresa en el siguiente cuadro y en el plan de contratación (Anexo) que cumple con los requisitos de Los diseños curriculares vigentes en SOFIA PLUS.
VALOR Y FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total máximo para la contratación de instructores la siguiente: Oferta Articulación con la Media: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$32.879.880) Sumas que serán distribuidas conforme al plan de contratación 2025 del centro ASTIN que se anexa a este documento. El valor total del contrato será ajustado al momento de suscribir el contrato según el término de duración de la contratación y el presupuesto asignado para tal propósito.



PLAZO:	El plazo de los contratos a suscribir se relaciona de la siguiente manera: - Un (1) contratos por cinco (5) meses, con un total de 500 horas. - Un (1) contrato por seis (6) meses, con un total de 328 horas Los contratos que suscribir no podrán exceder de la fecha de calendario académico para la presente vigencia 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecutará principalmente en la ciudad de Cali o en las sedes donde el centro ASTIN tenga cobertura, permitiendo ejecutarse de manera virtual según la naturaleza del servicio contratado o de acuerdo con las condiciones de prestación de servicio determinadas por el supervisor del contrato o el ordenador del gasto.
SUPERVISOR:	Quien Designe el ordenador del gasto.
ORDENADOR DEL GASTO:	CAROLINE PEREA CABAL

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 Decreto compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así como lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.8.4.4.5 y subsiguientes del Decreto 1068 de 2015, artículo 3º del Decreto 371 de 2021 y las circulares que en materia de contratación expida el SENA; el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN del SENA, requiere contratar los servicios personales para atender la necesidad que a continuación se describe:

1. **Justificación de la necesidad de la contratación:**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994).



Mediante la expedición del Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”, se estableció en El artículo 25 del citado Decreto, que “Los Centros de Formación Profesional Integral son las dependencias responsables para la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y con las cadenas productivas y los sectores económicos.

Igualmente, el artículo 27 señala las funciones que deben desarrollar las Subdirecciones de Centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas “Administrar y ejecutar los procesos de contratación”.

Ejecuta acciones de ejecución a la formación profesional integral dentro de los tiempos exigidos por las directrices establecidas en la entidad desde la dirección general. Para el desarrollo de su misión y la ejecución en la prestación de sus servicios y el desarrollo de sus proyectos requiere de profesionales que apoyen, contribuyan y cooperen en el desarrollo de los procesos de Formación Profesional Integral.

Por lo anterior resulta fundamental y absolutamente necesario, en atención a la misión institucional del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN, contar con un número de Instructores idóneos y suficientes para impartir formación profesional, asistencia técnica, asesoría a las empresas y/o jornadas de divulgación tecnológica para la ejecución de las acciones de formación Profesional Integral, de acuerdo con los lineamientos fijados por la entidad.

Plan de acción del SENA – PA 2025, tiene como objetivo principal fortalecer la economía campesina, popular, verde y digital. Para ello, se establecen metas en materia de formación profesional integral, inclusión social, y generación de oportunidades laborales, el cual tiene como propósito fundamental monitorear el avance de las estrategias institucionales e informar los resultados a la comunidad en general dentro el marco estratégico que se enmarca dentro de la misión de entidad la cual se define como la función que corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores Colombianos, ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país

Asi mismo el SENA pretende estar a la vanguardia de la cualificación del talento humano, tanto a nivel nacional como internacional. Esto se logrará a través de la formación profesional integral, el empleo, el emprendimiento y el reconocimiento de aprendizajes previos. Generando con ellos valor publico fortalecimiento de la economía campesina, popular, verde y digital con enfoque

diferencial orientando a la construcción del cambio, la transformación productiva, la soberanía alimentaria y la consolidación de una paz total, materializando así la autonomía territorial, y promoviendo la justicia social, ambiental y económica.



Así las cosas se requiere, contar con la experticia y conocimientos en las áreas medulares del centro de formación y de sus procesos de apoyo, para funcionamiento del centro y la correcta ejecución de la formación profesional integral, la cual debe estar acorde a las metas establecidas por la dirección de formación profesional integral.

De la misma manera se resalta que durante la presente vigencia 2025, de conformación con el principio de planeación y de los programas impartidos en el centro ASTIN, Alistamiento de laboratorios de análisis y ensayos para la industria, Análisis de materiales para la industria, análisis y desarrollo de sistemas de información (virtual), análisis y desarrollo de software (virtual), Aseguramiento metrológico industrial, Desarrollo de componentes mecánicos, Desarrollo y modelado de productos industriales, Fabricación de moldes y troqueles, Fabricación de productos plásticos por extrusión, Fabricación de productos plásticos por inyección y soplado, Gestión de la producción industrial, Gestión de proyectos de desarrollo económico y social, Gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, Gestión logística, producción de multimedia, Química aplicada a la industria, Química aplicada a la industria – oferta cadena de formación, Química aplicada a la industria – oferta Articulación con la media, Sistemas, transformación de polímeros por extrusión de película, transformación de polímeros por extrusión de perfiles y transformación de polímeros por inyección, Monitoreo Ambiental tanto para la oferta regular como en Articulación con la media. formación complementaria en comportamiento emprendedor.

De la misma manera el Plan de Contratación de Instructores del Centro, se encuentra conformado por la caracterización tecnológica del mismo, asociada a las necesidades del sector productivo y al desarrollo de las regiones que atiende, así como en el cumplimiento de las metas e indicadores asignados al Centro de Formación, servicio que requiere un acompañamiento especial y continuo, que permita la ejecución y satisfacción de las necesidades de contratación en el ámbito de prestación de servicios profesiones dentro de los tiempos estipulados por la Entidad para la correcta prestación de los servicios y obligaciones institucionales. En tal sentido, los ciclos formativos y la continuidad en la prestación de los servicios misionales que presta la entidad hacen necesaria la contratación por el termino de las obligaciones legales para garantizar la continuidad de los procesos de formación y de educación superior, durante todo el tiempo del programa,

De acuerdo con los estudios realizados, la necesidad planteada se satisface en la medida en que el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ha realizado un plan de contratación de acuerdo con las necesidades, igualmente se ajusta a las normas de contratación vigentes en Colombia, para así lograr contar con el número de instructores idóneos mediante el cual pueda brindar la formación técnica profesional a la población educativa.



La contratación de un (1) instructor dentro del proyecto de articulación con la media se identifica plenamente con el Plan de acción del SENA en la medida en que se impacta positivamente, con pertinencia y calidad los procesos formativos, desarrollando habilidades y competencias en la ciudadanía en general, así mismo, el SENA en este nuevo cuatrienio se posiciona como el vehículo para la transformación del país y su nuevo direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares principales que enmarcan las apuestas estratégicas del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Centro cuenta con 28 instructores de planta, los cuales no son suficientes para dar respuesta al cumplimiento en las metas de Formación Titulada y complementaria presencial y virtual, asignada al Centro de Formación, no hay personal de planta con la especialidad requerida para impartir determinada formación complementaria, haciendo necesaria la contratación de instructores de acuerdo a los perfiles establecidos para cada programa de formación que el centro ofertó en la vigencia anterior o va a ofertar durante el 2025.

Tratándose de actividades en las que prima el intelecto y no existiendo la planta de personal optada por el Gobierno Nacional y asignada al Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN, la alternativa legal con que cuenta la entidad para suplir la necesidad temporal que tiene, es mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios profesional con una persona natural, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestre la idoneidad y la experiencia directamente relacionada, conforme a las especificaciones que se indican en este documento, lo anterior conforme al artículo 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados. // En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Teniendo en cuenta el objeto contractual y las obligaciones que se describen a continuación, esta dependencia manifiesta que el futuro contratista no ejercerá función pública, ni prestará servicios públicos y tampoco administrará bienes y recursos públicos, en tal sentido no es sujeto obligado a declarar bienes y rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019.

Teniendo en cuenta la duración de los contratos de prestación de servicios personales en el SENA durante la vigencia 2025, el Comité de Dirección de la entidad en reunión realizada el 11 de enero de 2023 ratificó lo expresado sobre el tema en la Circular No. 3-2023-000212 del 3 de noviembre de 2023, que señala: “En el 2024 los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se suscribirán por el término estrictamente indispensable, según las necesidades de contratación y su correspondiente justificación de cada Centro de Formación, Regional y Área u



Oficina de la Dirección General. Los contratos de instructor podrán tener vigencia máxima hasta el último día del calendario académico 2024, y los diferentes a Instructor máximo hasta el 31 de diciembre del 2024”.

Nota: Sin embargo, si el futuro contratista ejercerá actividades relacionadas con la función pública, servicios públicos y administración de bienes y recursos públicos, estará sujeto a declarar bienes y rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019.

2. Obligaciones

2.1 Específicas

OBLIGACIONES	EVIDENCIA
1. Participar en las jornadas de planeación y alistamiento de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual.	<ol style="list-style-type: none">1. Actas de reunión y/o listados de asistencia.2. Documentos de desarrollo curricular de acuerdo con los lineamientos institucionales y la planeación general y por fases de actividades de formación.3. Actas de comité de evaluación y seguimiento.4. Reportes del estado de los juicios evaluativos
2. Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Integral, de conformidad con los lineamientos institucionales requeridos para el área temática objeto del contrato.	<ol style="list-style-type: none">1. Formato proyecto formativo en Excel aprobado, Listas de chequeo de aprobación de proyecto. Proyecto formativo descargado de Sofía.2. Planeación pedagógica aprobada.3. Guías de aprendizaje del proyecto formativo aprobada.4. Instrumentos de evaluación aprobados.5. Material de apoyo: presentaciones power point, talleres, etc.6. Matriz de correlación para cada resultado de aprendizaje aprobado.7. Correo de asignación en las actividades de diseño curricular.8. Actas de participación en las actividades de diseño que sean asignadas desde la Red de conocimiento.



<p>3. Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y el desarrollo curricular del programa de formación a orientar, conforme a la programación establecida de conformidad con el objeto del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Plataformas SENA configuradas y actualizadas de acuerdo con el programa de formación asignado que contenga LA Ruta de aprendizaje creada y evaluada conforme al avance del proceso de formación por aprendiz, por cada ficha de caracterización donde esté programado, instrumentos de evaluación debidamente diligenciados, plataformas SENA2. Informe de apoyo a la formación de Sofia Plus.3. Informe seguimiento y evaluación etapa lectiva por ficha de caracterización cada trimestre.4. Registro de asistencia 9230– FP–F–215.5. Pantallazo que evidencie el registro de inasistencia en Sofia o Excel filtrado por su nombre con inasistencia registrada.6. Acta comité de evaluación y seguimiento de aprendices etapa lectiva 9230– FP–F–059 debidamente firmada por los participantes incluida la coordinación académica, por cada ficha de caracterización.7. Plan concertado con los aprendices de la ficha programada8. Archivo en Excel del formato Centro de calificaciones descargado de las plataformas SENA y/o Pantallazo del Centro de Calificaciones, de las actividades programadas.9. Instrumentos de evaluación aplicados y firmados en pdf: (listas de chequeo, consolidado de evaluación de conocimientos, reporte de juicios, de etapa lectiva y productiva, formato rubrica.)10. Formatos de planeación y seguimiento a la etapa productiva y bitácoras.11. Pantallazo alistamiento (anuncios, información general de programa, etc). <i>Si aplica de acuerdo con la ficha programada.</i>12. Informe de falta o queja del aprendiz 9230 –FP–F– 225 cuando aplique.13. Para EDT: Agenda diligenciada y aprobada, formato primer contacto con el cliente, formato para creación de EDT, correo de aprobación, listado de participantes.14. Informe de novedades de aprendices cuando aplique y conforme al avance del proceso de formación
--	--



	<p>(informe de novedades.</p> <p>15. informe individual de deserción, (Planes de mejoramiento).</p> <p>16. Informe de cierre de cada ficha de caracterización donde se especifique los aspectos a mejorar en la ejecución del proceso de formación.</p>
<p>4. Realizar la proyección de juicios evaluativos sobre el nivel de cumplimiento de los resultados aprendizajes de las competencias del programa de formación, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los instrumentos de evaluación, los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que se encuentren establecidas en la normatividad la entidad.</p>	<p>1. Reporte de Juicios evaluativos descargado de la plataforma Sofia, filtrado por la competencia que le corresponde a cada instructor. (trazable con los instrumentos de evaluación – coinciden los resultados de aprendizaje evaluados).</p> <p>2. Acta GD-F-007 con informe de cierre de ficha de caracterización al finalizar cada ficha.</p>
<p>5. Registrar, verificar y apoyar seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades:</p> <p>a) Verificando que la totalidad de los aprendices seleccionados y matriculados queden asociados a la ruta de formación</p> <p>b) Registrando juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos, los juicios evaluativos de acuerdo con la ruta de aprendizaje, para los beneficiarios nuevos, reintegrados o trasladados.</p> <p>c) Comunicando al Coordinador Académico oportunamente</p>	<p>1. Pantallazo de registro de inasistencias en Sofia Plus. Pantallazo de carpetas alistamiento en plataformas SENA incluido el pantallazo de retroalimentación.</p> <p>2. Plan de trabajo concertado 9230-FP-F- 472 (cuando aplique).</p> <p>3. Reporte individual de deserción 9230 FP-F-369.</p> <p>4. Acta plan de mejoramiento aprendices con sus respectivos soportes: Acta, instrumentos de evaluación (coherente con el informe de falta).</p> <p>5. Informe de falta o queja del aprendiz 9230 -FP-F- 225</p>



<p>anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información y en la ejecución.</p>	
<p>6. Participar cuando el centro lo requiera en el proceso de selección, diseño de talleres e instrumentos que alimenten los bancos de pruebas para la selección de aprendices.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taller diseñado en formato actualizado del sistema de gestión de calidad SIGA de la entidad, con las pruebas (<i>cuando aplique</i>). 2. Cuestionarios diseñados en formato actualizado del sistema de gestión de calidad SIGA de la entidad (<i>cuando aplique</i>.) 3. Formato de cargue de resultados actualizado del sistema de gestión de calidad SIGA de la entidad 4. Formato Registro de Resultados Taller
<p>7. Apoyar procesos de Registro calificado para los programas en nivel tecnológico del área temática objeto del presente contrato, cuando el centro lo requiera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentos e informes de acuerdo con el procedimiento para registro calificado que contenga: <ul style="list-style-type: none"> - Acta de asistencia de mesas de trabajo. - Documento maestro con sus anexos. - Formato en Excel de planeación.
<p>8. Realizar el seguimiento de etapa productiva a los aprendices que le sean asignados, cuando el centro de formación lo requiera, generando los respectivos informes, conforme a los lineamientos impartidos por el Centro de formación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correo de asignación desde la coordinación académica de los seguimientos de etapa productiva por fichas y aprendices 2. Cronograma que contenga la planeación de seguimientos asignados. 3. Bitácoras de seguimiento a la etapa productiva diligenciadas. 4. Formato actualizado de planeación y seguimiento etapa productiva, del sistema de gestión de calidad SIGA de la entidad diligenciado, por ficha de caracterización., firmado por las partes que indica el formato en PDF.
<p>9. Apoyar y acompañar los procesos de autoevaluación de programas de formación en nivel tecnológico del Centro de Formación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formato en Excel de planeación de actividades de autoevaluación. 2. Informe final de autoevaluación con todos sus anexos. Planes de mejora con sus anexos. Matriz de autoevaluación



2.2. Obligaciones Generales

A) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del presente contrato, comprometiéndose a tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente contrato con calidad y oportunidad. **B)** Presentar los informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver. **C)** Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás plataformas institucionales. El CONTRATISTA debe entregar inventariada al contratante y/o al supervisor, las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por el contratante. **D)** El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud en el trabajo de la Entidad. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, etc. **E)** En el evento en que el CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato no sea responsable del impuesto a las ventas y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de inscribirse como responsable del impuesto a la renta, se compromete a realizar cambio ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación al CONTRATANTE para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con el literal C del artículo 437 y los artículos 499 y 508-2 del Estatuto Tributario. **F)** El CONTRATISTA se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT. **G)** Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el CONTRATANTE para realizar sus actividades. **H)** Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. **I)** Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y procedimientos enmarcados dentro de los Sistemas de Gestión y Control Integrado adoptados por la Entidad y, particularmente, los que se relacionan con el objeto del presente contrato. **J)** Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. **K)** Mantener actualizado el registro en los sistemas de información del contratante en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. **L)** Toda información o formatos generados por el CONTRATISTA son propiedad de la Entidad.



M) Cuando se requiera utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la administración para el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA garantizará que el software y/o herramientas utilizadas e instaladas para la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo utilizado esté debidamente licenciado. El CONTRATISTA debe abstenerse de instalar y/o utilizar software no licenciado o autorizado en los equipos de la Entidad, así como de vulnerar los derechos de autor sobre software y/o cualquier tipo de creación protegida por el régimen de propiedad intelectual, so pena de incurrir en conductas constitutivas de delitos conforme a la normatividad legal correspondiente. **N)** Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará conocer al CONTRATANTE. **O)** Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas se considerará incumplimiento grave del contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. **P)** El CONTRATISTA deberá coordinar con el supervisor la ejecución de las actividades contractuales, acatando sus instrucciones, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual. **Q)** No ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación. **R)** Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General. **S)** Presentar informes de ejecución de obligaciones según requerimiento del supervisor y los demás que el SENA solicite en desarrollo del objeto contractual.

1. Confidencialidad de la Información:

El contratista se compromete a guardar reserva de la información asociada al objeto contractual y a la que en ejercicio de las actividades propias del objeto llegare a conocer que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves, contraseñas, o archivos físicos, respondiendo penal, civil y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o modifiquen. 8 el contratista acepta que la información



compartida y conocida por las partes en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de I+D+i, especialmente productos resultados de investigación, bases de datos, creaciones, invenciones y en general la información que pueda afectar la generación de productos de I+D+i, así como la información de terceros suministrada para la gestión de procesos del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, es información confidencial y, en consecuencia, no podrá divulgarse, compartirse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas al contrato o proyecto; el contratista no podrá hacer uso de dicha información para fines ajenos a la Entidad, sin previa autorización escrita en la que se exprese la información que podrá ser empleada y los términos de su uso.

2. Propiedad Intelectual:

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, el SENA será el titular de los derechos patrimoniales de las obras e invenciones susceptibles de protección de derechos de autor que resulten de la ejecución del presente contrato, de las actividades que acompañe o en las que intervenga el contratista, ejecutadas con recursos de la Entidad. El contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA en ejecución del contrato, no infringen derechos de propiedad intelectual.

3. Compromiso Anticorrupción:

El contratista se compromete a NO OFRECER y NO DAR, dádivas, sobornos, gratificaciones, o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes, o cualquier, forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos, asesores, directores o subdirectores del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, directamente o a través de contratistas o terceros, antes, durante o después de las diferentes etapas del proceso de contratación. En caso de ser presionado, inducido o constreñido por servidores públicos, asesores, directores o subdirectores del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, el contratista se compromete a informar y adjuntar las evidencias correspondientes en los canales oficiales determinados por la entidad para tal fin.

4. Identificación del Contrato a Celebrar:

El contrato por suscribir es de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión teniendo en cuenta los artículos 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993, 2 – literal h) del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con las normas mencionadas, este contrato en ningún caso genera relación laboral ni prestaciones sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término estrictamente indispensable.

5. Competencias Técnicas y Personales:

La persona natural deberá ejecutar el objeto del contrato a partir de los conocimientos y experiencia



relacionada descritos en el presente estudio previo, además de contar con buenas relaciones interpersonales con clientes internos y/o externos, uso eficaz de las tecnologías de la información y de la comunicación, capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

6. Domicilio Contractual:

El domicilio contractual será la ciudad de Santiago de Cali.

7. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección:

El objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios personales, que de conformidad con lo establecido por el artículo 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se celebrará bajo la modalidad de Contratación Directa.

8. Justificación valor del contrato:

El valor de los honorarios se determina de acuerdo con los criterios de selección objetiva establecidos conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este documento, la formación académica y la experiencia exigida para la idónea ejecución del contrato, en concordancia con el Plan de Acción de la Entidad, el presupuesto asignado a la dependencia, el Plan Anual de Adquisiciones y la tabla de honorarios vigente.

Para poder adelantar por parte del SENA los trámites administrativos de pago, el contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como salud, pensión y riesgos laborales y demás documentos necesarios para el pago.

En caso de requerirse el desplazamiento del contratista a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del objeto contractual, el SENA pagará los gastos que cause el desplazamiento de conformidad con lo establecido en el acto administrativo vigente.

9. Análisis de riesgos y forma de mitigarlos:

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

10. Garantías que debe asumir el contratista:

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento sobre el 10% del valor total del contrato, en los términos señalados en el decreto 1082 de 2015.

11. Supervisión:

La supervisión del contrato estará a cargo de quien designe el ordenador del gasto. En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto, el subdirector de Centro designará uno nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y la nueva designación se deberá realizar en la plataforma de SECOP II.

12. Proceso de contratación incluido en el plan de adquisiciones: SI NO

13. Criterios para seleccionar la oferta más favorable:

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, *“por tratarse de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido varias ofertas”*.

14. Análisis del Sector:

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G–EES–02 de Colombia Compra Eficiente, el análisis del sector en un contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, depende del objeto y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural, conforme a lo indicado en la primera parte del presente documento.

- **Idoneidad y experiencia.**

De acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad, el Comité de Contratación del centro de formación analizará y definirá la idoneidad y experiencia del futuro contratista, la cual será parte del presente estudio previo y se incorporará a los documentos requeridos en la etapa procesal pertinente, es decir con la aceptación de la propuesta.

- **Estudio de la Oferta.**

La Corte Constitucional, en Sentencia C–614 del 2009, señaló que el ejercicio de funciones permanentes en la Administración Pública debe hacerse con personal de planta y que todo vínculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad



contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa, debido a que desdibuja el concepto de contrato estatal, vulnera derechos laborales y el artículo 125 de la Constitución Política que exige el mérito para el ingreso y permanencia al empleo público.

El uso de la modalidad del contrato de prestación de servicios resulta adecuado si se celebra en total observancia a la normativa que la regula, en el marco de la jurisprudencia de las Altas Cortes, pero también es cierto que, a pesar de las múltiples medidas adoptadas en materia de gestión y normativas, persiste el uso de esta modalidad para cumplir funciones de carácter permanente.

Es por ello por lo que en el mercado colombiano existen múltiples profesionales y expertos en diferentes materias que prestan sus servicios a diversas entidades y cuyo objeto y obligaciones son similares a las que aquí se pretende contratar.

De acuerdo con el concepto emitido por la Dirección Jurídica No. 8-2015-027166 de 2015, el SENA está facultado constitucional y legalmente para vincular mediante contrato de prestación de servicios a pensionados, para el desarrollo de proyectos institucionales en cumplimiento de las funciones que le son propias, ajustado a lo expuesto en la Ley 80 de 1993, pues comparte plenamente la argumentación jurídica expresada en los pronunciamientos jurisprudenciales en la cual se podrá adelantar procesos de contratación con personas naturales que hayan adquirido su derecho a pensión y cuando confluayan los siguientes tres elementos: 1. Un nivel de alta especialización. 2. Unos conocimientos en tecnologías específicas y 3. Una restricción de la oferta laboral en la región de las calidades requeridas por la entidad.

Sin embargo, una vez analizada la hoja de vida del futuro contratista, frente al objeto contractual, las obligaciones, la necesidad que se pretende satisfacer y el concepto de aprobación emitido por el Comité de Contratación, la Subdirectora del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN, establecerá que el futuro contratista cumple con los requisitos señalados anteriormente y procederá con la contratación.

- **Estudio de la Demanda.**

De conformidad con la información presentada por la Contraloría General de la República el 18 de noviembre de 2018 en el encuentro nacional para la formalización para el empleo público, a 31 de agosto de 2022, las entidades públicas contaban con 885.740 contratos prestadores de servicios personales.

Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos históricos de la Entidad, en los que se desarrollaron objetos y honorarios similares:

No. y año	Contratista	Objeto del contrato	Plazo	Valor contrato y forma de pago	Modalidad de selección
CO1.PCCNTR .4529446 - 2023	MORIBE REVELO KATHERINE	Instructor–prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar procesos de formación profesional integral en el programa de articulación con la media doble titulación que programe el centro astin, atendiendo las políticas institucionales.		\$ 43.426.398	Contratación Directa
CO1.PCCNTR .4780458	IBARGUEN GONZALEZ DEYNA SAMIRA	instructor–prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar procesos de formación profesional integral en el programa de articulación con la media doble titulación que programe el centro astin, atendiendo las políticas institucionales		\$ 35.096.177	Contratación Directa
CO1.PCCNTR .4780266	PEDRAZA LOAIZA VIVIANNE	instructor–prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar procesos de formación profesional integral en el programa de articulación con la media doble titulación		\$ 35.096.177	Contratación Directa



1. Decisión de contratación:

Tras revisar y validar la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP II, y verificar el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia necesarios para la prestación del servicio y la satisfacción de la necesidad reportada, se considera válida la contratación reseñada. Además, se destaca que no era necesario obtener previamente varias ofertas.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los toques, alternativas o exoneraciones establecidas en la tabla de honorarios vigente.

Se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los 27 días del mes de mayo de 2025

FIRMA

CAROLINE PEREA CABAL
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN
Subdirectora (E)

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez – Apoyo planeación – Contratista *pat*
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista *liliana*



Versión: 01

Código:
GFPI-F-139

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES - APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA - SEGUNDA OFERTA

PERIODO : AÑO 2025

TOPE GLOBAL PROGRAMADO

ELABORADO POR:

SALDO:

Nombre: Lina Marcela Crespo, Harry Maturana, Diana Leon

% UTILIZADO: 100%

Teléfono:

22525, 22700

LUGAR	PERFIL	NIVEL	NOMBRE DEL PROGRAMA (TE-TP-TGO)	CONTRATO	No. CONTRATOS	No. DE MESES Y DIAS A CONTRATAR		FECHAS PREVISTAS PARA LA CONTRATACIÓN		COSTO HONORARIO MES	COSTO TOTAL HONORARIOS	COSTO HONORARIO MES	COSTO TOTAL HONORARIOS	DURACION DEL PROGRAMA LECTIVA	OBSERVACIONES
						MESES	HORAS	Inicio (D-M-A)	Terminación (D-M-A)						
						PROFESIONALES		TECNICOS Y/O TECNOLOGOS							
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - Cali, Palmira	PERFIL1	Técnico presencial	APLICACION DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO QUIMICO	Contratación directa	1	5 MESES	500	3/06/2025	2/11/2025	39.710	\$ 19.855.000	Contrato por horas		6	contratar por 100 horas mensuales
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - Cali, Palmira	PERFIL2	Técnico presencial	MONITOREO AMBIENTAL	Contratación directa	1	6 MESES	328	3/06/2025	2/12/2025	39.710	\$ 13.024.880	Contrato por horas		6	contratar por 60 horas el primer y segundo mes y los cuatro meses restantes por 52 horas
TOTALES					2	11	828			39.710	\$ 32.879.880				

FIRMA

CAROLINE PEREA CABAL

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN
Subdirectora (E)

N°	Programa Formación	Competencia a Desarrollar	Perfil Instructor	Tipo Formación
1	APLICACION DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO QUIMICO	Alistar laboratorio de acuerdo con método de análisis y protocolos técnicos	<p>TÍTULO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE:</p> <p>OPCIÓN 1: NBC - QUÍMICA Y AFINES: QUÍMICA INDUSTRIAL. QUÍMICA.</p> <p>OPCIÓN 2: NBC - INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES. INGENIERÍA QUÍMICA</p> <p>OPCIÓN 3: NBC - EDUCACION: LICENCIATURA EN QUIMICA, LICENCIATURA EN QUIMICA Y BIOLOGIA, LICENCIATURA EN QUIMICA Y EDUCACION AMBIENTAL</p> <p>TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY. EXPERIENCIA MÍNIMA PEDAGÓGICA 12 MESES. EXPERIENCIA MÍNIMA TÉCNICA DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE ANÁLISIS FISCOQUÍMICO, EJECUCIÓN DE OPERACIONES EN LABORATORIOS QUÍMICOS.</p>	Educación Formal - Presencial
2	MONITOREO AMBIENTAL	GESTIONAR EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA	<p>Requisitos académicos: certificado de técnico en el área ocupacional 23. Ocupaciones auxiliares en ciencias naturales y aplicadas grupo 231 ocupaciones de asistencia en ciencias naturales y aplicadas. Subgrupo 2311 asistentes en saneamiento ambiental. (ver anexo c. N. O)</p> <p>alternativa 1 título de técnico profesional en núcleos básicos de conocimiento de ingeniería ambiental, sanitaria y afines. Ver anexo n. B. C) alternativa 2 título de tecnólogo en núcleos básicos de conocimiento de ingeniería ambiental, sanitaria y afines; o química y afines. Ver anexo n. B. C) alternativa 3 título de profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento de ingeniería ambiental, sanitaria y afines; o ingeniería química y afines; o química y afines. Ver anexo n. B. C) experiencia laboral: cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada distribuida así treinta (30) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de gestión ambiental sectorial y urbana y doce (12) meses en docencia o instrucción certificada por entidad legalmente reconocida alternativa 1 treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada distribuida así veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de gestión ambiental sectorial y urbana y doce (12) meses en docencia alternativa 2 treinta (30) meses de experiencia relacionada distribuida así diez y ocho (18) meses relacionados con el ejercicio de gestión ambiental sectorial y urbana y doce (12) meses en docencia alternativa 3 veinticuatro (24) meses de experiencia relacionados distribuidos así doce (12) meses estarán relacionados con el ejercicio de gestión ambiental sectorial y urbana y doce (12) meses en labores de docencia</p>	Educación Formal - Presencial

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS
9230 - CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
76 – REGIONALVALLE DEL CAUCA
Diciembre 2024

Proceso			GESTIÓN CONTRACTUAL																						
Fuente Generadora del Riesgo			Descripción de la Fuente/Generadora del Riesgo	Riesgo (puede suceder que) / Frente a los resultados previstos	Descripción del Riesgo	Descripción de la(s) causa (s) del Riesgo (Debita)	Tipo de Riesgo / Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Riesgo podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Varianza del Riesgo	Opciones de Manejo	Tratamiento del Riesgo					
Tipo de Factor	Factor de Control	Fuente/Generadora del Riesgo / Operatividad	Faltas o errores durante la ejecución del proceso.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por omisión de los requerimientos debido a la inoperancia en la liquidación de los contratos u ordenes de compra.	Impugnación y Reclamos en Supervisión, Control y Cumplimiento de Directivos	Riesgo Operativo	Efectos Disciplinarios y sanciones por incumplimiento para la liquidación por Faltas de Herramientas Informáticas	Pérdida de competencia para liquidar y procesos disciplinarios por parte de SEN para verificar las diligencias postcontrato. Pérdida de competencia para liquidar	2/09/2024	Controlado	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO	Control	Descripción	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre los objetivos, es asumible por la entidad y no amerita elaboración de un plan de acción.	Análisis	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores
Interno	Procesos	Ejecución de Procesos	Faltas o errores durante la ejecución del proceso.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por omisión de los requerimientos debido a la inoperancia en la liquidación de los contratos u ordenes de compra.	Impugnación y Reclamos en Supervisión, Control y Cumplimiento de Directivos	Riesgo Operativo	Efectos Disciplinarios y sanciones por incumplimiento para la liquidación por Faltas de Herramientas Informáticas	Pérdida de competencia para liquidar y procesos disciplinarios por parte de SEN para verificar las diligencias postcontrato. Pérdida de competencia para liquidar	2/09/2024	Controlado <td>Baja 40%-40</td> <td>Leve 20%-20</td> <td>30-BAJO</td> <td>Control <td> <p>Reporte de contratos por liquidar Despachos Regionales y Centros de Formación?</p> <p>Los Coordinadores del Grupo de Apoyo Administrativo o quien haga sus veces en los Despachos Regionales, verificarán y remitirán bimestralmente mediante Correo Interno, la relación del estado de contratos en el aplicativo Blackbox con el fin de que los ordenadores del gasto (Subdirectores del Centro) procedan a liquidar, cerrar expedientes contractuales y registrar dicha información de manera oportuna en el aplicativo Blackbox. En el caso del Despacho regional a través de la coordinación de apoyo mixto deberá liquidar y cerrar los expedientes, así como su registro en el aplicativo Blackbox. De no realizarse oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, asumiendo las responsabilidades que se deriven del mismo.</p> </td> <td>Baja 40%-40</td> <td>Leve 20%-20</td> <td>30-BAJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO	Control <td> <p>Reporte de contratos por liquidar Despachos Regionales y Centros de Formación?</p> <p>Los Coordinadores del Grupo de Apoyo Administrativo o quien haga sus veces en los Despachos Regionales, verificarán y remitirán bimestralmente mediante Correo Interno, la relación del estado de contratos en el aplicativo Blackbox con el fin de que los ordenadores del gasto (Subdirectores del Centro) procedan a liquidar, cerrar expedientes contractuales y registrar dicha información de manera oportuna en el aplicativo Blackbox. En el caso del Despacho regional a través de la coordinación de apoyo mixto deberá liquidar y cerrar los expedientes, así como su registro en el aplicativo Blackbox. De no realizarse oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, asumiendo las responsabilidades que se deriven del mismo.</p> </td> <td>Baja 40%-40</td> <td>Leve 20%-20</td> <td>30-BAJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<p>Reporte de contratos por liquidar Despachos Regionales y Centros de Formación?</p> <p>Los Coordinadores del Grupo de Apoyo Administrativo o quien haga sus veces en los Despachos Regionales, verificarán y remitirán bimestralmente mediante Correo Interno, la relación del estado de contratos en el aplicativo Blackbox con el fin de que los ordenadores del gasto (Subdirectores del Centro) procedan a liquidar, cerrar expedientes contractuales y registrar dicha información de manera oportuna en el aplicativo Blackbox. En el caso del Despacho regional a través de la coordinación de apoyo mixto deberá liquidar y cerrar los expedientes, así como su registro en el aplicativo Blackbox. De no realizarse oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, asumiendo las responsabilidades que se deriven del mismo.</p>	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO						
Interno	Procesos	Ejecución de Procesos	Faltas o errores durante la ejecución del proceso.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por omisión de hallazgos de los contratos suscritos de los regionales, centros y dependencias de la dirección general con persona natural o jurídica, respecto a las obligaciones contractuales, debido a la falta de supervisión y/o implementación de la ejecución contractual.	Deficiencias en la Estructuración y Planeación de Procesos Contractuales por falta de idoneidad, Control y Conocimiento Estratégico	Riesgo Operativo	Cancelación de procesos en SECCP generando reprocesos administrativos	Contratación sin el cumplimiento total de las necesidades. Desatención de desecho o reactivación de procesos. Desatención de los procesos por parte de las áreas y cancelaciones de procesos en SECCP generando reprocesos administrativos. Procesos contractuales desiertos, reevaluados, cancelados, no ejecución presupuestaria o no cumplimiento de requisitos de funcionalidad del SENA	2/09/2024	Controlado	Medio 60%-60	Leve 20%-20	40-MICERADO	Control <td> <p>Reporte de contratos por liquidar Dirección General?</p> <p>La Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos para la Dirección General, verificarán y remitirán bimestralmente mediante Correo Interno, la relación del estado de contratos en el aplicativo Blackbox con el fin de que los ordenadores del gasto procedan a liquidar, cerrar expedientes contractuales y registrar dicha información de manera oportuna para el reporte oportuno a la sede central. De no realizarse oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, asumiendo las responsabilidades que se deriven del mismo.</p> </td> <td>Baja 40%-40</td> <td>Leve 20%-20</td> <td>30-BAJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<p>Reporte de contratos por liquidar Dirección General?</p> <p>La Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos para la Dirección General, verificarán y remitirán bimestralmente mediante Correo Interno, la relación del estado de contratos en el aplicativo Blackbox con el fin de que los ordenadores del gasto procedan a liquidar, cerrar expedientes contractuales y registrar dicha información de manera oportuna para el reporte oportuno a la sede central. De no realizarse oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, asumiendo las responsabilidades que se deriven del mismo.</p>	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO						
Interno	Procesos	Ejecución de Procesos	Faltas o errores durante la ejecución del proceso.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por omisión de hallazgos de los contratos suscritos de los regionales, centros y dependencias de la dirección general con persona natural o jurídica, respecto a las obligaciones contractuales, debido a la falta de supervisión y/o implementación de la ejecución contractual.	Deficiencias en la Estructuración y Planeación de Procesos Contractuales por falta de idoneidad, Control y Conocimiento Estratégico	Riesgo Operativo	Cancelación de procesos en SECCP generando reprocesos administrativos	Contratación sin el cumplimiento total de las necesidades. Desatención de desecho o reactivación de procesos. Desatención de los procesos por parte de las áreas y cancelaciones de procesos en SECCP generando reprocesos administrativos. Procesos contractuales desiertos, reevaluados, cancelados, no ejecución presupuestaria o no cumplimiento de requisitos de funcionalidad del SENA	2/09/2024	Controlado	Medio 60%-60	Leve 20%-20	40-MICERADO	Control <td> <p>El ordenador del gasto deberá verificar anualmente la asistencia de los supervisores designados, a las capacitaciones brindadas por la Dirección Jurídica en materia contractual. En caso de evidenciarse asistencia las capacitaciones, deberá solicitar al Supervisor para que asista a la siguiente SESIÓN Programada.</p> <p>El supervisor revisará la matriculación de riesgos del contrato suscrito al momento en que es designado y de manera permanente, con el fin de tener en cuenta los cambios en el plantel en múltiples direcciones (entre ellas una eventual emergencia sanitaria, orden público, ajustes económicos, entre otros), que puedan afectar la ejecución del contrato y los metas de la entidad. De no encontrarse conforme la matriz de riesgos al inicio del contrato se deberá actualizar y ajustar de manera concertada con el Contratista, suscribiendo mediante acta y publicarlo en el SECCP.</p> </td> <td>Muy Baja 20%-20</td> <td>Leve 20%-20</td> <td>30-BAJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<p>El ordenador del gasto deberá verificar anualmente la asistencia de los supervisores designados, a las capacitaciones brindadas por la Dirección Jurídica en materia contractual. En caso de evidenciarse asistencia las capacitaciones, deberá solicitar al Supervisor para que asista a la siguiente SESIÓN Programada.</p> <p>El supervisor revisará la matriculación de riesgos del contrato suscrito al momento en que es designado y de manera permanente, con el fin de tener en cuenta los cambios en el plantel en múltiples direcciones (entre ellas una eventual emergencia sanitaria, orden público, ajustes económicos, entre otros), que puedan afectar la ejecución del contrato y los metas de la entidad. De no encontrarse conforme la matriz de riesgos al inicio del contrato se deberá actualizar y ajustar de manera concertada con el Contratista, suscribiendo mediante acta y publicarlo en el SECCP.</p>	Muy Baja 20%-20	Leve 20%-20	30-BAJO						
Interno	Procesos	Ejecución de Procesos	Faltas o errores durante la ejecución del proceso.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por omisión de hallazgos de los contratos suscritos de los regionales, centros y dependencias de la dirección general con persona natural o jurídica, respecto a las obligaciones contractuales, debido a la falta de supervisión y/o implementación de la ejecución contractual.	Deficiencias en la Estructuración y Planeación de Procesos Contractuales por falta de idoneidad, Control y Conocimiento Estratégico	Riesgo Operativo	Cancelación de procesos en SECCP generando reprocesos administrativos	Contratación sin el cumplimiento total de las necesidades. Desatención de desecho o reactivación de procesos. Desatención de los procesos por parte de las áreas y cancelaciones de procesos en SECCP generando reprocesos administrativos. Procesos contractuales desiertos, reevaluados, cancelados, no ejecución presupuestaria o no cumplimiento de requisitos de funcionalidad del SENA	2/09/2024	Controlado	Medio 60%-60	Leve 20%-20	40-MICERADO	Control <td> <p>El ordenador del gasto deberá verificar anualmente la asistencia de los supervisores designados, a las capacitaciones brindadas por la Dirección Jurídica en materia contractual. En caso de evidenciarse asistencia las capacitaciones, deberá solicitar al Supervisor para que asista a la siguiente SESIÓN Programada.</p> <p>Mensualmente el supervisor del contrato verifica el cargue de la publicación de los documentos en los portales de contratación por parte del contratista, en caso de desviación se informa al contratista para subsanar los fallos documentales en los tiempos establecidos.</p> </td> <td>Baja 40%-40</td> <td>Leve 20%-20</td> <td>30-BAJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<p>El ordenador del gasto deberá verificar anualmente la asistencia de los supervisores designados, a las capacitaciones brindadas por la Dirección Jurídica en materia contractual. En caso de evidenciarse asistencia las capacitaciones, deberá solicitar al Supervisor para que asista a la siguiente SESIÓN Programada.</p> <p>Mensualmente el supervisor del contrato verifica el cargue de la publicación de los documentos en los portales de contratación por parte del contratista, en caso de desviación se informa al contratista para subsanar los fallos documentales en los tiempos establecidos.</p>	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-BAJO						

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS
9230 - CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
76 – REGIONALVALLE DEL CAUCA
Diciembre 2024

Proceso		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS																		
Fuente Generadora del Riesgo		Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Valores del Riesgo	Opciones de Manejo	Tratamiento del Riesgo				
Tipo de Factor	Factores Contexto	Fuente/Consecuencia del Riesgo/Oportunidad	Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores
Interno	Procesos	Ejecución de Procesos	campeamento de la misión/la entidad.	en un proceso de contratación, a la falta de planeación técnica, jurídica, económica o financiera establecidas en los estudios previos.	Faltas en equipo que estructure los procesos contractuales en términos de idoneidad y experiencia. Rotación permanente de funcionarios en las áreas encargadas de estructurar los procesos contractuales.	Falta de controles durante la planeación y desarrollo de la fase precontractual.	Desconocimiento del funcionamiento de los objetivos estratégicos/constitucionales.													
Proceso		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS																		
Fuente Generadora del Riesgo		Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Valores del Riesgo	Opciones de Manejo	Tratamiento del Riesgo				
Tipo de Factor	Factores Contexto	Fuente/Consecuencia del Riesgo/Oportunidad	Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores
Interno	Procesos	Otros	Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión y ordenadores del gasto deben realizar el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de los objetivos contractuales.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica, ponderamiento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, y/o pérdida de reputación presupuestal debido al incumplimiento de pagos por omisiones en el trámite oportuno de la liquidación del documento contractual y/o falta de seguimiento por parte del supervisor.	Incumplimiento de pago de liquidaciones oportunamente respectiva vigencia.	Ejecución y administración de procesos	Detrimiento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, pérdida de reputación presupuestal.	Afecta el presupuesto de la vigencia actual dejándolo atender compromisos institucionales.	5/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-30	Menor 40%-40	30-BACU	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.					
Proceso		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS																		
Fuente Generadora del Riesgo		Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Valores del Riesgo	Opciones de Manejo	Tratamiento del Riesgo				
Tipo de Factor	Factores Contexto	Fuente/Consecuencia del Riesgo/Oportunidad	Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores
Interno	Procesos	Otros	Insuficiencia y falta de calidad de los documentos: Insumos para el registro de las obligaciones no se allegan con calidad y oportunidad.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación regulatoria, por hallazgos de control, procesos disciplinarios de los supervisores, por incumplimiento de pagos a terceros, debido a retrasos administrativos en los trámites de la documentación correspondiente.	Incumplimiento de los pagos a terceros.	Ejecución y administración de procesos	Obsolescencia u hallazgos de control.	Que los obligados no estén debidamente revisados por los supervisores en la obligación de las cuentas.	5/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-30	Leve 20%-30	30-BACU	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.					
Proceso		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS																		
Fuente Generadora del Riesgo		Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Valores del Riesgo	Opciones de Manejo	Tratamiento del Riesgo				
Tipo de Factor	Factores Contexto	Fuente/Consecuencia del Riesgo/Oportunidad	Descripción de la Fuente/Consecuencia del Riesgo	Riesgo (puede suceder que / Frente a los resultados previstos)	Destino del Riesgo	Descripción de la causa (del Riesgo Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Implementación	Estado	Indicadores
Interno	Procesos	Otros	Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión y ordenadores del gasto.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica, ponderamiento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, y/o pérdida de reputación presupuestal.	Si se submite la liquidación de los vales.	Ejecución y administración de procesos	Detrimiento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, pérdida de reputación presupuestal.	Si se submite la liquidación de los vales, se incurre en requerimientos.	5/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-30	Menor 40%-40	30-BACU	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.					

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS
9230 - CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
76 – REGIONALVALLE DEL CAUCA
Diciembre 2024

Proceso		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS																			
Fuente Generadora del Riesgo		Descripción de la Fuente/Características del Riesgo	Riesgo (puede suceder) Frente a los resultados previstos	Descripción del Riesgo	Descripción de la(s) causa(s) (del Riesgo) (Debito a)	Tipo de Riesgo /Dimensiones	Efectos	Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)	Fecha de identificación	Estado	Probabilidad	Impacto	Análisis de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Tratamiento del Riesgo		
Tipo de Factor	Factores Contexto	Fuente/Características del Riesgo/Oportunidad	Disponibilidad y competencia en temas relacionados con el personal/Nivel de educación, formación y experiencia de los servidores/policías que desarrollan las actividades/de los procesos	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando repercusiones de fallas en la información suministrada por contratistas, superiores y/o funcionarios encargados, que denotan falta de seguimiento a planes, programas y/o compromisos, permitiendo que se gestionen pagos oportunos, y que los requerimientos de los proveedores presenten entorpecimiento.	Ejecución y administración de procesos	Afectación al cumplimiento de metas/subjetivos estratégicos y/o actividades	Puede ocasionar impacto en el presupuesto, incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando retrasos de actividades, lo cual afecta la satisfacción del cliente. El PAC definido para la gestión institucional resulta insuficiente o por el contrario tiene un excedente, generando inconvenientes en la evaluación de desempeño de los servidores.	5/09/2024	Controlado	Muy Bajo 20%-30	Menor 40%-40	30-90x10	Control	Muy Bajo 20%-20	Menor 40%-40	30-90x10	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	Análisis de Impacto	Tratamiento del Riesgo	
Interno		Procesos	Otros	Realización de metas, por la pérdida de recursos en la liquidación de los recursos, debido a la subestimación o sobreestimación del valor de la transacción	subestimación o sobreestimación del valor de la transacción	La programación de compromisos y ordenadores de gasto debe tener en cuenta el seguimiento, control y cumplimiento a los lineamientos de la legislación de los recursos							Validación de la liquidación de los recursos	Los delegados administrativos (al solicitador, no verificados y el autorizador), para determinar el valor a liquidar de recursos, gastos de viaje de contratistas, invitados especiales o aprendices en las regionales, Centros de Formación y las dependencias de la Dirección General, deben validar que se aplique la tarifa establecida según la resolución vigente expedida por el Director General del SENA y lo indicado por la Secretaría General por medio de circular para cada una de las delegaciones. Si en la cadena de la liquidación entre el solicitador, verificador y autorizador se encuentran errores en la liquidación, se devolven el rol respectivo para los ajustes correspondientes. Se evidencia en las liquidaciones registradas en el aplicativo SIF Nación.				asumiendo para entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.			
Interno		Procesos	Otros	Disponibilidad y competencia en temas relacionados con el personal/Nivel de educación, formación y experiencia de los servidores/policías que desarrollan las actividades/de los procesos	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando repercusiones de fallas en la información suministrada por contratistas, superiores y/o funcionarios encargados, que denotan falta de seguimiento a planes, programas y/o compromisos, permitiendo que se gestionen pagos oportunos, y que los requerimientos de los proveedores presenten entorpecimiento.	Ejecución y administración de procesos	Afectación al cumplimiento de metas/subjetivos estratégicos y/o actividades	Puede ocasionar impacto en el presupuesto, incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando retrasos de actividades, lo cual afecta la satisfacción del cliente. El PAC definido para la gestión institucional resulta insuficiente o por el contrario tiene un excedente, generando inconvenientes en la evaluación de desempeño de los servidores.	5/09/2024	Controlado	Muy Bajo 20%-30	Menor 40%-40	30-90x10	Realizar la reevaluación de la proyección de metas	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	Muy Bajo 20%-20	Menor 40%-40	30-90x10	Análisis de Impacto	Tratamiento del Riesgo
Interno		Procesos	Otros	Disponibilidad y competencia en temas relacionados con el personal/Nivel de educación, formación y experiencia de los servidores/policías que desarrollan las actividades/de los procesos	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando repercusiones de fallas en la información suministrada por contratistas, superiores y/o funcionarios encargados, que denotan falta de seguimiento a planes, programas y/o compromisos, permitiendo que se gestionen pagos oportunos, y que los requerimientos de los proveedores presenten entorpecimiento.	Ejecución y administración de procesos	Afectación al cumplimiento de metas/subjetivos estratégicos y/o actividades	Puede ocasionar impacto en el presupuesto, incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando retrasos de actividades, lo cual afecta la satisfacción del cliente. El PAC definido para la gestión institucional resulta insuficiente o por el contrario tiene un excedente, generando inconvenientes en la evaluación de desempeño de los servidores.	5/09/2024	Controlado	Muy Bajo 20%-30	Menor 40%-40	30-90x10	Realizar seguimiento retroalimentación a la ejecución presupuestal	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	Muy Bajo 20%-20	Menor 40%-40	30-90x10	Análisis de Impacto	Tratamiento del Riesgo
Interno		Procesos	Otros	Incumplimiento de las características cualitativas y cuantitativas de los resultados previstos	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando repercusiones de fallas en la información suministrada por contratistas, superiores y/o funcionarios encargados, que denotan falta de seguimiento a planes, programas y/o compromisos, permitiendo que se gestionen pagos oportunos, y que los requerimientos de los proveedores presenten entorpecimiento.	Ejecución y administración de procesos	Afectación al cumplimiento de metas/subjetivos estratégicos y/o actividades	Puede ocasionar impacto en el presupuesto, incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando retrasos de actividades, lo cual afecta la satisfacción del cliente. El PAC definido para la gestión institucional resulta insuficiente o por el contrario tiene un excedente, generando inconvenientes en la evaluación de desempeño de los servidores.	5/09/2024	Controlado	Muy Bajo 20%-30	Menor 40%-40	30-90x10	Seguimiento y monitoreo de la información contable	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	Muy Bajo 20%-20	Menor 40%-40	30-90x10	Análisis de Impacto	Tratamiento del Riesgo

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS
9230 - CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
76 – REGIONALVALLE DEL CAUCA
Diciembre 2024

Tipo de Factor		Fuente/Consecuencia/Riesgo/Oportunidad		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo									
Interno	Procesos	Procesos	Gestión del Conocimiento	Actividades temas relacionados con la Gestión del Conocimiento al interior de la entidad.	Reparación Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica por disminución del presupuesto asignado para el proyecto de H+D+I de la entidad.	Falta de capacitación de los recursos humanos, operativos y técnicos, para la ejecución de los proyectos.	Riesgo Operativo	Disminución del presupuesto asignado para el proyecto de H+D+I (económico, financiero, humano).	Incumplimiento en la ejecución técnica presupuestal de los proyectos de H+D+I.	31/08/2024	Controlado	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-Bajo	Control	El subdirector de centro y director regional deberán verificar una vez al año por medio del comité regional, que la formulación de los proyectos y la ejecución de estrategias de fortalecimiento a la formación profesional integral se realice cumpliendo con los lineamientos emitidos desde la Dirección de Formación Profesional, dejando los observaciones y aprobaciones en el acta de desarrollo de dicho comité. En caso de evidenciar inconsistencias se reportará al dinamizador SENDDVA las observaciones concordadas en el acta para que realice los ajustes pertinentes.	Baja 40%-40	Leve 20%-20	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores							
Proceso				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Descripción de la Fuente/Consecuencia/Riesgo		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción del Riesgo		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Tipo de Riesgo /Dimensiones		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo	
Interno	Procesos	Procesos	Otros	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos de H+D+I de la entidad, que se reflejan en los estados financieros, debido a la inoperancia de la legislación y reintegro de vístos.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica, por disminución de recursos, disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por la pérdida de la calidad de la información contable que no cumple con las características cualitativas y cuantitativas establecidas para la legislación y reintegro de vístos.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros.	Riesgo Operativo	Pérdida de credibilidad por no suministrar la información contable hallazgos de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	3/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	Seguimientos legales	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores								
Proceso				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Descripción de la Fuente/Consecuencia/Riesgo		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción del Riesgo		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Tipo de Riesgo /Dimensiones		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo	
Interno	Procesos	Procesos	Otros	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos de H+D+I de la entidad, que se reflejan en los estados financieros, debido a la inoperancia de la legislación y reintegro de vístos.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica, por disminución de recursos, disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por la pérdida de la calidad de la información contable que no cumple con las características cualitativas y cuantitativas establecidas para la legislación y reintegro de vístos.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros.	Riesgo Operativo	Pérdida de credibilidad por no suministrar la información contable hallazgos de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	3/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	Seguimientos legales	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores								
Proceso				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Descripción de la Fuente/Consecuencia/Riesgo		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción del Riesgo		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Tipo de Riesgo /Dimensiones		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo	
Interno	Procesos	Procesos	Otros	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos de H+D+I de la entidad, que se reflejan en los estados financieros, debido a la inoperancia de la legislación y reintegro de vístos.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica, por disminución de recursos, disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por la pérdida de la calidad de la información contable que no cumple con las características cualitativas y cuantitativas establecidas para la legislación y reintegro de vístos.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros.	Riesgo Operativo	Pérdida de credibilidad por no suministrar la información contable hallazgos de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	3/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	Seguimientos legales	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores								
Proceso				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Descripción de la Fuente/Consecuencia/Riesgo		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción del Riesgo		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Tipo de Riesgo /Dimensiones		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo	
Interno	Procesos	Procesos	Otros	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos de H+D+I de la entidad, que se reflejan en los estados financieros, debido a la inoperancia de la legislación y reintegro de vístos.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica, por disminución de recursos, disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por la pérdida de la calidad de la información contable que no cumple con las características cualitativas y cuantitativas establecidas para la legislación y reintegro de vístos.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros.	Riesgo Operativo	Pérdida de credibilidad por no suministrar la información contable hallazgos de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	3/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	Seguimientos legales	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores								
Proceso				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Descripción de la Fuente/Consecuencia/Riesgo		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción del Riesgo		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Tipo de Riesgo /Dimensiones		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo	
Interno	Procesos	Procesos	Otros	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos de H+D+I de la entidad, que se reflejan en los estados financieros, debido a la inoperancia de la legislación y reintegro de vístos.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica, por disminución de recursos, disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por la pérdida de la calidad de la información contable que no cumple con las características cualitativas y cuantitativas establecidas para la legislación y reintegro de vístos.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros.	Riesgo Operativo	Pérdida de credibilidad por no suministrar la información contable hallazgos de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	3/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	Seguimientos legales	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores								
Proceso				GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		Descripción de la Fuente/Consecuencia/Riesgo		Riesgo (puede suceder)/Fuente a los resultados previstos		Descripción del Riesgo		Descripción de la causa (del Riesgo/Debito a)		Tipo de Riesgo /Dimensiones		Efectos		Descripción del efecto (Lo que podría ocasionar)		Fecha de identificación		Estado		Probabilidad		Impacto		Análisis de Riesgo		Opciones de Manejo		Tratamiento del Riesgo	
Interno	Procesos	Procesos	Otros	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos de H+D+I de la entidad, que se reflejan en los estados financieros, debido a la inoperancia de la legislación y reintegro de vístos.	Dependencia de la Dirección General, Regional y Centros de Formación	Possibilidad de afectación económica, por disminución de recursos, disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por la pérdida de la calidad de la información contable que no cumple con las características cualitativas y cuantitativas establecidas para la legislación y reintegro de vístos.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros.	Riesgo Operativo	Pérdida de credibilidad por no suministrar la información contable hallazgos de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	3/09/2024	Controlado	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	Seguimientos legales	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Muy Baja 20%-20	Menor 40%-40	30-Bajo	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración un plan de acción.	Acciones	Responsables	Implementación	Estatus	Indicadores								



CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

**LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA
INDUSTRIA – ASTIN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL
VALLE DEL CAUCA**

CERTIFICA

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024, entregado a la Dirección de Formación Profesional, se verificó que la contratación para los Servicios Personales se encuentra incluido en éste: *Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la ejecución de las acciones de formación profesional integral que se desarrollan en el marco del programa de articulación con la media con el fin de garantizar la calidad y la pertinencia de la formación del centro nacional de asistencia técnica a la industria - Astin para la vigencia 2025*

Para mayor constancia se firma en Santiago de Cali, a los 27 días del mes de Mayo de 2025

CAROLINE PEREA CABAL
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN
Subdirectora (E)

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez – Apoyo planeación – Contratista *Patricia*
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista *Liliana*



PANTALLAZO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Autoguardado PAA_2025_Abril 01.xlsx Pública

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Verdadera 10 Fuente Alineación Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos Crear PDF y compartir vínculo Crear PDF y compartir con Outlook

B44215 Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la ejecución de las acciones de formación profesional integral que se desarrollan en el marco del programa de articulación con la media con el fin de garantizar la calidad y la pertinencia de la formación del centro nacional de asistencia técnica a la industria - Astin para la vigencia 2025

UNSPSC Code (each code separated by ;)	Description	Expected begin date (month)	Expected due date for receiving replies (month)	Expected duration date (number)	Expected duration date (interval: days, months, years)	Type	Budget origin	Expected total value	En
4330193141701	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y EL ALQUILER DE RE	February	February	350	Day(s)	Minima Cuantía	National Territorial Budget	180.000.000 COP	
4395890101603	- Contratar servicios de alimentación así como la compra y March	March	March	255	Day(s)	Minima Cuantía	National Territorial Budget	120.000.000 COP	
43958972151200	- Contratar la compra e instalación y puesta a punto a toda April	April	April	180	Day(s)	Minima Cuantía	National Territorial Budget	40.000.000 COP	
4398072101509	- Contratar el diagnóstico y mantenimiento de la red conti June	June	June	150	Day(s)	Minima Cuantía	National Territorial Budget	80.000.000 COP	
4396173152104;7315	- Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, corre March	March	March	240	Day(s)	Minima Cuantía	OwnResources	150.000.000 COP	
4396241113000	- Contratar la adquisición de materiales de formación para March	March	March	150	Day(s)	Minima Cuantía	OwnResources	100.000.000 COP	
4396262121507	- Contratar la compra de materiales de formación para el March	March	March	150	Day(s)	Minima Cuantía	OwnResources	150.000.000 COP	
80111600	Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la ejecución de las acciones de formación profesional integral que se desarrollan en el marco del programa de articulación con la media con el fin de garantizar la calidad y la pertinencia de la formación del centro nacional de asistencia técnica a la industria - Astin para la vigencia 2025	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources		
4421580111600	Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4421680111600	Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4421780111600	Contratar servicios profesionales de carácter temporal para apoyar January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4421880111600	Contratar servicios personales de carácter temporal para apoyar la January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4421980111600	Contratar servicios personales de carácter temporal para apoyar la January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422080111600	Contratar servicios personales de carácter temporal para apoyar la January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422180111600	Contratar servicios personales para contratar apoyo en la ejecución January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422280111600	Contratar servicios personales de apoyo a la gestión del proceso de f January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422380111600	Contratar servicios personales de apoyo a la gestión del proceso de January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422480111600	Contratar servicios personales de apoyo a la formación profesional January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422580111600	Contratar servicios personales de apoyo a la formación profesional January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	
4422680111600	Contratar los servicios profesionales de carácter temporal para apo January	January	January	350	Day(s)	Contratación directa	OwnResources	100.000.000 COP	

Acquisitions

28°C Mayorm. nublado

Búsqueda

ESP LAA

3:02 p. m. 26/05/2025