Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1383168
Versión del contrato	7
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/02/2020 10:56:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3699-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	18/02/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	215 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIANA M. RINCON

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 39678173

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIANA MILENA RINCON DAZA	DAVIVIENDA	Ahorros	2370170942

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diana Milena Rincón Daza* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2020 8:38:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *18/02/2020 9:11:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	18/02/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/10/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1383168
Proveedor DIANA MILENA RINCON DAZA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1383168

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.150.460,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL	1,00	UN	11.765.088,00	11.765.088,00	11.765.088,00
1	80111701	ADPR2	1,00	UN	5.882.544,00	5.882.544,00	5.882.544,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	2.984.526,00	2.984.526,00	2.984.526,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	1.427.382,00	1.427.382,00	1.427.382,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	4.109.130,00	4.109.130,00	4.109.130,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	3.847.926,00	3.847.926,00	3.847.926,00
1	80111701	ADICION	1,00	UN	2.133.864,00	2.133.864,00	2.133.864,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17/02/2020 8:38:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 3699-2020.pdf	CTO 3699-2020.pdf	(detalle)

NEC DIR.COMPLEMENTARIOS.pdf	NEC DIR.COMPLEMENTARIOS.pdf	(detalle)
CDP 1628.pdf	CDP 1628.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 3699-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 3699-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR COMPLEMENTARIOS.zip	NEC DIR COMPLEMENTARIOS.zip	(detalle)
CDP 1835.pdf	CDP 1835.pdf	(detalle)
PRD ADC CTO 3699-2020.pdf	PRD ADC CTO 3699-2020.pdf	(detalle)
NEC-3699.pdf	NEC-3699.pdf	(detalle)
CDP-3699.pdf	CDP-3699.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-3699.pdf	PRO-ADC-CTO-3699.pdf	(detalle)
NEC-DIR.COMPLEMETARIOS.pdf	NEC-DIR.COMPLEMETARIOS.pdf	(detalle)
CDP 2370.pdf	CDP 2370.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-3699-2020.pdf	PRO-ADC-CTO-3699-2020.pdf	(detalle)
NEC-DIR.COMPLEMENTARIOS.pdf	NEC-DIR.COMPLEMENTARIOS.pdf	(detalle)
CDP-58.pdf	CDP-58.pdf	(detalle)
ADC-CTO-3699.pdf	ADC-CTO-3699.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	279	CDP	No se ha iniciado	5.000.000.000 COP	11.765.088 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1628	CDP	No se ha iniciado	1.100.033.526 COP	2.984.526 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	1835	CDP	No se ha iniciado	371.581.248 COP	1.427.382 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2103	CDP	No se ha iniciado	14.052.157.693 COP	4.109.130 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2370	CDP	No se ha iniciado	9.965.549.877 COP	3.847.926 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	58	CDP	No se ha iniciado	529.805.878 COP	2.133.864 COP	42-12-02-020-090901	-	Editar

Saldo de CDP 31.019.128.222 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 26.267.916 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	1628	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.984.526 COP	2.984.526 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	1835	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.427.382 COP	1.427.382 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	2103	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.109.130 COP	4.109.130 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	2370	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.847.926 COP	3.847.926 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	58	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.133.864 COP	2.133.864 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 14.502.828 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 14.502.828 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -