Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6999436
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 8:50:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6999436
Objeto del contrato	Contratar los servicios de operación logística para la realización de actividades incluidas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos del SENA de conformidad con la Resolución No. 1-00174 de 2024, para los funcionarios de la Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	14 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(7/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(8/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	14 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28 días para terminar *(7/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Adan Y Eva

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1085254603

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Adan Y Eva			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO FERNANDO ERAZO VITERI* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2024 10:11:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bernardo Arturo Chamorro Guevara* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2024 10:47:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6999436_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2024 3:48:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15592623	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	seguros mundial	28 días para terminar *(7/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15592090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	58.424.400,00 COP	seguros mundial	8/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6999436
Proveedor Adan Y Eva
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo a la Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Anexo a la Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Carta de Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Carta de Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Designación supervisor contrato Proceso MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Designación supervisor contrato Proceso MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	San Juan de Pasto	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.6999436

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
130.000.000,00	129.832.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141701	ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA REGIONAL NARIÑO EN PASTO - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	300,00	UN	98.750,00	98.600,00	29.625.000,00	29.580.000,00

2	90101600	ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA REGIONAL NARIÑO EN IPIALES - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	150,00	UN	98.650,00	98.600,00	14.797.500,00	14.790.000,00
3	90101801	ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA REGIONAL NARIÑO EN TUMACO - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	150,00	UN	107.375,00	107.000,00	16.106.250,00	16.050.000,00
4	93141701	ACTIVIDAD PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE LOS PREPENSIONADOS PARA EL RETIRO DEL SERVICIO O DESVINCULACIÓN ASISTIDA. - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	23,00	UN	154.300,00	154.000,00	3.548.900,00	3.542.000,00
5	93141701	VACACIONES RECREATIVAS PASTO - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	52,00	UN	197.700,00	197.500,00	10.280.400,00	10.270.000,00
6	93141701	VACACIONES RECREATIVAS IPIALES DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	25,00	UN	206.032,00	206.000,00	5.150.800,00	5.150.000,00
7	93141701	VACACIONES RECREATIVAS TUMACO DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	30,00	UE	206.760,00	206.500,00	6.202.800,00	6.195.000,00
8	80141607	SPA para los funcionarios de la Regional Nariño en la ciudad de Pasto. - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	130,00	UA	205.150,00	205.000,00	26.669.500,00	26.650.000,00
9	80141607	SPA para los funcionarios de la Regional Nariño en IPIALES - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	50,00	UN	206.654,50	206.500,00	10.332.725,00	10.325.000,00
10	80141607	SPA para los funcionarios de la Regional Nariño en TUMACO. - DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO	35,00	UN	208.175,00	208.000,00	7.286.125,00	7.280.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta de Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Carta de Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	(detalle)
Anexo a la Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Anexo a la Aceptación de Oferta MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	(detalle)
Designación supervisor contrato Proceso MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	Designación supervisor contrato Proceso MC-NRÑ-RN-00038-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12968749	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO	1 día de tiempo transcurrido *(7/11/2024 10:47:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	1 día de tiempo transcurrido *(7/11/2024 10:47:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	1 día de tiempo transcurrido *(7/11/2024 10:47:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	129.832.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		129.832.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6324	CDP	Con Compromiso	806.230.448 COP	129.832.000 COP	36-02-00-052-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 806.230.448 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 129.832.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 7/11/2024 9:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
94224	Presupuestal (CDP)	7/11/2024 12:00 AM	Generado	129.832.000 COP	129.832.000 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 129.832.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 129.832.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 9/11/2024 10:22 AM