Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7911543
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 4:08:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	330.20.1.20-2025
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE RECALCE MURO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO FRAZADAS VIA VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO DE TULUA L=36 METROS, DE CONFORMIDAD AL DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA No 200.059-03.218 DEL 14 DE MARZO DEL 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(29/05/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/09/2025 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaría de Hábitat e Infraestructura - Alcaldía de Tuluá

COLOMBIA, Tuluá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EDIFICAR RG SAS

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento 900531031

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EDIFICAR RG SAS	BBVA	Corriente	00130353000100003817

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NIKOLAYER RESTREPO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2025 4:50:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2025 6:17:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7911543_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(28/05/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/01/2026 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(28/05/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2028 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2025 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2030 9:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(28/05/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/05/2025 1:22:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17177609	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	201.236.378,45 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.17177518	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	23/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7911543
Proveedor GRUPO EDIFICAR RG SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 25 No. 25 -04
Ubicación CO-VAC-76834 - Tuluá
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Tuluá
Dirección CARRERA 25 No. 25 -04
Código postal 763022

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 26 No. 24 - 08	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá

1 CO1.PCCNTR.7911543

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
365.884.179,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	CONSTRUCCIÓN DE RECALCE MURO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO FRAZADAS VÍA VEREDA SAN JOSE MUNICIPIO DE TULUA L=36 METROS, DE CONFORMIDAD AL DECRETO DE URGENCIA MANIFIESTA No 200.059-03.218 DEL 14 DE MARZO DEL 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDA	1,00	UN	365.884.179,00	365.884.179,00	365.884.179,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Actos Administrativos U M.pdf	Actos Administrativos U M.pdf	(detalle)
CDP 0940.pdf	CDP 0940.pdf	(detalle)
Contrato 330.20.1.20 - 2025.pdf	Contrato 330.20.1.20 - 2025.pdf	(detalle)
Estudios Previos.pdf	Estudios Previos.pdf	(detalle)
Invitación a presentar propuesta.pdf	Invitación a presentar propuesta.pdf	(detalle)
Propuesta.pdf	Propuesta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO VÉ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16368160.	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Felipe Naranjo Osc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16360262	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis Felipe Naranjo Osc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16360262	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Luis Felipe Naranjo Osorio	4 minutos de tiempo transcurrido *(29/05/2025 5:04:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Uribe Mejia
Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN	8 minutos de tiempo transcurrido *(29/05/2025 5:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Uribe Mejia
Supervisor	Luis Felipe Naranjo Osorio	8 minutos de tiempo transcurrido *(29/05/2025 5:00:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Uribe Mejia
Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN	5 días de tiempo transcurrido *(23/05/2025 6:17:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	365.884.179
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	365.884.179

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024768340014	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0940	CDP	No se ha iniciado		365.884.179 COP	00-00-0000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1732	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	365.884.179 COP	365.884.179 COP	365.884.179 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 365.884.179 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 365.884.179 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -