Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1475959
Versión del contrato	7
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/03/2020 2:20:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4349-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	31/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	215 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DONALDO JOSE SOLANO DE ALBA

Número de documento 8508858

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DONALDO JOSE SOLANO DE ALBA	DAVIVIENDA	Ahorros	007380836523

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DONALDO JOSE SOLANO DE ALBA* ***Fecha de aprobación:*** *30/03/2020 3:59:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *31/03/2020 5:08:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	31/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1475959
Proveedor DONALDO JOSE SOLANO DE ALBA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 No. 47 B 35 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1475959

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
57.870.822,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL	1,00	UN	17.106.684,00	17.106.684,00	17.106.684,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	10.737.174,00	10.737.174,00	10.737.174,00
1	80111701	ADCYPR	1,00	UN	9.372.756,00	9.372.756,00	9.372.756,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	180.783,00	180.783,00	180.783,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.826.321,00	8.826.321,00	8.826.321,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	5.823.552,00	5.823.552,00	5.823.552,00
1	80111701	AD	1,00	UN	5.823.552,00	5.823.552,00	5.823.552,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 30/03/2020 3:59:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 4349-2020.pdf	CTO 4349-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	(detalle)
CDP 1621.pdf	CDP 1621.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 4349-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 4349-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 1843.pdf	CDP 1843.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO 4349-2020.pdf	PRO ADC CTO 4349-2020.pdf	(detalle)
NEC-4349.pdf	NEC-4349.pdf	(detalle)
CDP-4349.pdf	CDP-4349.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4349.pdf	PRO-ADC-CTO-4349.pdf	(detalle)
NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 2370.pdf	CDP 2370.pdf	(detalle)
PRO Y ADC-CTO-4349-2020.pdf	PRO Y ADC-CTO-4349-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP-2781.pdf	CDP-2781.pdf	(detalle)
ADC-CTO-4349.pdf	ADC-CTO-4349.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
326	CDP	No se ha iniciado	43.348.807.427 COP	17.106.684 COP	32-10-30-501	-	Editar
1089	CDP	No se ha iniciado	5.967.735.176 COP	10.737.174 COP	32-10-30-501	-	Editar
1621	CDP	No se ha iniciado	3.595.884.816 COP	9.372.756 COP	32-10-30-501	-	Editar
1843	CDP	No se ha iniciado	1.114.890.004 COP	180.783 COP	32-10-30-501	-	Editar
2103	CDP	No se ha iniciado	14.052.157.693 COP	8.826.321 COP	32-10-30-501	-	Editar
2370	CDP	No se ha iniciado	9.965.549.877 COP	5.823.552 COP	32-10-30-501	-	Editar
2781	CDP	No se ha iniciado	9.181.845.198 COP	5.823.552 COP	32-10-30-501	-	Editar

Saldo de CDP: 87.226.870.191 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 57.870.822 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
326	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.106.684 COP	17.106.684 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1089	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.737.174 COP	10.737.174 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1621	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.372.756 COP	9.372.756 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1843	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	180.783 COP	180.783 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2103	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.826.321 COP	8.826.321 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

2370	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.823.552 COP	5.823.552 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
2781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.823.552 COP	5.823.552 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 57.870.822 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 57.870.822 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -