

52

FACTOR MULTIPLICADOR

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ITEM	CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
1	Salario Anual básico					100,0%
2	Prestaciones Legales				59,29%	59,3%
		Prestaciones Legales		21,83%		
	2.1	Prima anual	8,33%			
	2.2	Cesantías	8,33%			
	2.3	Intereses sobre las Cesantías	1,00%			
	2.4	Vacaciones Mensual	4,16%			
		Aportes Patronales		37,46%		
	2.7	Seguridad social (salud)	8,50%			
	2.8	Seguridad social (Pensión)	12,00%			
	2.9	Riesgos profesionales	6,96%			
	2.10	CAJA COMPENSACION	4,00%			
	2.11	SENA	2,00%			
	2.12	ICBF	3,00%			
	2.12	Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción	1,00%			
	SUBTOTAL (1+2)					159,3%
3	Gasto administrativo y costos directos no reembonsables (% sobre 3)				10,00%	15,93%
	3,2	Gastos Indirectos No reembolsables		10,00%		
	3,21	Cotos y Gastos de Legalización del contrato				
		Estampilla Pro Cultura	1,5%			
		Estampilla Pro Deporte	1,5%			
		Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%			
		Estampilla profamiliar	2,0%			
		Polizas	1,0%			
4	otros			9,00%		
		Dotaciones para la identificación del personal profesional chalecos distintivos debido a la zona de orden publico se requiere que todo el personal de la obra cuente con uniforme e identificación respectiva	3,0%			
		Asesoría contable y Tributaria extrema	6,0%			
4	SUBTOTAL (2 + 3)					184,2%
5	HONORARIOS					30,0%
6	TOTAL					214,2%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						2,14

REVISO

Cristian Ricardo Somosa Pabon

VO.BO

Wilson Hernando Roa Gamboa

CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
Apoyo técnico Secretaría Planeación e Infraestructura
M.P. 011037-0739761 ANT

WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA