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Versión 1

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

1.01 Preliminares

1.01.01
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli

sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución
m 95,00 $ 16.916,00 $ 1.607.020,00

1.01.03 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA m2 386,50 $ 3.438,00 $ 1.328.787,00
1.01.04 RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador u 1,00 $ 500.316,00 $ 500.316,00
1.01.05 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador u 1,00 $ 1.647.794,00 $ 1.647.794,00

Total $ 5.083.917,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

2.02

CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos

los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se

reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra,

disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.

m3 252,65 $ 42.438,00 $ 10.721.961,00

2.04
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también

para rellenos de redes.
m3 169,25 $ 20.449,00 $ 3.460.993,00

Total $ 14.182.954,00
3 CIMENTACIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

3.01
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos

estructurales
m2 125,00 $ 30.775,00 $ 3.846.875,00

3.02
CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de

obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad
m3 27,23 $ 332.028,00 $ 9.041.122,00

3.04
ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.500 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y

diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta,

suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

m3 12,76 $ 792.181,00 $ 10.108.230,00

Total $ 22.996.227,00
4 REFUERZO UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

4.01 Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU) kg 9.068,76 $ 7.808,00 $ 70.808.878,00

4.02 Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU) kg 82,30 $ 9.269,00 $ 762.839,00

4.04
ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO

MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO
u 87,00 $ 13.838,00 $ 1.203.906,00

Total $ 72.775.623,00
5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

5.12
COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica

acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la

realización de la actividad

m3 10,56 $ 927.765,00 $ 9.797.198,00

5.15
VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=3.5000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica

acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la

realización de la actividad

m3 15,40 $ 994.406,00 $ 15.313.852,00

5.18
LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3.500 PSI (e=0.07) Según diseños, dimensiones y

detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás

materiales necesarios para la realización de la actividad

m2 25,00 $ 171.158,00 $ 4.278.950,00

Total $ 29.390.000,00
6 ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

6.01 Estructura Metálica

6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o 

ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura 

anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

kg 86,14 $ 21.277,00 $ 1.832.801,00

6.02 Estructuras en Madera

6.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Platina Alumidi 120, con anclajes Vin fix ENTRE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y 

CUBIERTA DE MADERA y pasadores STA  ROTHOBLASS O SIMILAR ENTRE LA PLATINA Y LA ESTRUCTURA DE 

MADERA, incluye anclajes epóxico entre concreto y platina, neopreno entre madera y concreto, arandelas, 

tuercas y todo los equipos y elementos necesarios para la correcta instalación.

u 20,00 $ 91.061,00 $ 1.821.220,00

6.02.09
ARRANQUE DE COLUMNAS EN MADERA, CON PLATINA XS10160 ROTHOBLAAS, incluye instalación de anclajes 

embebidos, espigas, tornillos, según lo define el proveedor, incluye equipos y todo elemento necesario para la 

correcta instalación.

u 26,00 $ 1.039.956,00 $ 27.038.856,00

6.02.11
PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090 (según diseño estructural)  incluye la 

instalación, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
u 280,00 $ 20.948,00 $ 5.865.440,00

6.02.12 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m u 1.620,00 $ 10.388,00 $ 16.828.560,00
6.02.13 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m u 148,00 $ 14.775,00 $ 2.186.700,00

6.02.17
ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHOIBA 3"X6" CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye 

instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la 

correcta instalación.

m 972,00 $ 137.955,00 $ 134.092.260,00

6.02.18
ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL NISPERILLO 3"X3"CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye 

instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la 

correcta instalación.

m 303,00 $ 97.145,00 $ 29.434.935,00

6.02.19
ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL NISPERILLO 2"X4"CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye 

instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la 

correcta instalación.

m 2.213,00 $ 81.987,00 $ 181.437.231,00

6.02.20 CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS u 1.000,00 $ 670,00 $ 670.000,00
Total $ 401.208.003,00

7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                
7.01 CAJAS, POZOS, CARCAMOS

7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en

concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto

f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00 $ 1.104.812,00 $ 1.104.812,00

7.01.02

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en

concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto

f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 2,00 $ 737.778,00 $ 1.475.556,00

7.01.03

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en

concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto

f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00 $ 576.511,00 $ 576.511,00

7.01.04
CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro,

herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.
u 6,00 $ 503.392,00 $ 3.020.352,00

7.02 REDES SANITARIAS

7.02.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye

accesorios y todo lo necesario para su instalación)
m 25,40 $ 46.770,00 $ 1.187.958,00

7.02.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su

instalación)
m 6,80 $ 31.743,00 $ 215.852,00

7.02.05
PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo

necesario para su instalación)
u 2,00 $ 79.207,00 $ 158.414,00

7.02.07
PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo

necesario para su instalación)
u 4,00 $ 42.208,00 $ 168.832,00

7.02.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y

todos los materiales necesarios para su correcta instalación)
u 3,00 $ 126.593,00 $ 379.779,00

7.02.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y

todos los materiales necesarios para su correcta instalación)
u 1,00 $ 65.676,00 $ 65.676,00

7.02.16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 10" o 254 mm (tipo NOVAFORT o

equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen

funcionamiento.

m 6,00 $ 102.278,00 $ 613.668,00

7.02.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 8" o 203 mm (tipo NOVAFORT o

equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen

funcionamiento.

m 6,00 $ 73.590,00 $ 441.540,00

7.02.18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o

equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen

funcionamiento.

m 9,60 $ 55.082,00 $ 528.787,00

Formulario 1 - Propuesta económica  - Licitación de obra pública de infraestructura social 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda 

modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  

A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.



Código CCE-EICP-FM-116

Versión 1

ÍTEM DE PAGO DESCRIPCIÓN

Formulario 1 - Propuesta económica  - Licitación de obra pública de infraestructura social 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda 

modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  

A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

7.02.19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o

equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen

funcionamiento.

m 19,40 $ 38.450,00 $ 745.930,00

7.03 REDES HIDRÁULICAS

7.03.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida

del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de

medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.

u 1,00 $ 846.987,00 $ 846.987,00

7.03.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales

necesarios para su instalación)
m 4,20 $ 16.739,00 $ 70.304,00

7.03.09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales

necesarios para su instalación)
m 18,40 $ 13.323,00 $ 245.143,00

7.03.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales

necesarios para su instalación)
m 26,80 $ 11.632,00 $ 311.738,00

7.03.12
PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).
u 4,00 $ 53.431,00 $ 213.724,00

7.03.13
PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).
u 1,00 $ 41.634,00 $ 41.634,00

7.03.14
PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).
u 6,00 $ 37.233,00 $ 223.398,00

7.03.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales

necesarios para su instalación)
u 4,00 $ 193.663,00 $ 774.652,00

7.03.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales

necesarios para su instalación)
u 1,00 $ 139.503,00 $ 139.503,00

7.03.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales

necesarios para su instalación)
u 2,00 $ 114.333,00 $ 228.666,00

7.03.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA. u 2,00 $ 55.406,00 $ 110.812,00
7.04 REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS

7.04.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario

para su instalación)
m 8,40 $ 29.291,00 $ 246.044,00

7.04.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O

SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)
m 12,00 $ 47.134,00 $ 565.608,00

7.04.05
PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la

bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)
u 14,00 $ 64.734,00 $ 906.276,00

7.05 TANQUES Y EQUIPOS

7.05.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye

transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)

u 2,00 $ 1.951.138,00 $ 3.902.276,00

Total $ 19.510.432,00
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

8.01 EQUIPO DE MEDIDA

8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del

operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes
u 1,00 $ 494.928,00 $ 494.928,00

8.02 REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN

8.02.01
Suministro e instalación de tubo TDP 2"  PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, 

accesorios y demás elementos para su correcta instalación
m 120,00 $ 35.052,00 $ 4.206.240,00

8.02.02
Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de 

material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica 

Operador de Red 

m 60,00 $ 40.224,00 $ 2.413.440,00

8.02.03
Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente  según norma. incluye excavación, 

concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, 

terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.

u 4,00 $ 920.731,00 $ 3.682.924,00

8.03 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES

8.03.01

Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática 

RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta 

frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye:  módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 

25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; 

montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) 

interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, 

ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 

KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) 

barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA   SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos 

debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar 

u 1,00 $ 7.600.069,00 $ 7.600.069,00

8.03.02

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con 

espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo 

DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta 

instalación, empotrado).  

u 1,00 $ 958.336,00 $ 958.336,00

8.03.03

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con  totalizador, 

incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) 

interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). 

u 1,00 $ 409.772,00 $ 409.772,00

8.04 ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN

8.04.01
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG,  incluye termo encogible, 

terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos 

extremos.

m 50,00 $ 165.051,00 $ 8.252.550,00

8.04.03
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG,  incluye termo encogible, 

terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos 

extremos. 

m 15,00 $ 66.093,00 $ 991.395,00

8.04.05
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG,  incluye termo encogible, 

terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos 

extremos. 

m 15,00 $ 37.113,00 $ 556.695,00

8.04.06
Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, 

incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras

m 10,00 $ 31.838,00 $ 318.380,00

8.05 RED NORMAL Y REGULADA

8.05.06

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 

1F+N+T 15A 120V instalación en techo o pared a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja 

con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, 

CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 

3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).  

u 14,00 $ 187.763,00 $ 2.628.682,00

8.05.07

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, 1F+N+T 

15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color blanco con polo a tierra, 

cableado en cable trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, 

conectores de empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 

elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).  

u 18,00 $ 167.613,00 $ 3.017.034,00

8.05.08
Suministro e instalación de cable de cobre  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) 

LSZH HF, CT, 600V, 80°C
m 85,00 $ 17.870,00 $ 1.518.950,00

8.05.09

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de   tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO 

CON TAPA  GFCI  (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado   

1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, 

conectores de empalme para derivaciones de circuito  caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios 

EMT y demás elementos consumibles para su correcta instalación). 

u 4,00 $ 166.275,00 $ 665.100,00

8.06 CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA
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8.06.04

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC SCH 40 GRIS de 1 1/2"; 

incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones,  regatas, resanes, conductor de continuidad y demás 

elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación

m 85,00 $ 25.349,00 $ 2.154.665,00

8.06.06
Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de 

paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, 

abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m 52,00 $ 26.024,00 $ 1.353.248,00

8.07 ILUMINACIÓN

8.07.01

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye 

interruptor, cableado en cable  2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, en muro hasta altura h=0.9m, 

tubería EMT de 3/4"  a la vista, caja de aluminio inyectado rawelt, accesorios de tubería, cajas de paso, 

conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de 

anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).  Altura de 

instalación h=0.9 m  

u 10,00 $ 151.746,00 $ 1.517.460,00

8.07.02

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, 

cableado en cable  3x12 AWG, hasta altura h=0.9m  y  tubería EMT de 3/4" a la vista,  caja de aluminio 

inyectado rawelt, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, 

grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de 

instalación h=0.9 m  

u 5,00 $ 182.815,00 $ 914.075,00

8.07.04

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en 

tubería IMC; (incluye tomacorriente  normal  15A 120V 1F+N+T,caja RAWELT 2400 mínimo 2 salidas, cableado 

en cable de cobre  3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería IMC de 

3/4"  con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde 

se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación).

u 96,00 $ 192.990,00 $ 18.527.040,00

8.07.07

Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m  montaje para descolgar , vida 

útil mínimo de 60.000 Horas, 60W,  5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación,  

Incluye cable encauchetado y clavija para conexión,  kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.

u 20,00 $ 767.181,00 $ 15.343.620,00

8.07.09
Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso mínimo 1680 Lúmenes 

Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.
u 10,00 $ 93.566,00 $ 935.660,00

8.07.11
Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lúmenes Temperatura 

De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.
u 6,00 $ 171.745,00 $ 1.030.470,00

8.07.12
Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 

60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, 

Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación. 

u 2,00 $ 246.903,00 $ 493.806,00

8.07.13
Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes,  

IP20, mínimo 180 minutos de autonomía 
u 24,00 $ 136.909,00 $ 3.285.816,00

8.07.15 Suministro e instalación de aviso de salida  emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía u 4,00 $ 145.443,00 $ 581.772,00

8.07.18
Suministro e instalación de luminaria tipo proyector LED 10W, 1000 lúmenes, 3000K, mínimo 30000 horas de 

vida útil
u 4,00 $ 90.728,00 $ 362.912,00

8.07.19
Suministro e instalación de CINTA LED 120V rollo por 5 metros conexión con adaptador 3000K  min 18lm/m, 

incluye perfil de aluminio (5m) y accesorios de fijación
u 16,00 $ 68.506,00 $ 1.096.096,00

8.08 ILUMINACIÓN EXTERIOR

8.08.05
Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 

20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño 

de iluminación

u 20,00 $ 125.146,00 $ 2.502.920,00

8.08.06

Suministro e instalación de  poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia 

sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: 

pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. 

certificado RETILAP

u 4,00 $ 1.026.320,00 $ 4.105.280,00

8.08.08
Suministro e instalación de luminaria tipo bolardo de 0,8 m, temperatura de color máximo 3000K, 6W, grado 

de protección mínimo de IP54, vida útil mínimo de 30000 horas, ángulo de apertura 90°
u 6,00 $ 304.842,00 $ 1.829.052,00

8.08.13

Suministro e instalación de luminaria LED con KIT SOLAR incluye  Luminaria LED 50W-6000lm- 50000 horas de 

vida útil, Panel solar fotovoltaico policristalino 50W, batería, brazo y accesorios de soporte, incluye sistema de 

puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m, cable de cobre, conectores, tratamiento

u 4,00 $ 878.955,00 $ 3.515.820,00

8.09 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

8.09.01 suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm m 30,00 $ 70.152,00 $ 2.104.560,00

8.09.02 Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero. u 10,00 $ 34.956,00 $ 349.560,00

8.09.03 suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material u 4,00 $ 273.239,00 $ 1.092.956,00

8.09.04
suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del 

operador de red
u 1,00 $ 150.344,00 $ 150.344,00

8.09.05 Suministro e instalación de tratamiento artificial u 4,00 $ 113.943,00 $ 455.772,00
8.10 APANTALLAMIENTO

8.10.01 suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 75 cm m 110,00 $ 61.488,00 $ 6.763.680,00

8.10.03 suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material u 6,00 $ 34.956,00 $ 209.736,00

8.10.04
suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del 

operador de red
u 6,00 $ 273.239,00 $ 1.639.434,00

8.10.05
Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta 

plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en  diámetro 5/8.
u 6,00 $ 152.186,00 $ 913.116,00

8.10.06
suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de 

diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes
m 250,00 $ 41.138,00 $ 10.284.500,00

8.10.07
suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, 

platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación
u 6,00 $ 127.142,00 $ 762.852,00

8.12 CERTIFICACIONES Y TRAMITES
8.12.01 Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC u 1,00 $ 3.798.480,00 $ 3.798.480,00
8.12.02 Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante  la ONAC. u 1,00 $ 4.748.100,00 $ 4.748.100,00

8.12.03

Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de 

red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de 

apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño 

eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás 

cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados. 

u 1,00 $ 2.156.000,00 $ 2.156.000,00

8.12.04
Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, 

presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.
u 1,00 $ 828.000,00 $ 828.000,00

Total $ 133.521.297,00
9 REDES ESPECIALES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

9.01 CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)

9.01.01 Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto u 6,00 $ 97.040,00 $ 582.240,00

9.01.02 Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH m 266,00 $ 8.709,00 $ 2.316.594,00
9.01.03 Suministro e instalación de patch panel de 24  puertos CAT 6A, incluye 24  JACKS u 1,00 $ 990.393,00 $ 990.393,00
9.01.04 Suministro e instalación de Swicth 24  puertos 10/100/1000 u 1,00 $ 408.493,00 $ 408.493,00
9.01.05 Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH u 6,00 $ 39.803,00 $ 238.818,00
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9.01.06

Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con

perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma

horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal

Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19"

Profundidad 30CM de 1 RU

u 1,00 $ 984.226,00 $ 984.226,00

9.01.07
Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión 

bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida
u 1,00 $ 3.153.176,00 $ 3.153.176,00

9.01.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico , atheros, 

2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, 

WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)

u 2,00 $ 93.785,00 $ 187.570,00

9.01.10

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de 

paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, 

abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

m 95,00 $ 26.024,00 $ 2.472.280,00

Total $ 11.333.790,00
10 MAMPOSTERÍA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

10.09
LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra,

herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN

INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete. 

m 75,00 $ 77.825,00 $ 5.836.875,00

10.11 Muro Superboard 10mm Acabado 2 caras + Aislante Tipo Sonowall o similar m2 40,56 $ 184.153,00 $ 7.469.246,00
Total $ 13.306.121,00

11 CUBIERTAS Y CIELO RASOS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                
11.01 Cubiertas

11.01.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SHINGLE REFERENCIA DYNASTY O SIMILAR O MEJOR CALIDAD color 

a definir, incluye Caballetes, machimbre de 9mm, manto asfaltico sin foil, perfiles de inicio y corta gotera, y 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

m2 345,90 $ 170.066,00 $ 58.825.829,00

Total $ 58.825.829,00
13 PISOS Y ENCHAPES UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

13.01 Enchapes pisos y paredes

13.01.02

ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 

cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa 

Listo Plus o similar, boquilla blanca.

m2 40,56 $ 95.077,00 $ 3.856.323,00

13.01.11
ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, 

Modulado acorde a planos.
m2 12,70 $ 26.281,00 $ 333.769,00

13.04 Pisos en madera

13.04.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA CHOIBA 1" x 3" CEPILLADA, distanciados cada 9 cm (sobre 

madera y elementos en concreto según diseño), incluye inmunizado, elementos de sujeción, protección con 

laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

m2 271,00 $ 197.107,00 $ 53.415.997,00

13.05 Varios

13.05.01

MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-

0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A 

DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y 

todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

m 1,60 $ 299.605,00 $ 479.368,00

13.05.03

POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones

según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio

en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para 

su correcta ejecución

u 1,00 $ 275.583,00 $ 275.583,00

Total $ 58.361.040,00
14 CARPINTERIA EN MADERA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

14.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE

2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA CEPILLADAsegún diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de

baranda incrustados al marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección

con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

m2 48,42 $ 355.982,00 $ 17.236.648,00

14.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE

2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA CEPILLADA según diseños, marco, contramarco, todo

inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan

natural a dos manos.

m2 28,43 $ 321.770,00 $ 9.147.921,00

14.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y

TABLERO EN CHOIBA 1" x 4" MADERA CEPILLADA según diseños, acabado en pintura tipo esmalte, todo

inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a

dos manos.

m2 162,12 $ 278.919,00 $ 45.216.954,00

Total $ 71.601.523,00
15 CARPINTERÍA METÁLICA UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

15.03 VARIOS

15.03.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" 

PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, 

pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación

u 1,00 $ 285.344,00 $ 285.344,00

15.03.02
BARANDA, PASAMANOS EN TUBO CERRAMIENTO 2", TRES TUBOS DE 1/2" PLATINAS VERTICALES, acabado 

pintura electrostática negra, fijación a piso y pared con platinas y tornillos para metal (Según diseño)
m 32,20 $ 219.873,00 $ 7.079.911,00

Total $ 7.365.255,00
16 CERRADURAS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

16.02
CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye tres llaves, montaje,

accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento

u 5,00 $ 80.920,00 $ 404.600,00

16.04
CERROJO DE SOBREPONER MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios,

materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento

u 2,00 $ 223.412,00 $ 446.824,00

Total $ 851.424,00
17 DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

17.01 APARATOS SANITARIOS

17.01.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL COLOR (incluye 

accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y 

demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

u 1,00 $ 815.218,00 $ 815.218,00

17.01.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 

Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la 

correcta instalación y funcionamiento.

u 1,00 $ 894.141,00 $ 894.141,00

17.01.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, 

mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.
u 1,00 $ 450.467,00 $ 450.467,00

17.01.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye 

transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento.

u 2,00 $ 206.223,00 $ 412.446,00

17.01.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento.

u 1,00 $ 262.570,00 $ 262.570,00

17.02 GRIFERÍAS

17.02.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye 

desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento.

u 2,00 $ 330.831,00 $ 661.662,00

17.02.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye 

desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento.

u 1,00 $ 1.218.720,00 $ 1.218.720,00

17.02.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) 

Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

u 1,00 $ 176.466,00 $ 176.466,00

17.03 ACCESORIOS

17.03.01
BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, 

materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.
u 1,00 $ 456.974,00 $ 456.974,00
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17.03.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, 

herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.
u 1,00 $ 28.314,00 $ 28.314,00

Total $ 5.376.978,00
19 VIDRIOS Y ESPEJOS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

19.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO

CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior

en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y

demás materiales necesarios para su correcta instalación

m2 1,00 $ 473.301,00 $ 473.301,00

19.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado

de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo,

incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación

m2 1,00 $ 366.683,00 $ 366.683,00

Total $ 839.984,00
20 EQUIPOS Y OTROS UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

20.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica) u 2,00 $ 126.917,00 $ 253.834,00

20.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte) u 2,00 $ 77.476,00 $ 154.952,00

20.04

Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque

hidro acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro,

manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos

puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con

protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para

protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos

necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1/2 HP.

u 2,00 $ 4.004.551,00 $ 8.009.102,00

Total $ 8.417.888,00
22 SEÑALIZACIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

22.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO

ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía

ítem 10,5 según planos)

Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado

semimate y con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de

la letra, anclados al muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra

requerida para su correcta ejecución e instalación

u 22,00 $ 53.795,00 $ 1.183.490,00

22.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico 

cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así:

(1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para 

plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color.

(10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte 

posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño 

mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de 

Aseo).

(2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones).

(3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida 

emergencia)

gb 1,00 $ 659.892,00 $ 659.892,00

Total $ 1.843.382,00
24 ASEO UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

24.01 ASEO GENERAL DE OBRA m2 350,2748 $ 4.216,00 $ 1.476.759,00
Total $ 1.476.759,00

$ 938.268.426,00

25,72% $ 241.313.708,00

0,50% $ 4.691.342,00

5,00% $ 46.913.421,00

19,00% $ 8.913.550,00
$ 301.832.021,00

$ 1.240.100.447,00

IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL OBRA

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN



A1- IMPUESTOS Y PÓLIZAS Unidad COSTO 

Retefuente Global $ 24.802.009,00

Contribución contratos O.P. Global $ 62.005.022,00

Transacciones financieras (4 x 1000) Global $ 4.960.402,00

Rete ICA 6.9/1000 Global $ 8.556.693,00

FIC Global $ 3.100.251,00

Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL). Global $ 6.200.502,00

Impuesto de Timbre Global $ 6.200.502,00

Administración fiducia 1 SMMLV por mes de duración Mes $ 5.694.000,00

Pólizas Global $ 15.526.058,00

PORCENTAJE IMPUESTOS  Y OTROS SOBRE CONTRATO $ 137.045.439,00

A2- PERSONAL VALOR BRUTO
Carga 

Prestacional
DEDICACION %

Cantidad 

Y/O Turnos
Plazo (mes) VALOR NETO

Director de Obra $ 7.415.423,95 160,19% 25,00% 1,00 6,00 $ 17.818.151,00

Residente de obra estructural $ 5.372.002,48 160,19% 100,00% 1,00 3,00 $ 25.816.232,00

Residente de obra acabados $ 5.372.002,48 160,19% 100,00% 1,00 3,00 $ 25.816.232,00

Profesional Social $ 4.500.046,31 160,19% 25,00% 1,00 6,00 $ 10.812.936,00

Especialista en geotecnia $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 2,00 $ 2.162.587,00

Especialista estructural $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 2,00 $ 2.162.587,00

Especialista Hidrosanitario $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 2,00 $ 2.162.587,00

Especialista eléctrico de iluminación y electrónico $ 4.500.046,31 160,19% 15,00% 1,00 3,00 $ 3.243.881,00

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente $ 4.500.046,31 160,19% 33,00% 1,00 6,00 $ 14.273.076,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

PERSONAL $ 104.268.269,00

GASTOS GENERALES VALOR BRUTO VALOR NETO

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y EQUIPOS $ 12.680,78 $ 76.085,00

EQUIPOS OFICINA (COMPUTADORES Y ESCANER) (3 UNIDADES) $ 339.150,00 $ 2.034.900,00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $ 82.699,59 $ 496.198,00

SOFTWARE LICENCIADO $ 608.687,00 $ 608.687,00

ADECUACION ESPACIO PARA ALMACÉN, MUEBLES, BAÑOS (INCLUYE 

RETIRO AL FINALIZAR LA OBRA)
$ 1.351.000,00 $ 1.351.000,00

IMPLEMENTACIÓN PLAN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - 

Elementos de seguridad Industrial, incluye trabajo de alturas, señalizacion y 

proteccion de zonas de trabajo

$ 4.267.205,00 $ 4.267.205,00

ENSAYOS DE LABORATORIO (incluiye pueba de tintas, concretos, aceros, 

ferroscan)
$ 4.672.000,00 $ 4.672.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS $ 370.000,00 $ 2.220.000,00

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - Elementos de 

seguridad Industrial, señalizacion y proteccion de zonas de trabajo
$ 569.340,94 $ 569.340,00

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO (2,00 X3,00MTS) BANNER CON 

OJALETES CON ESTRUCTURA METALICA DE  SOPORTE
$ 1.843.657,00

1925*POE_ESTRUCTURA_M

ETÁLICA_Y_MADERA[@[VA

LOR UNITARIO]]+490*F[1]C[-
GASTOS GENERALES $ 0,00

TOTAL ADMINISTRACIÓN PORCENTAJE 25,72% $ 241.313.708,00

COSTO DIRECTO $ 938.268.426,00

ADMINISTRACIÓN 25,72% $ 241.313.708,00

IMPREVISTOS 0,50% $ 4.691.342,00

UTILIDAD 5,00% $ 46.913.421,00

IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% $ 8.913.550,00

COSTO INDIRECTO $ 301.832.021,00

VALOR TOTAL $ 1.240.100.447,00

1,00

mes 6,00

Global 1,00

Global 1,00

UN CANTIDAD

mes 6,00

mes 6,00

mes 6,00

Global 1,00

Global 1,00

Global

Global 1,00

1
0,69% 1
0,25% 1
0,50% 1

$ 1.423.500,00 4
1,25% 1

142350010,592%

0,50% 1

MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ANALISIS DEL AIU

Porcentaje Cantidad

2,00% 1
5,00% 1
0,40%


