
CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 529,00 1,00  $                      529,00 

  

  

  

  

529,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

lb $ 7.132,00 0,090  $                      642,00 

u $ 10.094,00 0,330  $                   3.331,00 

m $ 1.517,00 1,000  $                   1.517,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.490,00$                   

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 3,00  $                 10.567,00 

  

  

  

10.567,00$                 

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

  

  

3,00 % $ 165,00 2  $                      330,00 

330,00$                      

1.01.01 16.916,00$                 

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DESCRIPCIÓN

m

GUADUA ROLLIZA (3 m)

TELA VERDE X 2.10 m ANCHO 55 gr/m2

DESCRIPCIÓN

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

ÍTEM: 1.01.01

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera 

rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de 

obra requeridos para su correcta ejecución

A. EQUIPOS

PUNTILLA 1-1/2"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ÍTEM: 1.01.01

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera 

rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de 

obra requeridos para su correcta ejecución

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 84,00 0,80  $                         67,00 

día $ 138.030,00 0,01  $                   1.380,00 

  

  

  

1.447,00$                   

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

lb $ 7.132,00 0,010  $                         71,00 

u $ 20.758,00 0,010  $                      208,00 

u $ 3.371,00 0,005  $                         17,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

296,00$                      

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

II 1 hc $ 83.845,00 50,00  $                   1.677,00 

  

  

  

1.677,00$                   

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

  

  

3,00 % $ 9,00 2  $                         18,00 

18,00$                         

1.01.03 3.438,00$                   

m2

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO TOPOGRAFÍA (TRANSITO, NIVEL Y COMPLEMENTARIOS)

DESCRIPCIÓN

PUNTILLA 1-1/2"

LISTON ORDINARIO 10 X 1,08 cm X 2,90 m

PIOLA (rollo de 65 m)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

ÍTEM: 1.01.03 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA II (Topografía)



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ÍTEM: 1.01.01

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera 

rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de 

obra requeridos para su correcta ejecución

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 5.284,00 0,80  $                   4.227,00 

  

  

  

  

4.227,00$                   

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 66.188,00 1,000  $                 66.188,00 

m $ 3.150,00 50,000  $              157.500,00 

u $ 1.552,00 10,000  $                 15.520,00 

u $ 53.506,00 0,017  $                      910,00 

u $ 51.400,00 0,017  $                      874,00 

u $ 127.330,00 1,000  $              127.330,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

368.322,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,33  $              105.667,00 

  

  

  

105.667,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

0,043   

  

3,00 % $ 11.050,00 2  $                 22.100,00 

22.100,00$                 

1.01.04 500.316,00$              

SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 gal.)

MEDIDOR 1/2", CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

u

A. EQUIPOS

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 gal)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CHEQUE TIPO CORTINA EN BRONCE 1/2" SELLO METÁLICO 250 PSI

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5

ACCESORIOS PVC 1/2"

ÍTEM: 1.01.04 RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 1

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ÍTEM: 1.01.01

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera 

rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de 

obra requeridos para su correcta ejecución

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 11.689,00 0,80  $                   9.351,00 

  

  

  

  

9.351,00$                   

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 6.647,00 150,000  $              997.050,00 

u $ 2.052,00 65,000  $              133.380,00 

u $ 1.245,00 130,000  $              161.850,00 

u $ 1.070,00 1,000  $                   1.070,00 

u $ 890,00 5,000  $                   4.450,00 

u $ 6.955,00 1,800  $                 12.519,00 

u $ 7.811,00 1,900  $                 14.841,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.325.160,00$           

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 0,33  $              233.773,00 

  

  

  

233.773,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

0,043   

  

3,00 % $ 39.755,00 2  $                 79.510,00 

79.510,00$                 

1.01.05 1.647.794,00$           

ÍTEM: 1.01.05 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador
u

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN
CABLE DE COBRE AISLADO N° 8 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Blanco Metro

BORNA DE PONCHAR ESTAÑADA N° 4

BORNA DE PONCHAR ESTAÑADA N° 8

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

MARQUILLA EN ACRILICO FONDOS NEGRO LETRAS BLANCA 

TERMINAL N°12

DURMIENTE 4 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO

DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.321,00 1,00  $                  1.321,00 

  

  

  

  

1.321,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 1,20  $                26.417,00 

  

  

  

26.417,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,14  $                14.700,00 

  

  

14.700,00$                

2.02 42.438,00$                

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 2.02

CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos 

estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad 

medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre 

excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna 

en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.

m3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 2

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ÍTEM: 2.02

CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos 

estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad 

medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre 

excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna 

en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.

UNIDAD:

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 721,00 1,00  $                      721,00 

día $ 35.571,00 0,12  $                  4.269,00 

  

  

  

4.990,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-$                            

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 2,20  $                14.409,00 

  

  

  

14.409,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

  

1.050,00$                  

2.04 20.449,00$                

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 40 X 70 CM

ÍTEM: 2.04
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 

compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes. m3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 317,00 1,00  $                      317,00 

  

  

  

  

317,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 379.200,00 0,060  $                22.752,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.752,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 5,00  $                  6.340,00 

  

  

  

6.340,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

  

  

3,00 % $ 683,00 2  $                  1.366,00 

1.366,00$                  

3.01 30.775,00$                

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CIMENTACIÓN

ÍTEM: 3.01
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio 

de suelos y planos estructurales m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CIMENTACIÓN

ÍTEM: 3.01
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio 

de suelos y planos estructurales

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.170,00 1,00  $                  3.170,00 

  

  

  

  

3.170,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 433.071,00 0,450  $              194.882,00 

m3 $ 79.112,00 0,600  $                47.467,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

242.349,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,50  $                63.400,00 

  

  

  

63.400,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,05  $                  5.250,00 

viaje $ 331.700,00 0,01  $                  3.317,00 

3,00 % $ 7.271,00 2  $                14.542,00 

23.109,00$                

3.02 332.028,00$              

m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 3.02

CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de 

cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás 

materiales necesarios para la realización de la actividad

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

PIEDRA MEDIA ZONGA

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

VOLQUETA VIAJE 7 m3 DE RETIRO A ESCOMBRERA
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)



CAPITULO: 3

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CIMENTACIÓN

ÍTEM: 3.01
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio 

de suelos y planos estructurales

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 9.324,00 1,00  $                  9.324,00 

día $ 22.427,00 0,10  $                  2.243,00 

  

  

  

11.567,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 461.641,00 1,050  $              484.723,00 

lb $ 5.606,00 0,050  $                      280,00 

u $ 21.694,00 1,400  $                30.372,00 

u $ 7.811,00 0,500  $                  3.906,00 

kg $ 21.179,00 1,90  $                40.240,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

559.521,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,17  $              186.471,00 

  

  

  

186.471,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 16.786,00 2  $                33.572,00 

34.622,00$                

3.04 792.181,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

m3

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 24 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

ÍTEM: 3.04

ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.500 PSI (Según recomendación de 

estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, 

formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales 

necesarios para la realización de la actividad

PUNTILLA CON CABEZA 1"

TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO

SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor De Agua



CAPITULO: 4

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 80,00 1,00  $                        80,00 

  

  

  

  

80,00$                        

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 5.105,00 1,050  $                  5.360,00 

kg $ 6.715,00 0,050  $                      336,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.696,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 20,00  $                  1.585,00 

  

  

  

1.585,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 171,00 2  $                      342,00 

447,00$                      

4.01 7.808,00$                  

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REFUERZO

ÍTEM: 4.01
Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el 

valor del APU) kg

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

ALAMBRE NEGRO N° 17

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 4

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REFUERZO

ÍTEM: 4.01
Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el 

valor del APU)

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 53,00 1,00  $                        53,00 

  

  

  

  

53,00$                        

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

M $ 6.916,00 1,050  $                  7.262,00 

kg $ 6.715,00 0,050  $                      336,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.598,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 30,00  $                  1.057,00 

  

  

  

1.057,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 228,00 2  $                      456,00 

561,00$                      

4.02 9.269,00$                  

kg

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 4.02
Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio 

incluido en el valor del APU)

DESCRIPCIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA

ALAMBRE NEGRO N° 17

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 4

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REFUERZO

ÍTEM: 4.01
Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el 

valor del APU)

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 106,00 1,00  $                      106,00 

día $ 26.750,00 0,05  $                  1.338,00 

  

  

  

1.444,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 5.105,00 0,297  $                  1.516,00 

u $ 146.989,00 0,055  $                  8.084,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.600,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 15,00  $                  2.113,00 

  

  

  

2.113,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 288,00 2  $                      576,00 

681,00$                      

4.04 13.838,00$                

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

TALADRO PERCUTOR

ÍTEM: 4.04

ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF 

MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS 

INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

SIKA ANCHORFIX-2 (300ML) ADHESIVO CURADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ÍTEM: 5.12

COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO  f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, 

incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de 

concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 17.612,00 1,00  $                17.612,00 

día $ 22.427,00 0,13  $                  2.916,00 

mes $ 41.948,00 0,50  $                20.974,00 

día $ 250,00 56,00  $                14.000,00 

  

55.502,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 461.641,00 1,0500  $              484.723,00 

kg $ 19.498,00 0,200  $                  3.900,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

488.623,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,09  $              352.222,00 

  

  

  

352.222,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,020  $                  2.100,00 

  

3,00 % $ 14.659,00 2  $                29.318,00 

31.418,00$                

5.12 927.765,00$              

m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA PARA COLUMNA CON ACCESORIOS

PARAL METÁLICO TELESCÓPICO DE HASTA 3,3 M

ÍTEM: 5.12

COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO  f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, 

incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de 

concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 24 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ÍTEM: 5.12

COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO  f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, 

incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de 

concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 18.648,00 1,00  $                18.648,00 

día $ 22.427,00 0,13  $                  2.916,00 

día $ 179,00 7,00  $                  1.253,00 

día $ 250,00 56,00  $                14.000,00 

día $ 17.868,00 2,00  $                35.736,00 

72.553,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 461.641,00 1,0500  $              484.723,00 

kg $ 19.498,00 0,200  $                  3.900,00 

lb $ 7.132,00 1,000  $                  7.132,00 

u $ 12.478,00 1,000  $                12.478,00 

u $ 6.955,00 1,000  $                  6.955,00 

kg $ 6.715,00 0,100  $                      672,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

515.860,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,085  $              372.941,00 

  

  

  

372.941,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,020  $                  2.100,00 

  

3,00 % $ 15.476,00 2  $                30.952,00 

33.052,00$                

5.15 994.406,00$              

VIBRADOR DE CONCRETO

CERCHA METÁLICA DE 3 M, ALQUILER

PARAL METÁLICO TELESCÓPICO DE HASTA 3,3 M

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 24 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

ÍTEM: 5.15

VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO  f´c=3.5000 PSI, dimensiones según diseño, 

incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de 

concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad
m3

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

DURMIENTE 4 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ALAMBRE NEGRO N° 17

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 5

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ÍTEM: 5.12

COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO  f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, 

incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de 

concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 5.284,00 1,00  $                  5.284,00 

día $ 22.427,00 0,13  $                  2.916,00 

m2 $ 10.736,00 1,00  $                10.736,00 

día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

  

20.723,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 461.641,00 0,075  $                34.623,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

kg $ 18.044,00 0,10  $                  1.804,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40.252,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,300  $              105.667,00 

  

  

  

105.667,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,020  $                  2.100,00 

  

3,00 % $ 1.208,00 2  $                  2.416,00 

4.516,00$                  

5.18 171.158,00$              

ÍTEM: 5.18

LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3.500 PSI (e=0.07) Según 

diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, 

herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización 

de la actividad

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 24 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANTISOL ROJO

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA INDICE GENERAL. INCLUYE PARALES, CERCHAS Y CAMILLAS DE MADERA.

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O) % $ 233,00 1,00  $                      233,00 

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO día $ 52.413,00 0,01  $                      524,00 

  

  

2.544,00$                  

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 8.289,00 1,050  $                  8.703,00 

gl $ 115.560,00 0,010  $                  1.156,00 

gl $ 82.241,00 0,010  $                      822,00 

kg $ 28.900,00 0,050  $                  1.445,00 

u $ 17.013,00 0,010  $                      170,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.296,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB CUADRILLA BB (Instalaciones) 1 hc $ 34.870,00 7,50  $                  4.649,00 

  

  

  

4.649,00$                  

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 369,00 2  $                      738,00 

1.788,00$                  

6.01.02 21.277,00$                

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

kg

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500-GR C

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

SOLDADURA ELÉCTRICA E7018

CEPILLO DE GRATA CON 64 PINCELES DE 3.2 CM LARGO 27 CM

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.087,00 1,00  $                  1.087,00 

día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

día $ 18.000,00 0,01  $                      180,00 

día $ 26.750,00 0,10  $                  2.675,00 

  

5.729,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 15.798,00 1,000  $                15.798,00 

u $ 2.400,00 8,000  $                19.200,00 

u $ 1.190,00 8,000  $                  9.520,00 

u $ 146.989,00 0,100  $                14.699,00 

kg $ 6.793,00 0,100  $                      679,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59.896,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 1,75  $                21.737,00 

  

  

  

21.737,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.797,00 2  $                  3.594,00 

3.699,00$                  

6.02.03 91.061,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

SIKA ANCHORFIX-2 (300ML) ADHESIVO CURADO RÁPIDO

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572-GR 50

DESCRIPCIÓN

PLATINA ALUMIDI ROTHOBLASS (según diseño)

PERNO HEXAGONAL G8.8 6x50

TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA !/2"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

EQUIPO DE CARPINTERIA

TALADRO PERCUTOR

ÍTEM: 6.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Platina Alumidi 120, con anclajes Vin fix ENTRE 

ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CUBIERTA DE MADERA y pasadores STA  ROTHOBLASS 

O SIMILAR ENTRE LA PLATINA Y LA ESTRUCTURA DE MADERA, incluye anclajes epóxico 

entre concreto y platina, neopreno entre madera y concreto, arandelas, tuercas y todo 

los equipos y elementos necesarios para la correcta instalación.

DESCRIPCIÓN

u



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 159,00 1,00  $                      159,00 

día $ 17.868,00 0,00  $                               -   

día $ 18.000,00 0,10  $                  1.800,00 

  

  

1.959,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 960.792,00 1,000  $              960.792,00 

u $ 334,70 16,000  $                  5.355,00 

u $ 32.900,00 0,100  $                  3.290,00 

u $ 1.456,00 4,000  $                  5.824,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

975.261,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 12,00  $                  3.170,00 

  

  

  

3.170,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 29.258,00 2  $                58.516,00 

59.566,00$                

6.02.09 1.039.956,00$           

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

PLATINA XS10160 RHOTOBLASS

ESPIGA SBD 75X135

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

TORNILLO SKR D=12mm RHOTOBLASS

ÍTEM: 6.02.09

ARRANQUE DE COLUMNAS EN MADERA, CON PLATINA XS10160 ROTHOBLAAS, incluye 

instalación de anclajes embebidos, espigas, tornillos, según lo define el proveedor, 

incluye equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 317,00 1,00  $                      317,00 

día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

día $ 52.413,00 0,01  $                      524,00 

  

  

2.628,00$                  

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 9.796,00 1,000  $                  9.796,00 

u $ 7,00 20,000  $                      140,00 

u $ 9,00 5,000  $                        45,00 

u $ 32.900,00 0,010  $                      329,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.310,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB CUADRILLA BB (Instalaciones) 1 hc $ 34.870,00 0,00   

DD 1 hc $ 38.040,00 6,00  $                  6.340,00 

  

  

6.340,00$                  

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 310,00 2  $                      620,00 

1.670,00$                  

6.02.11 20.948,00$                

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR MATERIALES)

ACARREO MATERIALES

PLATINA WBR090

TORNILLO LBS 5-50mm, RHOTOBLASS

TORNILLO LBS 7-60mm, RHOTOBLASS

ÍTEM: 6.02.11

PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090 (según diseño 

estructural)  incluye la instalación, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.
u

CUADRILLA DD (Carpintería)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 159,00 1,00  $                      159,00 

día $ 17.868,00 0,05  $                      893,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

1.952,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.661,00 0,500  $                  2.331,00 

u $ 32.900,00 0,050  $                  1.645,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.976,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 12,00  $                  3.170,00 

  

  

  

3.170,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 120,00 2  $                      240,00 

1.290,00$                  

6.02.12 10.388,00$                

ÍTEM: 6.02.12 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m
u

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 1M

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 159,00 1,00  $                      159,00 

día $ 17.868,00 0,05  $                      893,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

1.952,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 9.650,00 0,500  $                  4.825,00 

u $ 32.900,00 0,100  $                  3.290,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.115,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 12,00  $                  3.170,00 

  

  

  

3.170,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 244,00 2  $                      488,00 

1.538,00$                  

6.02.13 14.775,00$                

ÍTEM: 6.02.13 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 1M

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 159,00 1,00  $                      159,00 

día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

2.846,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 61.667,00 1,100  $                67.834,00 

lt $ 135.000,00 0,400  $                54.000,00 

u $ 32.900,00 0,050  $                  1.645,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

123.479,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 12,00  $                  3.170,00 

  

  

  

3.170,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 3.705,00 2  $                  7.410,00 

8.460,00$                  

6.02.17 137.955,00$              

ÍTEM: 6.02.17

ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHOIBA 3"X6" CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, 

equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA CHOIBA 3" x 6"

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 159,00 1,00  $                      159,00 

día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

2.846,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 26.667,00 1,100  $                29.334,00 

lt $ 135.000,00 0,400  $                54.000,00 

u $ 32.900,00 0,050  $                  1.645,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

84.979,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 12,00  $                  3.170,00 

  

  

  

3.170,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 2.550,00 2  $                  5.100,00 

6.150,00$                  

6.02.18 97.145,00$                

ÍTEM: 6.02.18

ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL NISPERILLO 3"X3"CEPILLADA, SEGÚN 

DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según 

arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA NISPERILLO 3" x 3"
INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 159,00 1,00  $                      159,00 

día $ 17.868,00 0,10  $                  1.787,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

2.846,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 13.667,00 1,100  $                15.034,00 

lt $ 135.000,00 0,400  $                54.000,00 

u $ 32.900,00 0,050  $                  1.645,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70.679,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 12,00  $                  3.170,00 

  

  

  

3.170,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 2.121,00 2  $                  4.242,00 

5.292,00$                  

6.02.19 81.987,00$                

ÍTEM: 6.02.19

ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL NISPERILLO 2"X4"CEPILLADA, SEGÚN 

DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según 

arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA NISPERILLO 2" x 4"
INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

DISCO DE PULIDORA CORTE DE MADERA 4-1/2"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 6

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 6.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO 

ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye 

instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, 

acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta 

instalación.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 10,00 1,00  $                        10,00 

  

  

  

  

10,00$                        

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 357,00 1,100  $                      393,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

393,00$                      

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 200,00  $                      190,00 

  

  

  

190,00$                      

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                        53,00 

  

3,00 % $ 12,00 2  $                        24,00 

77,00$                        

6.02.20 670,00$                      

ÍTEM: 6.02.20 CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS"

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 13.209,00 1,00  $                13.209,00 

día $ 22.427,00 0,10  $                  2.243,00 

día $ 52.413,00 0,01  $                      524,00 

  

  

15.976,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.017,00 359,000  $              365.103,00 

m3 $ 594.466,00 0,300  $              178.340,00 

m3 $ 379.200,00 0,130  $                49.217,00 

m3 $ 433.071,00 0,087  $                37.473,00 

M $ 6.916,00 1,339  $                  9.261,00 

kg $ 5.105,00 9,560  $                48.804,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

m $ 11.067,00 6,400  $                70.829,00 

kg $ 27.900,00 0,010  $                      279,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

763.131,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,12  $              264.167,00 

  

  

  

264.167,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,15  $                15.750,00 

  

3,00 % $ 22.894,00 2  $                45.788,00 

61.538,00$                

7.01.01 1.104.812,00$           

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

MALLA ELECTROSOLDADA

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANGULO 2" X 1/8"

ELECTRODO 6013 3/32"

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

u

DESCRIPCIÓN

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 8.806,00 1,00  $                  8.806,00 

día $ 22.427,00 0,10  $                  2.243,00 

día $ 52.413,00 0,01  $                      524,00 

  

  

11.573,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.017,00 191,000  $              194.247,00 

m3 $ 594.466,00 0,160  $                95.115,00 

m3 $ 379.200,00 0,130  $                49.217,00 

m3 $ 433.071,00 0,087  $                37.473,00 

M $ 6.916,00 1,339  $                  9.261,00 

kg $ 5.105,00 9,560  $                48.804,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

m $ 11.067,00 6,400  $                70.829,00 

kg $ 27.900,00 0,010  $                      279,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

509.050,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,18  $              176.111,00 

  

  

  

176.111,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,10  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 15.272,00 2  $                30.544,00 

41.044,00$                

7.01.02 737.778,00$              

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

ÍTEM: 7.01.02

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

u

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ELECTRODO 6013 3/32"

MALLA ELECTROSOLDADA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANGULO 2" X 1/8"

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 7.925,00 1,00  $                  7.925,00 

día $ 22.427,00 0,10  $                  2.243,00 

día $ 52.413,00 0,01  $                      524,00 

  

  

10.692,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.017,00 148,000  $              150.516,00 

m3 $ 594.466,00 0,123  $                73.048,00 

m3 $ 379.200,00 0,085  $                32.108,00 

m3 $ 433.071,00 0,056  $                24.446,00 

M $ 6.916,00 0,945  $                  6.536,00 

kg $ 5.105,00 5,970  $                30.477,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

m $ 11.067,00 4,800  $                53.122,00 

kg $ 27.900,00 0,010  $                      279,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

374.357,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,20  $              158.500,00 

  

  

  

158.500,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,10  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 11.231,00 2  $                22.462,00 

32.962,00$                

7.01.03 576.511,00$              

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

ÍTEM: 7.01.03

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ANGULO 2" X 1/8"

ELECTRODO 6013 3/32"

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

MALLA ELECTROSOLDADA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

PUNTILLA 1-1/2"

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 8.806,00 1,00  $                  8.806,00 

día $ 22.427,00 0,10  $                  2.243,00 

día $ 52.413,00 0,01  $                      524,00 

  

  

11.573,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.017,00 94,000  $                95.598,00 

m3 $ 594.466,00 0,078  $                46.226,00 

m3 $ 379.200,00 0,065  $                24.463,00 

m3 $ 433.071,00 0,032  $                13.969,00 

M $ 6.916,00 0,945  $                  6.536,00 

kg $ 5.105,00 5,970  $                30.477,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

m $ 11.067,00 4,000  $                44.268,00 

kg $ 27.900,00 0,100  $                  2.790,00 

gl $ 115.560,00 0,100  $                11.556,00 

gl $ 82.241,00 0,100  $                  8.224,00 

  

  

  

  

  

  

287.932,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,18  $              176.111,00 

  

  

  

176.111,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,10  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 8.638,00 2  $                17.276,00 

27.776,00$                

7.01.04 503.392,00$              

DESCRIPCIÓN

LADRILLO MACIZO PRENSADO 24X12X6 CM

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO - ARENA DE PEÑA

CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMÚN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

ÍTEM: 7.01.04

CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en 

planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios 

para su correcta instalación.
u

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

ANGULO 2" X 1/8"

ELECTRODO 6013 3/32"

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

MALLA ELECTROSOLDADA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 793,00 1,00  $                      793,00 

  

  

  

  

793,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 20.569,00 1,050  $                21.597,00 

u $ 6.629,00 0,167  $                  1.107,00 

u $ 17.355,00 0,050  $                      868,00 

u $ 19.542,00 0,050  $                      977,00 

u $ 31.558,00 0,050  $                  1.578,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27.431,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,20  $                15.850,00 

  

  

  

15.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 823,00 2  $                  1.646,00 

2.696,00$                  

7.02.02 46.770,00$                

CODO 90° CXC PVC S 4"

CODO 45° CXC PVC S 4"

YEE PVC S 4"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 4"

UNIÓN 4" SANITARIA

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.02.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la 

acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 793,00 1,00  $                      793,00 

  

  

  

  

793,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.236,00 1,050  $                10.748,00 

u $ 2.178,00 0,167  $                      364,00 

u $ 2.702,00 0,050  $                      135,00 

u $ 5.163,00 0,050  $                      258,00 

u $ 8.908,00 0,050  $                      445,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.254,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,20  $                15.850,00 

  

  

  

15.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 398,00 2  $                      796,00 

1.846,00$                  

7.02.04 31.743,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 2"

UNIÓN 2" SANITARIA

CODO 90° CXC PVC S 2"

CODO 45° CXC PVC S 2"

YEE PVC S 2"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

ÍTEM: 7.02.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y 

todo lo necesario para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 20.569,00 1,500  $                30.854,00 

u $ 3.233,00 1,000  $                  3.233,00 

u $ 17.355,00 0,400  $                  6.942,00 

u $ 19.542,00 0,400  $                  7.817,00 

u $ 31.558,00 0,200  $                  6.312,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

56.462,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 1.694,00 2  $                  3.388,00 

4.438,00$                  

7.02.05 79.207,00$                

ÍTEM: 7.02.05
PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red 

+accesorios  y todo lo necesario para su instalación) u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 4"

TAPÓN PRUEBA SANITARIA 4"

CODO 90° CXC PVC S 4"

CODO 45° CXC PVC S 4"

YEE PVC S 4"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 793,00 1,00  $                      793,00 

  

  

  

  

793,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.236,00 1,500  $                15.354,00 

u $ 1.541,00 1,000  $                  1.541,00 

u $ 2.702,00 0,400  $                  1.081,00 

u $ 5.163,00 0,400  $                  2.065,00 

u $ 8.908,00 0,200  $                  1.782,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.127,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,20  $                15.850,00 

  

  

  

15.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 694,00 2  $                  1.388,00 

2.438,00$                  

7.02.07 42.208,00$                

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

ÍTEM: 7.02.07
PUNTO SANITARIO PVC-S  ø 2" (Incluye 1.5 m  tubería desde la salida hasta la red + 

accesorios y todo lo necesario para su instalación) u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 2"

TAPÓN PRUEBA SANITARIA 2"

CODO 90° CXC PVC S 2"

CODO 45° CXC PVC S 2"

YEE PVC S 2"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 997,00 1,00  $                      997,00 

  

  

  

  

997,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 20.569,00 1,050  $                21.597,00 

u $ 23.433,00 1,000  $                23.433,00 

u $ 17.355,00 1,000  $                17.355,00 

u $ 35.900,00 1,000  $                35.900,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99.589,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,75  $                19.926,00 

  

  

  

19.926,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 2.988,00 2  $                  5.976,00 

6.081,00$                  

7.02.08 126.593,00$              

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 7.02.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye 

rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

TUBO SANITARIO 4"

SIFÓN SANITARIO 4"

CODO 90° CXC PVC S 4"
REJILLA ANTICUCARACHA 5 PULG X 4 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 

PULG
LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

SOLDADURA PVC 1/4 gl



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 997,00 1,00  $                      997,00 

  

  

  

  

997,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.236,00 1,050  $                10.748,00 

u $ 6.466,00 1,000  $                  6.466,00 

u $ 2.702,00 1,000  $                  2.702,00 

u $ 20.900,00 1,000  $                20.900,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42.120,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,75  $                19.926,00 

  

  

  

19.926,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.264,00 2  $                  2.528,00 

2.633,00$                  

7.02.10 65.676,00$                

CUADRILLA BB (Instalaciones)

ÍTEM: 7.02.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye 

rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación) u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO SANITARIO 2"

SIFÓN SANITARIO 2"

CODO 90° CXC PVC S 2"

REJILLA METÁLICA CON SOSCO 3X2"

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

SOLDADURA PVC 1/4 gl

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 73.992,00 1,050  $                77.692,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78.227,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 2.347,00 2  $                  4.694,00 

5.744,00$                  

7.02.16 102.278,00$              

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 10" 254mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

ÍTEM: 7.02.16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 10" o 254 

mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y 

todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 48.217,00 1,050  $                50.628,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51.163,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 1.535,00 2  $                  3.070,00 

4.120,00$                  

7.02.17 73.590,00$                

ÍTEM: 7.02.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 8" o 203 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 8" 203mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 31.587,00 1,050  $                33.166,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33.701,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 1.012,00 2  $                  2.024,00 

3.074,00$                  

7.02.18 55.082,00$                

ÍTEM: 7.02.18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 6" 160mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 16.644,00 1,050  $                17.476,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.011,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 541,00 2  $                  1.082,00 

2.132,00$                  

7.02.19 38.450,00$                

ÍTEM: 7.02.19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm 

(tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su instalación y buen funcionamiento.
m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TUBO PVC ACANTARILLADO TDP 4" 110mm

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 11.624,00 1,00  $                11.624,00 

  

  

  

  

11.624,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 9.809,00 1,000  $                  9.809,00 

u $ 15.941,00 1,000  $                15.941,00 

u $ 88.893,00 1,000  $                88.893,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

u $ 9.900,00 0,100  $                      990,00 

u $ 104.467,00 1,000  $              104.467,00 

u $ 315.900,00 1,000  $              315.900,00 

m $ 5.079,00 6,000  $                30.474,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

567.778,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,15  $              232.467,00 

  

  

  

232.467,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 17.034,00 2  $                34.068,00 

35.118,00$                

7.03.01 846.987,00$              

ÍTEM: 7.03.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende 

desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos 

los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y 

materiales necesarios para su instalación.
u

TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11 

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO PLASTICO NO RECICLABLE CON TAPA

MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO EN BRONCE 3/4"

DESCRIPCIÓN

COLLAR DERIVACIÓN DE 2"x3/4"

UNIÓN UNIVERSAL LISA EN PVC DE Ø 3/4"

REGISTRO ACOMETIDA DE CORTE CON ACOPLE 3/4"

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 269,00 1,00  $                      269,00 

  

  

  

  

269,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 6.827,00 1,050  $                  7.168,00 

u $ 1.932,00 0,167  $                      323,00 

u $ 5.737,00 0,200  $                  1.147,00 

u $ 3.714,00 0,200  $                      743,00 

u $ 6.046,00 0,100  $                      605,00 

u $ 520,00 0,750  $                      390,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.376,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 6,50  $                  5.365,00 

  

  

  

5.365,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 312,00 2  $                      624,00 

729,00$                      

7.03.08 16.739,00$                

ÍTEM: 7.03.08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5

UNIÓN PRESIÓN PVC 1

CODO 45° PRESIÓN PVC 1

CODO 90° PRESIÓN PVC 1

TEE PRESIÓN PVC 1

ABRAZADERA ACERO 1"

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 269,00 1,00  $                      269,00 

  

  

  

  

269,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.079,00 1,050  $                  5.333,00 

u $ 1.115,00 0,167  $                      186,00 

u $ 3.123,00 0,200  $                      625,00 

u $ 1.912,00 0,200  $                      382,00 

u $ 2.664,00 0,100  $                      266,00 

u $ 483,00 0,750  $                      362,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.154,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 6,50  $                  5.365,00 

  

  

  

5.365,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 215,00 2  $                      430,00 

535,00$                      

7.03.09 13.323,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11 

UNIÓN PRESIÓN PVC 3/4

CODO 45° PRESIÓN PVC 3/4

CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4

TEE PRESIÓN PVC 3/4

ABRAZADERA GALVANIZADA DOBLE ALA 3/4"

DESCRIPCIÓN

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 250,00 1,00  $                      250,00 

  

  

  

  

250,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.053,00 1,050  $                  4.256,00 

u $ 696,00 0,167  $                      116,00 

u $ 1.802,00 0,200  $                      360,00 

u $ 1.090,00 0,200  $                      218,00 

u $ 1.470,00 0,100  $                      147,00 

u $ 1.121,00 0,750  $                      841,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.938,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 7,00  $                  4.981,00 

  

  

  

4.981,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 179,00 2  $                      358,00 

463,00$                      

7.03.10 11.632,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

ÍTEM: 7.03.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9

UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2

CODO 45° PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2

TEE PRESIÓN PVC 1/2

ABRAZADERA PLASTICA DOBLE ALA 1/2"

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.163,00 1,00  $                  1.163,00 

  

  

  

  

1.163,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 6.827,00 1,500  $                10.241,00 

u $ 4.038,00 1,000  $                  4.038,00 

u $ 3.233,00 1,000  $                  3.233,00 

u $ 3.714,00 2,000  $                  7.428,00 

u $ 520,00 1,000  $                      520,00 

m3 $ 484.882,00 0,004  $                  1.818,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27.278,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,50  $                23.247,00 

  

  

  

23.247,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 819,00 2  $                  1.638,00 

1.743,00$                  

7.03.12 53.431,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5

TAPÓN ROSCADO PVC 1

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1

CODO 90° PRESIÓN PVC 1

ABRAZADERA ACERO 1"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

ÍTEM: 7.03.12

PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 

m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y 

resanes).
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.163,00 1,00  $                  1.163,00 

  

  

  

  

1.163,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.079,00 1,500  $                  7.619,00 

u $ 2.384,00 1,000  $                  2.384,00 

u $ 1.184,00 1,000  $                  1.184,00 

u $ 1.912,00 2,000  $                  3.824,00 

u $ 483,00 1,000  $                      483,00 

m3 $ 484.882,00 0,001  $                      655,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16.149,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,50  $                23.247,00 

  

  

  

23.247,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 485,00 2  $                      970,00 

1.075,00$                  

7.03.13 41.634,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11 

TAPÓN ROSCADO PVCP 3/4

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 3/4

CODO 90° PRESIÓN PVC 3/4

ABRAZADERA GALVANIZADA DOBLE ALA 3/4"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

ÍTEM: 7.03.13

PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 

10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, 

regatas y resanes).



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.163,00 1,00  $                  1.163,00 

  

  

  

  

1.163,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.053,00 1,500  $                  6.080,00 

u $ 1.163,00 1,000  $                  1.163,00 

u $ 799,00 1,000  $                      799,00 

u $ 1.090,00 2,000  $                  2.180,00 

u $ 1.121,00 1,000  $                  1.121,00 

m3 $ 484.882,00 0,001  $                      655,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.998,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,50  $                23.247,00 

  

  

  

23.247,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 360,00 2  $                      720,00 

825,00$                      

7.03.14 37.233,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ABRAZADERA PLASTICA DOBLE ALA 1/2"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

ÍTEM: 7.03.14

PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 

10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, 

regatas y resanes).
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9

TAPÓN ROSCADO PVC 1/2

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 158.370,00 1,000  $              158.370,00 

u $ 3.233,00 2,000  $                  6.466,00 

u $ 9.900,00 0,050  $                      495,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

165.331,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 4.960,00 2  $                  9.920,00 

10.025,00$                

7.03.20 193.663,00$              

DESCRIPCIÓN

REGISTRO RED WHITE 1"

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 111.372,00 1,000  $              111.372,00 

u $ 1.184,00 2,000  $                  2.368,00 

u $ 9.900,00 0,050  $                      495,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

114.235,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.428,00 2  $                  6.856,00 

6.961,00$                  

7.03.21 139.503,00$              

DESCRIPCIÓN

REGISTRO RED WHITE 3/4"

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 3/4

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.21
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) u

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

  

  

  

  

872,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 88.398,00 1,000  $                88.398,00 

u $ 799,00 2,000  $                  1.598,00 

u $ 9.900,00 0,050  $                      495,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90.491,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 2.715,00 2  $                  5.430,00 

5.535,00$                  

7.03.22 114.333,00$              

DESCRIPCIÓN

REGISTRO RED WHITE 1/2"

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 7.03.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los 

accesorios y materiales necesarios para su instalación) u

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 291,00 1,00  $                      291,00 

  

  

  

  

291,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 45.917,00 1,000  $                45.917,00 

u $ 9.900,00 0,050  $                      495,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46.412,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 6,00  $                  5.812,00 

  

  

  

5.812,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.393,00 2  $                  2.786,00 

2.891,00$                  

7.03.37 55.406,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LLAVE DE JARDIN PESADA

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

ÍTEM: 7.03.37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA 

MANGUERA.



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 793,00 1,00  $                      793,00 

  

  

  

  

793,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 8.702,00 1,050  $                  9.137,00 

u $ 2.178,00 0,167  $                      364,00 

u $ 2.702,00 0,050  $                      135,00 

u $ 76.900,00 0,010  $                      769,00 

u $ 53.506,00 0,010  $                      535,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.940,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,20  $                15.850,00 

  

  

  

15.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 329,00 2  $                      658,00 

1.708,00$                  

7.04.03 29.291,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 2" ALL

UNIÓN 2" SANITARIA

CODO 90° CXC PVC S 2"

SOLDADURA PVC 1/4 gl

LIMPIADOR PVC LÍQUIDO (1/4 GAL)

ÍTEM: 7.04.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye 

accesorios y todo lo necesario para su instalación) m

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 582,00 1,00  $                      582,00 

  

  

  

  

582,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 27.534,00 1,050  $                28.911,00 

u $ 10.819,00 0,017  $                      184,00 

u $ 5.009,00 0,750  $                  3.757,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32.852,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 3,00  $                11.623,00 

  

  

  

11.623,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 986,00 2  $                  1.972,00 

2.077,00$                  

7.04.04 47.134,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

ÍTEM: 7.04.04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA  (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA 

CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios 

para su instalación)
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

BAJANTE CUADRADA 6 X 6 CMS X 3 MTS

UNION BAJANTE AMAZONAS

SOPORTE BAJANTE AMAZONAS



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 872,00 1,00  $                      872,00 

día $ 5.778,00 0,10  $                      578,00 

  

  

  

1.450,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 19.900,00 1,000  $                19.900,00 

u $ 22.363,00 1,000  $                22.363,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42.263,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

  

  

  

17.435,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 1.268,00 2  $                  2.536,00 

3.586,00$                  

7.04.05 64.734,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

REJILLA 5" X 4" CÚPULA - TRAGANTE ALUMINIO

ÍTEM: 7.04.05

PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, 

accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según 

planos de diseño)
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO, CON CRUCETAS

DESCRIPCIÓN

UNIÓN BAJANTE PARA CANAL AMAZONAS



CAPITULO: 7

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ÍTEM: 7.01.01

CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas 

útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo 

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco 

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye 

excavaciones ni rellenos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 17.435,00 1,00  $                17.435,00 

gb $ 26.198,00 1,00  $                26.198,00 

día $ 5.778,00 1,00  $                  5.778,00 

  

  

49.411,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 1.212.582,00 1,000  $          1.212.582,00 

u $ 9.900,00 0,050  $                      495,00 

u $ 77.900,00 1,000  $                77.900,00 

m $ 4.053,00 2,000  $                  8.106,00 

u $ 7.008,00 1,000  $                  7.008,00 

u $ 799,00 5,000  $                  3.995,00 

u $ 1.090,00 2,000  $                  2.180,00 

u $ 88.398,00 1,000  $                88.398,00 

m3 $ 484.882,00 0,113  $                54.549,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.455.213,00$           

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,10  $              348.700,00 

  

  

  

348.700,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,10  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 43.657,00 2  $                87.314,00 

97.814,00$                

7.05.02 1.951.138,00$           

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

UNIVERSAL 1/2

ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2

CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2

REGISTRO RED WHITE 1/2"

MORTERO 1:3 - ARENA FINA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

ÍTEM: 7.05.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO  BAJO 

(volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, 

herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

ANDAMIO TUBULAR CERTIFICADO, CON CRUCETAS

DESCRIPCIÓN

TANQUE PLÁSTICO BAJITO 2000 LT

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

VÁLVULA LATERAL PARA TANQUE DE 1/2"

TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 150.000,00 1,000  $              150.000,00 

u $ 240.000,00 1,000  $              240.000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

390.000,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,005  $                      525,00 

  

3,00 % $ 11.700,00 2  $                23.400,00 

23.925,00$                

8.01.01 494.928,00$              

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO

MEDIDOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 552,00 1,00  $                      552,00 

  

  

  

  

552,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 55.600,00 0,333333333  $                18.533,00 

u $ 3.517,00 1,000  $                  3.517,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.050,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 7,00  $                11.021,00 

  

  

  

11.021,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 662,00 2  $                  1.324,00 

1.429,00$                  

8.02.01 35.052,00$                

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

TUBO PVC CONDUIT 2 DB X 3 M

TERMINAL TIPO CAMPANA 2"

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 8.02.01
Suministro e instalación de tubo TDP 2"  PVC tipo pesado, incluye terminal tipo 

campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.286,00 1,00  $                  1.286,00 

  

  

  

  

1.286,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 102.736,00 0,100  $                10.274,00 

m $ 2.100,00 1,000  $                  2.100,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.374,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 3,00  $                25.715,00 

  

  

  

25.715,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 372,00 2  $                      744,00 

849,00$                      

8.02.02 40.224,00$                

ÍTEM: 8.02.02

Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye 

excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de 

señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red 

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ARENA DE PEÑA
CINTA DE SEÑALIZACIÓN CONDUCTORES ELECTRICOS PARA 

CANALIZACIÓN

m

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 7.715,00 1,00  $                  7.715,00 

  

  

  

  

7.715,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 285.100,00 1,000  $              285.100,00 

m3 $ 393.639,00 0,790  $              310.975,00 

u $ 963,00 100,000  $                96.300,00 

kg $ 702,00 1,000  $                      702,00 

m3 $ 102.736,00 0,220  $                22.602,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

715.679,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 0,50  $              154.290,00 

  

  

  

154.290,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 21.471,00 2  $                42.942,00 

43.047,00$                

8.02.03 920.731,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

LADRILLO TOLETE PRECOCIDO (20 X 10 X 6 CM)

CEMENTO GRIS

ARENA DE PEÑA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

MARCO METÁLICO (MEDIDAS SEGÚN NORMA DEL OPERADOR DE RED)

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 8.02.03

Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente  según 

norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete 

recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y 

demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 15.429,00 1,00  $                15.429,00 

  

  

  

  

15.429,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 6.765.150,00 1,000  $          6.765.150,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.765.150,00$           

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 0,25  $              308.580,00 

  

  

  

308.580,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 1,000  $              105.000,00 

  

3,00 % $ 202.955,00 2  $              405.910,00 

510.910,00$              

8.03.01 7.600.069,00$           

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN LÁMINA COLD ROLLED 

CALIBRE 16, Y ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RALL 7032 

TIPO POLIÉSTER, DIMENSIONES APROXIMADAS 100X80X30 CM

CIERRE BOMBÍN, PUERTA DE UNA HOJA, PUERTA FRENTE FRIO, TIPO DE 

PROTECCIÓN: IP 45 INCLUYE: MÓDULO #1- RED NORMAL UN (1) INTERRUPTORES 

DE 3X80A DE 56-80A DE 25/15KA, UN (1) MÓDULO DE BARRAJE TIPO PEINE- 

NEUTRO; DE 1/8X3/4- TIERRA, DOS (2) INTERRUPTORES DE 2X20A A 120V RIEL DIN 

10KA, DOS (2) INTERRUPTORES DE 1X30A A 120V RIEL DIN 10KA, DIEZ Y 

VEINTICUATRO(24) INTERRUPTORES DE 1X20A A 120V RIEL DIN 10KA, UN (1) 

INTERRUPTORES DE 3X30A, UN (1) DPS, MARCA LEVITON DE 50KA, MÓDULO #2- 

RED REGULADA, UN (1) CONMUTADOR DE 1X40A 1, DOCE (12) INTERRUPTORES DE 

1X20A A 120V RIEL DIN 10KA,CANALETA RANURADA, TODOS ESTOS ELEMENTOS 

DEBIDAMENTE MONTADOS DENTRO DEL TABLERO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 8.03.01

Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo 

poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: 

IP 55 incluye:  módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje 

tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA 

SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 

20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 

KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz o similar, un (1) barraje tipo 

peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA   SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro 

del tablero según especificaciones y diagrama unifilar 



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 7.715,00 1,00  $                  7.715,00 

  

  

  

  

7.715,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 419.150,00 1,000  $              419.150,00 

u #¡DIV/0! 1,000   

  

u $ 24.594,00 12,000  $              295.128,00 

u $ 27.071,00 1,000  $                27.071,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

741.349,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 0,50  $              154.290,00 

  

  

  

154.290,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,100  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 22.241,00 2  $                44.482,00 

54.982,00$                

8.03.02 958.336,00$              

ACARREO MATERIALES

TABLERO BIFÁSICO CERTIFICADO 18 CIRCUITORS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR

INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 AMP.10 KA

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  (CHAZOS DE ANCLAJE Y SOPÓRTES 

DE FIJACIÓN)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR  BIPOLAR DRX TERMOMAGNETICO 65 

KA A 240 V I NOMINAL 40 A.

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 8.03.02

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable 

para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de 

tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) 

interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, 

empotrado).  

u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 6.429,00 1,00  $                  6.429,00 

  

  

  

  

6.429,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 71.050,00 1,000  $                71.050,00 

u $ 28.217,00 1,000  $                28.217,00 

u $ 24.594,00 5,000  $              122.970,00 

u $ 27.071,00 1,000  $                27.071,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

249.308,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 0,60  $              128.575,00 

  

  

  

128.575,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,100  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 7.480,00 2  $                14.960,00 

25.460,00$                

8.03.03 409.772,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS, CHAPA Y CERRADURA	

INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 30 AMP.10 KA

INTERRUPTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 AMP.10 KA
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS  (CHAZOS DE ANCLAJE Y SOPÓRTES 

DE FIJACIÓN)

ÍTEM: 8.03.03

Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 

Circuitos con  totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, 

interruptor termomagnético 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye 

elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). 



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 30.901,00 3,000  $                92.703,00 

m $ 21.143,00 1,000  $                21.143,00 

u $ 3.705,00 0,270  $                  1.000,00 

u $ 2.052,00 0,067  $                      137,00 

u $ 1.695,00 1,000  $                  1.695,00 

u $ 722,00 1,000  $                      722,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

117.400,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.522,00 2  $                  7.044,00 

7.149,00$                  

8.04.01 165.051,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CABLE CU LS #2AWG 600V PE NEGRO 90 GRADOS  

CABLE CU LS #4AWG 600V PE NEGRO 90 GRADOS 

TERMINAL 2 AWG PONCHAR - OJO 5/16" BARRIL LARGO

TERMINAL 4 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

CINTA TERMOENCOGIBLE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS)

ÍTEM: 8.04.01

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su 

correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 772,00 1,00  $                      772,00 

  

  

  

  

772,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 12.190,00 3,000  $                36.570,00 

m $ 7.523,00 1,000  $                  7.523,00 

u $ 1.404,00 0,267  $                      374,00 

u $ 1.245,00 0,067  $                        83,00 

u $ 1.695,00 1,000  $                  1.695,00 

u $ 722,00 1,000  $                      722,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46.967,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 5,00  $                15.429,00 

  

  

  

15.429,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.410,00 2  $                  2.820,00 

2.925,00$                  

8.04.03 66.093,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CABLE LSZH-HF #8AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TERMINAL 6 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

TERMINAL 8 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

CINTA TERMOENCOGIBLE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS)

ÍTEM: 8.04.03

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su 

correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. 
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #6 AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 483,00 1,00  $                      483,00 

  

  

  

  

483,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 7.523,00 3,000  $                22.569,00 

u $ 1.245,00 0,300  $                      374,00 

u $ 1.695,00 1,000  $                  1.695,00 

u $ 722,00 1,000  $                      722,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25.360,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 8,00  $                  9.643,00 

  

  

  

9.643,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 761,00 2  $                  1.522,00 

1.627,00$                  

8.04.05 37.113,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #8AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TERMINAL 8 AWG PONCHAR - OJO 1/4" BARRIL LARGO

CINTA TERMOENCOGIBLE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS)

ÍTEM: 8.04.05

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG,  

incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su 

correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. 



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 386,00 1,00  $                      386,00 

  

  

  

  

386,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 17.910,00 1,000  $                17.910,00 

u $ 870,00 0,100  $                        87,00 

u $ 890,00 0,600  $                      534,00 

u $ 1.695,00 0,200  $                      339,00 

gl $ 3.424,00 1,000  $                  3.424,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22.294,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 10,00  $                  7.715,00 

  

  

  

7.715,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 669,00 2  $                  1.338,00 

1.443,00$                  

8.04.06 31.838,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, 

ESPIRAL)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.04.06

Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 

+ 1T #10 AWG, LSZH,  incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás 

accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. 

Entrada y salida de UPS conexión borneras
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X10AWG 600V 90 GRADOS 

TERMINAL N°10

TERMINAL N°12

CINTA TERMOENCOGIBLE



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 15,000  $                40.455,00 

u $ 23.225,00 1,000  $                23.225,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

u $ 1.947,00 3,000  $                  5.841,00 

gl $ 3.424,00 1,000  $                  3.424,00 

u $ 23.630,00 2,300  $                54.349,00 

u $ 2.717,00 1,000  $                  2.717,00 

u $ 1.161,00 1,000  $                  1.161,00 

u $ 1.114,00 1,000  $                  1.114,00 

u $ 2.364,00 1,000  $                  2.364,00 

u $ 2.571,00 1,000  $                  2.571,00 

  

  

  

  

  

  

  

138.826,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 4.165,00 2  $                  8.330,00 

8.435,00$                  

8.05.06 187.763,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE CON POLO TIERRA AISLADO NARANJA

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRAL)

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

ÍTEM: 8.05.06

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para 

tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo o pared a la vista 

tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado 

en cable trenzado  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 

80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, 

tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos 

consumibles para su correcta instalación).  



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 15,000  $                40.455,00 

u $ 4.215,00 1,000  $                  4.215,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

u $ 1.947,00 3,000  $                  5.841,00 

gl $ 3.424,00 1,000  $                  3.424,00 

u $ 23.630,00 2,300  $                54.349,00 

u $ 2.717,00 1,000  $                  2.717,00 

u $ 1.161,00 1,000  $                  1.161,00 

u $ 1.114,00 1,000  $                  1.114,00 

u $ 2.364,00 1,000  $                  2.364,00 

u $ 2.571,00 1,000  $                  2.571,00 

  

  

  

  

  

  

  

119.816,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.595,00 2  $                  7.190,00 

7.295,00$                  

8.05.07 167.613,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRAL)

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.05.07

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para 

tomacorriente normal, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; 

(incluye: tomacorriente color blanco con polo a tierra, cableado en cable trenzado  

1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, 

conectores de empalme, marcación de salida,  caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 

3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para 

su correcta instalación).  

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE POLO TIERRA GRADO COMERCIAL - BLANCA 515R

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS

CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 258,00 1,00  $                      258,00 

  

  

  

  

258,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 3,000  $                  8.091,00 

gl $ 3.424,00 1,000  $                  3.424,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.515,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 15,00  $                  5.143,00 

  

  

  

5.143,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 346,00 2  $                      692,00 

797,00$                      

8.05.08 17.713,00$                

ÍTEM: 8.05.08
Suministro e instalación de cable de cobre  1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-

(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, ESPIRAL)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 15,000  $                40.455,00 

u $ 54.429,00 1,000  $                54.429,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

u $ 1.947,00 3,000  $                  5.841,00 

gl $ 3.424,00 1,000  $                  3.424,00 

u $ 6.957,00 1,500  $                10.436,00 

u $ 2.364,00 1,000  $                  2.364,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

118.554,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.557,00 2  $                  7.114,00 

7.219,00$                  

8.05.09 166.275,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)  

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.05.09

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de   tomacorriente 15A 120V 

1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA  GFCI  (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 

1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado   1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH 

(Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, 

conectores de empalme para derivaciones de circuito  caja galvanizada 2400, tubería 

EMT DE 3/4", accesorios EMT y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación). 

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

TOMA 15A 125V GFCI DOBLE BLANCA REF. GFNT1-W / LEVITON
MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS 

BLANCAS
CONECTOR CABLE AUTODESFORRE 3M 10-12AWG .
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (AMARRES PLASTICOS, VELCRO, 

ESPIRAL)
TUBO PVC CONDUIT 3/4 X 3M



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 552,00 1,00  $                      552,00 

  

  

  

  

552,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 7.052,00 1,000  $                  7.052,00 

u $ 11.704,00 0,200  $                  2.341,00 

u $ 2.800,00 0,100  $                      280,00 

u $ 23.434,00 0,056  $                  1.320,00 

m $ 1.904,00 1,000  $                  1.904,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.897,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 7,00  $                11.021,00 

  

  

  

11.021,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 387,00 2  $                      774,00 

879,00$                      

8.06.04 25.349,00$                

ÍTEM: 8.06.04

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC SCH 

40 GRIS de 1 1/2"; incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones,  regatas, 

resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TUBO CONDUIT PVC SCH40 1 1/2 PULGADAS GRIS

CURVA CONDUIT 90 SCH40 1 1/2"

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1 1/2-PULG GRIS SCH40 PAVCO

CAJA PASO 15X15X10CM CALIBRE 20

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 10,000  $                26.970,00 

m $ 1.904,00 5,000  $                  9.520,00 

u $ 1.114,00 1,000  $                  1.114,00 

u $ 23.630,00 1,000  $                23.630,00 

u $ 19.575,00 1,000  $                19.575,00 

u $ 1.114,00 2,000  $                  2.228,00 

u $ 12.001,00 1,000  $                12.001,00 

u $ 1.117,00 3,000  $                  3.351,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

  

  

  

  

  

  

99.994,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 3.000,00 2  $                  6.000,00 

11.250,00$                

8.07.01 151.746,00$              

ÍTEM: 8.07.01

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor 

sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable  2x12 AWG LSZH, conductor de 

continuidad, en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4"  a la vista, caja de 

aluminio inyectado rawelt, accesorios de tubería, cajas de paso, conectores para 

empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos 

de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta 

instalación).  Altura de instalación h=0.9 m  

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

CAJA 4X4 3 SALIDAS DE 3/4 ALUMINIO INYECTADO

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

INTERRUPTOR SENCILLO 15A 120/277V LEGRAND O SIMILAR

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 18,000  $                48.546,00 

m $ 1.904,00 6,000  $                11.424,00 

u $ 23.630,00 1,000  $                23.630,00 

u $ 1.114,00 0,333  $                      371,00 

u $ 19.575,00 1,000  $                19.575,00 

u $ 223,00 2,000  $                      446,00 

u $ 20.355,00 1,000  $                20.355,00 

u $ 1.117,00 3,000  $                  3.351,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

  

  

  

  

  

129.303,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 3.880,00 2  $                  7.760,00 

13.010,00$                

8.07.02 182.815,00$              

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

ÍTEM: 8.07.02

Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor 

doble; (incluye interruptor, cableado en cable  3x12 AWG, hasta altura h=0.9m  y  

tubería EMT de 3/4" a la vista,  caja de aluminio inyectado rawelt, conectores para 

empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos 

de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). 

Altura de instalación h=0.9 m  

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CAJA 4X4 3 SALIDAS DE 3/4 ALUMINIO INYECTADO

GRAPA 3/4 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

INTERRUPTOR DOBLE 15A 120V - GRADO COMERCIAL BLANCO

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 2.697,00 15,000  $                40.455,00 

m $ 1.904,00 6,000  $                11.424,00 

u $ 56.847,00 1,000  $                56.847,00 

u $ 984,00 1,000  $                      984,00 

CAJA 4X4 3 SALIDAS DE 3/4 ALUMINIO INYECTADO u $ 19.575,00 1,000  $                19.575,00 

GRAPA 3/4 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS u $ 223,00 2,000  $                      446,00 

TOMA 15A 125V 1F+N+T DOBLE POLO TIERRA GRADO COMERCIAL - BLANCA 515Ru $ 4.215,00 1,000  $                  4.215,00 

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M u $ 1.117,00 3,000  $                  3.351,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

138.902,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 4.168,00 2  $                  8.336,00 

13.586,00$                

8.07.04 192.990,00$              

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.07.04

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en 

techo a la vista en tubería IMC; (incluye tomacorriente  normal  15A 120V 1F+N+T,caja 

RAWELT 2400 mínimo 2 salidas, cableado en cable de cobre  3x12 AWG LSZH, 

conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería IMC de 3/4"  con 

accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel 

Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos 

consumibles para su correcta instalación).

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

TUBO IMC DE 3/4" x 3M

TERMINAL IMC DE 3/4"

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 608.603,00 1,000  $              608.603,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

u $ 14.834,00 1,000  $                14.834,00 

u $ 12.000,00 1,000  $                12.000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

642.384,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 19.272,00 2  $                38.544,00 

43.794,00$                

8.07.07 767.181,00$              

ÍTEM: 8.07.07

Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m  

montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W,  5500 Lúmenes, de 

acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación,  Incluye cable encauchetado y 

clavija para conexión,  kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación.

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LINEAL LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24		

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

KIT DE GUAYAS ACERADAS PARA DESCOLGAR EN TECHO 

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 23.325,00 1,000  $                23.325,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

u $ 14.834,00 1,000  $                14.834,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45.106,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 1.354,00 2  $                  2.708,00 

7.958,00$                  

8.07.09 93.566,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

ÍTEM: 8.07.09

Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso 

mínimo 1680 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 

120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

PANEL LED 24W REDONDO SOBREPONER 30 CM X 3.2CM 6500K DL LUZ DIA



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 85.080,00 1,000  $                85.080,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

u $ 14.834,00 1,000  $                14.834,00 

u $ 12.000,00 1,000  $                12.000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

118.861,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 3.566,00 2  $                  7.132,00 

12.382,00$                

8.07.11 171.745,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LED HERMETICA 36W NW UNV

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .

CLAVIJA 15A 125V 1F+N+T PVC - 5-15 

KIT DE GUAYAS ACERADAS PARA DESCOLGAR EN TECHO 

ÍTEM: 8.07.11

Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 

Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida 

Útil De 50.000 Horas.



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 133.714,00 1,000  $              133.714,00 

m $ 2.697,00 9,000  $                24.273,00 

m $ 1.904,00 3,000  $                  5.712,00 

u $ 23.630,00 0,667  $                15.753,00 

u $ 2.814,00 1,000  $                  2.814,00 

u $ 223,00 2,000  $                      446,00 

u $ 2.097,00 1,000  $                  2.097,00 

u $ 1.117,00 3,000  $                  3.351,00 

u $ 1.605,00 1,000  $                  1.605,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

189.765,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 5.693,00 2  $                11.386,00 

16.636,00$                

8.07.12 246.903,00$              

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

CAJA 4X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 (2400) .

GRAPA 3/4 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

TAPA P/TOMA DOBLE - BLANCA NYLON .

CONECTOR RESORTE NARANJA AZUL 22-12AWG 3M

MARQUILLA PARA TOMA EN ACRILICO FONDO NEGRO LETRAS BLANCAS

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 8.07.12

Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º 

horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 

metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, 

elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación. 
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

SENSOR PRESENCIA PIR MONTAJE EN TECHO 120V - 360 GRADOS 1000W 

CABLE LSZH-HF #12AWG 600V PE NEGRO SINTOX 90 GRADOS TC .



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 79.050,00 1,000  $                79.050,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85.997,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 2.580,00 2  $                  5.160,00 

10.410,00$                

8.07.13 136.909,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.07.13
Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, 

mínimo 2x100 lúmenes,  IP20, mínimo 180 minutos de autonomía u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN PARED  AUTONOMIA DE MINIMO 180 MINUTOS, 2 x100 lm

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 87.100,00 1,000  $                87.100,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

94.047,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 2.822,00 2  $                  5.644,00 

10.894,00$                

8.07.15 145.443,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

AVISO DE SALIDA DE EMERGENCIA LETRAS VERDES EN ESPAÑOL

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .

ÍTEM: 8.07.15
Suministro e instalación de aviso de salida  emergencia led rectangular 120-130v , 2 

años de garantía u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 35.483,00 1,000  $                35.483,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42.430,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 1.273,00 2  $                  2.546,00 

7.796,00$                  

8.07.18 90.728,00$                

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED DE 30W

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .

ÍTEM: 8.07.18
Suministro e instalación de luminaria tipo proyector LED 10W, 1000 lúmenes, 3000K, 

mínimo 30000 horas de vida útil u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 772,00 1,00  $                      772,00 

  

  

  

  

772,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.101,00 1,000  $                30.101,00 

m $ 2.858,00 5,000  $                14.290,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44.391,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 5,00  $                15.429,00 

  

  

  

15.429,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 1.332,00 2  $                  2.664,00 

7.914,00$                  

8.07.19 68.506,00$                

ÍTEM: 8.07.19
Suministro e instalación de CINTA LED 120V rollo por 5 metros conexión con adaptador 

3000K  min 18lm/m, incluye perfil de aluminio (5m) y accesorios de fijación u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CINTA LED 10W 3000K X 5M CON ADAPTADOR 120V

PERFIL ALUMINIO NATURAL ÁNGULO 1/2"x1/2"x0.9 mm

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 74.900,00 1,000  $                74.900,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

74.900,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 2.247,00 2  $                  4.494,00 

9.744,00$                  

8.08.05 125.146,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA TIPO APLIQUE DECORATIVO  UP Y DOWN 3000K 20W, IP65

ÍTEM: 8.08.05

Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil 

mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 

Lúmenes de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 849.000,00 1,000  $              849.000,00 

  

  

m3 $ 306.020,00 0,200  $                61.204,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

910.204,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,200  $                21.000,00 

  

3,00 % $ 27.307,00 2  $                54.614,00 

75.614,00$                

8.08.06 1.026.320,00$           

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

BASE EN CONCRETO

POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACIÓN 3m, 150KGF,BRAZO TIPO INDEPENDENCIA 

SENCILLO DE 1.1/2" x 1.2m DE AVANCE, MONTAJE DE LUMINAIRA 4m, GALVANIZADO EN 

CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.

ÍTEM: 8.08.06

Suministro e instalación de  poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, 

brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 

4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye 

canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado 

RETILAP

u



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 237.477,00 1,000  $              237.477,00 

m $ 6.947,00 1,000  $                  6.947,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

244.424,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 7.333,00 2  $                14.666,00 

19.916,00$                

8.08.08 304.842,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ÍTEM: 8.08.08

Suministro e instalación de luminaria tipo bolardo de 0,8 m, temperatura de color 

máximo 3000K, 6W, grado de protección mínimo de IP54, vida útil mínimo de 30000 

horas, ángulo de apertura 90°
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA TIPO BOLARDO 0,8M, 3000 K, 6W, MINIMO 300 LUMENS

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG LSZH AWG 600V 90 GRADOS SINTOX TC .

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 477.950,00 1,000  $              477.950,00 

u $ 219.464,00 1,000  $              219.464,00 

m $ 5.683,00 8,000  $                45.464,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

742.878,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,100  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 22.287,00 2  $                44.574,00 

55.074,00$                

8.08.13 878.955,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LED CON KIT SOLAR PANEL FOTOVOLTAICO 50W

VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE

ALAMBRE DESNUDO #8AWG

ÍTEM: 8.08.13

Suministro e instalación de luminaria LED con KIT SOLAR incluye  Luminaria LED 50W-

6000lm- 50000 horas de vida útil, Panel solar fotovoltaico policristalino 50W, batería, 

brazo y accesorios de soporte, incluye sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 

2,4m, cable de cobre, conectores, tratamiento

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 772,00 1,00  $                      772,00 

  

  

  

  

772,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 50.798,00 1,000  $                50.798,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50.798,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 5,00  $                15.429,00 

  

  

  

15.429,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.524,00 2  $                  3.048,00 

3.153,00$                  

8.09.01 70.152,00$                

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CABLE DESNUDO #2/0AWG COBRE 19HILOS  

ÍTEM: 8.09.01
suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0 AWG, incluye 

excavación, mínimo 75 cm



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 772,00 1,00  $                      772,00 

  

  

  

  

772,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 17.594,00 1,000  $                17.594,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17.594,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 5,00  $                15.429,00 

  

  

  

15.429,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 528,00 2  $                  1.056,00 

1.161,00$                  

8.09.02 34.956,00$                

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ÍTEM: 8.09.02 Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS THERMOWELD #115



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 219.464,00 1,000  $              219.464,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

219.464,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 6.584,00 2  $                13.168,00 

13.273,00$                

8.09.03 273.239,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE

ÍTEM: 8.09.03
suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye 

excavación y retiro de material u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 103.525,00 1,000  $              103.525,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103.525,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.106,00 2  $                  6.212,00 

6.317,00$                  

8.09.04 150.344,00$              

ÍTEM: 8.09.04
suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de 

acuerdo con norma del operador de red u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN FUNDIDA CON TAPA Y MARCO DE 30X30



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 386,00 1,00  $                      386,00 

  

  

  

  

386,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 99.751,00 1,000  $                99.751,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99.751,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 10,00  $                  7.715,00 

  

  

  

7.715,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 2.993,00 2  $                  5.986,00 

6.091,00$                  

8.09.05 113.943,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.09.05 Suministro e instalación de tratamiento artificial
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

TRATAMIENTO PARA SISTEMAS PUESTA TIERRA PAQUETE DE 15KGS (HIDROSOLTA)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 772,00 1,00  $                      772,00 

  

  

  

  

772,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 42.624,00 1,000  $                42.624,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42.624,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 5,00  $                15.429,00 

  

  

  

15.429,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.279,00 2  $                  2.558,00 

2.663,00$                  

8.10.01 61.488,00$                

ÍTEM: 8.10.01
suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye 

excavación, mínimo 75 cm m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CABLE DESNUDO #1/0AWG COBRE 19HILOS  



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 219.464,00 1,000  $              219.464,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

219.464,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 6.584,00 2  $                13.168,00 

13.273,00$                

8.10.03 273.239,00$              

ÍTEM: 8.10.03
suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye 

excavación y retiro de material u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 103.525,00 1,000  $              103.525,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103.525,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.106,00 2  $                  6.212,00 

6.317,00$                  

8.10.04 150.344,00$              

ÍTEM: 8.10.04
suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de 

acuerdo con norma del operador de red u

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CAJA DE INSPECCIÓN FUNDIDA CON TAPA Y MARCO DE 30X30



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 84.674,00 1,000  $                84.674,00 

u $ 16.949,00 1,000  $                16.949,00 

u $ 910,00 4,000  $                  3.640,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

105.263,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 3.158,00 2  $                  6.316,00 

6.421,00$                  

8.10.05 152.186,00$              

ÍTEM: 8.10.05

Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en 

hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada 

en  diámetro 5/8.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN
TERMINAL DE CAPTACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 5/8"X 

120 CM ROSCA M-1/2BASE PARA TERMINAL DE CAPTACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 

DE 12, ROSCA
TORNILLO PRISIONEO DE 3/8 EN ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.543,00 1,00  $                  1.543,00 

  

  

  

  

1.543,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 5.117,00 1,000  $                  5.117,00 

u $ 6.050,00 0,500  $                  3.025,00 

0,000   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.142,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,50  $                30.858,00 

  

  

  

30.858,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 245,00 2  $                      490,00 

595,00$                      

8.10.06 41.138,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ÍTEM: 8.10.06
suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de 

aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ALAMBRÓN EN ALUMINIO 8 MM DE DIÁMETRO

SOPORTE DEHN SNAP PLASTICA H16 DE FIJACION PARA CONDUCTOR ALAMBRON DE ALUMINIO



CAPITULO: 8

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM: 8.01.01
Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con 

especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

  

  

  

  

1.929,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 29.969,00 1,000  $                29.969,00 

u $ 37.450,00 1,000  $                37.450,00 

u $ 6.925,00 1,000  $                  6.925,00 

u $ 6.400,00 1,000  $                  6.400,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

80.744,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 2.423,00 2  $                  4.846,00 

5.896,00$                  

8.10.07 127.142,00$              

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CAJA PLASTICA 180X140X80MM  

PLATINA DE COBRE PARA TRANSICION COBRE ALUMINIO

Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Bimetalica Aluminio-Cobre Barril Largo

TERMINAL 2/0 AWG PONCHAR - OJO 3/8" BARRIL LARGO

ÍTEM: 8.10.07

suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja 

plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de 

fijación y demás consumibles para su correcta instalación
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.929,00 1,00  $                  1.929,00 

día $ 350.000,00 0,05  $                17.500,00 

  

  

  

19.429,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 30.202,00 1,000  $                30.202,00 

u $ 5.634,00 1,000  $                  5.634,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35.836,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 2,00  $                38.573,00 

  

  

  

38.573,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 1.076,00 2  $                  2.152,00 

3.202,00$                  

9.01.01 97.040,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TOMA RJ45 CATEGORIA 6A METÁLICA - AZUL  O ROJA

FACE PLETE  1 ESPACIO BLANCA - O SIMILAR

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ALQUILER DE CERTIFICADOR DE PUNTOS DE DATOS



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 193,00 1,00  $                      193,00 

  

  

  

  

193,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 4.296,00 1,000  $                  4.296,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.296,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 20,00  $                  3.857,00 

  

  

  

3.857,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 129,00 2  $                      258,00 

363,00$                      

9.01.02 8.709,00$                  

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CABLE UTP CATEGORIA 6A LS ZH 26 AWG DIAMETRO REDUCIDO  - O SIMILAR

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.02 Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH
m

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 128.114,00 1,000  $              128.114,00 

u $ 30.202,00 24,000  $              724.848,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

852.962,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 25.589,00 2  $                51.178,00 

56.428,00$                

9.01.03 990.393,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

HERRAJE PANDUIT 24 ESPACIOS NETKEY

TOMA RJ45 CATEGORIA 6A METÁLICA - AZUL  O ROJA

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.03 Suministro e instalación de patch panel de 24  puertos CAT 6A, incluye 24  JACKS
u



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 304.000,00 1,000  $              304.000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

304.000,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 9.120,00 2  $                18.240,00 

23.490,00$                

9.01.04 408.493,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

SWICTH 24  PUERTOS 10/100/1000

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.04 Suministro e instalación de Swicth 24  puertos 10/100/1000
u



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 258,00 1,00  $                      258,00 

  

  

  

  

258,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 32.355,00 1,000  $                32.355,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32.355,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 15,00  $                  5.143,00 

  

  

  

5.143,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 971,00 2  $                  1.942,00 

2.047,00$                  

9.01.05 39.803,00$                TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

PATCH CORD CATEGORIA 6A 1 METROS ROJO 24 AWG -

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.05 Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH
u



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 425.177,00 1,000  $              425.177,00 

u $ 161.750,00 1,000  $              161.750,00 

u $ 98.450,00 1,000  $                98.450,00 

u $ 97.582,00 1,000  $                97.582,00 

u $ 59.232,00 1,000  $                59.232,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

842.191,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,100  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 25.266,00 2  $                50.532,00 

61.032,00$                

9.01.06 984.226,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

ORGANIZADOR HORIZONTAL FORMATO 19" DE 85 X 80 MM CON TAPA EN PVC DE 2 RU :: MARCA QUEST

BANDEJA SENCILLA VENTILADA FORMATO 19" PROFUNDIDAD 30CM DE 1 RU

DESCRIPCIÓN

GABINETE DE PARED DE 9 RU

MULTITOMA HORIZONTAL DE 8 SALIDAS

KIT DE VENTILACIÓN SENCILLO PARA GABINETES

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.06

Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro,  

puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida 

para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 

salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 

85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" 

Profundidad 30CM de 1 RU

u



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 17.910,00 1,000  $                17.910,00 

u $ 2.860.555,00 1,000  $          2.860.555,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.878.465,00$           

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,200  $                21.000,00 

  

3,00 % $ 86.354,00 2  $              172.708,00 

193.708,00$              

9.01.07 3.153.176,00$           

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CABLE ENCAUCHETADO 3X10AWG 600V 90 GRADOS 

UPS ONLINE 3KVA 2.7KW 110VAC TORRE 6 TOMA 5-15R + BORNERA 

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.07

Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 

120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y 

salida
u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.858,00 1,00  $                  3.858,00 

  

  

  

  

3.858,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 7.104,00 1,000  $                  7.104,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.104,00$                  

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 1,00  $                77.145,00 

  

  

  

77.145,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,050  $                  5.250,00 

  

3,00 % $ 214,00 2  $                      428,00 

5.678,00$                  

9.01.08 93.785,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA FF (Eléctrica)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 2-PULG GRIS SCH40 PAVCO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access 

point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Botón 

QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 

antenas desmontables de 4 DB)
u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 9

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

REDES ESPECIALES

ÍTEM: 9.01.01
Suministro e instalación de salida para  datos  CAT 6a,  Jack CAT 6A, faceplate y troquel 

y certificación del punto

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 643,00 1,00  $                      643,00 

  

  

  

  

643,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 23.630,00 0,333  $                  7.877,00 

m $ 1.904,00 1,000  $                  1.904,00 

u $ 2.717,00 0,100  $                      272,00 

u $ 339,00 0,100  $                        34,00 

u $ 1.161,00 0,200  $                      232,00 

u $ 1.114,00 0,100  $                      111,00 

gl $ 1.284,00 1,000  $                  1.284,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.714,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

FF 1 hc $ 77.145,00 6,00  $                12.858,00 

  

  

  

12.858,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 352,00 2  $                      704,00 

809,00$                      

9.01.10 26.024,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA FF (Eléctrica)

GRAPA 1 METALICA DOBLE ALA CROUSE HINDS

UNION EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONECTOR EMT 3/4 ACERO CROUSE-HINDS

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS ( MARCACIÓN DE TUBERIA)

DESCRIPCIÓN

TUBO EMT 3/4 X 3MTS NTC-105

ALAMBRE DESNUDO #12AWG 

CURVA EMT 3/4, CUMPLE NORMA RETIE 

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 9.01.10

Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 

3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel Chanel 

donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y 

demás elementos consumibles para su correcta instalación).
m

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 10

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 10.09

LISTÓN  EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye 

formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales 

necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al 

muro retrocedido el espesor del pañete. 

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

MAMPOSTERÍA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 2.642,00 1,00  $                  2.642,00 

día $ 22.427,00 0,05  $                  1.121,00 

  

  

  

3.763,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 433.071,00 0,012  $                  5.197,00 

kg $ 19.498,00 0,010  $                      195,00 

lb $ 7.132,00 0,100  $                      713,00 

u $ 12.478,00 0,690  $                  8.606,00 

u $ 6.955,00 0,500  $                  3.478,00 

kg $ 6.715,00 0,200  $                  1.343,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.532,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,60  $                52.833,00 

  

  

  

52.833,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 586,00 2  $                  1.172,00 

1.697,00$                  

10.09 77.825,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DURMIENTE 4 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO

ALAMBRE NEGRO N° 17

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMÚN

DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

ÍTEM: 10.09

LISTÓN  EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye 

formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales 

necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al 

muro retrocedido el espesor del pañete. 



CAPITULO: 10

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 10.09

LISTÓN  EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye 

formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales 

necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al 

muro retrocedido el espesor del pañete. 

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

MAMPOSTERÍA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.776,00 1,00  $                  1.776,00 

  

  

  

  

1.776,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 32.314,00 2,050  $                66.244,00 

u $ 12.733,00 0,410  $                  5.218,00 

u $ 15.678,00 0,717  $                11.244,00 

u $ 117,00 25,000  $                  2.925,00 

u $ 86,00 35,000  $                  3.010,00 

m $ 1.188,00 0,250  $                      297,00 

m $ 195,00 1,000  $                      195,00 

kg $ 2.830,00 0,020  $                        57,00 

gl $ 87.633,00 0,200  $                17.527,00 

m2 $ 29.853,00 1,050  $                31.346,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

138.063,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

GG 1 hc $ 35.505,00 1,00  $                35.505,00 

  

  

  

35.505,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 4.142,00 2  $                  8.284,00 

8.809,00$                  

10.11 184.153,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA GG (Dry Wall)

TORNILLO AUTOPERFORANTE 6X2

CINTA METÁLICA 30 METROS X 50 MM

CINTA MALLA 50 mm

ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR (Rend = 1Kg/m2)

PINTURA PARA INTERIOR SÚPER LAVABLE MAX BLANCO 1 GALÓN

FIBRA DE VIDRIO ACÚSTICA - INSONORIZAR LANA MINERAL 1MT²

DESCRIPCIÓN

PLACA FIBROCEMENTO 10 MM 244X122CM 42.93 KG

PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-1/4PG 0.38MM 2.44M

PERFIL PARAL CAL 24 -89MM - 2.44 M.

TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X3/4"

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 10.11 Muro Superboard 10mm Acabado 2 caras + Aislante Tipo Sonowall o similar



CAPITULO: 11

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.062,00 1,00  $                  1.062,00 

día $ 17.868,00 0,15  $                  2.680,00 

gb $ 26.198,00 0,05  $                  1.310,00 

  

  

5.052,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 62.065,00 1,050  $                65.168,00 

m2 $ 43.075,00 1,050  $                45.229,00 

u $ 420,00 8,000  $                  3.360,00 

m2 $ 15.990,00 1,050  $                16.790,00 

m $ 22.964,00 0,200  $                  4.593,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

135.140,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 2,00  $                17.435,00 

DD 1 hc $ 38.040,00 10,00  $                  3.804,00 

  

  

21.239,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 4.055,00 2  $                  8.110,00 

8.635,00$                  

11.01.15 170.066,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

CUADRILLA DD (Carpintería)

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER

KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA

DESCRIPCIÓN

TEJA SHINGLE

MACHIMBRE PINO Esp = 9mm
TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE  1 1/2"  con arandela de 

neopreno
MANTO PROTEKTOR Fiberglass 2.5mm FV

CABALLETE PARA TEJA SHINGLE

ÍTEM: 11.01.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SHINGLE REFERENCIA DYNASTY O SIMILAR 

O MEJOR CALIDAD color a definir, incluye Caballetes, machimbre de 9mm, manto 

asfaltico sin foil, perfiles de inicio y corta gotera, y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento.

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CUBIERTAS Y CIELO RASOS



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 906,00 1,00  $                      906,00 

u $ 1.398,00 0,50  $                      699,00 

  

  

  

1.605,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 2.144,00 5,050  $                10.827,00 

kg $ 20.450,00 1,500  $                30.675,00 

m2 $ 26.900,00 1,050  $                28.245,00 

u $ 85,00 10,000  $                      850,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70.597,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 1,75  $                18.114,00 

  

  

  

18.114,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 2.118,00 2  $                  4.236,00 

4.761,00$                  

13.01.02 95.077,00$                TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

PISOS Y ENCHAPES

ÍTEM: 13.01.02

ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO 

RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON 

SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, 

boquilla blanca.
m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

NIVELADORES PLÁSTICOS REUTILIZABLES PARA ENCHAPES

DESCRIPCIÓN

PEGACOR INTERIORES BLANCO

BOQUILLA CONCOLOR MAX - ANTI HONGOS 1-12 MM

ENCHAPE PARED 25x35 cm

SEPARADORES DE BALDOSA



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

PISOS Y ENCHAPES

ÍTEM: 13.01.02

ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO 

RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON 

SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, 

boquilla blanca.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 227,00 1,00  $                      227,00 

día $ 76.320,00 0,10  $                  7.632,00 

  

  

  

7.859,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 2.497,00 5,050  $                12.610,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.610,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 7,00  $                  4.529,00 

  

  

  

4.529,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 379,00 2  $                      758,00 

1.283,00$                  

13.01.11 26.281,00$                

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ALLANADORA TIPO HELICÓPTERO DE 36 PULGADAS DE DIÁMETRO

ÍTEM: 13.01.11
ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye 

endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos.

DESCRIPCIÓN

SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP ENDURECEDOR (EMPAQUE DE 30 KG)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

PISOS Y ENCHAPES

ÍTEM: 13.01.02

ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO 

RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON 

SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, 

boquilla blanca.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 381,00 1,00  $                      381,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

  

1.281,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

lt $ 135.000,00 0,100  $                13.500,00 

m $ 10.792,00 11,670  $              125.943,00 

u $ 630,00 40,000  $                25.200,00 

l $ 170.419,00 0,070  $                11.929,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

176.572,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 5,00  $                  7.608,00 

  

  

  

7.608,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 5.298,00 2  $                10.596,00 

11.646,00$                

13.04.03 197.107,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

ACABADO BARNIZ (BONNA TRAFFICC)

ÍTEM: 13.04.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA CHOIBA 1" x 3" CEPILLADA, 

distanciados cada 9 cm (sobre madera y elementos en concreto según diseño), incluye 

inmunizado, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan 

natural a dos manos.
m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

MADERA CHOIBA 1" x 3"

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 12 X 2-1/2



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

PISOS Y ENCHAPES

ÍTEM: 13.01.02

ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO 

RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON 

SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, 

boquilla blanca.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 8.806,00 1,00  $                  8.806,00 

día $ 22.427,00 0,07  $                  1.570,00 

m2 $ 10.736,00 1,00  $                10.736,00 

día $ 15.724,00 0,10  $                  1.572,00 

  

22.684,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 393.639,00 0,072  $                28.342,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

kg $ 410,00 50,000  $                20.500,00 

kg $ 1.391,00 1,050  $                  1.461,00 

l $ 50,00 8,000  $                      400,00 

kg $ 423,00 7,000  $                  2.961,00 

kg $ 5.105,00 6,980  $                35.633,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

93.122,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,180  $              176.111,00 

  

  

  

176.111,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,020  $                  2.100,00 

  

3,00 % $ 2.794,00 2  $                  5.588,00 

7.688,00$                  

13.05.01 299.605,00$              

ÍTEM: 13.05.01

MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y 

dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye 

enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 

cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos 

elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

m

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA 1-1/2"

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

GRANO BLANCO # 1,2,3

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

FORMALETA INDICE GENERAL. INCLUYE PARALES, CERCHAS Y CAMILLAS DE MADERA.

PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO

CEMENTO BLANCO

AGUA

MARMOLINA BLANCA

ACERO DE REFUERZO F´Y=60000 PSI

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 13

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

PISOS Y ENCHAPES

ÍTEM: 13.01.02

ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO 

RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON 

SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo PEGACOR o Alfa Listo Plus o similar, 

boquilla blanca.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 6.340,00 1,00  $                  6.340,00 

día $ 22.427,00 0,07  $                  1.570,00 

  

  

  

7.910,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m3 $ 393.639,00 0,072  $                28.342,00 

lb $ 7.132,00 0,05  $                      357,00 

u $ 12.478,00 0,28  $                  3.468,00 

M $ 6.916,00 0,803  $                  5.554,00 

kg $ 2.144,00 5,050  $                10.827,00 

kg $ 20.450,00 1,500  $                30.675,00 

m2 $ 42.900,00 1,000  $                42.900,00 

u $ 85,00 8,000  $                      680,00 

m $ 4.057,00 2,000  $                  8.114,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

130.917,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,250  $              126.800,00 

  

  

  

126.800,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,020  $                  2.100,00 

  

3,00 % $ 3.928,00 2  $                  7.856,00 

9.956,00$                  

13.05.03 275.583,00$              

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

VIBRADOR DE CONCRETO

ÍTEM: 13.05.03

POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, 

forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye 

refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, 

mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta 

ejecución

TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO

MALLA ELECTROSOLDADA

PEGACOR INTERIORES BLANCO

BOQUILLA CONCOLOR MAX - ANTI HONGOS 1-12 MM

PISO CERAMICA VACOUVER HIELO CARAS DIFERENCIADAS 30x60

DESCRIPCIÓN

CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMÚN

PUNTILLA 1-1/2"

SEPARADORES DE BALDOSA

WING BLANCO NEVADO BRILLANTE X2,4 MTS MACANI

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.170,00 1,00  $                  3.170,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

  

4.070,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 13.667,00 9,100  $              124.370,00 

m $ 10.792,00 11,000  $              118.712,00 

lt $ 135.000,00 0,100  $                13.500,00 

gl $ 101.900,00 0,100  $                10.190,00 

lb $ 18.900,00 0,100  $                  1.890,00 

  

u $ 107,00 6,000  $                      642,00 

  

u $ 3.175,00 0,750  $                  2.381,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

271.685,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 0,60  $                63.400,00 

  

  

  

63.400,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 8.151,00 2  $                16.302,00 

16.827,00$                

14.05 355.982,00$              

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CARPINTERIA EN MADERA

ÍTEM: 14.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN 

NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA 

CEPILLADAsegún diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de baranda incrustados al 

marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección 

con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

m2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MADERA NISPERILLO 2" x 4"

MADERA CHOIBA 1" x 3"

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

BISAGRA OMEGA PUERTA 3 PULG. CINCADA SET X 3 UND.

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CARPINTERIA EN MADERA

ÍTEM: 14.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN 

NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA 

CEPILLADAsegún diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de baranda incrustados al 

marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección 

con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.170,00 1,00  $                  3.170,00 

día $ 18.000,00 0,05  $                      900,00 

  

  

  

4.070,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 13.667,00 6,050  $                82.685,00 

m $ 10.792,00 11,000  $              118.712,00 

lt $ 135.000,00 0,100  $                13.500,00 

gl $ 101.900,00 0,100  $                10.190,00 

lb $ 18.900,00 0,100  $                  1.890,00 

  

u $ 107,00 6,000  $                      642,00 

  

u $ 3.175,00 0,750  $                  2.381,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

230.000,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 0,60  $                63.400,00 

  

  

  

63.400,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,10  $                10.500,00 

  

3,00 % $ 6.900,00 2  $                13.800,00 

24.300,00$                

14.06 321.770,00$              

MADERA NISPERILLO 2" x 4"

MADERA CHOIBA 1" x 3"

ÍTEM: 14.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN 

NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA CEPILLADA 

según diseños, marco, contramarco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, 

elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos 

manos.

m2

DESCRIPCIÓN

BISAGRA OMEGA PUERTA 3 PULG. CINCADA SET X 3 UND.

DESCRIPCIÓN

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 14

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CARPINTERIA EN MADERA

ÍTEM: 14.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN 

NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA 

CEPILLADAsegún diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de baranda incrustados al 

marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección 

con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 4.755,00 1,00  $                  4.755,00 

día $ 18.000,00 0,01  $                      180,00 

  

  

  

4.935,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 13.667,00 6,050  $                82.685,00 

m $ 10.792,00 5,500  $                59.356,00 

lt $ 135.000,00 0,100  $                13.500,00 

gl $ 101.900,00 0,100  $                10.190,00 

lb $ 18.900,00 0,100  $                  1.890,00 

  

u $ 107,00 6,000  $                      642,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

168.263,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 0,40  $                95.100,00 

  

  

  

95.100,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,005  $                      525,00 

  

3,00 % $ 5.048,00 2  $                10.096,00 

10.621,00$                

14.08 278.919,00$              

ÍTEM: 14.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS DE MADERA MARCO EN NISPERO O 

SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA 1" x 4" MADERA CEPILLADA según diseños, 

acabado en pintura tipo esmalte,  todo inmunizado, parales, herrajes, elementos de 

sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.
m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN

MADERA NISPERILLO 2" x 4"

MADERA CHOIBA 1" x 3"

INMUNIZADO PROFILAN PERFORACIONES Y MADERAS

BARNIZ PARA MADERA (Rend. 45 M2/Capa)

PEGANTE PARA MADERA, ALTA RESISTENCIA

TORNILLO MADERA AVELLANADO IRIZADO 8 X 1 1/2

Las medidas de la madera pueden variar +- 5mm

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 15

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 6.340,00 1,00  $                  6.340,00 

día $ 52.413,00 0,10  $                  5.241,00 

  

  

  

11.581,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 10.700,00 7,600  $                81.320,00 

m $ 7.525,00 0,800  $                  6.020,00 

gl $ 115.560,00 0,050  $                  5.778,00 

gl $ 82.241,00 0,050  $                  4.112,00 

u $ 3.371,00 8,000  $                26.968,00 

kg $ 27.900,00 0,500  $                13.950,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

138.148,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 0,30  $              126.800,00 

  

  

  

126.800,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,005  $                      525,00 

  

3,00 % $ 4.145,00 2  $                  8.290,00 

8.815,00$                  

15.03.01 285.344,00$              

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

PLATINA 2" X 1/8"

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

CHAZO EXPANSIVO DE CAMISA METÁLICA DE 1/2" X 3" FISCHER

ELECTRODO 6013 3/32"

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1" CAL 16 (1,52mm)

ÍTEM: 15.03.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO 

ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye 

pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de 

caucho y todo lo necesario para su correcta instalación

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CARPINTERÍA METÁLICA



CAPITULO: 15

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 15.03.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO 

ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye 

pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de 

caucho y todo lo necesario para su correcta instalación

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CARPINTERÍA METÁLICA

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 5.435,00 1,00  $                  5.435,00 

día $ 52.413,00 0,10  $                  5.241,00 

  

  

  

10.676,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m $ 19.260,00 1,050  $                20.223,00 

m $ 7.525,00 0,800  $                  6.020,00 

gl $ 115.560,00 0,050  $                  5.778,00 

gl $ 82.241,00 0,050  $                  4.112,00 

u $ 3.371,00 8,000  $                26.968,00 

kg $ 27.900,00 0,500  $                13.950,00 

m $ 5.484,00 3,150  $                17.275,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

94.326,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 0,35  $              108.686,00 

  

  

  

108.686,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,005  $                      525,00 

  

3,00 % $ 2.830,00 2  $                  5.660,00 

6.185,00$                  

15.03.02 219.873,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" X 2,5 MM

PLATINA 2" X 1/8"

WASH PRIMER A PINTURA

PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)

CHAZO EXPANSIVO DE CAMISA METÁLICA DE 1/2" X 3" FISCHER

ELECTRODO 6013 3/32"

TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1/2" CAL 16 (1,52mm)

ÍTEM: 15.03.02

BARANDA, PASAMANOS EN TUBO CERRAMIENTO 2", TRES TUBOS DE 1/2" PLATINAS 

VERTICALES, acabado pintura electrostática negra, fijación a piso y pared con platinas y 

tornillos para metal (Según diseño)
m

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO



CAPITULO: 16

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 951,00 1,00  $                      951,00 

  

  

  

  

951,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 57.400,00 1,000  $                57.400,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

57.400,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 2,00  $                19.020,00 

  

  

  

19.020,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.722,00 2  $                  3.444,00 

3.549,00$                  

16.02 80.920,00$                

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CERRADURAS

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 16.02

CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye 

tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O 

BAÑO)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 16

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

CERRADURAS

ÍTEM: 16.02

CERRADURA DE MANIJA LISA CROMADO MATE O SATIN (ALCOBA O BAÑO), incluye 

tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 544,00 1,00  $                      544,00 

  

  

  

  

544,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 199.900,00 1,000  $              199.900,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

199.900,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 3,50  $                10.869,00 

  

  

  

10.869,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 5.997,00 2  $                11.994,00 

12.099,00$                

16.04 223.412,00$              

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 16.04

CERROJO DE SOBREPONER MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, 

montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CERRADURA DE DOBLE CILINDRO 70mm (MINIMO), ANTIGANZUA

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.875,00 1,00  $                  3.875,00 

  

  

  

  

3.875,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 1.391,00 0,500  $                      696,00 

u $ 9.900,00 0,020  $                      198,00 

u $ 599.093,00 1,000  $              599.093,00 

u $ 20.223,00 1,000  $                20.223,00 

u $ 71.114,00 1,000  $                71.114,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

691.324,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,45  $                77.489,00 

  

  

  

77.489,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 20.740,00 2  $                41.480,00 

42.530,00$                

17.01.01 815.218,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

BRIDA SANITARIA FLEXIBLE LARGA 4-PULG COFLEX

DESCRIPCIÓN

CEMENTO BLANCO

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

SANITARIO KIDDY ECOFLUSH BICOLOR (INFANTIL)

ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8 40 CM ACERO

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.
u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.875,00  $                               -   

  

  

  

  

-$                            

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 1.391,00 0,500  $                      696,00 

u $ 9.900,00 0,020  $                      198,00 

u $ 677.203,00 1,000  $              677.203,00 

  

u $ 20.223,00 1,000  $                20.223,00 

u $ 71.114,00 1,000  $                71.114,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

769.434,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,45  $                77.489,00 

  

  

  

77.489,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 23.084,00 2  $                46.168,00 

47.218,00$                

17.01.02 894.141,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

SANITARIO ELONGADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

COLOR BLANCO (SANITARIO MONTECARLO ALONGADO BLANCO)

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8 40 CM ACERO

BRIDA SANITARIA FLEXIBLE LARGA 4-PULG COFLEX

DESCRIPCIÓN

CEMENTO BLANCO

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.01.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, 

herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y 

funcionamiento.
u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.938,00 1,00  $                  1.938,00 

  

  

  

  

1.938,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

kg $ 1.391,00 0,500  $                      696,00 

u $ 9.900,00 0,020  $                      198,00 

u $ 385.200,00 1,000  $              385.200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

386.094,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,90  $                38.744,00 

  

  

  

38.744,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 11.583,00 2  $                23.166,00 

23.691,00$                

17.01.04 450.467,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CEMENTO BLANCO

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.01.04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye 

transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para 

la correcta instalación y funcionamiento.
u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.938,00 1,00  $                  1.938,00 

  

  

  

  

1.938,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 28.783,00 0,100  $                  2.878,00 

u $ 152.796,00 1,000  $              152.796,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

155.674,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,90  $                38.744,00 

  

  

  

38.744,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 4.671,00 2  $                  9.342,00 

9.867,00$                  

17.01.05 206.223,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

LAVAMANOS GANAMAX SEMIPEDESTAL BLANCO - CORONA

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.01.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO 

INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 997,00 1,00  $                      997,00 

  

  

  

  

997,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 28.783,00 0,100  $                  2.878,00 

u $ 224.594,00 1,000  $              224.594,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

227.472,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,75  $                19.926,00 

  

  

  

19.926,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 6.825,00 2  $                13.650,00 

14.175,00$                

17.01.06 262.570,00$              

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

LAVAPLATOS SENCILLO 55X43CM

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.01.06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO 

INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.
u



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 997,00 1,00  $                      997,00 

  

  

  

  

997,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 28.783,00 0,100  $                  2.878,00 

u $ 288.793,00 1,000  $              288.793,00 

  

u $ 9.900,00 0,020  $                      198,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

291.869,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,75  $                19.926,00 

  

  

  

19.926,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 8.757,00 2  $                17.514,00 

18.039,00$                

17.02.01 330.831,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS 

(GRIFERÍA INSTITUCIONAL DE MESA TIPO PUSH PARA 

LAVAMANOS)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.02.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH 

+ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.744,00 1,00  $                  1.744,00 

  

  

  

  

1.744,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 28.783,00 0,100  $                  2.878,00 

u $ 1.111.623,00 1,000  $          1.111.623,00 

u $ 9.900,00 0,020  $                      198,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.114.699,00$           

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,00  $                34.870,00 

  

  

  

34.870,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 33.441,00 2  $                66.882,00 

67.407,00$                

17.02.02 1.218.720,00$           

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.02.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE 

PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y 

demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 997,00 1,00  $                      997,00 

  

  

  

  

997,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 28.783,00 0,100  $                  2.878,00 

u $ 122.943,00 1,000  $              122.943,00 

  

u $ 9.900,00 0,020  $                      198,00 

u $ 20.223,00 1,000  $                20.223,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

146.242,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,75  $                19.926,00 

  

  

  

19.926,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 4.388,00 2  $                  8.776,00 

9.301,00$                  

17.02.03 176.466,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

ACOPLE LAVAMANOS ACERO 60 CMS

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

CINTA TEFLÓN PTFE BASIC 1-PULG X 10MT TOPEX

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.02.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo 

mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y 

demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL (GRIFERÍA LAVAPLATOS 

MONOCONTROL ATLANTA)

u

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 997,00 1,00  $                      997,00 

  

  

  

  

997,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 28.783,00 0,100  $                  2.878,00 

u $ 401.250,00 1,000  $              401.250,00 

u $ 1.124,00 6,000  $                  6.744,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

410.872,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 1,75  $                19.926,00 

  

  

  

19.926,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 12.327,00 2  $                24.654,00 

25.179,00$                

17.03.01 456.974,00$              

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

KIT BARRA DE SEGURIDAD EN U, ABATIBLE + BARRA 50 CM ACERO 

INOXIDABLE
CHAZO CON TORNILLO

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

ÍTEM: 17.03.01

BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, 

incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la 

correcta instalación.
u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)



CAPITULO: 17

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

ÍTEM: 17.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LÍNEA INFANTIL 

COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación y funcionamiento.

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 233,00 1,00  $                      233,00 

  

  

  

  

233,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 20.170,00 1,000  $                20.170,00 

u $ 28.783,00 0,050  $                  1.439,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21.609,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 7,50  $                  4.649,00 

  

  

  

4.649,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                      525,00 

  

3,00 % $ 649,00 2  $                  1.298,00 

1.823,00$                  

17.03.08 28.314,00$                

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20 X 20 CM

PEGADIT SILICONA BAÑOS Y COCINAS -BLANCA - 280 ML

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 17.03.08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye 

material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta 

instalación.



CAPITULO: 19

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.268,00 1,00  $                  1.268,00 

  

  

  

  

1.268,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 396.098,00 1,050  $              415.903,00 

  

u $ 1.124,00 4,000  $                  4.496,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

420.399,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 1,50  $                25.360,00 

  

  

  

25.360,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 12.612,00 2  $                25.224,00 

26.274,00$                

19.02 473.301,00$              

ESPEJO FIJO CON INCLINACIÓN DE 10° CON MARCO DE FIJACIÓN EN LAMINA DE COLD 

ROLLED, MARCO PERIMETRAL EN ALUMINIO Y CRISTAL DE 4MM PARA BAÑO DE PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM: 19.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado 

inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a 

muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para su correcta instalación

m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CHAZO CON TORNILLO

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

VIDRIOS Y ESPEJOS

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 19

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

ÍTEM: 19.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado 

inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a 

muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás 

materiales necesarios para su correcta instalación

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

VIDRIOS Y ESPEJOS

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 1.268,00 1,00  $                  1.268,00 

  

  

  

  

1.268,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

m2 $ 300.304,00 1,050  $              315.319,00 

u $ 1.124,00 4,000  $                  4.496,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

319.815,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

DD 1 hc $ 38.040,00 1,50  $                25.360,00 

  

  

  

25.360,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 9.595,00 2  $                19.190,00 

20.240,00$                

19.03 366.683,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

CUADRILLA DD (Carpintería)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPEJO CRISTAL 4 MM, BISELADO (MARCO EN ALUMINIO)

CHAZO CON TORNILLO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 19.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con 

marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su 

contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, 

herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación
m2

DESCRIPCIÓN



CAPITULO: 20

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 793,00 1,00  $                      793,00 

  

  

  

  

793,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 98.544,00 1,000  $                98.544,00 

  

u $ 1.124,00 4,000  $                  4.496,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103.040,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 2,00  $                15.850,00 

  

  

  

15.850,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 3.092,00 2  $                  6.184,00 

7.234,00$                  

20.01 126.917,00$              

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

EQUIPOS Y OTROS

ÍTEM: 20.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye 

dotación (ver ficha técnica) u

DESCRIPCIÓN

GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS TIPO A - METALICO PINTADO 

AL HORNO + PUERTA EN VIDRIO + DOTACIÓN (Medidas minimas 38 

cm alto x 27 cm ancho x 11 cm fondo).

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

CHAZO CON TORNILLO



CAPITULO: 20

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

EQUIPOS Y OTROS

ÍTEM: 20.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye 

dotación (ver ficha técnica)

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 397,00 1,00  $                      397,00 

  

  

  

  

397,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 62.000,00 1,000  $                62.000,00 

  

u $ 1.124,00 2,000  $                  2.248,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64.248,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 4,00  $                  7.925,00 

  

  

  

7.925,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,01  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 1.928,00 2  $                  3.856,00 

4.906,00$                  

20.02 77.476,00$                

ÍTEM: 20.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - 

(incluye soporte) u

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

EXTINTOR MULTIPROPOSITO CAPACIDAD 10LB INCLUYE BASE DE 

APOYO Y BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA 

CHAZO CON TORNILLO

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:



CAPITULO: 20

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

EQUIPOS Y OTROS

ÍTEM: 20.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye 

dotación (ver ficha técnica)

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 34.870,00 1,00  $                34.870,00 

  

  

  

  

34.870,00$                

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 3.148.930,00 1,000  $          3.148.930,00 

  

  

  

  

  

  

3.148.930,00$           

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

BB 1 hc $ 34.870,00 0,05  $              697.400,00 

  

  

  

697.400,00$              

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,50  $                52.500,00 

  

1,50 % $ 47.234,00 1,5  $                70.851,00 

123.351,00$              

20.04 4.004.551,00$           

ÍTEM: 20.04

Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque 

hidro acumulador, arrancador montado, válvula de píe, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, 

manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos 

puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20 psi. Arrancadores eléctricos directos con 

protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para 

protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1/2 HP.

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado 

conformado por una motobomba, un tanque hidro acumulador, 

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)



CAPITULO: 22

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 397,00 1,00  $                      397,00 

  

  

  

  

397,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 42.800,00 1,000  $                42.800,00 

0,010   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42.800,00$                

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 4,00  $                  7.925,00 

  

  

  

7.925,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,001  $                      105,00 

  

3,00 % $ 1.284,00 2  $                  2.568,00 

2.673,00$                  

22.01 53.795,00$                

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

SEÑALIZACIÓN

ÍTEM: 22.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro  (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5 

según planos)

Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y 

con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados al 

muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta 

ejecución e instalación

u

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

LETRAS EN ALUMINIO SOLIDO FUNDIDO, SEMIMATE 20 CM



CAPITULO: 22

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

SEÑALIZACIÓN

ÍTEM: 22.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO, Aviso ubicado sobre muro  (Viga de cimentación ítem 22,6, mampostería ítem 1,1, alfajía ítem 10,5 

según planos)

Letras tipo ARIAL de 0.20 m de altura, profundidad de 0.01 m, fabricadas en aluminio fundido con acabado semimate y 

con laca transparente para metal, fijadas por medio de pernos soldados a puentes en el reverso de la letra, anclados al 

muro, incluye anclaje epóxico y todos los elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta 

ejecución e instalación

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 3.170,00 1,00  $                  3.170,00 

  

  

  

  

3.170,00$                  

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

u $ 148.240,00 1,000  $              148.240,00 

u $ 33.884,00 10,000  $              338.840,00 

  

  

u $ 19.060,00 2,000  $                38.120,00 

  

u $ 11.182,00 3,000  $                33.546,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

558.746,00$              

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

AA 1 hc $ 31.700,00 0,50  $                63.400,00 

  

  

  

63.400,00$                

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

viaje $ 105.000,00 0,010  $                  1.050,00 

  

3,00 % $ 16.763,00 2  $                33.526,00 

34.576,00$                

22.02 659.892,00$              TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA AA (Albañilería)

DESCRIPCIÓN

ACARREO MATERIALES

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

Avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo 

(salida emergencia)

Con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) 

en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto 

eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta).

Avisos elaborado en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con 

indicaciones).

DESCRIPCIÓN

Aviso Porta Plano de evacuación compuesto por acrílico cristal 2 mm 50 x 35 cm.

Avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm

plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color.

gb

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)

ÍTEM: 22.02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados 

con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así:

(1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, 

indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color.

(10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y 

texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto 

eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo).

(2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones).

(3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)



CAPITULO: 24

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1

UNIDAD:

A. EQUIPOS

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

% $ 180,00 1,00  $                      180,00 

  

  

  

  

180,00$                      

B. MATERIALES

UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

gl $ 41.730,00 0,010  $                      417,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

417,00$                      

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA CANT. UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

KK 1 hc $ 25.150,00 7,00  $                  3.593,00 

  

  

  

3.593,00$                  

D. TRANSPORTE

UNIDAD VALOR RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

  

  

3,00 % $ 13,00 2  $                        26,00 

26,00$                        

24.01 4.216,00$                  

INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR 

MATERIALES)

TOTAL PRECIO UNITARIO:

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA KK (Aseo)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

JABÓN INDUSTRIAL NEUTRO GALÓN 

PROYECTO: MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE JURADÓ, CHOCÓ

ASEO

ÍTEM: 24.01 ASEO GENERAL DE OBRA
m2

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)




