**ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLITO**
**AGROTABLAITO**
**NIT 900.564.184-1**
**MUNICIPIO DE FRONTINO**

**Frontino, 30 de mayo de 2025**

**Señores**
**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**
**Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño**
**E.S.D.**

**Referencia:** CD-ANT-CTTAOA-00209-2025

La Asociación Agrícola Tablaito – AGROTABLAITO, identificada con NIT 900.564.184-1, en cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de contratación directa 2025, se permite certificar que cuenta con la siguiente experiencia de la cual se adjuntan los soportes pertinentes.

| Contrato No | Objeto | Valor en SMLV | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|
| CA010-2024 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “FRONTINO NOS UNE” 2024-2027 | 124.3 | $161.620.904 |
| 01-2020 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PRODUCTIVO RURAL, INCLUYENDO JORNADAS DE FORMACIÓN, FERIAS CAMPESINAS, ENTREGA DE INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN CAMPO. | 23 | $30.000.000 |
| CC143-2019 | CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA, FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y EL APOYO DEL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE GANADERÍA DE LECHE Y | 145.9 | $189.669.549 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DOBLEPROPÓSITO, EQUINOS Y MULARES DE LABOR, TOMATE, CAFÉ, PLÁTANO Y CAÑA. | | |
| CC076-2018 | CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA, MEDIANTE GIRAS, ENCUENTROS Y CAPACITACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA. | 104.2 | $135.455.664 |
| CS 270-2018 | SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA REFORESTACIÓN; ADEMÁS DE IMPLEMENTACIÓN DE 15 JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA, ELLO CON MIRAS A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE. | 15.3 | $19.827.402 |

Estas experiencias han sido **debidamente ejecutadas y liquidadas** en el marco de convenios con entidades públicas, lo cual respalda la capacidad operativa y técnica de la Asociación en la ejecución de actividades similares a las previstas por el SENA.

Se expide el presente certificado para los fines legales correspondientes.

Cordialmente,

**Alberth Edison Cuarán Zuñiga**
1.085.929.853 de Ipiales, Nariño
Representante Legal
Asociación Agrícola Tablaito – AGROTABLAITO

## MUNICIPIO DE FRONTINO

## ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONVENIO 010 de 2024

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD** | CONVENIO DE ASOCIACIÓN |
| **CONVENIANTE** | Asociación Agrícola Tablaito – AGROTABLAITO |
| **NIT** | 900.564.184-1 |
| **OBJETO** | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "FRONTINO NOS UNE 2024-2027" |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.L ($161.620.904,00)<br><br>AGROTABLAITO: Cuarenta y ocho millones novecientos mil pesos M.L ($48.900.000,00)<br>MUNICIPIO DE FRONTINO: Ciento doce millones setecientos veinte mil novecientos cuatro pesos M.L ($112.720.904,00) |
| **VALOR ADICIÓN** | TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L (32.250.000,00)<br><br>AGROTABLAITO: Nueve Millones Doscientos Cincuenta mil pesos M.L ($9.250.000,00)<br>MUNICIPIO DE FRONTINO: Veintitrés Millones de pesos M.L ($23.000.000,00) |
| **VALOR TOTAL** | CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.L ($193.870.904,00)<br><br>AGROTABLAITO: Cincuenta y Ocho Millones Ciento Cincuenta Mil pesos M.L ($58.150.000,00) |

| | |
|---|---|
| | MUNICIPIO DE FRONTINO: Ciento Treinta y Cinco Millones Setecientos Veinte Mil pesos M.L ($135.720.000,00) |
| **PLAZO INICIAL** | SEIS (06) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| **PRORROGA** | N/A |
| **DISPONIBILIDAD** | NRO. 0000450, 0000451, 0000761 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | NRO. 0001480, 0001481, 0003338 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |

Se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, ALBERTH EDISON CUARAN ZUÑIGA REPRESENTANTE LEGAL AGROTABLAITO en calidad de CONVENIANTE y **SEBASTIAN ARANGO CARO** como Supervisor en representación del Municipio de Frontino con el fin de realizar la presente acta de terminación bilateral, correspondiente al Convenio No **010.**
Se deja constancia de lo siguiente:

1) EL Conveniante, se desempeñó o presto los servicios que tienen por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "FRONTINO NOS UNE 2024-2027" bajo la supervisión de la SECRETARIA de AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, dando inicio a la ejecución el día **28 DE JUNIO de 2024**.

2) El contrato tuvo un valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.L ($193.870.904,00), finalizando el día **28 de diciembre de 2024** cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3) El supervisor manifiesta que el desempeño del contratista respecto a los compromisos pactados, así como el desarrollo del objeto contractual en términos generales fue el siguiente:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | CONSTANCIAS |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Realizar análisis de suelos para los diferentes cultivos del municipio de Frontino, mediante la implementación de al menos 30 análisis de suelos con su respectiva interpretación, con el fin de mejorar la productividad agrícola, promover la sostenibilidad del suelo y capacitar a los agricultores.<br><br>Establecer 10 semilleros básicos con variedades de caña adaptadas a la zona del municipio de Frontino, con el fin de asegurar la producción de semilla de alta calidad y promover la adopción de tecnologías avanzadas en la agroindustria de la producción de panela.<br><br>Capacitar y prestar apoyo técnico para la liberación de controladores biológicos de la plaga barrenador del tallo de la caña en un mínimo de 150 hectáreas, con el fin de | 100% | Se anexa informe de actividades y de supervisión donde se evidencia la ejecución de las actividades, dando cumplimiento al 100% del contrato. |

| | | |
|---|---|---|
| promover prácticas sostenibles y efectivas en el manejo integrado de plagas en la producción de caña para panela<br><br>Organizar jornadas de capacitación y transferencia de tecnología agropecuaria en diversas líneas productivas como café, plátano, piscicultura, aguacate y cítricos, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de los productores, mejorar la productividad y promover prácticas sostenibles en las actividades agrícolas del municipio de Frontino<br><br>Organizar giras técnicas de transferencia de tecnología con productores de café y plátano, con el propósito de compartir mejores prácticas agrícolas, promover técnicas innovadoras de cultivo y | | |

| | | |
|---|---|---|
| mejorar la calidad y productividad de los cultivos en el municipio de Frontino<br><br>Implementar un programa de encadenamiento productivo que promueva la transferencia de tecnología entre diferentes actores de la cadena productiva del café, culminando con la celebración del Día del Café en el municipio de Frontino<br><br>Mejorar 15 marquesinas destinadas al secado de grano de café y cacao, y capacitar en técnicas de mantenimiento adecuadas para asegurar la calidad y eficiencia del proceso de secado en el municipio de Frontino<br><br>Capacitar a los productores de cacao del municipio de Frontino en técnicas avanzadas de fermentación y manejo postcosecha, además | | |

| | | |
|---|---|---|
| de entregar 10 cajones de fermentación para mejorar la calidad del cacao y fortalecer su competitividad en el mercado<br><br>Realizar capacitaciones grupales para la implementación de 100 huertas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria en el municipio de Frontino. Estas capacitaciones tienen como objetivo contribuir a la creación de huertas familiares que promuevan prácticas agrícolas sostenibles y fortalezcan la autosuficiencia alimentaria local.<br><br>Realizar capacitaciones grupales para la implementación de 100 huertas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria en el municipio de Frontino. Estas | | |

| | | |
|---|---|---|
| capacitaciones tienen como objetivo contribuir a la creación de huertas familiares que promuevan prácticas agrícolas sostenibles y fortalezcan la autosuficiencia alimentaria local.<br><br>Realizar jornadas grupales de extensión agropecuaria en la prevención de enfermedades reproductivas, prevención de la propagación de hemoparásitos en bovinos y equinos mediante transferencia de tecnología teniendo en cuenta las buenas practicas agropecuarias, de salud y bienestar animal. Adicionalmente capacitar a los productores rurales en tenencia responsable de mascotas como medida preventiva a la afectación de los ecosistemas naturales y control de plagas y enfermedades en las unidades productivas | | |

| | | |
|---|---|---|
| Implementar actividades de fortalecimiento del sector ganadero mediante el mejoramiento en el manejo adecuado del ordeño y la calidad e higiene de la leche.<br>Esto se realizará mediante la entrega de 40 kits de sanidad de leche y 10 kits de aseo de tanques de leche, así como la realización de capacitaciones, una gira técnica y un seminario académico de transferencia de tecnología, para capacitar a los productores en técnicas avanzadas y promover estándares de calidad que beneficien tanto a los productores como a los consumidores finales.<br><br>Realizar la caracterización y mapeo detallado de 3 unidades productivas modelo en el municipio de Frontino, | | |

| | | |
|---|---|---|
| con el fin de identificar prácticas agrícolas exitosas, recursos disponibles y potenciales mejoras para promover la adopción de modelos productivos sostenibles en la región.<br><br>Brindar apoyo integral en las actividades para el registro de viveros y/o huertos básicos especializados en la producción y comercialización de material vegetal de propagación de caña de azúcar, bajo el marco del programa Plan Semilla, para promover la disponibilidad y mejorar la calidad de las semillas para la siembra de caña de azúcar en el país<br><br>Fortalecer las capacidades asociativas y financieras de los grupos de economía solidaria del municipio de Frontino, mediante la implementación de programas de formación en gestión empresarial, | | |

| | | |
|---|---|---|
| desarrollo de habilidades financieras y fomento de la cooperación entre los miembros de los grupos.<br><br>Mejorar 3 marquesinas destinadas al secado de grano de café y cacao, y capacitar en técnicas de mantenimiento adecuadas para asegurar la calidad y eficiencia del proceso de secado en el municipio de Frontino.<br><br>Realizar jornadas grupales de extensión agropecuaria en la prevención de enfermedades reproductivas, prevención de la propagación de hemoparásitos en bovinos y equinos mediante transferencia de tecnología teniendo en cuenta las buenas prácticas agropecuarias, de salud y bienestar animal. Adicionalmente capacitar a los productores rurales en tenencia responsable de mascotas como medida preventiva a la afectación de los ecosistemas naturales y control de | | |

| | | |
|---|---|---|
| plagas y enfermedades en las unidades productivas.<br><br>Realizar la caracterización y mapeo detallado de 1 unidad productiva modelo en el municipio de Frontino, con el fin de identificar prácticas agrícolas exitosas, recursos disponibles y potenciales mejoras para promover la adopción de modelos productivos sostenibles en la región. | | |

Cumplió a cabalidad con el 100% de las actividades del contrato

4) Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en armonía con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social presentada por el contratista, numero de planilla 7941965681, mes **de diciembre.**

5) El supervisor da visto bueno para que la oficina de presupuesto y contabilidad realice las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

6) El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del convenio No **010-2024** cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "FRONTINO NOS UNE 2024-2027"

7) El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con el 100% de las obligaciones pactadas en el convenio No **010-2024** cuyo objeto es: es "AUNAR ESFUERZOS

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "FRONTINO NOS UNE 2024-2027"

8) Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del convenio:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $161.620.904,00 |
| VALOR ADICIONADO | $32.250.000,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $193.870.904,00 |
| VALOR TOTAL APORTES DE AGROTABLAITO | $58.150.000,00 |
| VALOR TOTAL DE APORTE DEL MUNICIPIO DE FRONTINO | $135.720.000,00 |
| VALOR PAGADO DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO | $135.720.000,00 |
| VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 0 |
| VALOR EJECUTADO DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO | $135.720.000,00 |
| VALOR A LIBERAR DEL RP | $ 0 |

9) Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación el **día 27 de diciembre de 2024.**

**SEBASTIAN ARANGO CARO**
**Secretario de Agricultura y Medio Ambiente**
**Supervisor**

**ALBERTH EDISON CUARAN ZUÑIGA**
**REPRESENTANTE LEGAL AGROTABL.**
**Conveniante**

**Medellín, 1 de diciembre del 2020**

## CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

La suscrita, Isabel Cristina Agudelo Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.017.136.476, actuando en calidad de Representante Legal de la Corporación para la Planeación y el Desarrollo – CORPLANES, se permite certificar que la Asociación Agrícola Tablaito – AGROTABLAITO, identificada con NIT 900.564.184-1, ejecutó durante el periodo comprendido entre Febrero y Septiembre del año 2020 un conjunto de actividades en el marco de proyectos de fortalecimiento institucional y comunitario, las cuales fueron afines al objeto de cooperación técnica, transferencia de tecnología y logística comunitaria.

Durante este período, AGROTABLAITO adelantó, entre otras, las siguientes acciones:

- Planeación y ejecución de jornadas de formación con productores agropecuarios.
- Acompañamiento técnico y capacitación en buenas prácticas agrícolas y manejo productivo.
- Organización logística de ferias campesinas y encuentros rurales.
- Apoyo en la adecuación de espacios comunitarios para la realización de actividades técnicas.
- Entrega de insumos y materiales en campo.
- Registro fotográfico, asistencia técnica en campo y elaboración de informes.

Las actividades fueron ejecutadas por un valor total de treinta millones de pesos ($30.000.000) y se desarrollaron satisfactoriamente, cumpliendo con los objetivos propuestos y demostrando compromiso, idoneidad y capacidad institucional.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes.

ISABEL CRISTINA AGUDELO MUÑOZ
NIT: 900.437.183.0
Representante Legal

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | | --- | | **CONVENIO** | **X** |
| **Contrato número:** | 143 | de | Mayo 2 de 2019 | **CDP: 371** | **CRP: 719** |
| **Otro si** | No 1 | de | Octubre 18 de 2019 | **CDP: 308** | **CRP: 1748** |
| **Objeto del contrato** CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA, FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y EL APOYO DEL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE GANADERÍA DE LECHE Y DOBLEPROPÓSITO, EQUINOS Y MULARES DE LABOR, TOMATE, CAFÉ, PLÁTANO Y CAÑA. | | | | | |
| **Interventor:** | Alberth Edison Cuarán Zuñiga<br>Secretario de Agricultura y Medio Ambiente | | | | |
| **Contratista:** | Asociación Agrícola Tablaito (AGROTABLAITO) Representante Legal Norberto de Jesús Usuga Gallego CC 71.022.038 | | | | |
| **Valor del contrato:** | CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($130.719.549) | | | | |
| **Otro si Nº 1** | CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 52,650,000) | | | | |
| **Duración del contrato:** | CIENTO NOVENTA Y OCHO DÍAS (198) | | | | |
| **Fecha:** | **15** | **De** | **Diciembre** | **de** | **2019** |

| **CONSIDERANDO:** |
|---|
| • Que entre el Municipio de Frontino y ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO). se celebró el convenio número 143 del 2019, cuyo objeto es "CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA, FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA, Y EL APOYO DEL DESARROLLO DE LAS LINEAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE GANADERÍA DE LECHE Y DOBLEPROPOSITO, EQUINOS Y MULARES DE LABOR, TOMATE, CAFÈ, PLÁTANO Y CAÑA.", por un valor de CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($130.719.549) y un plazo de ciento noventa y ocho (198) días. |
| • Por medio del otro si Nº 1 se hizo un adición presupuestal de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 52,650,000), de los cuales el Municipio de Frontino realizará un aporte de treinta y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos ($39,865,000) y la Asociación |

Agropecuaria Tablaito (AGROTABLAITO) realizará un aporte de diecisiete millones ochenta y cinco mil pesos ($17.085.000).

- Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato el día 13 de mayo del 2019, quedando como fecha de terminación el día 01 de diciembre del 2019.
- Que, según lo estipulado en la cláusula TERCERA del Convenio, el Contratista podrá realizar cobros por trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción.
- Que el Contratista presentó informe de avance de los trabajos ejecutados según términos de referencia del contrato en la cláusula CUARTA, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago

| Descripción | Valor Contrato | Valor Acta | Amortización anticipo | Valor Neto a Pagar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aporte Municipio | $ 91'469.549 | - | - | - | $ 91'469.549 |
| Aporte AGROTABLAITO | $ 39'250.000 | | | | $ 39'250.000 |
| Acta de Pago No 1 | | $20'432,000 | 0 | $20'432,000 | $71'037,549 |
| Aporte AGROTABLAITO, Acta 1 | | $4'222,000 | | | $35'028,000 |
| Acta de Pago No 2 | | $17'561,999 | | $17,561,999 | $53'475,550 |
| Aporte AGROTABLAITO, Acta 2 | | $7'300,000 | | | $27'728,000 |
| Acta de pago No 3 | | $ 23'768,561 | | $ 23'768,561 | $29'706.989 |
| Acta de pago No 4 | | $ 16'974,955 | | $ 16'974,955 | $12'732,034 |
| Aporte Municipio Otros Si No 1 | $39'865,000 | | | | $52'597,034 |
| Aporte AGROTABLAITO Otros Si No 1 | $17'085.000 | | | | $44'813,000 |
| Acta de pago No 5 | | $ 32'931,774 | | $ 32'931,774 | $19'665,260 |
| Aporte AGROTABLAITO Acta 5 | | $ 31'000.000 | | | $13'813,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta de pago No 6 | | $19'665,260 | | $19'665,260 | --- |
| Aporte AGROTABLAITO Acta 6 | | $13'813,000 | | | --- |
| Total | $183'369,549 | $183'369,549 | 0 | $183'369,549 | --- |

- Observaciones: Se da por terminado el contrato habiéndose cumplido de manera satisfactoria el 100%.
- Que el balance del contrato es el siguiente:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 91'469.549 |
| VALOR DE ADCIONES | $39'865,000 |
| VALOR TOTAL INVERTIDO | $131'325,549 |
| VALOR ANTICIPO ENTREGADO | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 0 |

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el convenio de prácticas estudiantiles, cuyo objeto fue **"CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA, FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA Y EL APOYO DEL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE GANADERÍA DE LECHE Y DOBLEPROPÓSITO, EQUINOS Y MULARES DE LABOR, TOMATE, CAFÉ, PLÁTANO Y CAÑA.".**
- Quedar a paz y salvo por todo concepto.
- No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía de conformidad constituida por el Contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Frontino el Acta No 6 y final

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 10 de diciembre de 2019.

Firma

Alberth Edison Cuarán Zuñiga
**INTERVENTOR O SUPERVISOR**

Firma

Norberto Usuga Gallego
**CONTRATISTA**

- Que el Contratista aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

| Descripción | Valor Contrato | Valor Acta | Amortización anticipo | Valor Neto a Pagado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aporte Municipio | $ 86,437,664 | - | - | - | - |
| Aporte AGROTABLAITO | $ 49,018,000 | | | | |
| Acta de Pago No 1 | | $ 29,795,000 | 0 | $ 29,795,000 | $ 56,642,664 |
| Aporte AGROTABLAITO, Acta 1 | | $ 14,400,000 | | | $ 34,618,000 |
| Acta de Pago No 2 | | $ 56,642,664 | 0 | $ 56,642,664 | $ 0.0 |
| Total | $135,455,664 | $135,455,664 | 0 | $ 56,642,664 | $ 0.0 |

Observaciones: (si se requieren).

- Que quedan pendientes los siguientes pagos:

| Descripción | Valor Contrato | Valor Acta | Amortización anticipo | Valor Neto a Pagado | Saldo a favor del Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Acta No 1 y final | | | | | |
| Total | | | | | |

Observaciones: (si se requieren).

- Que el balance del contrato es el siguiente:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $135,455,664 |
| VALOR TOTAL INVERTIDO | $135,455,664 |
| VALOR ANTICIPO ENTREGADO | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 0 |

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el Contrato No 076-2018, cuyo objeto fue "CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA, MEDIANTE GIRAS, ENCUENTROS Y CAPACITACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"
- Quedar a paz y salvo por todo concepto.
- No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el periodo de vigencia de la garantía de conformidad constituida por el Contratista.

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | | | **CONVENIO** | | **X** |
| **Contrato número:** | 174 | de | 2018 | | |
| **Objeto del contrato:** CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL Y APOYO DEL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE CAÑA, AGUACATE, GANADERÍA DE LECHE, CAFÉ, ARROZ Y PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA. | | | | | |
| **Interventor:** | Johan David Uribe Palacio | | | | |
| **Contratista:** | Asociación Agrícola Tablaito (AGROTABLAITO) Representante Legal Norberto de Jesús Usuga Gallego CC 71.022.038 | | | | |
| **Valor del contrato:** | CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($135,455,664) | | | | |
| **Duración del contrato:** | CIENTO QUINCE DÍAS (115) | | | | |
| **Fecha:** | 10 | **de** | septiembre | **de** | 2018 |

| **CONSIDERANDO:** |
|---|
| • Que entre el Municipio de Frontino y ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO). se celebró el convenio número 076 del 2018, cuyo objeto es "CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN AGRICOLA TABLAITO (AGROTABLAITO) DEL MUNICIPIO DE FRONTINO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL Y APOYO DEL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE CAÑA, AGUACATE, GANADERÍA DE LECHE, CAFÉ, ARROZ Y PLÁTANO DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA..", por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($135,455,664) y un plazo de ciento quince días (115) |
| • Que el Registro Presupuestal fue expedido el 3 de septiembre, el contrato fue suscrito por las partes el 10 de septiembre. |
| • Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el interventor. |
| • Que los trabajos objeto del contrato fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por el Interventor. |

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Frontino el Acta No 2 y final

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Firma
Johan David Uribe Palacio
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente (E)
**INTERVENTOR**

Firma
Norberto Usuga Gallego
Representante Legal
**CONTRATANTE**

**ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 270-2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS Y AGROTABLOITO**

**EXTRACTO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NÚMERO:** | 270-2018 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS<br>NIT. 890.982.238- 8<br>MARGARITA DEL ROSARIO LOPERA CARDONA<br>C.C. No. No. 32.100.632<br>Representante Legal |
| **CONTRATISTA:** | AGROTABLOITO<br>CC 900564184-1 |
| **OBJETO:** | Suministro de material vegetal para reforestación; además de implementación de 15 jornadas de capacitación en el área rural del municipio de Cañasgordas, Antioquia, ello con miras a la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente |
| **VALOR TOTAL:** | Diecinueve Millones Ochocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Dos Pesos M.L. ($19.827.402.oo) |
| **FORMA DE PAGO:** | El MUNINICIPIO cancelará al Contratista de acuerdo con la disponibilidad en el Presupuesto, previa constancia de recibo de conformidad del servicio por parte del responsable del grupo de Acceso a la Información y certificación de la Secretaria correspondiente. |
| **DURACION:** | 03 de Diciembre de 2018 hasta el 10 de Diciembre de 2018. |
| **SUSCRIPCION:** | 03 de Diciembre de 2018 |

**SITUACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO**

EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato No. 270-2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS Y AGROTABLOITO

Se ejecutó a integridad.

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | **($19.827.402.oo)** |
| Menos valor causado y pagado a Dic 26 | **($19.827.402.oo)** |
| Saldo final a favor del municipio a Dic 26 | **($ 0.oo)** |
| Saldo final a favor del Contratista a Dic 26 | **($ 0.oo)** |

**ASPECTO LEGAL**

El contrato de suministro No 270-2018 se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo y efectuados los pagos correspondientes, en consecuencia EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

Las partes se declaran a PAZ Y SALVO frente al contrato No. 270-2018 objeto de liquidación.

Para constancia se firma en Cañasgordas, por los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2018

**MARGARITA DEL ROSARIO LOPERA C**
ALCALDESA MUNICIPAL

**NORBERTO DE JESÚS USUGA G**
R/L CONTRATISTA