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Fecha de elaboración: 22 de mayo de 2025 

 
Rector (a) 
ALEJANDRO VILLA GÓMEZ  
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 
 
ASUNTO: Estudios previos para la adquisición de un espectrómetro de hoja CID CI-710S, requerido para el desarrollo de 
las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC1013-2021, adscrito a la dirección 
de investigación. 
 
Respetado (a) Rector (a) 
 
El proyecto de investigación RC1013-2021 “Diseño, desarrollo y validación de un modelo de detección temprana de Tizón 
Tardío en cultivos de papa Diacol Capiro mediante análisis de imágenes espectrales adquiridas en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca” requiere satisfacer la siguiente necesidad: 

A. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

1. ÁREA DE NEGOCIOS Y CENTRO DE COSTOS 
 

Código Área de 
Negocio 

Nombre Área de Negocio Código Centro de 
Costos 

Nombre Centro de Costos Nuevo 

100102000002 002/2023 MODELO DE 
DETECCION TEMPRANA DE 

TIZON TARDIO EN CULTIVOS 
DE PAPA 

1016231129123 CONVENIOS Y PROYECTOS 
INTERADMINISTRATIVOS DE 

INVESTIGACION 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM, del distrito de Medellín, es una Institución Universitaria de carácter público y del 
orden Distrital reorganizada mediante acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991 que ofrece el servicio de educación 
superior para la formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la 
docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e 
internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental. 
 
Para el desarrollo de su objeto social, la institución implementa el sistema integrado de gestión con el fin de asegurar la 
calidad institucional a través de la integración de herramientas de gestión en aspectos de competitividad, 
medioambientales, seguridad, salud de sus trabajadores, tecnología, recursos, capacidades y la academia. El sistema se 
compone de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación entendidos estos como: 
 

• Procesos Estratégicos, definen las directrices, políticas y metas. 

• Procesos Misionales, son la razón de ser de la Institución, se definen las funciones sustantivas de la Docencia, la 

Investigación y la Extensión. 

• Procesos de Apoyo, son los que provisionan, racionalizan y optimizan los recursos, además de gestionar acciones 

para el fortalecimiento financiero y la administración del talento humano para el correcto funcionamiento de los procesos 

estratégicos, misionales y de evaluación. 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Código FBS 042 
 

Versión 12 
 

Fecha 06-02-2025 

 

 

• Proceso de Evaluación denominado Administración Integral de la Gestión, ejecuta actividades de seguimiento, 

evaluación y monitoreo, que buscan el mejoramiento continuo del servicio educativo y de la administración, así como la 

integración de los diferentes sistemas de gestión del ITM. 

 
El ITM Instituto Tecnológico Metropolitano, dentro de su Plan de Desarrollo propende por fortalecer el eje estratégico de 
investigación, mediante la política de Ciencia, Tecnología e Innovación como pilares transversales en la consolidación 
académica y social de nuestra institución. De esta manera, la Dirección de Investigación, con el fin de fortalecer la 
generación, producción, gestión y aplicación de conocimientos que contribuyan al desarrollo de la investigación, así como 
la transferencia de estos, permitiendo el desarrollo científico tecnológico, cultural, social y económico. 
 
Por otra parte, la Dirección de Investigaciones es responsable de ejecutar y operar los procedimientos correspondientes 
al proceso Gestión del Conocimiento. De igual modo, responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
proyectos que lideran los diferentes grupos de investigación del ITM. Estos dos ámbitos de gestión requieren ejecutar un 
presupuesto aprobado para los proyectos de investigación ya sea por Convocatorias o por Comité de Investigación. 
 
Atendiendo En la línea estrategia 2 del Plan de Desarrollo Institucional “Hacia una Era de Universidad y Humanidad”, 
2022 – 2025. “Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, para contribuir a la consolidación 
de Medellín - Distrito de CTI”. Define como objetivo estratégico Orientar la investigación a productos de nuevo 
conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, formación de recurso humano, apropiación social y divulgación del 
conocimiento, que contribuyan a la solución de desafíos a nivel local, nacional e internacional, en atención a las 
necesidades del territorio para el desarrollo sostenible y al posicionamiento del ITM en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

2. TIPO DE PROYECTO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

TIPO DE PROYECTO ORIGEN DE LOS RECURSOS EJE TEMÁTICO 

MISIONAL  Inversión  Línea estratégica 2: Apropiación de la 
Ciencia, tecnología e Innovación de alto 

nivel con sentido humano 
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B. JUSTIFICACIÓN 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD O PROBLEMA INSTITUCIONAL QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
La Dirección de Investigaciones es responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que lideran los 
diferentes grupos de investigación del ITM, y el Centro de Laboratorios es responsable de garantizar el desarrollo práctico 
experimental de los diferentes programas de Ingeniería, Tecnología y Posgrados de la institución. Su objetivo es 
incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos estratégicos de la ciudad mediante la promoción 
de una cultura de innovación empresarial basada en la cooperación y en alianzas estratégicas interempresariales e 
interuniversitarias.  

 
Que el proyecto de investigación denominado RC1013-2021 “Establecer un modelo de detección para el diagnóstico 
temprano de Tizón Tardío en cultivos de papa Diacol Capiro” fue aprobado en la “CONVOCATORIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CTEI EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR” - 890 de 2020 del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, e Innovación (Minciencias), cuyo objetivo es “Fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas a través de la conformación de un banco de proyectos 
elegibles cuyos resultados generen productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y apropiación 
social del conocimiento que, a su vez, promuevan las competencias y habilidades en I+D+i de los estudiantes vinculados 
a los proyectos”. 

 
El objetivo del proyecto es establecer un modelo de detección para el diagnóstico temprano del Tizón Tardío en cultivos 
de papa de la variedad Diacol Capiro. Este modelo se basa en la correlación entre la información espectral adquirida in 
situ en el rango visible e infrarrojo cercano (V/NIR) y la sintomatología foliar de la enfermedad. Para su desarrollo, se 
cuenta con la participación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) como entidad ejecutora y del Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM) como entidad coejecutora, a través del convenio específico N.º 002-2023. En este marco, 
se busca caracterizar, identificar, determinar y validar un modelo que permita la detección efectiva del Tizón Tardío en 
dichos cultivos. 

 
En este contexto, la adquisición del espectrómetro portátil de hojas CID CI-710s resulta indispensable para alcanzar los 
objetivos específicos del proyecto, especialmente: 

 

• Objetivo específico 2: Identificar las longitudes de onda espectrales de mayor relevancia para la 
sintomatología foliar asociada a Phytophthora infestans en cultivos de papa Diacol Capiro, mediante 
un análisis espectral en condiciones semi controladas. 

• Objetivo específico 3: Determinar un modelo de correlación de la sintomatología foliar causada por 
Phytophthora infestans en papa Diacol Capiro y las imágenes espectrales adquiridas in situ para su 
detección temprana y posterior manejo. 

 
La recolección de datos espectrales directamente en campo, sin necesidad de transportar muestras a laboratorios, es 
fundamental para lograr una caracterización precisa, ágil y no destructiva del estado fisiológico de las hojas. En tal sentido, 
el espectrómetro CID CI-710s permite medir simultáneamente reflectancia, transmitancia y absorbancia en el rango de 360 
a 1100 nm, incluyendo GPS integrado y pantalla táctil, lo que lo convierte en una herramienta clave para el desarrollo de 
este proyecto, tanto en fases de recolección en condiciones semi controladas como en escenarios reales de cultivo. 

 
Adicionalmente, esta adquisición se justifica bajo la figura de compra directa debido a que el equipo solicitado es fabricado 
exclusivamente por la empresa CID BioScience, representada en Colombia por ANDITÉCNICA S.A.S., tal como se acredita 
en la carta de exclusividad adjunta. Esta condición de proveedor único hace inviable un proceso competitivo, ya que no 
existen en el mercado otros distribuidores autorizados ni equipos con las mismas capacidades técnicas integradas, que 
permitan su sustitución sin afectar los resultados científicos esperados. Por lo tanto, se solicita proceder con la contratación 
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directa del equipo CID CI-710s, con base en la exclusividad técnica y comercial certificada, y debido a que su funcionalidad 
es crítica para el cumplimiento de los objetivos del proyecto RC1013-2021. 
 

C. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE HOJA CID CI-710S, REQUERIDO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
RC1013-2021, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALCANCE DEL OBJETO: Para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista deberá entregar el equipo solicitado 
cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas para su adecuada implementación en las actividades del proyecto. 
 

 

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

El espectrómetro de hojas CID CI-710s (SpectraVue™ Leaf Spectrometer) permite medir, de forma simultánea, la 
transmitancia, reflectancia y absorbancia de las hojas, así como una amplia gama de índices espectrales incorporados que 
facilitan la evaluación de pigmentos y condiciones de estrés en plantas. Su funcionalidad permite analizar los efectos de 
variables ambientales en la cuantificación de nutrientes y pigmentos mediante modelos quimiométricos, lo cual resulta útil 
para optimizar la salud y el rendimiento de cultivos. Asimismo, los datos espectrales obtenidos en respuesta a factores 
estresantes pueden emplearse para evaluar la salud y las prácticas de manejo en sistemas forestales, así como para la 
investigación ambiental, mediante ensayos no destructivos que evalúan respuestas fisiológicas bajo distintas condiciones. 

 

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CAN

T 

VALOR 
UNITARIO 

SIN IVA 

% 
DE 
IVA 

VALOR DEL 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

ANTES DE 
IVA 

1 

SpectraVue Espectrómetro de hoja 710S 
 
El espectrómetro de hojas CID CI-710s (SpectraVue™) 
permite medir simultáneamente la absorbancia, 
transmitancia y reflectancia en un rango espectral de 
360 a 1100 nm, utilizando un detector de matriz lineal 
CMOS de 2048 píxeles con tamaño de 14x200 μm, una 
resolución óptica de 2.4 nm FWHM y una rejilla de 300 
líneas por milímetro con rendija de 55 μm.  
 
Presenta una resolución A/D de 16 bits, linealidad 
corregida superior al 99.8 %, una relación señal-ruido 
de 330:1 y un rango dinámico de 3300:1. Su 
sensibilidad alcanza 337.500 unidades, el ruido oscuro 
es de 16 conteos y el incremento de datos por longitud 
de onda varía entre 0.55 y 0.7 nm. Permite tiempos de 
integración desde 30 microsegundos hasta 60 
segundos y modos de disparo automático o manual.  
 
Está diseñado para operar en un rango de temperatura 

 1 $ 59,610,000 19% $ 11,325,900 $ 59,610,000 
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de -10 °C a 50 °C y almacenarse entre -30 °C y 70 °C, 
con una humedad relativa no condensante entre 0 % y 
90 %. El tamaño mínimo de hoja que puede medir es 
de 20 x 20 mm. Incluye una pantalla táctil IPS de 7” con 
resolución 1024x600 y sistema multilenguaje (inglés y 
español), así como GPS integrado para 
georreferenciación de las mediciones. Funciona con 
dos baterías recargables tipo 18650 y admite carga por 
USB-C, ofreciendo una autonomía de entre 3 y 4 horas.  
 
El dispositivo incorpora software de análisis integrado 
y una amplia gama de índices espectrales 
preinstalados como ARI1, ARI2, BI, CaI, CCI, CI green, 
CI red, CI Red Edge, CRI1, CRI2, Ctr1, Ctr2, CuI, 
DCNI, FRI, G, GM1, GM2, GNDVI, GRVI, KI, LCI, Lic1, 
Lic2, MCARI, MCARI1, MCARI2, MnI y MRESRI, entre 
otros, orientados a la evaluación fisiológica de cultivos, 
estudios forestales y ensayos ambientales no 
destructivos. 

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 59,610,000 

VALOR DEL IVA $ 11,325,900 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $ 70,935,900 

 
NOTA 1: El equipo será entregado en la Carrera 31 # 54 – 10, Parque-i Campus Fraternidad, Barrio Boston, Laboratorio 
de Sistemas de Control y Robótica en horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 

 
NOTA 2: Los equipos deben contar con una garantía de un año que cubre todas sus partes, asegurando respaldo técnico 
y mantenimiento. Serán entregadas en pleno funcionamiento e incluirán manuales de operación en español o inglés para 
facilitar su configuración, manejo y mantenimiento. 
 
NOTA3: La no entrega de los elementos requeridos por la entidad en el tiempo estipulado, dará paso a que la entidad inicie 
los procesos jurídicos en términos de incumplimiento que considere pertinentes. 
 

1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC: 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO 

D 41 11 54 41115403 

Componentes 
y Suministros 

Equipos y Suministros de 
Laboratorio, de Medición, 

de Observación y de 
Pruebas 

Instrumentos de 
medida, 

observación y 
ensayo 

Equipo 
espectroscópico 

Espectrómetros 

 

CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 016 DE 2020 “LINEAMIENTOS PARA LA COMPRA 
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE DE MEDELLÍN Y SU CONGLOMERADO” EN EL 
ITM: 
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El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM tiene como una de sus buenas prácticas dentro de los procesos de contratación 
el incluir criterios diferenciadores que permitan materializar los compromisos adquiridos con la implementación del Acuerdo 
016 de 2020 y el Decreto Reglamentario 0310 de 2022, que establecen los lineamientos para la Compra Pública Sostenible 
en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de la mano de la normativa nacional, llegando a 
impactar de manera positiva a la sociedad, al medio ambiente y la innovación. 

 
Una vez revisados los lineamientos del Acuerdo 016 de 2020 “Lineamientos para la compra innovadora, sostenible y 
socialmente responsable de Medellín y su conglomerado” y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, se establece que el 
equipo SpectraVue CID CI-710s no cumple con ninguno de los criterios diferenciadores ambientales, sociales o de 
innovación definidos en dicho marco normativo para su aplicación en procesos de Compra Pública Sostenible. No obstante, 
se aclara que, al tratarse de un dispositivo electrónico, una vez finalizada su vida útil, no genera residuos peligrosos, pero 
puede clasificarse como un Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En consecuencia, sus componentes 
podrán ser gestionados a través de procesos de reciclaje o disposición técnica adecuada, en línea con las políticas 
institucionales de gestión ambiental y aprovechamiento de materiales. 
 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con especificaciones técnicas y propuesta económica presentada 
para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor del contrato ejecutando las actividades 
que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales, descritas así: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecidos, garantizando la entrega de los 

insumos y/o la prestación del servicio según las condiciones previamente estipuladas con el supervisor del contrato, 
y de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la propuesta presentada. 

2. Cumplir con la entrega de los insumos requeridos en el sitio acordado con el supervisor del contrato, según las 
especificaciones técnicas indicadas en los estudios previos y la Invitación. (conforme a lo indicado en la nota número 
1).  

3. Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato. 
4. Subir en la plataforma SECOP II, conforme a la forma de pago establecida, la factura o cuenta de cobro junto con 

el certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del 
contrato. 

5. Asegurar la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes que se generan 
en la prestación del servicio. 

6. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el ITM y el Contratista. 
7. Presentar facturas correspondientes al cobro de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 
8. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 
9. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las órdenes que 

emite el supervisor del contrato. 
10. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el 

desarrollo del objeto contractual. 
11. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el 

contrato. 
12. Toda comunicación entre el ITM y el contratista deberá constar por escrito con copia al supervisor interventor del 

contrato. 
13. El contratista y/o empleador deberá dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 que establece el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en lo que aplique. 
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14. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo y así mismo asumir los costos de transporte, distribución y 
entrega de los elementos, hasta donde sea indicado por el supervisor del contrato y de acuerdo con el alcance del 
objeto contractual. 

15. Finalizado el contrato y dentro de los términos estipulados en la ley, el contratista se obliga a suscribir la 
correspondiente acta de liquidación del presente contrato. 

16. El contratista y/o empleador deberá dar cumplimiento a la norma NTC-ISO 14001 de 2015, que establece el Sistema 
de Gestión Ambiental SGA en lo que aplique. 

17. El contratista deberá atender de forma directa los reclamos por garantía que realice la institución para el efecto 
deberá asumir por su cuenta y riesgo los costos de traslado, reparaciones y/o reposiciones a que haya lugar. 

18. El contratista se compromete legal y contractualmente a cumplir el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de 
acuerdo con  la normatividad legal vigente colombiana  y se responsabiliza a  que el personal contratado por su 
cuenta y riesgo para  ejecutar la labor contratada en la Institución,  cumpla las disposiciones frente al sistema de 
SG-SST, y lo establecido en la Resolución 202401144 del 25 de junio de 2024, POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA EL NUEVO MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST PARA CONTRATISTAS 
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO – ITM” https://www.itm.edu.co//wp-
content/uploads/personal/2024/Resolucion-202401144.pdf. 

 
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO  
 

1. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el mismo.  
2. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y demás 

condiciones establecidas, este deberá dar cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de Supervisión 
e Interventoría aprobado por la Entidad. 

3. Prestar toda la colaboración que esté a su alcance para la debida ejecución del contrato.  
4. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida y las especificaciones técnicas para el desarrollo del 

objeto contractual.  
5. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato. 

 

3. TIPO DE CONTRATO 
 

Compraventa 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución en la plataforma 
Secop II 
 

5. SUPERVISIÓN:  
PRINCIPAL: Juan Sebastián Botero Valencia – Docente de Carrera  
SUPLENTE: Nelson Darío Gómez Cardona – Director de Dirección de Investigación 
 

6. FORMA DE PAGO:  
 
Se hará único pago dentro de los 30 días siguientes a la prestación real y material del servicio, previo recibo a 
satisfacción expedido por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, 
adjuntando el comprobante del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. No habrá lugar a 
anticipos. 
 
El pago se surtirá con sujeción a los procedimientos de la Institución. 
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El contratista, deberá presentar las facturas correspondientes al cobro de las actividades realizadas durante la 
ejecución del contrato, las cuales deberán ser cargadas en el expediente electrónico del contrato en Secop II y 
además, deberá enviarlas al correo electrónico 800214750@factureinbox.co; este es el único medio autorizado 
para recibir las facturas, que deberán estar acompañadas de los siguientes documentos: 

 

• RUT actualizado 

• Certificación Bancaria 

• Certificado de parafiscales y seguridad social 

• Resolución de Autorización de la DIAN 
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas fiscales 
vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.  
 
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia responsable, 
nombre del supervisor designado o funcionario responsable y detallar en la factura el concepto del bien o servicio 
que se está vendiendo o prestando.  
 
Previo a la entrega de la factura el contratista deberá suministrar la información relacionada anteriormente para 
la aprobación por parte de la Supervisión. 
 
El CONTRATISTA autoriza expresamente a la INSTITUCION, para descontar de sus pagos, honorarios y demás 
emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción 
correspondiente a impuestos y similares que las normas establezcan para este tipo de pagos. 

 
Los impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que surjan del contrato serán asumidas por el contratista, 
para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales determinadas en 
la Ley. 

 

E. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de este proceso de contratación es la Contratación Directa. 

La modalidad de selección se fundamenta jurídicamente en el literal g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 

“g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado” 

Y en el artículo 2.2.1.2.1.4.8., del Decreto 1082 de 2015 

“Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando 
existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial 
o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en 
el estudio previo que soporta la contratación”. Lo anterior, en virtud de que el espectrómetro de hojas CID CI-710s, 
requerido para el cumplimiento de los objetivos científicos y tecnológicos del proyecto RC1013-2021, es fabricado 
exclusivamente por la empresa CID Bio-Science, Inc., con sede en los Estados Unidos. 

mailto:800214750@factureinbox.co
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Según la certificación expedida por el fabricante, la empresa ANDINA DE TECNOLOGÍAS S.A.S con nit: 800240039-
8ostenta la calidad de distribuidor exclusivo autorizado en Colombia para la promoción, comercialización y soporte técnico 
de los productos CID, incluyendo el modelo CI-710s. Esto implica que cualquier proceso de adquisición de dicho equipo 
dentro del territorio nacional debe realizarse directamente a través de ANDITÉCNICA S.A.S., quien cuenta con la 
representación oficial otorgada por el fabricante. En consecuencia, la adquisición no puede realizarse mediante 
convocatoria pública ni a través de otros distribuidores, dado que no existe competencia en el mercado nacional para este 
producto específico. 

Así las cosas, se justifica plenamente el uso de esta modalidad excepcional, toda vez que se trata de un equipo altamente 
especializado, con un único fabricante a nivel internacional y un único representante autorizado en Colombia, lo cual 
imposibilita realizar una comparación de ofertas o convocatorias que garanticen pluralidad de oferentes. 

 

F. ANALISIS ECONÓMICO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

1. ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Dándole cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece: “Deber de análisis de las 
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, 
el Instituto Tecnológico Metropolitano realizó el análisis de la información necesaria para conocer el sector que desarrollará 
el objeto contractual: 
 
** EL ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO HACEN PARTE COMO DOCUMENTO ANEXO A ESTOS 
ESTUDIOS PREVIOS 
 

2. VALOR OFICIAL DEL PROCESO:  
 
El presupuesto oficial de la contratación que se pretende adelantar se hizo verificando el presupuesto disponible para 
cubrirlas necesidades de esta contratación, contra las tarifas ofrecidas por la empresa, las cuales garantizan la optimización 
de los recursos.  
 
El valor estimado para esta contratación es de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/L ($70.935.900), respaldados en el Certificado de Registro Presupuestal Labor N°1000227908 
de 2025 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 15324 de 2025. 

 

LABOR 
NÚMERO 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO VALOR 

1000227908 N/A ESPECTRMETRO AJUSTE DE TASA $10.935.900 

CDP 
NÚMERO 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO VALOR 

15324 21201010030202  
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, 
PIEZAS Y ACCESORIOS 

$60.000.000 
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G. CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo con la carta de autorización expedida por CID Bio-Science Inc., fabricante oficial de instrumentos para la 
medición de fisiología vegetal con sede en Camas, Washington (EE. UU.), la empresa Anditécnica Andina de Tecnologías 
ha sido designada como el único distribuidor autorizado en Colombia para la promoción, comercialización, instalación y 
soporte técnico de toda su línea de productos, incluyendo el espectrómetro de hoja CID CI-710s SpectraVue™. Esta 
representación exclusiva está vigente hasta el 30 de abril de 2026 y confiere a Anditécnica la facultad de presentar ofertas, 
firmar contratos y prestar servicios de postventa en nombre del fabricante dentro del territorio nacional. 
 
En virtud de esta exclusividad debidamente certificada, y considerando que no existen otros distribuidores autorizados 
para el suministro del equipo requerido, se justifica la aplicación de la modalidad de contratación directa por proveedor 
exclusivo, conforme a la normatividad vigente. Esta decisión responde a los principios de necesidad, idoneidad técnica y 
especialización, garantizando así la compatibilidad del equipo con los requerimientos del proyecto y la confiabilidad en los 
servicios asociados al proceso de adquisición. 

H. ANALISIS DE RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 
 
La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio rector, 
que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter público y 
el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto 
que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza 
el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 
 

• Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia. 

• Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el 
orden público. 

 
*La MATRIZ DE RIESGOS se publicará como un Anexo a este estudio previo. 
 

CLASE                   

TIPIFICACION DEL RIESGO  
ASIGNACION DEL 

RIESGO                                                     

No.  DESCRIPCION                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ITM 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            

Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
CONTRATISTA. 

Porque el CONTRATISTA se 
rehusó a firmarlo, no estuvo de 
acuerdo con el clausulado. En 
consecuencia, se procede a la 
aplicación de la póliza de 
seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el CONTRATISTA. 

  X 
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Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o 

regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios 

Ocurre en aquellos casos, 
cuando las condiciones 
inicialmente estipuladas en el 
Contrato han sufrido una 
modificación sustancial, tal y 
como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión 
de un nuevo componente técnico 
que implique la destinación de 
mayores recursos, o cuando a 
consecuencia de una norma con 
efectos tributarios varia las 
condiciones económicas 
inicialmente establecidas. Riesgo 
que asume el ITM o el 
CONTRATISTA dependiendo 
quien es la parte afectada con el 
cambio. 

X X 

3 Hurto 

Ocurre en los eventos de que 
trata el Capítulo I del Título VII de 
la Ley 599 de 2000 (Código 
Penal). La ocurrencia de los 
eventuales riesgos por Hurto 
será asumida por quien es 
víctima de ellos, y en el caso en 
que este sea el CONTRATISTA, 
el ITM no asumirá ningún 
sobrecosto por la pérdida de 
materiales o cualquier otro 
implemento. 

X X 

4 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

Hace referencia a cualquier clase 
de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación 
del contrato. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA. 

  X 

5 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro por 
parte del CONTRATISTA. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

6 

No pago oportuno, por 
parte del CONTRATISTA 
o subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 
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dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

7 

Paros ocasionados por 
los trabajadores y 
personal del contratista 
por la no cancelación 
oportuna de salarios y 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

8 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume el ITM. 

X   

9 

Errores cometidos por el 
CONTRATISTA en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en 
documentos elaborados 
por el CONTRATISTA 
durante la ejecución del 
contrato.  

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

10 

No pago oportuno, por 
parte del CONTRATISTA, 
a toda clase de 
proveedores en relación 
con compras, alquileres, 
servicios, contratos, etc. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

11 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
el ITM. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

12 
Muerte del 
CONTRATISTA y/o 
representante legal. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

13 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El CONTRATISTA debe estudiar 
esta situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA, por falta de 
gestión en la adquisición de 
insumos fundamentales y 

  X 
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significativos para la ejecución 
del contrato 

14 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
CONTRATISTA de las 
facturas (correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, teniendo en 
cuenta que le corresponde a éste 
tener planes de contingencia y/o 
calidad para que las actas se 
elaboren correctamente y 
radiquen oportunamente de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

15 

Errores cometidos por el 
CONTRATISTA en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras 
en su radicación. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, teniendo en 
cuenta que le corresponde a éste 
coordinar con la 
supervisióninterventoría la 
elaboración de las facturas de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

16 
Muerte de personal del 
CONTRATISTA durante 
la ejecución del contrato. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

17 

Accidentalidad 
presentada por la 
deficiente seguridad 
industrial y dotación de los 
operarios y trabajadores, 
etc., por parte del 
CONTRATISTA. 

Riesgos que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume el ITM. X   

19 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

Causada por parte del 
CONTRATISTA, por no radicar 
completa, correcta y 
oportunamente la 
documentación de legalización, 
según el instructivo y lo 
manifestado en el contrato. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

20 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, cuando la 
suspensión sea imputable a este. 

  X 

21 Prórrogas del contrato. Riesgo que asume el   X 
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CONTRATISTA, salvo que haya 
justificación valida de la prórroga. 

técnicos y/u 
operativos 

22 

Daños en el 
funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipos 
del contratista. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

23 
Problemas de la calidad 
de los materiales  

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

24 

Deficiencias presentadas 
durante la producción de 
los insumos por parte de 
los proveedores del 
contratista. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

NOTA  1: Cuando el riesgo sea compartido entre ITM y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para 
cada uno. 

NOTA  2: La columna No. 6 corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo. 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 

• Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la entrega 
a entera satisfacción del bien o servicio. 

• Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 

• Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la Interventoría asignada. 

 

I. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.5, del Decreto 1082 de 2015 la entidad estatal es libre de exigir o no garantías 
en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes". 

De conformidad con lo establecido en la SECCION 3 SUBSECCION 1, del decreto 1082 de 2015, del Régimen de 
garantías, cuando el ITM así lo considere solicitará las siguientes: 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contratista seleccionado para la ejecución del contrato constituirá, a favor del ITM, como mecanismo de cobertura del 
riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por 
el Decreto 1082 de 2015, a saber: Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria., así: 
 

• De Cumplimiento del Contrato: Cubrirá al ITM de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este amparo comprende además siempre el pago de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato por una cuantía equivalente al veinte 
por diez (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

• De calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Cubrirá al ITM por los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia de los perjuicios imputables al contratista garantizado que se deriven de la mala calidad o 
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deficiencias técnicas de los bienes o equipos objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas o 
por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo, por el 
equivalente al de veinte por diez (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) 
meses más. 

J. PENALIDAD, MULTAS E INDEMNIDAD 
 

1. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento total o parcial, por parte de EL CONTRATISTA, de alguna de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, sin perjuicio de la declaratoria de caducidad del contrato, podrá EL 
ITM imponer multas diarias sucesivas equivalentes al DOS POR CIENTO (2%) del valor total del contrato, sin 
que llegue a superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. El contratista autoriza al ITM a la 
deducción del valor correspondiente por este concepto del saldo que se le adeude en virtud de la ejecución del 
presente contrato. 

 
2. CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato EL ITM cobrará a título 

de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, después de 
agotar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El valor una vez hecho efectivo, se 
considera como pago parcial de los perjuicios causados. 

 
3. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al ITM de toda reclamación, demanda, 

acciones legales o similares provenientes de terceros que tenga como causa toda acción u omisión de EL 
CONTRATISTA, y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la 
integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del contrato 
 

K. ELABORACIÓN 
 

SOLICITANTE 
TÉCNICO: 

 
 
JUAN SEBASTIAN BOTERO VALENCIA 
PROFESOR TITULAR PROGRAMA INGENIERÍA MECATRÓNICA 

ROL JURIDICO: 

 
 
 
NATALIA TORO GONZALEZ 
CONTRATISTA ABOGADO OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

ROL LOGISTICO: 

 
 
 
DANIELA GONZÁLEZ JARAMILLO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

 


