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Atendiendo lo establecido en la subsección ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015. Se 

procede a realizar el siguiente estudio que servirá como base para adelantar el proyecto 

de pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodología empleada es 

guiada por Colombia Compra Eficiente a través del documento GUIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, cumpliendo con las funciones 

administrativas, operativas, jurídicas y como autoridad ambiental del departamento de 

Santander, en desarrollo de sus funciones misionales y visiónales realizará los estudios 

soporte para la reglamentación del uso de las aguas en la corriente hídrica quebrada 

Zapatoca y sus tributarios en jurisdicción del Municipio de Zapatoca Santander. 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

 

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL 

USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS 

TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER. 

 

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2025 
 
SECTOR ECONOMICO: SERVICIOS 
 
 
CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES YSERVICIOS: 
 
GRUPO: [F] Servicios  
 
GRUPO: [F] Servicios   
 
SEGMENTO: [77] Servicios Medioambientales  
  [80] Servicios de Gestión, Servicios profesionales de empresa y Servicios 
  Administrativos  
 
FAMILIA: [7710] Gestión Medioambiental  
  [8010] Servicios de asesoría de gestión  

 
CLASE: [771015] Evaluación de impacto ambiental   
  [771016] Planeación ambiental  

[771017] Servicios de asesoría ambiental  
[801016] Gerencia de proyectos  
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ANALISIS DEL MERCADO Y SECTOR 
 

Las actividades económicas en Colombia se clasifican en cuatro sectores también 

llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales 

por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan 

mutuamente.  

 

1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 

recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los 

mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  

 

2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 

actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 

electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 

construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 

con frecuencia se la considera de manera independiente.  

 

3. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 

categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que 

no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 

transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 

gobierno etc. 

 

 4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información.  

 

Este proceso lo ubicamos en el sector Terciario de la economía (en los cuales 

encontramos comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información 

y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.). Se clasifica en 

este sector debido a los servicios que se estiman recibir.  

 

En el actual contexto de globalización e integración económica en el que se desarrollan 

las actividades empresariales e institucionales, las organizaciones ya sean estas de 

naturaleza pública o privada, requieren de un conocimiento amplio e interdisciplinar para 

llevar a cabo con éxito las funciones que constituyen su razón de ser. Es aquí donde el 

ejercicio de la consultoría en Colombia toma fuerza y relevancia en el plano del desarrollo, 

fortalecimiento institucional, penetración de mercados y ejecución de obras o proyectos de 

alto impacto. 
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La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales 

especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 

específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar 

proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender 

además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así 

como la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios económicos y 

financieros, entre otros. Como se puede ver, la consultoría constituye en sí misma un 

servicio y por lo tanto la medición de su valor, sus límites, responsabilidad e impacto se 

convierte en una tarea difícil tanto para los que solicitan dicho servicio como para aquellos 

que lo prestan y aún más para los agentes externos como las autoridades estatales, cuyo 

interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento y la experiencia 

de quienes llevan a cabo la consultoría, en muchos casos dirige las decisiones, el curso 

de los proyectos y la ejecución de recursos en muchas entidades, implicando este 

ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por parte de los consultores o 

firmas consultoras que ponen a disposición de quien solicita o contrata sus servicios todo 

el conocimiento técnico así como la experiencia comprobable y calificada con que 

cuentan. 

El mercado va al ritmo de la economía en general, que avanza impulsada por dos flujos 

de negocios muy importantes en este momento: la necesidad de las empresas de mejorar 

su posición interna y el interés por entrar al mercado local desde la perspectiva de 

jugadores internacionales, o salir a otros mercados como visión de las compañías 

colombianas y algunas multinacionales que tienen a Colombia como plataforma 

regional.  En el campo de los Recursos Humanos, la competencia por el mejor talento se 

torna más crítica, valorizando los aportes que puede lograr un consejero externo con 

acceso a fuentes de información y formación diferentes. 

Según la CCI quienes se identifican como consultores, son diferentes empresas 

dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización 

de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional 

especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite 

garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este 

rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una 

de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en 

pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 

institucionales, que puedan interferir en su independencia; los consultores son 

responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución 

del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. 

“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto 

al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, 

sobrecostos e incertidumbres.” 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024 respecto al año 2023; Las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos 

porcentuales a la variación anual).  Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y 

de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

En el cuarto trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% 

respecto al mismo periodo de 2023. Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y 

servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%. • Administración pública 

y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. • Industrias 

manufactureras crece 1,1%.  
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Fuente DANE 
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CRECIMIENTOS ECONÓMICO EN OTROS PAÍSES. 

La economía colombiana se ubica en el puesto sexto entre las que tienen mayor 

proyección de crecimiento en 2025 a un ritmo de 3 %, de acuerdo con un estudio del 

Banco Mundial. 

El informe Perspectivas Económicas Mundiales, del Banco Mundial, que analiza las 

proyecciones económicas de diferentes regiones del planeta, advierte que el crecimiento 

global para el periodo 2025-2026 será de 2,7 %, cifra “insuficiente para fomentar el 

desarrollo económico sostenido". 

Para América Latina y el Caribe, el documento señala que la región “se desaceleró al 2,2 

% en 2024, como reflejo de una disminución del consumo", y estima que a final de este 

año el crecimiento regional podría ser de 2,5 % y de 2,6 % en 2026, a medida que 

Argentina se recupere, las tasas de interés se normalicen y baje la inflación. 

En el caso de Colombia, la proyección del BM es un crecimiento de 3,0 % al cierre de 

2025, “respaldado por la recuperación del consumo y la inversión privada, a medida que 

se controle la inflación", que cerró el año pasado en 5,2 %, según reveló el DANE. Para 

2026 el BM prevé para nuestro país un crecimiento de 2,9 %. 

El documento ubica en el primer puesto de proyección de crecimiento económico a 

Argentina con 4,7 % anual en 2025, después de dos años de recesión. Le siguen en la 

tabla Paraguay y Honduras con 3,6 % cada uno; luego Costa Rica con 3,5 % y después 

Colombia con 3 %. 

La proyección del BM es muy similar a la del Banco de la República de Colombia, que en 

su informe de Política Monetaria de noviembre de 2024 consideró que el crecimiento 

económico del país podría llegar en 2025 a 2,9 % y la inflación cerrar en 3 %. 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/octubre-2024
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El informe del BM destaca una proyección para Brasil de 2,2 % en 205 y en 2026, “como 

reflejo de las políticas monetarias restrictivas y un apoyo fiscal escaso". Para México 

estima un crecimiento de 1,5 % “limitado por la aplicación de una política monetaria 

restrictiva y la consolidación fiscal. 

Se espera que la economía de Chile se expanda en 2,2 % anual “beneficiándose de las 

exportaciones de energía verde a pesar de la menor demanda de China", dice el informe, 

y agrega de Perú que “crecerá 2,5 % gracias al respaldo de las inversiones en minería, 

aunque es probable que el crecimiento del consumo se modere". 

El Banco Mundial concluye que “el crecimiento económico de El Caribe para 2025 será de 

4,9 %, y en 2026 de 5,7 %, liderado por la expansión del sector petrolero de Guyana. Si 

se excluye Guyana, el crecimiento medio anual proyectado para 2025 y 2026 será del 3,8 

%, impulsado por los flujos constantes de remesas y el turismo". 

Y de América Central advierte que el crecimiento “llegará a 3,5 % en 2025 y 2026, 

respaldado por el aumento del consumo y las remesas". 
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MERCADO LABORAL 

 

Para el mes de enero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 11,6%, lo 

que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 

2024 (12,7%). La tasa global de participación se ubicó en 64,1%, mientras que en enero 

de 2024 fue 63,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que representó un 

aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (55,3%).  

 

En enero de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 11,1%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales 

respecto a enero de 2024 (12,4%). La tasa global de participación se ubicó en 65,7% y la 

tasa de ocupación en 58,4%, estas tasas en el mismo mes del año anterior fueron 65,9% 

y 57,7%, respectivamente. 

 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre 2024 - enero 

2025 fue 9,6%, lo que representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al 

trimestre móvil noviembre 2023 - enero 2024 (10,6%). La tasa global de participación se 

ubicó en 64,1%, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue 63,7%. 

Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,9%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos 

porcentuales respecto al trimestre móvil noviembre 2023 - enero 2024 (57,0%). 

 

  

 

VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

EXPORTACIONES 

 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

enero de 2025 las ventas externas del país fueron US$3.776,8 millones FOB y 
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presentaron un aumento de 4,3% en relación con enero de 2024; este resultado se debió 

principalmente al crecimiento de 42,5% en las ventas externas del grupo de 

Agropecuarios, alimentos y bebidas.   

 

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias 

extractivas participaron con 41,5% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 

Agropecuarios, alimentos y bebidas con 30,3%, Manufacturas con 19,5%, y Otros 

sectores con 8,7%.    

 

En enero de 2025 se exportaron 13,1 millones de barriles de petróleo crudo, lo que 

representó una caída de 1,1% frente a enero de 2024. 

 
 
 

 
 

IMPORTACIONES 

 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en diciembre 

de 2024, las importaciones fueron US$5.650,6 millones CIF y presentaron un crecimiento 

de 7,5% con relación al mismo mes de 2023. Este comportamiento obedeció 

principalmente al aumento de 8,7% en el grupo de Manufacturas. 

 

En diciembre de 2024, las importaciones de Manufacturas participaron con 70,9% del 

valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 

14,5%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 14,6% y Otros sectores 

con 0,1%.  
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En diciembre de 2024, las importaciones de Manufacturas fueron de US$4.004,4 millones 

CIF y presentaron un crecimiento de 8,7% frente a diciembre de 2023, como resultado de 

las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (6,9%) y Productos químicos 

y productos conexos (9,9%) que aportaron en conjunto 5,9 puntos porcentuales a la 

variación del grupo.  

 

En diciembre de 2024, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las 

industrias extractivas fueron de US$824,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 

14,7%, en comparación con diciembre de 2023; como resultado de las mayores compras 

de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (19,2%) que aportó 

13,0 puntos porcentuales a la variación del grupo.  

 

En diciembre de 2024, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y 

bebidas fueron US$816,7 millones CIF y presentaron una disminución de 3,6% en 

comparación con diciembre de 2023; este resultado se explicó por las menores 

importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (-7,0%) que aportó 5,8 puntos 

porcentuales negativos a la variación del grupo.   
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En diciembre de 2024 en comparación con diciembre de 2023, las contribuciones más 

importantes se presentaron en las compras originarias en China (25,1%) y Trinidad y 

Tobago al aportar en conjunto 7,7 puntos porcentuales a la variación total del mes (7,5%). 

En contraste, las importaciones desde Guyana (-99,9%) contribuyeron con 1,7 puntos 

porcentuales negativos a la variación total del mes.   

 

El aumento en las importaciones originarias de China en diciembre de 2024 en 

comparación con diciembre de 2023 se explicó por las mayores compras de Vehículos 

automotores para el transporte de personas (172,2%), Computadores (Portátiles) (35,2%), 

Vehículos automotores para el transporte de mercancías (370,1%) y Diodos transistores y 

dispositivos semiconductores análogos (168,1%).  

 

BALANZA COMERCIAL 

 

En diciembre de 2024 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 

US$835,9 millones FOB, mientras que en diciembre de 2023 se presentó un déficit de 

US$543,7 millones FOB.  
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INFLACIÓN 

En el mes de febrero de 2025, el IPC registró una variación de 1,14% en comparación con 

enero de 2025, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,14%): 

Educación (5,57%), Transporte (1,57%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles (1,16%). Por debajo se ubicaron: Bebidas alcohólicas y tabaco 

(0,97%), Recreación y cultura (0,93%), Restaurantes y hoteles (0,82%), Bienes y servicios 

diversos (0,81%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 

hogar (0,65%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,60%), Salud (0,54%), Prendas de 

vestir y calzado (0,54%) y por último, Información y comunicación (-0,02%).   

En febrero de 2025 en comparación con enero de 2025, la variación de las subclases que 

más aportaron al índice total fueron: transporte urbano (3,45%), gas (14,42%), educación 

preescolar y básica primaria (6,45%), arriendo efectivo (0,82%), arriendo imputado 

(0,59%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,83%), 

educación secundaria (6,08%), frutas frescas (3,64%), inscripciones y matrículas en 

carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (4,40%) y recogida de basuras (5,03%). 

Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: papas (-6,73%), plátanos (-

4,62%), electricidad (-0,29%), tomate de árbol (-5,87%) y vehículo particular nuevo o 

usado (-0,17%).   

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,14%), se ubicaron en las 

divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Educación, 

Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, las cuales 

aportaron 1,00 puntos porcentuales a la variación total. 
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REVALUACION 

Es un fenómeno macroeconómico que depende de múltiples variables. Entre sus causas 

se puede mencionar el aumento de la exportación, incremento de las remesas, aumento 

de la inversión extranjera por el mejoramiento de la economía, déficit fiscal, lavado de 

activos entre otros; La revaluación desestimula las exportaciones, y como consecuencia la 

producción y el empleo. Son muchas las empresas que pueden quebrar o disminuir su 

producción con la consecuencia de tener que despedir personal, aumentando el 

desempleo por lo que habrá más personas sin recursos para su sustento, lo que a la vez 

disminuye el dinamismo de la economía, puesto que si no hay plata no habrá demanda, y 

si no hay demanda, los productores no encontrarán mercado para sus productos. 

 

DEVALUACION 

La devaluación del peso colombiano ha sido un factor que en términos económicos no se 

presentó de forma positiva, no obstante, aunque ha afectado el desarrollo en ciertos 

aspectos, la devaluación no ha sido lo suficientemente fuerte para contrarrestar el 

comportamiento de la oferta de exportaciones y la actividad productiva en Colombia. 

Resaltando uno de los efectos positivos de la devaluación de la moneda, es que se han 

empezado a adelantar procesos de sustitución de importaciones, es decir, que se ha 

influido en la industria colombiana para empezar a producir los bienes que están siendo 

importados. Adicionalmente, se ha evidenciado un incremento significativo en el ingreso 

de turistas extranjeros y nacionales a los destinos locales, lo que incrementa el comercio. 

Por tanto, estas son algunas de las razones por las que se pueden considerar aspectos 

positivos en la situación frente al dólar y la devaluación del peso colombiano. 

 

TASA DE CAMBIO  
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La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la 

tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de 

cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas 

entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la 

Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM 

con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

El año comenzó con una TRM de 3,822.05 el lunes 1 de enero y cerró en 4,409.15 el 

martes 31 de diciembre. Representados en una altísima diferencia de unos 587.10 pesos, 

lo que indica que la TRM aumentó durante este período, sobre todo hacia finales del año. 

El promedio de la TRM durante este período fue de 4,071.35, muy lejos de la mayoría de 

precios que se presentaron en este año. La variación fue del 15.36%, lo que significa que 

hubo un aumento dramático en la TRM a lo largo de este lapso. El valor mínimo de la 

TRM fue de 3,763.43, mientras que el valor máximo fue de 4,478.21 y se alcanzó el 

jueves 14 de noviembre. Lejos del máximo histórico anual, pero no lo suficiente como 

para confirmar una tendencia bajista. 

La mediana de la TRM fue de 4,021.63, factor que nos muestra que la mitad de los 

valores de la TRM estuvieron por debajo de este valor y la otra mitad por encima. El valor 

más frecuente de los precios de las TRM en el año fue cercano a 3,900. 

La desviación estándar fue de 192.88, reflejándose en la dispersión tan pronunciada de 

los precios. El coeficiente de variación fue del 4.74%, mostrando una variabilidad 

moderada de la TRM durante este año. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 2025 

Cada vez que la autoridad monetaria se reúne para adoptar decisiones de tasas de 

interés requiere respuestas a dos preguntas fundamentales: ¿dónde está la economía? y 

¿para dónde va la economía? Contestar estas preguntas no es una tarea fácil. Por una 

parte, los rezagos de la información estadística dificultan contar con un panorama 

completo para responder a la primera pregunta. Y por otra, la incertidumbre sobre el 

comportamiento futuro de variables económicas locales y externas limitan la precisión de 

los pronósticos para responder a la segunda. Esta es una de las razones que exige que 

tales decisiones deban tomarse con cautela, pues nunca es posible tener la certeza que 

sería deseable sobre esas respuestas. Aprovechando la reciente publicación del reporte 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) en el tercer trimestre del año, los datos sobre la inflación a fin 

de octubre, y otros indicadores importantes, en este blog ofrecemos una aproximación a 

las respuestas en cuestión. 

El Gráfico 1 muestra la serie del PIB corregida por factores estacionales y de calendario, 

lo cual permite hacer un seguimiento más preciso de la actividad económica. Puede 

observarse que a partir del cuarto trimestre de 2023 la economía colombiana inició una 

tendencia de recuperación tanto en niveles del PIB (barras azules) como en sus 

variaciones anuales (línea roja). En efecto, luego de que el PIB se contrajo 0,7 % en el 

tercer trimestre de 2023 frente al mismo período de 2022, en el último trimestre de 2023 

se expandió 0,5 %, seguido por crecimientos anuales consecutivos de 0,9 %, 1,8 %, y 

2,0 %, en los primeros tres trimestres de 2024. De esta manera, para el acumulado hasta 

septiembre, la economía colombiana había logrado un crecimiento de 1,6 % frente al 

mismo período de 2023. Si bien este es un dinamismo todavía modesto, debe tenerse en 

cuenta que se trata de un crecimiento obtenido en medio del ajuste económico requerido 

para conducir la inflación a la meta del 3 % y moderar los excesos de gasto sobre el 

ingreso del país que en 2022 alcanzaron un valor elevado (6,1 % del PIB). 
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El crecimiento económico observado ha estado asociado con la progresiva recuperación 

del consumo de los hogares, principalmente en su componente de bienes no durables, así 

como con la expansión de la formación bruta de capital favorecida por el buen desempeño 

de las obras civiles, lo cual ha impulsado la demanda interna hasta lograr un aumento de 

3,9 % anual en el tercer trimestre de 2024. Por el lado de la oferta se ha observado un 

desempeño dispar entre los sectores productivos. Las actividades primarias y terciarias 

han venido liderando el crecimiento en contraste con el bajo desempeño de las 

secundarias. Entre las actividades primarias ha sobresalido el fuerte dinamismo del sector 

agropecuario, que en lo corrido del año hasta septiembre creció a una tasa anual 

promedio de 8,9 %, y en el tercer trimestre se expandió 10,5 %. Dentro de los sectores 

terciarios se destacan los buenos resultados de las actividades artísticas y de 

entretenimiento, servicios de la administración pública y, recientemente, las actividades 

financieras y de seguros. En contraste, las actividades secundarias se han visto afectadas 

por la progresiva contracción de la industria manufacturera, aunque a ritmos cada vez 

menores (-0,9 % anual en el tercer trimestre). Adicionalmente, la contracción de las 

edificaciones, en especial de vivienda, ha afectado el desempeño de la construcción que 

sin embargo ha logrado ser compensado por el buen crecimiento de las obras civiles, que 

en el tercer trimestre se expandieron al 16,6 % respecto a igual período del año anterior. 

En el contexto de un fortalecimiento moderado de la demanda interna, la inflación de 

precios al consumidor ha continuado su proceso de convergencia hacia la meta de 3,0 % 

en lo corrido de 2024. Es así como a fin de octubre la inflación anual se ubicó en 5,4 %, 

inferior en casi 4 puntos porcentuales (pp) a la registrada a fin de 2023 (9,3 %), y menos 

de la mitad del pico que esta alcanzó en marzo del año anterior (13,3 %) (Gráfico 2). 
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La reducción de la inflación total entre fin de 2023 y octubre de 2024 ha sido liderada por 

la caída de la inflación de alimentos (de 5,0 % a 1,7 %) así como por la disminución de la 

inflación de regulados (de 17,2 % a 9,5 %). La inflación básica sin alimentos ni regulados 

también se ha reducido (de 8,4 % a 5,4 %), aunque a un ritmo menor del que ha mostrado 

la inflación total. Esto se explica por la relativa rigidez de la inflación de servicios frente a 

la flexibilidad de la inflación de bienes. Mientras que la primera solo se redujo en lo corrido 

de 2024 de 9,0 % a 7,3 % en octubre, la inflación anual de bienes disminuyó de 7,1 % a 

0,4 % en el mismo período. Ello obedece a que la inflación de servicios, que incluye 

rubros tan importantes como los arrendamientos y las comidas fuera del hogar, tiende a 

ser relativamente más indexada a las expectativas de inflación, que en buena medida 

dependen de la inflación observada. Por el contrario, la inflación de bienes se ha visto 

favorecida por la reducción de los precios internacionales y por la moderación de la 

demanda interna. 

De la política monetaria muchas veces se ha dicho que es más arte que ciencia. Esta 

afirmación puede tener mucho de cierto si se tienen en cuenta las condiciones de 

incertidumbre que rodean las decisiones de tasas de interés, mediante las cuales la 

política monetaria persigue dos objetivos fundamentales: una inflación alrededor de su 

meta y un crecimiento económico en torno a su potencial. Este equilibrio se puede perder 

por choques de oferta y/o demanda como los que han ocurrido en Colombia durante los 

últimos años. La tarea de la autoridad monetaria consiste en manejar la tasa de interés de 

política para restablecer dicho equilibrio tratando al mismo tiempo de minimizar los costos 

en términos de actividad económica. 
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El Gráfico 3 muestra la evolución reciente de la tasa de interés interbancaria para 

préstamos a un día entre las entidades financieras (TIB), la cual es definida 

fundamentalmente por la senda de decisiones que adopta la Junta Directiva del Banco de 

la República sobre la tasa de política monetaria (TPM). Dichas decisiones estuvieron 

encaminadas a cumplir los objetivos de política monetaria antes señalados, manteniendo 

siempre una especial cautela, debido a la incertidumbre resultante de no contar con 

respuestas exactas a las dos preguntas mencionadas al inicio de este blog. 

La postura contractiva que la política monetaria adoptó progresivamente a partir de 

septiembre de 2021 logró moderar el crecimiento de la economía, y con ello los excesos 

de demanda que surgieron a raíz de la fuerte expansión que la actividad económica 

experimentó luego de la pandemia. Como muestra el Gráfico 1, el crecimiento económico 

se desaceleró gradualmente tal como lo requería el proceso de ajuste. Sin embargo, se 

destaca que a lo largo de este período de ajuste no se presentó una recesión económica, 

algo que usualmente se asocia con dos trimestres consecutivos de contracción 

económica. Aún más importante, la línea punteada en esa gráfica permite ver que, pese al 

proceso de ajuste, los niveles de actividad económica se mantuvieron en 2022, 2023 y lo 

corrido de 2024 por encima de lo que hubieran sido en ausencia de la pandemia si se 

hubieran mantenido las tasas de crecimiento del período previo. Esto resalta el esfuerzo 

por minimizar el sacrificio en términos de actividad económica que la Junta Directiva llevó 

a cabo todo el tiempo. El Gráfico 2 muestra que este ajuste está dando sus frutos, al 

lograr revertir en alto grado el proceso inflacionario en un proceso que se espera continúe 

a lo largo de 2025. Ello ha permitido a la Junta avanzar durante 2024 en el relajamiento 

de la política monetaria que aún está en curso, lo que ya se viene manifestando en una 

sucesiva recuperación del crecimiento económico. 

Las perspectivas para 2025 apuntan a un crecimiento de la economía colombiana de 

2,9 %, muy próximo a su potencial, y a una convergencia de la inflación a su meta de 
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3,0 % hacia finales de dicho año. Con ello se espera dar por terminado uno de los 

períodos más complejos para la economía colombiana y más retadores para la Junta 

Directiva del Banco de la República.  

ASPECTO ECONÓMICO 

 

El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los 

patrones de gasto de las Entidades Estatales; Adicionalmente este proceso se enmarca 

en el Plan anual de Adquisiciones 2025 de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS y en el Plan de Acción. 

 

CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS: Existen diversos factores que pueden influir 

significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre 

los más importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la 

política monetaria del país, las variaciones en los precios. 

 

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICIÓN Las entidades territoriales pueden 

ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la disponibilidad de recursos, la 

priorización de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisición 

de elementos. 

 

INFLACIÓN Y OTROS ÍNDICES ECONÓMICOS: Los presupuestos están influenciados 

directamente por los niveles de inflación, lo cual hace que en términos reales con la masa 

nominal de cada partida se puedan adquirir cantidades diversas de insumos.   

 

ASPECTO TÉCNICO 

 
Los estudios para la reglamentación de los usos y goces de las aguas de la quebrada 

Zapatoca y sus tributarios en la jurisdicción del municipio de Zapatoca - Santander, es la 

estrategia que permite establecer el aprovechamiento y conservación del recurso hídrico y 

sus potencialidades, en armonía con las actividades del hombre, con la finalidad de 

propiciar un desarrollo integral.  

 

La reglamentación del uso, beneficio y goce de las aguas de uso público, es un 

componente fundamental en el ordenamiento de las cuencas, encaminada a la 

organización, administrativa, técnica y legal del recurso hídrico, en armonía con las 

condiciones del recurso, disponibilidad, estructura socio-económico, usuarios beneficiarios 

y nivel de producción. Además, ofrece a la comunidad posibilidades de optimizar el 

aprovechamiento del recurso mediante la implementación del plan de pequeñas obras 

hidráulicas de captación, control, almacenamiento, reparto y distribución para el uso 
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racional del agua, a efectos de maximizar el desarrollo rural de las comunidades 

asentadas en el área de influencia del proyecto. 

 

La población objetivo principalmente son los usuarios de las aguas de la microcuenca de 

la quebrada Zapatoca l y sus tributarios en jurisdicción del municipio de Zapatoca, 

Santander. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, como Autoridad Ambiental 

Competente, ha adelantado los procesos de priorización de cuencas para la ordenación y 

reglamentación de las mismas. Dentro de este marco metodológico ha iniciado los 

procesos de implementación de los instrumentos orientados al control de la demanda y el 

mejoramiento de la calidad de recursos hídricos en su área de jurisdicción. Por lo anterior, 

se ha proyectado dentro del Plan de Acción Es tiempo de la sostenibilidad - PAC 2024 – 

2027, realizar la reglamentación de las corrientes hídricas priorizadas con problemas en 

los usos y los goces, dentro del Programa Gestión Integral y Sostenible del Recurso 

Hídrico (Código 3203); por lo anterior; para el año 2025, se proyecta los estudios para la 

reglamentación de la quebrada Zapatoca  y sus tributarios en jurisdicción del municipio de 

Zapatoca, Santander. 

 

La reglamentación de corrientes es el mecanismo establecido por la ley para obtener una 

mejor distribución de las aguas de una corriente, cuando los usos y cantidades 

aprovechadas pueden poner en riesgo el acceso equitativo a ella por parte de todos los 

usuarios. La reglamentación de las aguas permite realizar la distribución del agua de 

acuerdo a la disponibilidad, al reparto actual, a las necesidades de predios que las utilizan 

y de aquellos que puedan aprovecharlas. 

 

Actualmente en la Jurisdicción de la CAS se tienen 5 corrientes debidamente 

reglamentadas: 

 

No. Fuente Hídrica 
Subzona 

Hidrográfica 
Municipio 

Resolución 

Reglamentación. 

1 Quebrada Curití Rio Fonce Curití- San Gil DGL 1479 de 2010 

2 Quebrada La Laja 
Rio bajo 

Chicamocha 
Aratoca- Curití DGL1230 de 2006 

3 Quebrada La Honda 
Rio medio y bajo 

Suárez 
Socorro DGL 1123 de 2019 

4 
Quebrada La 

Cañada 

Rio bajo 

Chicamocha 
Los Santos DGL 508 de 2008 

5 Quebrada Susalí 
Rio bajo 

Chicamocha 
Cerrito DGL 1173 de 2011 



 

 

 

 

 

22 

 

Dentro de las actividades relacionadas con la reglamentación de corrientes a la fecha se 

cuenta con la actualización de los estudios soporte para la reglamentación del uso de las 

aguas de la quebrada Susalí en el Municipio del Cerrito; quebrada Curití en el municipio 

de Curití, quebrada La Laja en los municipios de Aratoca, Curití, Jordán y Villanueva; y los 

estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas de la quebrada La Laja en 

el municipio de Pinchote. 

 

Los usuarios rurales del municipio de zapatoca, se abastecen de la microcuenca de la 

quebrada Zapatoca y sus tributarios, en ciertas épocas se presentan conflictos en el 

aprovechamiento y distribución del recurso; no obstante, esta microcuenca presenta 

problemas por la distribución de sus caudales, siendo necesario implementar un 

instrumento y/o mecanismo que permita realizar un control en el uso del agua.  

 

En la actualidad se han venido presentando algunas dificultades en el proceso y trámite 

de concesiones de agua, ya que hay muchas solicitudes, además de que no se precisa la 

cantidad de las que están vencidas o vigentes, las cuales, sin realizar la debida 

reglamentación de la corriente hídrica quebrada Zapatoca y sus tributarios, no se podrán 

otorgar dichas concesiones. 

 

Dado lo anterior y con el fin de prevenir conflictos por el aprovechamiento de las aguas de 

la quebrada La Zapatoca y sus tributarios, coadyuvado principalmente por la utilización de 

hecho del recurso y la carencia de la obras hidráulicas que le permitan la racionalización 

de los usos, la Dirección General considera pertinente adelantar los estudios con el fin de 

determinar la reglamentación de los usos y aprovechamientos de las aguas de estas 

fuentes hídricas, al tenor de lo señalado por los artículos 107 y 108 del Decreto 1541 de 

1978. 

 

La elaboración de los estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas de la 

quebrada La Zapatoca y sus tributarios en jurisdicción del municipio de Zapatoca, es 

esencial para dar solución a la problemática de distribución y desabastecimiento del agua 

en el área que tiene influencia esta fuente hídrica. Para adelantar esta reglamentación, es 

necesario contar con estudios técnicos de soporte como el modelo hidrológico, calidad de 

agua, la cobertura y uso actual del suelo, que permitan identificar las condiciones de la 

microcuenca objeto de estudio. 

 

Dentro de este marco metodológico ha iniciado los procesos de implementación de los 

instrumentos orientados al control de la demanda y el mejoramiento de la calidad del 

recurso hídrico en su área de cobertura. Resultado de este conocimiento se ha 
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manifestado la necesidad de profundizar en los estudios de oferta y demanda hídrica, 

para realizar el proceso de reglamentación del uso del agua de la quebrada Zapatoca. 

 

Los principios fundamentales de la Política Nacional Ambiental, Ley 99 de 1993, crean la 

necesidad de establecer las acciones encaminadas a proteger, conservar y recuperar el 

medio ambiente, con tarea conjunta del estado, el sector privado, la comunidad y las 

organizaciones no gubernamentales y garantizar la adopción y ejecución de programas y 

proyectos para poner en marcha los principios ambientales contemplados en dicha ley. 

Así mismo, se establece que, la acción para la protección y recuperación ambiental del 

país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y el sector privado. 

 

La reglamentación de cuerpos de agua se aplica con el fin de conocer las condiciones 

actuales y futuras de oferta y demanda de la corriente hídrica objeto de estudio, evitando 

conflictos entre usuarios por el acceso al recurso; alcanzar una eficiente administración 

del uso del agua y poder concentrar esfuerzos de control y vigilancia en las fuentes 

hídricas; de ahí la necesidad de contar con estos estudios de manera previa a la 

reglamentación. 

 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual expide el Decreto único 

reglamentario del sector ambiente y Desarrollo Sostenible”, Libro 2, Parte 2, Título 3, 

Capitulo 2, Usos y aprovechamiento del agua, Sección 13 Reglamentación del uso de las 

aguas, establece la posibilidad de realizar la reglamentación del aprovechamiento de 

corrientes con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas. 

 

En consecuencia, es necesario contar con los estudios de oferta y demanda hídrica, para 

adelantar el proceso de reglamentación del uso, goce y aprovechamiento de las aguas de 

la microcuenca de la quebrada Zapatoca y sus tributarios en jurisdicción del municipio de 

Zapatoca - Santander. Los principios fundamentales de la Política Nacional Ambiental, 

Ley 99 de 1993, crean la necesidad de establecer las acciones encaminadas a proteger, 

conservar y recuperar el medio ambiente, con tarea conjunta del estado, el sector privado, 

la comunidad y las organizaciones no gubernamentales y garantizar la adopción y 

ejecución de programas y proyectos para poner en marcha los principios ambientales 

contemplados en dicha ley. 

 

Así mismo, se establece, que la acción para la protección y recuperación ambiental del 

país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y el sector privado. El estado apoyará e incentivará la conformación 

de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos 

algunas de sus funciones; con base en la anterior la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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REGIONAL DE SANTANDER – CAS, establece que se debe fijar en el área de su 

jurisdicción, los límites permisibles de uso del recurso hídrico y la zona donde la escases 

propia del recurso pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y 

restringir o regular la producción, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 

causantes de degradación ambiental. 

 

Para adelantar la reglamentación del uso de las aguas de la microcuenca de la quebrada 

Zapatoca y sus tributarios en jurisdicción del municipios de Zapatoca - Santander, es 

necesario conocer en detalle el estado actual del recurso hídrico en términos de demanda 

del recurso a partir de la base de datos de usuarios del recurso (con o sin concesión); 

contar con un diagnóstico semi-detallado en las dimensiones ambiental, social y 

económica para la Microcuenca, cuantificar la oferta hídrica de las microcuencas que 

intervenga dentro del área de influencia de las corrientes, frente a la demanda presente y 

futura de los distintos sectores usuarios del agua (balance hídrico); cuantificar en términos 

de caudal, el conflicto por uso del recurso y la ubicación espacial del mismo; proponer 

alternativas para el manejo y distribución del recurso para la implementación de 

instrumentos relacionados con el ordenamiento y la reglamentación de los usos de agua, 

referentes al DECRETO LEY 2811 DE 1974, DECRETO 1541 DE 1978, DECRETO 155 

DE 2004, DECRETO 3100 DE 2003, entre otros. 

 

Problema Central 

Desabastecimiento, disminución y uso No racional del recurso hídrico 

No. Causa directa Causa Indirecta Efecto directo Efecto indirecto 

1 

Incremento de las poblaciones 

urbanas y rurales y cambios de 

uso del suelo. 

Alta demanda y captación ilegal 

del Recurso Hídrico. 

Degradación de las áreas de 

dinámica directa de las fuentes 

hídricas. 

Perdida de servicios 

ecosistémicos. 

2 

Desconocimiento de 

normatividad en cuanto al uso y 

regulación del recurso hídrico. 

Falta de motivación y 

capacitación a la población 

beneficiaria sobre cuidado y 

conservación del recurso hídrico. 

Sanciones y restricciones del uso 

del Recurso Hídrico. 

Pérdida de 

productividad en cada 

actividad que demanda 

una fuente de 

abastecimiento, por la 

restricción del uso del 

Recurso Hídrico. 

3 

Carencia en el ejercicio de 

seguimiento y control ambiental 

de los expedientes para 

verificar el cumplimiento de los 

programas asociados al 

recurso hídrico 

Incumplimiento en la formulación 

e implementación de programas 

y estudios para el cuidado y 

conservación del recurso hídrico. 

Inexistencia de acciones y/o 

actividades con indicadores de 

gestión para un manejo eficiente 

del recurso hídrico. 

Deficiencia para 

efectuar el seguimiento 

de los programas y/o 

actividades de gestión 

del Recurso Hídrico, 

que conlleva al 

incumplimiento de 

metas e indicadores a 

corto, mediano y largo 

plazo que se ajusten a 

las condiciones 

actuales del manejo 

del recurso hídrico por 

parte del municipio y 

cada concesionario. 

4 
Deficiencia en la planificación 

para el aprovechamiento y uso 

Descoordinación de los entes 

involucrados Nacionales, 

Alteraciones en la dinámica, 

calidad y cantidad del Recurso 

Pérdida de 

biodiversidad a su vez 
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en cuanto a las actividades 

económicas y de desarrollo, así 

mismo la desvinculación de la 

comunidad en procesos de 

conservación y manejo de la 

microcuenca. 

Departamentales y Regionales 

como de la comunidad en el 

municipio de influencia directa. 

hídrico. disminución de bienes 

y servicios 

ambientales. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

El proyecto comprende la Reglamentación de los “ESTUDIOS SOPORTE PARA LA 

REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA 

QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ZAPATOCA, SANTANDER.” que contempla entre otras las siguientes actividades: 

 

La metodología para el desarrollo del proyecto será la establecida en Decreto 1076 del 26 

de mayo de 2015 “Por medio del cual expide el Decreto único reglamentario del sector 

ambiente y Desarrollo Sostenible”, artículo 2.2.3.2.13.1 y siguientes; como se señala a 

continuación: 

 

FASE I DECLARATORIA Y ACTIVIDADES PREVIAS 

 

Figura 1. Acciones previas al proceso de reglamentación  
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1.1 DECLARATORIA. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS mediante resolución, declarará 

en reglamentación el cuerpo de agua y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con 

las demás fases previstas para el proceso. 

 

1.1.1 Localización del cuerpo de agua. Ubicar el cuerpo de agua objeto de 

ordenamiento y la red de drenaje aferente en cartografía oficial a escala 1:25.000, 

como mínimo, y delimitar la corriente objeto de reglamentación. 

 

Cuando el cuerpo de agua objeto de reglamentación no se encuentre codificado, se 

deberá armonizar la codificación del mismo, de acuerdo con la establecida en el mapa de 

zonificación hidrográfica nacional del IDEAM (2013), a nivel de subzona hidrográfica y 

continuar (si procede) con la codificación para los niveles subsiguientes. (armonizar con el 

POMCA) 

 

 

1.1.2. Recopilación de información existente. Se debe realizar una identificación, 

revisión, organización y clasificación de información derivada de insumos e instrumentos 

de planificación, administración, evaluación y seguimiento del recurso hídrico existente y 

que incluyan el cuerpo de agua objeto de reglamentación. Entre de dicha información se 

debe considerar, entre otra: 

 

• Información de oferta. 

• Información de demanda. 

• Información de calidad del agua. 

• Objetivos de calidad. 

• Inventario de puntos de agua subterránea. 

• Inventario de obras hidráulicas. 

• Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH. 

• Censos de usuarios de recurso hídrico. 

• Registro de eventos que puedan asociarse al desabastecimiento de agua, a la 

contaminación y a los eventos hidrometereológicos extremos (máximos y 

mínimos). 

• Cobertura y usos de la tierra. 

• Zonificación ambiental. 

• Tendencias y proyecciones de variables hidroclimáticas por efecto del cambio 

climático 

• La anterior información se puede encontrar, entre otros, en los siguientes 

instrumentos, cuando  
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• estén disponibles: 

• Planes estratégicos de Macrocuencas 

• Planes de ordenación y manejo de la cuenca POMCA 

• Planes de manejo ambiental de acuíferos PMAA 

• Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico anteriores  

• Planes de manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

• Planes de manejo de humedales 

• Planes de manejo de páramos 

• Planes de manejo de bosques secos 

• Planes de manejo integral de manglares 

• Planes de ordenamiento forestal 

• Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 

• Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 

 

 

1.1.3. Recopilación de redes hidrometereológicas.  Para llevar a cabo esta actividad, 

es fundamental elaborar un inventario de las estaciones hidrológicas, climatológicas y de 

calidad de agua que incidan en la cuenca del cuerpo de agua objeto de reglamentación. 

Esta información es esencial, ya que servirá como base para determinar los caudales y la 

oferta hídrica de la corriente en cuestión, aspectos clave para una gestión adecuada del 

recurso, la distribución de los caudales y la conservación sostenible del agua. Además, el 

inventario constituirá el punto de partida para la consolidación del modelo hidroclimático, 

el cual permitirá analizar el comportamiento espacio-temporal de las variables climáticas y 

la generación de caudales, como soporte técnico para la toma de decisiones para la 

gestión adecuada de la cuenca.  Se deberá realizar un inventario de la información 

existente, en el que se incluya como como mínimo lo siguiente:  

 

• Fecha inicial y final de registro o muestreo  

• Tipo de estación  

• Variables medidas  

• Escala temporal del registro  

• Sitios de muestreo  

• Entidad o persona encargada de la toma de la muestra y del análisis de laboratorio 

(si es posible indicar si el laboratorio es acreditado)  

 

 

1.1.4. Recopilación de información base. La actividad de tiene como objetivo principal 

obtener los datos geoespaciales fundamentales para la caracterización de la cuenca y su 

división político-administrativa. Esta información servirá como base para la formulación de 
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un instrumento que permitirá en el tiempo, distribuir de una manera equitativa el recurso 

hídrico en los usuarios beneficiarios, entendiendo los usos actuales de las mismas y la 

capacidad de oferta de la cuenca. La recopilación de datos base debe garantizar que la 

información esté estructurada de manera precisa y organizada, facilitando su integración 

en sistemas de información geográfica (SIG) y su uso en la modelización y análisis de la 

cuenca. 

 

 

1.1.4.1. Cartografía Base. Caracterización espacial de la cuenca, en donde se deben 

incluir los elementos geográficos que hacen parte del catálogo de objetos a escala 

1:25.000 o 1:100.000 del IGAC, según sea el caso. La cartografía básica deberá estar 

debidamente estructurada en formato shapefile o geodatabase, siguiendo el modelo de 

datos definido por el IGAC1, que es la entidad encargada de la cartografía oficial del país. 

 

Entregar archivos en formato geodatabase o shapefile que contengan la cartografía 

básica de la cuenca, ajustada al modelo de datos y catálogo de objetos a escala 1:25.000 

o menor detalle si existe. 

 

 

1.1.4.2. División Político – Administrativo.  Delimitación de las unidades político 

administrativas que hacen parte de la cuenca objeto de reglamentación, haciendo énfasis 

en: límite departamental, límite municipal, límite veredal, corregimientos, centros 

poblados, áreas metropolitanas, comunidades negras y entidades territoriales indígenas o 

resguardos indígenas, entre otros. 

 

Mapa de localización general de la cuenca en escala 1:25.000: debe incluir como mínimo 

la división político-administrativa de la cuenca, red de drenaje, jerarquización de los 

asentamientos urbanos y la localización de los territorios colectivos o resguardos 

indígenas presentes en el área de estudio. 

 

 

Nota. Para la generación de las áreas de escorrentía y en otros cálculos, deberá contarse 

con un modelo de elevación digital adecuado de resolución de 10m o realizar un ajuste 

tomando la base cartográfica oficial al modelo público Alos-Palsar de 12.5m; en otras 

palabras, en ausencia del modelo de elevación digital utilizado para generar las curvas de 

nivel de la base cartográfica, la consultoría deberá emplear un modelo de elevación como 

Alos-Palsar de 12.5m y ajustarlo a la base cartográfica y corregirlo hidrológicamente; este 

modelo ajustado deberá contar con la aprobación de la Corporación para su empleo en 

los cálculos necesarios. 
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1.1.5. Identificación Preliminar de Usuarios. A partir de las bases de datos de la 

Autoridad Ambiental identificar los expedientes de usuarios del agua compila la 

información de las personas naturales y jurídicas a las cuales las Autoridades 

Ambientales han concedido permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o 

aprovechamiento del recurso hídrico en la cuenca objeto de reglamentación, 

posteriormente gestionar dicha información en el formato de Registro de Usuarios del 

Recurso Hídrico – RURH.  Dicha actividad contempla las siguientes etapas: 

 

Etapa 1. Revisión de expedientes en la CAS 

Etapa 2. Definición de la estrategia de intervención para levantamiento de información en 

campo 

Etapa 3. Análisis de información, sistematización y cargue de la información de acuerdo 

con los requerimientos del RURH. 

Etapa 4. Generación de informes. 

 

Nota. El contratista deberá como mínimo recopilar información asociada a los siguientes 

ítems:  

 

• Identificación del usuario y el predio 

• Información del propietario o representante legal de la concesión (concesiones a 

persona natural o a persona jurídica) 

• Información de la fuente de abastecimiento 

• Información de la captación en la fuente 

• Información del uso / aprovechamiento del recurso hídrico 

 

1.1.6. Revisión de Conflictos del Recurso Hídrico.  Para el análisis de los conflictos 

derivados del uso del recurso hídrico sobre los cuerpos de agua involucrados en el 

ordenamiento, se deberá tener en cuenta, entre otras fuentes, la base de datos o registro 

de peticiones, quejas y reclamos consolidados de los últimos cinco años y disponible en la 

Autoridad Ambiental competente. Asimismo, se deberán considerar los casos en los que 

la comunidad ha ejercido oposición, en el marco del artículo 2.2.3.2.9.7., del Decreto 1076 

de 2015.  

 

1.1.7. Formulación del Plan Operativo.  Un plan operativo debe ser una herramienta 

clara y estructurada que guíe la ejecución de un proyecto o actividad en función de los 

objetivos estratégicos establecidos y en cumplimiento de las actividades planteadas, 

tiempo y presupuesto. A continuación, se detallan cinco elementos clave que debe incluir 

un plan operativo: 
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1. Objetivos específicos y metas.   El plan operativo debe tener objetivos claros y 

alcanzables, que estén alineados con los objetivos estratégicos generales del 

proyecto. Cada objetivo debe estar desglosado en metas medibles, con 

indicadores específicos que permitan evaluar el progreso y los resultados 

alcanzados. 

2. Actividades y tareas detalladas. Debe incluir un desglose detallado de las 

actividades y tareas que se deben realizar para alcanzar los objetivos 

establecidos. Cada actividad debe estar claramente definida, con instrucciones 

precisas sobre cómo llevarla a cabo, los recursos necesarios, las personas 

responsables y los plazos de ejecución. 

3. Cronograma de ejecución. Un plan operativo debe contar con un cronograma que 

establezca los tiempos de inicio y finalización de cada actividad, así como los 

plazos de entrega y las fechas de evaluación. Este cronograma ayuda a asegurar 

que las actividades se ejecuten de manera oportuna y permite realizar un 

seguimiento de los avances. 

 

4. Asignación de recursos. Es esencial que el plan operativo detalle los recursos 

necesarios para la ejecución de las actividades, incluyendo recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros. Además, debe especificar cómo se 

asignarán estos recursos, asegurando que estén disponibles en el momento 

adecuado y que sean utilizados de manera eficiente. 

5. Mecanismos de monitoreo y evaluación.  El plan debe incluir métodos para el 

seguimiento continuo del progreso de las actividades y la evaluación de los 

resultados. Esto implica definir los indicadores de desempeño, las frecuencias de 

los informes y las formas de ajuste en caso de que se detecten desviaciones 

respecto al plan original. Un buen sistema de monitoreo y evaluación permite 

realizar ajustes y optimizar la ejecución del plan operativo. 

6. Formular la estrategia de participación.  La estrategia de participación debe 

contemplar: 

 

• Actividades de implementación de la estrategia de participación. 

• Cronograma de implementación  

• Contener un plan de comunicaciones que contemple los insumos necesarios 

para su divulgación 

• El plan de medios debe estar en las diferentes fases de la ejecución del 

ordenamiento, el cual debe incluir los canales a utilizar en las convocatorias a 

actores sociales e institucionales 

• Actualización de bases de datos de actores vinculantes por medio de la 

articulación con los entes territoriales, ASOJUNTAS, ACUEDUCTOS, entre 

otros. 
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Nota.  La Autoridad Ambiental mediante providencia motivada ordenará adelantar la 

reglamentación de la quebrada Zapatoca  Con el fin de hacer conocer a los interesados la 

providencia mediante la cual se ordena una reglamentación de aprovechamiento de 

aguas, la Autoridad Ambiental competente efectuará las siguientes publicaciones, por lo 

menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular, así: 

 

a. Copia de la providencia que indique la jurisdicción del lugar donde deben realizar 

las visitas oculares y se ordene la reglamentación se fijará en un lugar público de 

la Autoridad Ambiental competente y en la Alcaldía o Inspección de Policía del 

lugar. 

 

b. Aviso por dos veces consecutivas en el periódico de mayor circulación de la 

región, sobre el lugar y fecha de la diligencia; si existen facilidades en la zona se 

publicará este aviso a través de la emisora del lugar. 

 

 

De igual manera la Autoridad Ambiental, facilitará la revisión de los expedientes de 

concesiones de agua, en la regional y en la sede principal. 

 

PRODUCTOS FASE 1. 

 

• Documento de análisis de información existente 

• Documento de Recopilación de información hidrometereológica 

• Documento y GDB base cartográfica 

• Documento de identificación preliminar de usuarios 

• Documento de identificación de conflictos del Recurso Hídrico  

• Plan Operativo 

• Declaratoria  

• Aviso  

• mapa inicial de usuarios del recurso hídrico a partir de información secundaria 

(suministrada por la CAS 

 

FASE II: VISITA OCULAR Y REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

REGLAMENTACIÓN 

 

Como se observa en la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., las 

actividades que componen han sido agrupadas en dos componentes, correspondientes al 
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trabajo en campo y la actualización de los estudios de reglamentación.  A continuación, se 

presenta la descripción de las actividades que integran cada uno de dichos componentes. 

 

Figura 2. Acciones Visita Ocular y realización de los estudios de reglamentación 

 

 

 
 

 
2.1 TRABAJO DE CAMPO.  El objetivo principal de este trabajo de campo es recopilar 

datos y realizar observaciones directas sobre los elementos clave relacionados con el uso 

y gestión del recurso hídrico en la corriente objeto de reglamentación. Esto incluye la 

identificación y localización espacial de los usuarios del agua, los usos asignados al 

recurso, así como las estructuras de captación y distribución, entre otros. La información 

recopilada servirá como base para desarrollar el cuadro de distribución de caudales y los 

usos del agua asociados a la demanda del recurso, permitiendo una mejor comprensión 

de su disponibilidad y las necesidades actuales y futuras. 

 

De acuerdo con el ARTÍCULO 2.2.3.2.13.4. del Decreto 1076 de 2015, La visita ocular y 

estudios de reglamentación de una corriente. La visita ocular y los estudios de 

reglamentación de una corriente serán efectuados por funcionarios idóneos en la materia, 

y comprenderán cuando menos los siguientes aspectos: 

 

a. Cartografía 

b. Censo de usuarios de aprovechamiento de aguas; 

c. Hidrometeorológicos; 
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d. Agronómicos; 

e. Riego y drenaje; 

f. Socioeconómicos 

g. Obras hidráulicas 

h. De incidencia en el desarrollo de la región; 

i. De incidencia ambiental del uso actual y proyectado del agua; 

j. Legales; 

k. Módulos de consumo, y 

l. Control y vigilancia de los aprovechamientos. 

 

En todo caso, la Autoridad Ambiental competente podrá determinar las características que 

debe contener cada uno de los aspectos señalados en consideración a la fuente y 

aprovechamiento de que se trata. 

 

Para la ejecución del proyecto, el consultor junto con su equipo de profesionales deberá 

realizar una reunión previa de socialización de los alcances de la reglamentación, con el 

propósito de establecer un diagnóstico claro, sobre quejas e inconformidades y 

sugerencias de la comunidad asentada en el área de influencia de la corriente hídrica. 

Debe haber una articulación con la administración municipal para transmitir toda la 

información del proyecto a la comunidad potencialmente beneficiada, esta se puede hacer 

mediante una invitación ya sea por edicto, cuñas en emisora municipal, diario de mayor 

circulación, actividades de perifoneo, entre otras, las cuales permitan vincular a toda la 

comunidad interesada en el proyecto de reglamentación. 

 

Las visitas de inspección serán realizadas por el personal Consultor y en lo posible 

acompañados por un funcionario de la CAS cuando esto se considere necesario, que 

permitan la individualización y localización de los predios beneficiarios del recurso hídrico 

y en lo posible su correspondencia entre el nombre del usuario y el registro catastral.  

 

Censo de usuarios o empadronamiento de todos y cada uno de los predios o parcelas que 

se benefician de las aguas de la quebrada Zapatoca y sus tributarios, estableciendo los 

diferentes usos del recurso y esquema general de aprovechamiento. 

 

Una vez finalizado el proyecto de reglamentación, este deber ser presentado por el 

consultor a la comunidad beneficiaria de la corriente hídrica. Tiene como finalidad 

presentar el resultado y dar a conocer la reglamentación para usos y goces de la 

quebrada Zapatoca 

 

2.1.1. Visita Ocular.  Se llevarán a cabo visitas de campo a los predios y acueductos 

ubicados en la jurisdicción del municipio de Zapatoca, dentro de la microcuenca Zapatoca. 
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El objetivo principal de estas visitas será determinar la demanda del recurso hídrico y los 

usos del agua por parte de la población asentada en la microcuenca de la quebrada 

Zapatoca y sus tributarios. 

 

Durante el trabajo de campo, se llevará a cabo una caracterización detallada de todos los 

usuarios del recurso hídrico, incluyendo tanto a aquellos con concesiones de agua 

vigentes como a los que tienen concesiones vencidas o no legalizadas. Este proceso es 

clave para estimar con precisión la demanda de agua sobre la corriente por parte de los 

distintos sectores. Además, se procederá a validar y actualizar la información obtenida en 

la fase I del estudio, con el fin de garantizar la consistencia, fiabilidad y exactitud de los 

datos recopilados en la revisión de expedites. 

 

Esta actividad permitirá establecer una línea base que servirá como fundamento para la 

futura distribución del recurso hídrico en el área de drenaje de la corriente de la quebrada 

Zapatoca. 

 

Para el levantamiento del Censo el contratista deberá diseñar un instrumento de 

recolección de información que contemple los siguientes campos: 

 

Para el censo de usuarios de persona Natural. 

 
INFORMACIÓN BASE CENSO DE USUARIOS CORRIENTES EN REGLAMENTACIÓN – PERSONA NATURAL 

I. IDENTIFICACION DEL USUARIO Y EL PREDIO 

INFORMACIÓN DEL USUARIO 

Código 
Tipo 

persona 
Nombre Apellido Tipo doc. No. Doc. 

Departament

o 
Municipio Dirección Teléfono 

          

INFORMACIÓN DEL PREDIO   

Nombre 

Predio 
Municipio 

Tipo 

Centro 

Poblado 

Nom 

Centro 

Poblado 

Cedula 

Catastral 

Matricula 

Catastral 
Área (ha) Dirección 

Clasificació

n Suelo 
  

                  
 

GEORREFERENCIACIÓN             

Altitud X Y 
Descripció

n sitio 
            

  
 

    
 

          

  

No. Exp. 

asignación Caudal 
 Caudal 

asignado 

(L/s)  

Aprobación Planos Aprobación de Obras 

No. Res Fecha exp 

Fecha 

Notificació

n 

No. Res Fecha exp 
Fecha 

Notificacion 
No. Res. Fecha exp 

                    

V INFORMACION LEGAL DE LA 

CONCESIÓN 
II. INFORMACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Aprobacion 

Obras 
VIGENCIA INFORMACIÓN GENERAL CAPTACION 

Área H Fecha 

Notificació

n 

Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Tipo de 

Fuente 

Departament

o 
Municipio 

Tipo 

Captación 

Centro 

Poblado 

ID Punto 

Aguas Sub 

                    

II. INFORMACION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO III. INFORMACION DE LA CAPTACION EN LA FUENTE 

Zona H 
Subzona 

H 
Fuente Tramo Provincia H Unidad H 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Aducción 
Desarenado

r 
PTAP 

Red 

Distribución 
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III. INFORMACION DE LA CAPTACION EN LA FUENTE 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Tanque 

Tipo 

Captacio

n 

Oferta 

Total 

Area 

captación 

Oferta 

Disponible 

Macromedició

n 

Estado 

Captacion 

Q diseño 

Cap 

Continui 

Servicio 

Servidumbr

e 

                    

III. INFORMACION DE LA CAPTACION EN LA FUENTE             

GEORREFERENCIACIÓN             

Altitud X Y 
Descripció

n Sitio 
            

  
 

    
 

          

IV INFORMACIÓN DEL USO / APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO 

ABASTECIMIENTO POR ABREVADEROS PESCA 

Caudal 

N° 

Personas 

perm 

N° 

Personas 

trans 

Aprovech. 

Días/mes 
Tipo Animal Caudal No. Animales Tipo Animal Caudal 

No. 

Animales 

                    

RIEGO OTROS     

Tipo 

Cultivo 
Caudal 

Producció

n 
Eficiencia Área (ha) Tipo de Uso Descripción Caudal      

                    

Para el censo de usuarios de persona Jurídica. 
 

INFORMACIÓN BASE CENSO DE USUARIOS CORRIENTES EN REGLAMENTACIÓN – PERSONA JURÍDICA 

I. IDENTIFICACION DEL USUARIO, REPRESENTANTE LEGAL Y PREDIO 

INFORMACIÓN DEL USUARIO 

Codigo 
Tipo 

Persona 
Razón Social Tipo Documento N°. Doc Actividad Dirección E-mail Tel Fax 

    
 

      

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre Apellido Tipo Doc N°. Doc 
Departament

o 
Municipio Dirección E-mail Tel Fax 

                    

INFORMACIÓN DEL PREDIO 

Nombre 
Tipo de 

tenencia 

Departament

o 
Municipio Tipo CP Nombre CP 

Cédula 

Catastral 
Matrícula C Área (h) Dirección 

                  

INF DEL 

PREDIO 
GEORREFERENCIACIÓN           

Clasificació

n Suelo 
Altitud X Y 

Descripción 

sitio 
          

                    

  

N°. Exp. 

Asignación Caudal  Caudal 

asignado 

(L/s)  

Aprobación planos Aprobación de obras 

N°. Res Fecha Exp 
Fecha 

Notificación 
N°. Res  Fecha Exp 

Fecha 

Notificacion 
N°. Res Fecha Exp 

                    

    

Aprobación 

Obras 
VIGENCIA INFORMACIÓN GENERAL CAPTACION 

Area H 
Fecha 

Notificación 

Fecha 

Inicial 
Fecha Final Tipo de fuente 

Departament

o 
Municipio 

Tipo 

Captación 

Centro 

Poblado 

ID 

Punto 

Aguas 

Sub 

                  

    

Zona H Subzona H Fuente Tramo Provincia H Unidad H 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Aducción 
Desarenado

r 
PTAP 

Red 

Distribució

n 

                    

  

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Tanque 
Tipo 

Captación 
Oferta Total Área Captación 

Oferta 

Disponible 

Macromedició

n 

Estado 

Captación 

Q diseño 

Cap 

Continu

i 

Servici

o 

Servidumbr

e 

                    

              

GEORREFERENCIACIÓN             
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Altitud X Y 
Descripción 

sitio 
            

                    

  

ABASTECIMIENTO POR ABREVADEROS PESCA 

Caudal 

N° Per 

permanente

s 

N° Personas 

transitorias 

Aprovechamient

o Días/mes 
Tipo Animal Caudal 

N°. 

Animales 
Tipo Animal Caudal 

N°. 

Animales 

                    

RIEGO OTROS     

Tipo cultivo Caudal Producción Eficiencia Área (ha) Tipo de uso 
Descripció

n 
Caudal      

                    

 
2.1.2 Cargue al RURH.  El registro de usuarios del agua compila la información de las 
personas naturales y jurídicas a las cuales las Autoridades Ambientales han concedido 
permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
 
En este contexto, el ARTÍCULO 2.2.3.4.1.8. del Decreto 1076 de 2015, estable.  
Componente de concesión de aguas, componente de autorizaciones de vertimientos y 
componente de uso de agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales 
dispersas y aguas residuales domésticas provenientes de soluciones individuales de 
saneamiento básico de viviendas rurales dispersas. El Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico para los citados componentes se regirá por lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.4.1.9. al 2.2.3.4.1.14. de dicha sección. 
 
En consecuencia, el contratista deberá entregar a la Autoridad Ambiental el formato 
diligenciado para el cargue al SIRH específicamente para el módulo RURH, conforme al 
formato proporcionado por dicha autoridad. La información debe incluir los campos 
establecidos en el censo de usuarios, tal como se detalla en el numeral 2.1.1 "Visita 
Ocular" de este documento.  Cabe destacar que el cargue lo realizará la Autoridad 
Ambiental. 
 
 

3.1. ESTUDIOS DE REGLAMENTACIÓN. 
 
Con el propósito de desarrollar un instrumento que permita distribuir de manera equitativa 
y eficiente el recurso hídrico entre los usuarios beneficiarios a lo largo del tiempo, 
considerando los usos actuales y la capacidad de oferta en la microcuenca Zapatoca, se 
proponen las siguientes actividades las siguientes actividades: 
 
3.1.1. Estudios socioeconómicos.  Tiene como objetivo recopilar y analizar información 
clave sobre las condiciones socioeconómicas de los usuarios del recurso hídrico en la 
microcuenca Zapatoca. Este proceso permitirá comprender mejor los contextos de uso del 
agua, identificar las necesidades de los diferentes sectores y garantizar una distribución 
más equitativa y eficiente del recurso.  
 

3.1.1.1. Sistema social.  El propósito principal de esta actividad se enfoca en analizar 
diversos aspectos socioeconómicos y demográficos de la población en la microcuenca 
Zapatoca, con el fin de obtener una comprensión integral de las dinámicas que influyen 
en el uso y distribución del recurso hídrico. Estas actividades incluyen: 

 

• Estudio de la dinámica poblacional. El análisis de la población actual en la 
microcuenca Zapatoca incluye la evaluación de la densidad poblacional, las tasas 
de crecimiento, las migraciones y los indicadores de salud, como la morbilidad y 
mortalidad. Estos factores son fundamentales para entender las dinámicas 
demográficas de la región, identificar posibles presiones sobre el recurso hídrico y 
anticipar las necesidades de servicios e infraestructura.  
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•  Dinámicas de ocupación y apropiación del territorio. Se llevará a cabo un análisis 
detallado sobre el tamaño predial en relación con la presión demográfica, con el 
objetivo de identificar cómo el crecimiento poblacional impacta la distribución y 
uso del suelo, así como la demanda de recursos hídricos. Este análisis permitirá 
evaluar la capacidad de los predios para satisfacer las necesidades de agua de la 
población, considerando tanto los usos como los goces del recurso hídrico. 

 

3.1.1.2. Sistema cultural.  Identificación del sistema cultural y las prácticas culturales 
presentes, desde una perspectiva ambiental. En caso de existir, se hará la descripción de 
los grupos étnicos y su sistema cultural (planes de vida, prácticas culturales, organización 
política, territorio y extensión). De igual manera se realizará la identificación de sitios de 
interés cultural, turístico y arqueológico en el área que comprende la cuenca en 
reglamentación, a partir de información secundaria, identificando usos y presiones sobre 
el recurso hídrico. 
 
De igual manera el Contratista llevará a cabo la identificación de sitios de interés cultural, 
turístico y arqueológico en la cuenca, utilizando información secundaria. Este proceso 
incluirá la identificación de los usos y presiones sobre los recursos hídricos en la zona, en 
el marco de la normativa vigente y de la reglamentación. 
 
3.1.1.3. Sistema Económico. Se debe realizar un análisis integral de los sectores 
económicos de la cuenca objeto de reglamentación, enfocado en el uso sostenible del 
agua y la relación entre su oferta y demanda. Esta actividad incluirá la evaluación de los 
recursos hídricos destinados a la agricultura, ganadería, pesca, energía hidroeléctrica, 
industria y turismo ecológico. Además, se identificarán la infraestructura existente y los 
posibles macroproyectos futuros, considerando su impacto en la disponibilidad y gestión 
del recurso hídrico. El objetivo es garantizar un manejo adecuado que favorezca el 
desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental de la región. 
 

3.1.1.4. Sistema Funcional. La caracterización funcional de una cuenca implica un 
análisis integral de los diversos procesos naturales y actividades humanas que ocurren 
dentro de su territorio, con el fin de entender cómo estos interactúan y afectan su 
funcionamiento global. Este análisis incluye 

 

• Relaciones urbano–rurales y regionales en la cuenca.  Descripción de las 
principales relaciones y vínculos urbano - rurales y regionales al interior de la 
cuenca o territorios adyacentes, con especial énfasis en la interacción, manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales y su impacto desde el enfoque del recurso 
hídrico y saneamiento ambiental. 

 

• Relaciones socioeconómicas en la cuenca. Descripción de las principales 
relaciones socioeconómicas que se dan al interior de la cuenca y con cuencas o 
territorios adyacentes considerando polos, ejes de desarrollo y sus consiguientes 
relaciones socioeconómicas predominantes (empleo, servicios, recreación, 
negocios), con especial énfasis en la articulación y movilización de la población en 
función de satisfacer necesidades en cuanto a bienes y servicios. 

 
3.1.1.5. Sistema Político administrativa. La caracterización del sistema político-
administrativo de una cuenca implica el análisis de la estructura de gobernanza y los 
actores que gestionan y regulan los recursos dentro de la cuenca. Esto incluye: 
 

• Oferta institucional. Identificación y caracterización de la oferta institucional en 
perspectiva ambiental y gobernabilidad. 

• Organización ciudadana. Identificación y descripción de instancias participativas 
existentes en la cuenca, organizaciones sociales, ambientales y ONG y las 
iniciativas y proyectos que dichas han emprendido en torno a la sostenibilidad de 
la cuenca. 
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• Instrumentos de planificación y de administración de recursos naturales 
renovables. Descripción de los principales instrumentos de planificación y de 
administración de los recursos naturales renovables. 

 
 
3.1.2. Estudio climático.  Realizar la caracterización (temporal y espacial) del clima en la 
corriente objeto de reglamentación, teniendo en cuenta la información disponible tratada 
para las variables que hayan sido monitoreadas sistemáticamente. En función de la 
información climática disponible con series mayores a 15 años, realizar la caracterización 
del régimen climático a partir de la variabilidad espacial y temporal del régimen de 
precipitaciones - valores normales (anuales, mensuales y cuando exista, valores diarios), 
así como los extremos (máximos y mínimos) y frecuencia de presentación. 
 
 
3.1.2. Estudio hidrográfico.  La caracterización hidrográfica de una cuenca implica el 
análisis detallado de los elementos físicos y geomorfológicos que definen el 
comportamiento del agua dentro de ella. Esto incluye 
 

• Identificación, descripción y especialización de la red hidrográfica 

• Caracterización de los sistemas y patrones de drenaje 

• Cálculo de parámetros e índices morfométricos. 
 
 
3.1.2. Estudio oferta hídrica. Estimar la oferta hídrica a nivel de la unidad hidrográfica 
más pequeña de la cuenca del cuerpo de agua objeto de reglamentación, para 
condiciones de años hidrológicos normal y seco. 
 
Generar un modelo de lluvia-escorrentía por unidad hidrográfica mínima y/o los puntos de 
captación de la corriente sujeta a reglamentación, utilizando series de caudales medios 
diarios correspondientes al cuerpo de agua y a cada unidad hidrológica o punto de 
captación. Para este proceso, es esencial emplear un modelo de lluvia-escorrentía 
previamente calibrado y validado, asegurando su precisión y confiabilidad en la simulación 
del comportamiento hidrológico. 
 
Estimar el caudal ambiental a nivel de unidad hidrológica mínima y/o los puntos de 
captación, considerando las siguientes metodologías: 
 
Metodología 1: siguiendo la Resolución 865 del año 2004. 
 
Metodología 2: el valor del caudal ambiental corresponde al Q85% de la curva de 
duración, este valor característico se aplica para un IRH superior a 0,7 (alta retención y 
regulación). Para valores de IRH inferiores a 0,7, se adopta el valor Q75% de la curva de 
duración de caudales medios diarios. 
Metodología 3: se debe estimar el índice 7Q10 utilizando toda la serie histórica sin 
discriminar por mes ni condición hidrológica (es decir, se deberá obtener un solo valor 
para este índice) y el Q95% discriminado por mes y, en caso de encontrar una fuerte 
correlación entre la hidrología de la corriente y fenómenos de variabilidad climática, para 
cada una de las tres condiciones hidrológicas (húmeda, promedio y seca).  
 
Nota. Para una estimación precisa de la oferta hídrica, se recomienda la utilización de 
series temporales generadas mediante un modelo de lluvia-escorrentía que haya sido 
validado de manera exhaustiva tanto espacialmente como temporalmente y a escala 
diaria. Este enfoque garantiza que el modelo capture con precisión las características 
hidrológicas específicas de las unidades hidrológicas, al incorporar de manera detallada 
las variaciones espaciales y temporales en la precipitación y la respuesta de escorrentía. 
 
La calibración y validación de un modelo de lluvia-escorrentía deben llevarse a cabo 
utilizando información de cuencas o unidades hidrológicas adyacentes que estén 
debidamente instrumentadas. Es crucial seleccionar una estación hidrológica que 
disponga de una serie temporal de caudales diarios suficientemente extensa para permitir 



 

 

 

 

 

39 

una calibración robusta del modelo. Este proceso implica ajustar los parámetros del 
modelo para lograr una concordancia óptima entre las salidas del modelo y las 
observaciones empíricas obtenidas.  
 
3.1.2. Estudio demanda hídrica. El estudio de la demanda hídrica consiste en analizar y 
estimar la cantidad de agua necesaria para satisfacer las diversas necesidades de los 
usuarios en cuenca objeto de reglamentación. Este análisis abarca diversos sectores, 
como el abastecimiento urbano y rural, la agricultura, la ganadería, la industria, la 
generación de energía hidroeléctrica, y el turismo, entre otros.  
 
La Demanda Hídrica corresponde a la sumatoria de las demandas sectoriales (actividades 
antrópicas sociales y económicas).  Por lo tanto, la demanda de agua debe ser evaluada 
al nivel de la unidad hidrológica mínima y/o los puntos de captación, considerando las 
necesidades específicas de los diversos usuarios dentro de cada área. 
 
Para realizar la proyección de la demanda se deberán tener en cuenta 
 

1. Escenarios que contemplen las dinámicas poblacionales de acuerdo con la división 
política de los municipios, las veredas y centros poblados que vierten o captan agua 
sobre el cuerpo en ordenamiento.  

2. Los proyectos de abastecimiento y de saneamiento para las poblaciones que vierten 
o captan sobre el cuerpo de agua en ordenamiento.  

3. Las proyecciones de los usos de la tierra, y el desarrollo socioeconómico regional. 
 
El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece la hoja metodológica para el 
cálculo de la Demanda Hídrica Multisectorial Nacional (DHMN), en donde establece la 
siguiente fórmula general: 
 

𝐷𝐻 = 𝑈𝑑 + 𝑈𝑠𝑠 + 𝑈𝑝𝑓𝑓 + 𝑈𝑠𝑎 + 𝑈𝑠𝑝 + 𝑈𝑟 +𝑈𝑠𝑖 + 𝑈𝑒 + 𝑈𝑚 + 𝑈𝑠𝑎𝑐 + 𝑈𝑛𝑡 + 𝐶𝑅 
 
Donde  
 
𝐷𝐻: Demanda hídrica de las actividades socioeconómicas y de los ecosistemas  
𝑈𝑑: Consumo humano y uso doméstico  

𝑈𝑠𝑠: Uso del sector servicios  
𝑈𝑝𝑓𝑓: Uso preservación de los ecosistemas – fauna y flora  

𝑈𝑠𝑎: Uso del sector agrícola  
𝑈𝑠𝑝: Uso del sector pecuario  

𝑈𝑟: Uso recreativo  
𝑈𝑠𝑖: Uso del sector industrial  

𝑈𝑒: Uso del sector energía  
𝑈𝑚: Uso de la minería e hidrocarburos  

𝑈𝑠𝑎𝑐: Uso del sector pesca, maricultura y acuicultura  
𝑈𝑛𝑡: Uso para la navegación y el transporte  

𝐶𝑅: Caudal de retorno 
 
De manera particular, en el ENA 2010, la fórmula empleada para la estimación de la 
demanda hídrica multisectorial nacional fue la siguiente: 
 

𝐷ℎ = 𝐶ℎ + 𝐶𝑠𝑝 + 𝐶𝑠𝑚 + 𝐶𝑠𝑠 + 𝐶𝑒𝑎 + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑎 + 𝐴𝑒𝑛𝑐 
 Donde  
 
𝐷ℎ: 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 hídrica  
𝐶ℎ: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  

𝐶𝑠𝑝: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜  
𝐶𝑠𝑚: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑜  

𝐶𝑠𝑠: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  
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𝐶𝑒𝑎: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑐𝑜lógico 𝑦 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙1  
𝐶𝑒: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)  

𝐶𝑎: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢í𝑐𝑜𝑙𝑎  
𝐴𝑒𝑛𝑐: 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 
 
 
3.1.3 Estimación de Indicadores de presión sobre el recurso hídrico.  Se debe 
estimar el índice de uso del agua (IUA) e índice de escasez, a nivel de unidad hidrológica 
mínima, de acuerdo con la propuesta metodológica del IDEAM (2013) respecto a su 
estimación y distribución espacial. 
 
 
3.1.3.1 Índice de Uso del Agua (IUA). representa la presión por el uso sobre la oferta 
hídrica disponible superficial. En donde,  
 
El Índice de Uso de Agua (IUA) se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐼𝑈𝐴𝑗 =
𝐷𝐻𝑀𝑁𝑗

𝑂𝐻𝐷𝑆𝑗
∗ 100 

Donde,  
 
𝐼𝑈𝐴𝑗 Índice de Uso del Agua en la unidad espacial de referencia j para condición 
hidrológica promedio o de año seco (%)  
𝐷𝐻𝑀𝑁𝑗 Demanda Hídrica Multisectorial Nacional en la unidad espacial de referencia j. 
𝑂𝐻𝐷𝑆𝑗 Oferta Hídrica Disponible Superficial en la unidad espacial de referencia j para 
condición hidrológica promedio o de año seco. 
 
En la OHDS el factor de reducción corresponde solamente al caudal ambiental. 
 
3.1.3.4. Estimación de Índice del Riesgo de Calidad del Agua (IRCA).  Se debe 
incorporar, como mínimo, un análisis cualitativo del riesgo asociado a Índice de Riesgo de 
la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA 
 
El contratista realizará CINCO (5) muestreos puntuales de calidad del agua incluyendo el 
aforo, en los puntos requeridos para evaluar la calidad del agua en la corriente objeto de 
reglamentación. Los puntos de monitoreo sobre la corriente serán establecidos por el 
consultor de acuerdo con el recorrido de la corriente que se realice para la presentación 
del plan de trabajo y muestreo; el cual debe ser aprobada por la interventoría y con la 
validación de la supervisión. 
 
Los parámetros a evaluar son los establecidos para el cálculo del IRCA según resolución 
2115 del 22 de junio de 2007 – capítulo IV Articulo 13 y 14. La toma de muestras y los 
análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos deben estar acreditados por el 
IDEAM, Para aquellos parámetros que no se encuentren acreditados, se deberán 
presentar los respectivos protocolos de toma, preservación, transporte y análisis de 
muestras. 
3.1.2. Sistematización de la información. Consiste en organizar y analizar los datos 
obtenidos en campo y los resultados de los estudios biofísicos realizados en el área de 
drenaje de la corriente en reglamentación.  
Diseño del sistema de información geográfica (SIG), para el despliegue y localización de 
la información relevante de la reglamentación de la corriente hídrica priorizada: caudales 
asignados u otorgados, fuentes y sitos de captación, obras hidráulicas de captación, 
predios beneficiados y condiciones utilizadas. 
 
En el estudio fotogramétrico de toda la zona de estudio se realizará con la mejor 
información disponible, incluyendo el modelamiento digital de la elevación del terreno, de 

                                                 
1 El caudal ambiental se privilegia como uso; por esta razón, los estimativos generales de volumen requerido para los 

ecosistemas asumen que debe estar disponible y, para garantizarlo en alguna medida, se consideró para el ENA como una 
sustracción de la oferta hídrica superficial y no se sumó en la demanda total. 
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las zonas de uso, distribución del agua y cuenca en general, mediante curvas de nivel que 
garanticen el amarre con su georreferenciación. Debe entregar ubicación exacta con 
coordenadas de las estructuras de toma, bocatoma, tanques, desarenadores, y todas 
aquellas que se requieran que harán parte de los sistemas de acueducto. 
 
 

PRODUCTOS FASE II. 
 
Documento técnico informe visita ocular. Que Incluya: 

• Censo de usuarios y formatos anexo de recolección de información de campo 

• Actualización del formato RURH 

• Mapa inicial de usuarios del recurso hídrico a partir de información de campo 
 
Documento actualizado de estudios socioeconómicos que contenga:  

• Documento técnico del sistema social que incluya (análisis demográfico en la 
cuenca en reglamentación y el análisis de las dinámicas y apropiación del territorio 
en el área que comprende la cuenca en reglamentación. 

• Documento técnico con la descripción del sistema cultural 

• Documento técnico con la caracterización y análisis de sectores económicos en el 
área que comprende la cuenca en reglamentación. 

• Documento técnico del sistema funcional de la cuenca objeto de reglamentación. 

• Documento del sistema político administrativo de la cuenca objeto de 
reglamentación 

• Salida gráfica y cartográfica con la localización de las unidades regionales de 
funcionamiento, conectividad y movilidad, para la cuenca en ordenación 

• Mapa predial 
 
Documento actualizado de estudio climático. Que incluya:  

• Documento con la descripción de las características climáticas de la corriente en 
reglamentación. 

• Salida gráfica y cartográfica con la representación de las isoyetas e isotermas del 
área que comprende la corriente objeto de reglamentación. 

 
Documento actualizado de estudio hidrográfico.  Que incluya: 

• Identificación, descripción y especialización de la red hidrográfica. 

• Caracterización de los sistemas y patrones de drenaje. 

• Cálculo de parámetros e índices morfométricos. 

• Mapa de hidrografía en escala 1:25.000. se debe incluir como mínimo la 
información de la red hidrográfica existente y las unidades hidrográfica mínimas 
que hacen parte del área de la corriente en reglamentación. 

 
Documento actualizado de la estimación de la oferta hídrica.  Que incluya 

• Documento técnico de oferta hídrica a nivel de la unidad hidrográfica más pequeña 
de la cuenca del cuerpo de agua objeto de reglamentación, para condiciones de 
años hidrológicos normal y seco (modelos de lluvia escorrentía). 

• Cálculo de caudales ambientales por unidades hidrológicas mínimas y/o puntos de 
captación que comprenden la cuenca objeto de reglamentación. 

• Mapa de hidrología en escala 1:25.000: que incluya la oferta hídrica a nivel de las 
unidades hidrológicas más pequeñas 

 
Documento actualizado de la estimación de la demanda hídrica.  Que incluya 

• Documento técnico con la estimación de la demanda hídrica por unidad mínima 
hidrológica. 

• Mapa de hidrología en escala 1:25.000: que incluya la demanda hídrica a nivel de 
las unidades hidrológicas más pequeñas 

 
Documento técnico de indicadores de presión sobre el recurso hídrico. Que incluya 

• Documento técnico con la estimación de Índice de Uso del Agua (IUA). 
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• Documento técnico con la estimación del índice de calidad de agua (IRCA) en 5 
puntos de la corriente objeto de reglamentación  

• Escenarios de distribución actual  

• Mapa de índice de uso del agua en escala 1:25.000. 

• Mapa de ubicación de puntos de monitoreo y calidad del agua 

• Salidas gráficas de los índices de presión. 
 
Sistematización de la información. Que Incluya: 

• Documento soporte con los entregables de la Fase II 

• Geodatabase con información ambiental 

• ANEXOS  
 
 
 

FASE III: PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 
 
Figura 3. Metodología Formulación Proyecto de Distribución 

 

 
 
En este paso se formula la propuesta de cuadro de distribución de caudales y  se realizan 
las publicaciones de dicho proyecto de distribución. 
 
4.1. ELABORAR PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.  Elaboración del proyecto 
de distribución general de los aprovechamientos, mediante la asignación individual de 
caudales e indicación de las corrientes donde se realizan los aprovechamientos, 
localización de las captaciones, caudales derivados, denominaciones de la conducción 
utilizada, nombre del predio y beneficiario, con sus respectivos cálculos, análisis, modelos 
que permitan identificar y validar los usos y goces de la quebrada zapatoca y sus 
tributarios en jurisdicción del municipio de Zapatoca. 
 
Nota: el contratista debe entregar el escenario asociado al proyecto de distribución. 
 
4.2 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.  De acuerdo con el 
ARTÍCULO 2.2.3.2.13.5.  Proyecto de distribución de aguas y aviso del Decreto 1076 de 
2015 define que:  Con base en los estudios y visitas a que se refieren los Artículos 
anteriores, se elaborará un proyecto de distribución de aguas. Este proyecto se 
comunicará a los interesados mediante aviso que se publicará por dos (2) veces con 
intervalo de diez (10) días entre uno y otro, en dos de los periódicos de mayor circulación 
en el Departamento o Municipio correspondiente, con el fin de que puedan presentar las 
objeciones que consideren pertinentes dentro de los veinte (20) días siguientes a la 
publicación del último aviso. 
 
4.2 RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE OBJECIONES.  La recepción de objeciones al proyecto 
de distribución se realizará ´por parte de la Autoridad Ambiental, la cual enviará al 
contratista para realizar el estudio y respectivo trámite de todas las objeciones realizadas 
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por los interesados.  Una vez analizada la información el contratista procederá a realizar 
el cuadro de distribución definitivo de la reglamentación de la corriente objeto de estudio. 
 

PRODUCTOS FASE III. 
 

• Documento Informe final del proyecto de distribución de agua para la 
Reglamentación 

• Base de datos definitiva  

• Soportes de los avisos en los periódicos de circulación en el departamento o en el 
municipio 

• Soportes del análisis de las objeciones recibidas y tramitadas 

• Proyecto de distribución de caudales definitivo 

• Escenario asociado al proyecto de distribución con salida cartográfica. 

•  

FASE IV: REGLAMENTACIÓN DE LA CORRIENTE 
 

 
 
5.1 ELABORACIÓN DE LA PROVIDENCIA.  Atendidas las objeciones presentadas al 
proyecto de distribución de agua se procederá a elaborar la providencia de 
reglamentación y posterior publicación. 
 

PRODUCTOS FASE IV. 
 

• Resolución de reglamentación de la corriente  
 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El personal mínimo a disponer para la ejecución del estudio se relaciona a continuación. 
 

Profesión Cargo 
Experiencia 

Descripción Tiempo 

Ingeniero Ambiental, Sanitario o Civil 
con Postgrado (Especialista, Maestría, 
Doctorado) en el área del recurso 
hídrico. 

Director 

En asesoría, manejo y 
coordinación de proyectos 
enfocados a la planificación y 
conservación de los recursos 
naturales. 

26 
meses 
en 
adelante 

Título profesional en Ingeniería, con 
título de postgrado en recursos hídricos 
y/o hidrología y/o hidráulica y/o manejo 
del recurso hídricos y/o 
aprovechamiento de recursos 
hidráulicos y/o gestión de recursos 
hídricos  

Experto en 
recurso 

hidrología 

Con experiencia en proyectos 
de Ingeniería. 

30 
meses 
en 
adelante 

Ingeniero Civil, Ambiental o Sanitario, 
con Postgrado en medio ambiente, 
recurso hídrico,  hidrología y/o 
hidráulica  

Profesional 
ambiental 

Con experiencia en proyectos 
de Ingeniería. 

13 
meses 
en 
adelante 

Abogado. 
Profesional 

jurídico 
Con experiencia en procesos 
jurídicos en el área ambiental 

24 
meses 

Trabajador Social (Trabajador (a) 
Social o Psicólogo o Sociólogo. 

Profesional 
social 

Con experiencia en proyectos 
de Ingeniería. 

24 
meses 

4 Profesionales, Tecnólogos o Personal de Con experiencia en proyectos 9 meses 
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Técnicos en medio ambiente y/o áreas 
afines 

Campo de Ingeniería. 

Profesional 
Profesional 

SIG 

Con conocimientos en el 
desarrollo y gestión de 
proyectos geoespaciales, 
incluyendo la creación de 
mapas temáticos, la gestión de 
bases de datos geoespaciales y 
el análisis de patrones 
espaciales 

9 meses 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar 

Administrativo 

Conocimiento en manejo de 
procesos en oficina, 
herramientas ofimáticas 
básicas.  

10 
meses 

 
 
Actores Participantes del Proyecto 
 

Actor Interés – Expectativa Posición Contribución o Gestión 

CAS 

Le interesa el proyecto ya que 

está plasmado dentro las 

acciones operativas del Plan de 

Acción PAC 2024-2027, Es 

tiempo de la sostenibilidad. 

Ejecutor – 

Autoridad 

Ambiental 

Técnica operativa y 

presupuestal, facilitando 

información secundaria 

para el desarrollo del 

proyecto y apoyando y 

verificando en el desarrollo 

del mismo, 

Municipio de 

Zapatoca 

perteneciente a 

la jurisdicción de 

la CAS 

Interés de poder establecer 

caudales reglamentados de las 

corrientes hídrica quebrada 

Zapatoca y sus tributarios, para el 

uso y goce del recurso hídrico. 

Beneficiario 

Participación ciudadana 

que permita identificar la 

problemática que tiene su 

área de influencia respecto 

a la disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Medios de 

Comunicación, 

Instituciones 

Educativas y 

asociaciones 

ambientales. 

Muchos actores de la comunidad 

se sienten identificados con el 

desarrollo de acciones a favor del 

cuidado del medio ambiente, 

respaldando la iniciativa del 

proyecto. 

Cooperante 

Diseñar estrategias para 

lograr su apoyo en la 

promoción, difusión y 

vinculación con diferentes 

actividades que encamina 

al proyecto a la 

participación y 

conocimiento masivo. 

Usuarios de las 

aguas quebrada 

Zapatoca 

Interés en la reglamentación del 

uso y goces de la quebrada 

Zapatoca y sus tributarios, ya que 

se podrán determinar 

disponibilidad y oferta del recurso 

hídrico, sus usos lo cual permitirá 

la ordenación del recurso y el 

trámite de concesiones u otro 

proceso que involucre la quebrada 

Zapatoca o algunos de sus 

tributarios. 

Beneficiarios 

Participación de usuarios 

que permita identificar que 

actividades y usos 

generalmente realizan a 

través del recurso hídrico 

de la quebrada Zapatoca. 

 

ASPECTO REGULATORIO 

 

El actual proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 

etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco 

legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir 
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para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de 

ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. 

 

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública; Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia; el proceso y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se 

someten a las normas de la contratación pública. Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, ley 

1474 de 2011, artículo 94 de la ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, en 

concordancia con el decreto 1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que 

estas fueren aplicables y demás normas pertinentes y demás normas vigentes que se 

presumen conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de 

selección…” 

Decreto 3075 DE 1997: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se 

dictan otras disposiciones. 

Manual de contratación adoptado mediante Resolución 00693 del 04 de octubre de 2022.  

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública .Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia. 

El oferente deberá tener en cuenta los impuestos, retenciones, tasas y demás descuentos 

de ley que se aplican sobre la ejecución del contrato a partir de la adjudicación del mismo.   

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Teniendo en Cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Colombia Compra 

Eficiente se procedió a revisar en el Secop las Adquisiciones que ha realizado la 

Corporación Autónoma Regional de Santander con relación al objeto a contratar y demás 

entidades que hayan contratado. 

 

REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE 

LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS 

TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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ADQUISICIONES PREVIAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2018 2021

NUMERO DEL 

PROCESO  - SECOP
CM-013-2018 CM-002-2021

NUMERO DEL 

CONTRATO
004-00867-2018 00619-2021

ESTADO LIQUIDADO CELEBRADO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL 

CONTRATO

CONCURSO DE MERITOS CONCURSO DE MERITOS

OBJETO DEL 

CONTRATO

REGLAMENTACION DE USO DE LA CORRIENTE 

HIDRICA LA BORLY Y SUS TRIBUTARIOS EN EL 

MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER 

CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO 

SEMIDETALLADO DE LOS SUELOS DE LA 

MICROCUENCA DE LA QUEBRADA CURITÍ ( 

UNIDAD HIDROLÓGICA DE NIVEL I QUEBRADA 

CURITÍ – 240202) APLICANDO EL MAPEO 

DIGITAL DE SUELOS

FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO
NOVIEMBRE 14 DE 2018 MAYO 24 DE 2021

TIEMPO CUATRO (04) MESES CINCO (05) MESES

VALOR TOTAL (COP $) 275.418.493 83.098.394

CONTRATISTA INGEOTEK B S.A.S
ENGINEERING FOR THE MANAGEMENT AND 

ENVIRONMENTAL SOIL

FUENTE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=18-15-8526712&g

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=21-15-11843541&g

AÑO 2020 2020 2020

CONTRATANTE
CAM - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ALTO MAGDALENA

CORPOGUAJIRA - CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE LA GUAJIRA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

GUAVIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PORH CAM MILAG FREDDY SARMIENTO BONILLA
FUNDACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

MANEJO INTEGRAL DEL AGUA PROAGUA

NUMERO DEL PROCESO  - SECOP CM-003-CAM-2020 CDM0023-19 CM 07-2020

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATO
CONCURSO DE MERITOS CONCURSO DE MERITOS CONCURSO DE MERITOS

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL ESTUDIO DE FORMULACIÓN 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO – PORH Y LA REGLAMENTACIÓN DE 

LOS USOS Y APROVECHAMIENTO DE LAS 

AGUAS DE LA CORRIENTE TUNE, LA GUAGUA 

Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS, 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PALERMO, 

EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL 

USO DE LAS AGUAS DEL RÍO CESAR, JURISDICCIÓN 

DE CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA”; Con BPIN, 20193218000005

REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS Y 

SUFICIENTES PARA REALIZAR LA PROPUESTA DE 

ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL 

USO DE LAS AGUAS EN LAS CORRIENTES QUE 

CONFORMAN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE 

LOS RÍOS SIECHA, AVES Y TEUSACÁ, LOCALIZADAS 

EN EL MUNICIPIO DE GUASCA -CUNDINAMARCA, 

JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO.

FECHA DEL CONTRATO JULIO 22 DE 2020 FEBRERO 11 DE 2020 OCTUBRE 26 DE 2020

TIEMPO ONCE (11) MESES DIEZ (10) MESES CINCO (05) MESES

VALOR $ 495,020,000 $ 1,144,843,070 $ 199,999,263

FUENTE
https://www.contratos.gov.co/consultas/deta

lleProceso.do?numConstancia

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=19-15-10157701&g-

recaptcha-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstancia=20-15-11126761&g-

recaptcha-response=03AGdBq27C5CccVE-cJ7jB-
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ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El presente proceso se realizará con la Persona Natural, Jurídica, Unión Temporal o 

Consorcio que acredite lo establecido en los pliegos de condiciones, al igual la 

experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el valor estimado de la 

contratación que se pretende realizar. 

 

Las condiciones económicas se establecieron a partir de cotizaciones del 

mercado; para realizar los estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas 

en la corriente hídrica quebrada Zapatoca y sus tributarios en jurisdicción del Municipio de 

Zapatoca Santander. 

 

De acuerdo a la muestra tomada para el análisis de mercado se encuentran los siguientes 

posibles oferentes que se encuentran en el mercado local y/o nacional categorizados 

como pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad económica objeto del 

estudio: 

GRUPO POSSO SAS 

DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. 

HL GESTIONES Y CO SA EN REORGANIZACION 

B&C S.A. 

PUCCINI THERAN LIMITADA 

RM SECURITY PRODUCTS LTDA 

ROGELIO SALMONA S.A. 

VELNEC SA 

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

INPROTEKTO LIMITADA 

ARANGO Y CIA ARQUITECOT CONSTRUCTORES LTDA 

HURTADO Y M SAS 

CUIPULA S.A 

GRUPO LOPERA INGENIEROS SA 

FCR SAS 

IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  LTDA O IPI LTDA 

VELZEA SAS ESP 

IINSPEQ INGENIERIA LTDA 

CONTEXTO URBANO SA 

ARCADIA ARQUITECTO SAS 

CIVALCO SAS 

EPROQMECANIOCA SAS 

TAR SAS 

GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA 

EDL S.A.S. 

ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS SAS 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA 

TECNICA INGENIERIA SAS 

GEOAMBIENTAL SAS 
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INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA 

INEICA LTDA 

ALVARO RIVERA R Y ASOCIADOS SAS 

INVERSIONES PENTA LTDA 

INARE SAS 

GEMI SAS 

M&J INGENIERIA SAS 

ARQ SAS 

GALLO LONDOÑO Y CIA SA 

GEOCOL CONSULTORES S.A. 

ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

NYL ELECTRONICA SA 

ITECO CONSULTORES SAS BIC 

HGC ARQUITECTOS LTDA 

PROYECTOS Y SERVICIOS SAS 

AB PROYECTOS SA 

ARIANA LTDA. GEOLOGOS CONSULTORES 

EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A.S 

SERIAL LTDA 

ALTAIR INGENIERIA SAS 

CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION 

SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE 
CORROSION SAS 

SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS SGI SAS 

ROCA + SAS 

ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S 

HERNANDEZ PANTOJA SAS 

EYR ESPINOSA RESTREPO SAS 

SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA 

EVALTEC S.A.S. 

i+CONSTRUCTORA S.A.S 

G YG Y G CONSTRUCTORES SAS  G Y G CONSTRUCTORES SAS     G CONSTRUCTORES 
SAS  G Y G CONSTRUCTORES SAS  

ECOLOGIA Y DESARROLLO LTDA 

CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS 

KAMATI LTDA BIC 

GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S. 

iINDUTRONICA DEL CARIBE SAS 

SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. 

ECO PLANET LTDA 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SAS 

PROCELEM INGENIERIA SAS 

SISTELAT SAS 

JET INGENIERIA S.A.S INGENIERIA S.A.S 

MOVIPETROL SAS EN REORGANIZACION 

C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA S.A.S. 

L.V INGENIERIA LIMITADA 

EMPRESA DE SOLUCIONES ,SERVICIOS E INNOVACION ESSI SAS 

CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA 

REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS 
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PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 

SITELSA SAS 

GEOTECNOLOGIA SAS 

DISEÑOS ESPECIALES E INGENIERIAS LIMITADA.  DESING LTDA 

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS 

CAF PROAMBIENTE LTDA 

INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES SAS 

GIRALDO & SALAZAR ARQUITECTOS LTDA 

Grivan Ingenieria S.A. 

DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - DEC S.A.S 

DECISIONES SOLIDAS SAS 

Constructora Palmetto S.A 

PROINVEST LTDA 

GESTORA LAS AMERICAS S.A.S. 

AMERICAN LIGHTING S.A.S. 

DCI INGENIEROS SAS 

MPC Y ASOCIADOS SAS 

SOPORTICA SAS BIC 

VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS 

DISEÑO CORPORATIVO S.A.S 

GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.A.S. 

LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S 

SOLUCIONES DE TRAFICO SAS 

INGECONCRETO S.A.S 

estructuras interventorias y proyectos SASLa sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo 
delas siguientes actividades: Estudios, diseños, interventorías, formulación y gestión deproyectos; 
asesorías, consultorías y construcción de obras. Así mismo, podrá realizarcualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.M7112 - Actividades de ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría técnica01. ANUAL2002-10-25ACTIVA08. SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS 
ANTERIORES 

Smartchip SAS 

AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS 

CONENERGIA LTDA 

INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA 

INGECINCO LTDA. 

JERICO TRADING CORPORATION SAS 

IILUMINACIONES ESPECIALIZADAS DEL NORTE S.A. 

SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 

GAMMA RITE EN REORGANIZACION 

CIVILTEC INGENIEROS LTDA 

C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION 

IIE INGENIERIA SAS 

GRUPO METRO COLOMBIA SAS 

IINAR ASOCIADOS SAS 

RADIAN COLOMBIA SAS 

TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. 

DEMO INGENIERIA LTDA 

ACT TELEMATICA SA 
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GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 

2C INGENIEROS SA 

AUTOMATIZACION AVANZADA SA 

EMEC SAS 

SEEL SA 

DOMINGUEZ SALCHEZ SAS 

PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS 

BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA 

LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S 

ERGOS COLLECTION SAS 

CASTRO URIBE INGENIEROS SAS 

AVALUOS INTEGRALES SAS 

TES AMERICA ANDINA SAS 

INGENIERIA TOTAL LIMITADA 

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS 

COINTELCO SA 

HERA COLOMBIA SAS 

CONSULCONS LTDA 

AQUADATOS SAS 

REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA 

PARQUE DE MAQUIANRIA SAS 

COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S 

REFRATERMIC S A 

WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS SAS 

ALFONSO URIBE S & CIA S A. 

JM GOMEZ PROYECTOS E INVERSIONES SCA 

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 

ARA INGENIERIA SAS 

S2R INGENIEROS SAS 

INVERTANZA SAS 

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES  SAS 

ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A 

ARTECON ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 

PERT DPM SAS 

ARCOMAT SAS 

SPIRAL INGENIERIA SAS 

ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN REORGANIZACION 

JASEN CONSULTORES S A S 

CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 

SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS 

VMH Y ASSOCIADOS LTDA 

IT Services 

ALDEA PROYECTOS SAS 

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS 

BRICCON S.A.S. 

SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS S.A.S 

ESTUDIO ARQUITECTURA SAS 
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SERVIMETERS SAS 

AVANZADA SA 

NHU DISEÑOS ONSTRUCCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS 

BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 

LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 

VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS SAS 

PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS 

CONSULTORA LATINIAMERICANA DE INGENIERIA SA 

MC ARQUITECTOS SA 

Gelvez & Ramirez Ingenieria y Desarrollo SAS 

ARDECO SAS 

INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS 

INGARK SAS 

PINTUSEL SAS 

CORVEZ SAS 

PGS GEOPHYSICAL A S 

DUVAL LTDA 

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. 

CUELLAR SERRANO GOMEZ SA 

INGENIERIA DE PUENTES SAS 

COIBER 

GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS 

CAJIAO OSPINA & COMPAÑIA SAS 

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS 

Plinco s.a 

COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA 

HIDROMECANICS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL 

INGECONTROL SA 

Constructora Plinco 

GARCIA GALVIS Y CIA SAS 

PAYANES ASOCIADOS SAS - EN REORGANIZACIÓN 

INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS 

ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC LTDA 

JOYCO SAS BIC 

HIDROCONSULTA SAS 

PRODUCEL INGENIEROS SAS 

J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 

VIBRAN SAS 

PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 

CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS. BIC 

COBB LTDA 

GUTIERREZ DIAZ SAS 

INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS - INGASER SAS 

INGENIERIA INSAN SAS 

ESTUDIOS CIVILES Y SANTITARIOS ESSERE S.A 

INGETOP SAS 

GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS 

ECOVIAS SAS 

ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA 
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CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA 

CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS EN REORGANIZACION  

ISE INGENIERIA SAS 

ANALISIS AMBIENTAL SAS 

ELECTRICA INGENIERIA SAS 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL CARIBE S.A.S. 
(SERVIMANT S.A.S.) 

LAUREANO FORERO Y CIA. S.A.S 

GEOMINAS SA 

CIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS 

SG PROPIEDAD RAIZ SAS 

INTERVE S.A.S 

SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION 

PLANICALCULOS SAS 

OMC S.A.S. 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORA SAS 

BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA 

VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION 

ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. 

PERLUN SAS - EN REORGANIZACION 

TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS 

CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC S.A. 

JHS INGENIERIA LIMITADA 

CIVILE S A S BIC 

GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SAS 

PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS 

ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA IAMSA SA 

DIXPRO SAS 

POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS EN REORGANIZACION 

VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS 

COMPAÑIA DE EQUIPOS PESADOS SA 

ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES  INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 

GEODIM SAS 

GYR INGENIERIA S.A.S. BIC 

C.I PHOINIX ADAMAS S.A.S 

ECODES INGENIERIA SAS 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA 

TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS 

DCARAVAN SAS 

CIVAREL INGENIERIA LTDA 

GASENERGY SAS 

ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA 

ARQUINT COLOMBIA SAS 

INSUELECTRI SAS 

GSA INGENIERIA SAS 

ORO BARRACUDA SAS 

INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS 

CYMADE S.A.S. 

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S 
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PROCTEK S.A.S. 

SONDEOS GEOFISICOS SAS 

INPROYECT SAS 

JM SEDINKO SAS 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S 

SOLCICOL SAS 

HYBRYTEC SAS 

MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA 

RGA SOLUCIONES LTDA 

ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS 

IMEIM LTDA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 

`PMO CONSULTORIA SAS 

GESPROYECT SAS 

EI&T INGENIERIA SAS 

Ingeciv C&C SAS 

DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S 

AGRODINCO SAS 

EVOLUTION SERVICES & CONSULTING SAS 

GEOTAM SAS 

JULIO CESAR GUERRERO ARQUITECTURA LTDA 

INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 

INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS 

SEIING SAS BIC 

SLACOL SAS 

GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA 

CONSTRUINVERSIONES D & J SAS 

CIDELSA COLOMBIA SAS 

SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION 

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SL LIMITADA 

SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA 

|ULTRATEK SAS 

ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS 

INVERSIONES LAS ARKAS SAS 

ILP INGENIERIA SAS 

EPYPSA COLOMBIA 

COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 

AXON GROUP LTDA 

SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA 

MARQUEZ Y FAJARDO PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS  SAS 

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EMSIC SAS 

SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS 

GEOMARES SAS 

SICMECI S.A.S. 

CERTION SAS 

EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS 

CURQUIN SAS 

TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S 

SIGA INGENIERIA SAS 

Hepta Proyectos SAS 
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DARDA OIL SERVICES SAS 

PS INTERNATIONAL S.A.S. 

CUMBRE INGENIERIA SAS 

OSPINA GARCIA ARQUITECTOS SAS 

SAFT DE COLOMBIA SAS 

TECNICA Y PROYECTO SA TYPSA 

Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS 

CONSTRUCCION, INGENIERIA Y CONSULTORIA 

SUMARQ CONSTRUCTORA SAS  - EN REORGANIZACION 

LEONEL GONZALEZ & CIA SAS 

AMGO CONSTRUCCIONES SAS 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONE MM DEL CARIBE 

DISEÑOS ESTRUCTURALES JAA S.A.S. 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 

SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA 

I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S A 

RAL CONSTRUCCIONES SAS 

taller de arquitectura de bogota sas 

INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

PRAMING INGENIERIA SAS 

GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS 

RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS 

GLOBAL DOMINION ACCESS SA SUCURSAL COLOMBIANA 

INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT S.A.S. 

CLV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 

CONSTRUCEC SAS 

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS 

PROINTEC COLOMBIA 

JCL DESIGN & CONSTRUTION SAS 

CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S 

MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS 

GILGAL INTERNACIONAL SAS 

INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS S A S 

GOMEZ PIEDRAHITA SAS 

INGICAT SAS 

D & T PROYECTOS S A S 

INGSA S.A.S. 

KER INGENIERIA SAS BIC 

CLL INVERSIONES SAS 

DEACIVIL SAS BIC 

EUROESTUDIOS SAS 

QUINTESSENCE PROYECTOS S .A. S 

IPSAN S.A.S 

A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS 

PERFORACIONES CARONI DRILLING COLOMBIA SAS 

THOR INVESTMENT SAS 

PEYCO COLOMBIA 

SCANDROOTS COLOMBIA SAS 
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Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL COLOMBIA 

RESTREPO ROJAS PINEDA ARQUITECTOS SAS 

INTECH SAS 

GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 

XIGO SAS 

NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS 

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS 

Interventoria, Asesorias y Construcción SAS 

SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y ARQUITECTURA SIMARQ SAS 

Idom Consulting Engineering Architecture SAU 

APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 

A+DWORKSHOP SAS 

IIP SAS 

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

BITACORA ARQUITECTURA SAS 

CONSULTORES EN INGENIERIA SAS 

HESEGO INGENIERIA SAS 

AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIANA 

ARCHITECTURE & ACERO S.A.S. BIC EN REORGANIZACION ABREVIADO 

EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS 

TYPSA SAS 

RUIZ CONSTRUCTORES SAS 

ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 

iICEACSA COLOMBIA SA 

HIPSITEC LATAM SAS 

Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia 

TERRAPIN SAS 

ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS SAS EN REORGANIZACION 

ROSEN COLOMBIA SAS 

MASALI INVERSIONES SAS 

FRAPE DE COLOMBIA SAS 

CARTAGO NOVA S.A.S. 

CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E INGENIERIA SAS 

DAR ARQUITECTURA S.A.S 

G2M INGENIERIA SAS 

INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA    SUCURSAL EN COLOMBIA 

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAFE SAS 

MASTER DRILLING COLOMBIA SAS 

PROYECTOS & OBRAS S.A.SS 

SERINCO COLOMBIA 

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 

IMF INGENIERIA SAS 

HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA 

WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST S.A.S 

INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S. 

P3 INFRAESTRUCTURA SAS 

INVERSIONES BIGARU SAS. 
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SUMAC LATINOAMERICA S.A.S 

MOCASH S.A.S. 

CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA LEGAL S.A.S. 

BATIMETRIA SAS 

CR PROYECTOS SAS 

BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS 

PROINGCA SAS 

PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y EXECUTION SAS 

TEC CUATRO S.A SUCURSAL COLOMBIA 

P&P PROYECTOS SAS 

AECOM TECHNICAL SERVICES INC 

+ VERDE S.A.S 

CONSULTORIA Y GESTIÓN AMBIENTAL SAS BIC 

CONSTRUCTORA SOLE SAS 

SITECSYS 

DRAGADOS AMBIENTALES DEL CARIBE S.A.S. 

IN STORE COLOMBIA SAS 

VERTICE VERTICAL SAS 

ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS 

|CONSTRUCTORA CSA SAS 

JD ARQUITECTOS SAS 

ARUP COLOMBIA SAS 

SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S 

EIC SAS 

ARQUITORIUM SAS 

T.Y. LIN COLOMBIA SAS 

CONSULTORIA INGENERIA,& PROYECTOS MARTINEZ RONCANCIO SAS 

EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS 

JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS 

GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 

TYPSACOL SAS 

BESCO COLOMBIA SAS 

MAB SERVICIOS SAS 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 

MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS 

ASIK SAS BIC 

SOLAR PLUS SAS 

SELECTRIK SAS 

MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

INTERDISEÑOS INTERNACIONAL 

CONSTRUCSION S.A.S. 

INGENIERIA MASTER SAS 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 

PARCELCON 

INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

EMEDOS GRUPO DE INVERSION E INMOBILIARIO SAS 

ACEROS Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS 

ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS BIC 

CINTELI COLOMBIA SAS 
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS 

PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS 

CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 

INTECSA COLOMNIA INTERNACIONAL SAS 

ADEMINCOL SA 

HOLDING VALENCIA S.A.S 

PROYECTOS INMOBILIARIOS SUROCCIDENTE SAS 

COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA  TRIPLEC SAS- BIC 

MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL COLOMBIA 

MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S 

MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS 

HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A SUCURSAL COLOMBIA 

TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS 

LPAS SAS 

CONSTRUCTORA PROJECTA GROUP SAS 

ALDEIC BIC SAS 

jJFS CONSULTORES S.A.S. - BIC 

 

De acuerdo a la muestra tomada para el análisis de mercado se encuentran las empresas 

clasificadas como pymes que se encuentran en el mercado local y/o nacional 

categorizados dedicadas a la actividad económica objeto del estudio. 

 

Acuerdo Marco de precios  

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander procedió verificar el contenido de 

dichos acuerdos con la información que registra la Agencia en su página web, 

considerando que actualmente no existe el acuerdo marco de precios requerido para esta 

contratación. 

 

Criterios Diferenciales decreto 1860 de 2021  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 de 2021 y 

una vez analizada la oferta de bienes y servicios para el desarrollo del objeto contractual 

del presente proceso y evidenciando la experiencia solicitada en procesos similares 

desarrollados en la demanda; la entidad determina aplicar tanto  para Mipymes como para 

el Incentivo para la participación de emprendimientos y empresas de mujeres el criterio 

diferencial de garantía de seriedad, el cual será determinado en los estudios y análisis 

previos.  
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DINÁMICA COMERCIAL 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:   
 
La hoya de la quebrada Zapatoca se ubica entre las coordenadas mínima norte: 

1239164.014 mN, mínima este: 1082923.996 mE, y en sus coordenadas máximas se 

localiza de la siguiente manera, máxima 1258274.896 mN y máxima este: 1095754.933 

mE. 

 

 

Fuente: CAS 

En el área de estudio que comprende la microcuenca de la quebrada Zapatoca y sus 

afluentes, se identifican aproximadamente 687 predios y cuenta con 520 concesiones de 

agua otorgadas, es de resaltar que las visitas se realizaran a captaciones de agua con 

concesión vigente, vencidas y no legalizadas, de igual manera el predial no está 

actualizado a 2025, por lo tanto, es previsible el aumento de las visitas a usuarios y 

captaciones  

 

Descripción general del área. 

 

El proyecto va dirigido a la población del municipio de Zapatoca, que pertenezca al área 

de influencia directa o de interés de la quebrada Zapatoca o alguno de sus tributarios. 

 

La población afectada corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación 

negativa identificada en el problema central. A esa población que realiza el uso y goce del 

recurso sin existir un control adecuado u reglamentación implementada esta fuente hídrica 

En algunos casos debido a restricciones de índole presupuestal, técnica o institucional, se 
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deben adelantar acciones de priorización para seleccionar la población que efectivamente 

se atenderá y a la cual se le denomina población objetivo. Es decir, que se debe hacer 

dicha diferenciación de ser necesaria. 

 

Así mismo la población objetivo de esta reglamentación, son en primera instancia los 

usuarios de la quebrada Zapatoca y sus tributarios, que hacen uso de las aguas de esta 

corriente hídrica; pero resaltando que la población beneficiada corresponde a todos los 

usuarios directos e indirectos que se abastecen por esta misma; como usuarios directos 

se tienen los habitantes del municipio de Zapatoca; como usuarios indirectos se considera 

toda la población flotante que visita esta región principalmente por actividades como el 

turismo. 

En resumen, la población objetivo del proyecto corresponde a los habitantes del municipio 

de Zapatoca; Santander. Adicionalmente en este caso se presenta un gran número de 

población flotante, especialmente turistas que disfrutan de estos servicios ambientales y 

recreacionales; ya que esta zona de la región cuanta con diferentes atractivos turísticos 

que van encaminados a los recursos naturales. 

 

Es por esto que para calcular la población por abastecer es necesario analizar todas las 

actividades que se pueden realizar en la zona ya sea turísticas, laborales, industriales y/o 

comerciales que representen población flotante. Debe ajustarse la proyección de la 

población para tener en cuenta la población flotante, de acuerdo con los estudios 

socioeconómicos disponibles para la población. 

 

Por otra parte, para la proyección de los estudios de la población es necesario tener en 

cuenta la migración de población si llega a existir. En caso de que no existan datos, el 

consultor debe proyectar la población utilizando alguna metodología especial, que pueda 

contemplar los posibles impactos por estas situaciones repentinas. 

 

Según el DANE para el año 2018, el municipio de Zapatoca cuenta con 8997 habitantes 

de los cuales el (51.4%) son mujeres y el (48.6%) son hombrees lo que quiere decir que 

por cada 100 habitantes hay 51 mujeres y 49 hombres.  

El municipio de zapa taco a esta constituida en la zona urbana por 13 barrios y en la zona 

rural está organizada por 2 corregimientos (la fuente y la plazuela) y 26 veredas a lo largo 

de su territorio. Que se encuentran en el área de influencia de la quebrada Zapatoca. 

 

Por otra parte, según los datos históricos entre en año 2011 y 2015 el municipio de 

Zapatoca cuenta con una tendencia de crecimiento de su economía a través de la 

agricultura, manteniéndose siempre por encima del 20 %. En segunda instancia se 

encuentra la construcción posicionándose con el 18.53%, en cuanto al turismo Zapatoca 

fue establecido como un municipio de gran importancia en este sector ofreciendo gran 
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biodiversidad de actividades que van de la mano con la naturaleza y está enfocado en ser 

un pilar para el desarrollo del pueblo. En la tabla en referencia se aprecia los datos de 

crecimiento en los últimos años (Plan De Desarrollo Zapatoca 2024-2027) 

 

 

Fuente (DANE) 

 

Zapatoca se encuentra en una región montañosa caracterizada por su belleza natural 

incluyendo vastas aéreas de vegetación, fauna diversa y recurso hídrico importante, estas 

fuentes hídricas se desempeñan un papel crucial en la vida local y en el ecosistema de la 

región, las cuales incluyen fuentes ríos quebradas arroyos y otras formas de cuerpos de 

agua. 

 

Por lo tanto, se reconoce 3 cuencas hídricas cardinales para el municipio que son el rio 

Sogamoso que es el que más hectáreas abarca en Zapatoca y representa el 49.15% 

correspondiente a 17.895 Ha y del cual encontramos la quebrada Zapatoca, seguido del 

rio chucuri con el 25.92% y 9.438.06 Ha y por último el rio Suarez con el 23.25% y 8.464.7 

Ha, en la gráfica suministrada por el DANE se evidencia el área de las cuencas hídricas 

de Zapatoca. (Plan De Desarrollo Zapatoca 2024-2027). 

 
 
PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACIÓN: La Entidad ha determinado 

como plazo de ejecución para el objeto del contrato Seis (6) Meses. 
 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

FASE I.  Declaratoria Y Acciones 

previas                                                 

Documento de análisis de 

información existente                                                 

Documento de Recopilación de 

información hidrometereológica                                                 

Documento y GDB base 

cartográfica                                                 

Documento de identificación 

preliminar de usuarios                                                 

Documento de identificación de 

conflictos del Recurso Hídrico                                                  

Plan Operativo                                                 

Declaratoria                                                  

Aviso                                                  

FASE II. Visita Ocular y Estudios 

Soporte de Reglamentación                                                 

Trabajo de Campo                                                 
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Visita Ocular y censo de usuarios                                                  

Cargue información en el formato 

RURH                                                 

Realizacion de los Estudios de 

Reglamentación                                                 

Realizacion de Estudio 

Socioeconómico                                                 

Estudio Climático                                                 

Estudio Hidrográfico                                                 

Realización de Estudios de Oferta 

Hídrica                                                 

Realización de Estudios de Demanda 

Hídrica                                                 

Estimación de Indicadores de Presión 

del Recurso Hídrico                                                 

Sistematización de la Información                                                 

FASE III. Proyecto de Distribución 

de Agua                                                 

Elaboración del Proyecto de 

Distribución                                                  

Avisos y Publicaciones Proyecto de 

Distribución                                                  

Recepción y Trámite de Objeciones                                                 

FASE 4. Reglamentación de la 

Corriente                                                 

Elaboración de la Providencia                                                 

Resolución de Reglamentación                                                  

 

Nota. El Proyecto de distribución de aguas y aviso del Decreto 1076 de 2015 define que:  

Con base en los estudios y visitas a que se refieren los Artículos anteriores, se elaborará 

un proyecto de distribución de aguas. Este proyecto se comunicará a los interesados 

mediante aviso que se publicará por dos (2) veces con intervalo de diez (10) días entre 

uno y otro, en dos de los periódicos de mayor circulación en el Departamento o Municipio 

correspondiente, con el fin de que puedan presentar las objeciones que consideren 

pertinentes dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación del último aviso. 

 

Es importante que el consultor, entregue 15 días antes los resultados o entregables, para 

lo cual el cronograma presenta 5 semanas para la revisión, evaluación, observaciones y/o 

ajustes, se considera importante que el último día hábil de la vigencia del contrato, todo 

debe estar recibido a satisfacción de la CAS y se realice el recibo final  Con el propósito 

de NO generar inconvenientes para la revisión de los documentos, estos se deben 

elaborarse con los tiempos establecidos en el cronograma. 

 

ESTIMADO DEL VALOR A CONTRATAR: La Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS, estima el valor de la contratación a realizar en la suma de QUINIENTOS 

CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($541,843,532.00), de acuerdo con lo establecido en el 

requerimiento técnico realizado por la oficina gestora. 

 

ACTIVIDADES UND CANTIDAD  VALOR TOTAL  

FASE 1. Acciones previas - Declaratoria      $          45,533,069.90  
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Documento de análisis de información existente GLB 1  $           10,118,459.98  

Documento de Recopilación de información hidrometereológica GLB 1  $             5,059,229.99  

Documento y GDB base cartográfica GLB 1  $             5,059,229.99  

Documento de identificación preliminar de usuarios GLB 1  $           15,177,689.97  

Documento de identificación de conflictos del Recurso Hídrico  GLB 1  $             5,059,229.99  

Plan Operativo GLB 1  $             5,059,229.99  

FASE II. Visita Ocular y Estudios Soporte de Reglamentación      $         286,858,340.39  

Trabajo de Campo       

Visita Ocular y censo de usuarios  GLB 1  $           81,959,525.83  

Cargue información en el formato RURH GLB 1  $             9,106,613.98  

Realización de los Estudios de Reglamentación       

Realización de Estudio Socioeconómico GLB 1  $           22,766,534.95  

Estudio Climático GLB 1  $           13,659,920.97  

Estudio Hidrográfico GLB 1  $           13,659,920.97  

Realización de Estudios de Oferta Hídrica GLB 1  $           54,639,683.88  

Realización de Estudios de Demanda Hídrica GLB 1  $           54,639,683.88  

Estimación de Indicadores de Presión del Recurso Hídrico GLB 1  $           22,766,534.95  

Sistematización de la Información GLB 1  $           13,659,920.97  

FASE III. Proyecto de Distribución de Agua      $          91,066,139.81  

Elaboración del Proyecto de Distribución  GLB 1  $           22,766,534.95  

Avisos y Publicaciones Proyecto de Distribución  GLB 1  $             9,106,613.98  

Recepción y Trámite de Objeciones GLB 1  $           45,533,069.90  

FASE 4. Reglamentación de la Corriente      $          31,873,148.93  

Elaboración de la Providencia GLB 1  $           22,766,534.95  

Resolución de Reglamentación  GLB 1  $          9.106.613,98   

SUBTOTAL REGLAMENTACIÓN ZAPATOCA      $     455,330,699.04  

IVA 19%      $       86,512,832.82  

VALOR TOTAL      $     541,843,532.00  

 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO "REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL 

USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER.." 

CONCEPTO A  B  C D E F   

Personal PROFESIONAL 
CANTIDA

D 

 SUELDO 

MES 

BASICO  

DEDICACION %  FM 
VALOR MES 

(AXBXCXD) 

No, de 

meses 

TOTAL 

PARCIAL 

(EXF) 

                

Director 1 

     

6,521,487.00  81.31% 2.0400     10,818,001.44  6 

     

64,908,008.64  

Profesional experto en 

hidrología 1 

     

5,537,902.00  100.00% 2.0400     11,297,320.08  6 

     

67,783,920.48  

Profesional ambiental 1 
     

4,374,489.00  
90.00% 

2.0400 
      8,031,561.80  6 

     

48,189,370.82  

Profesional jurídico 1 

     

3,401,086.00  60.00% 2.0400       4,162,929.26  3 

     

12,488,787.79  

Profesional social 1 

     

3,401,086.00  80.00% 2.0400       5,550,572.35  3 

     

16,651,717.06  

Personal de campo 4 

     

2,258,174.00  100.00% 2.0400     18,426,699.84  3 

     

55,280,099.52  

Auxiliar administrativo 1 

     

2,100,318.00  60.00% 2.0400       2,570,789.23  6 

     

15,424,735.39  

Profesional 1 

     

2,258,174.00  60.00% 2.0400       2,764,004.98  5 

     

13,820,024.88  

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL  

   

294,546,664.5

9  

OTROS COSTOS DIRECTOS 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD %  FM VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

2.1. Viáticos (alojamiento, alimentación 

e hidratación) 
Persona/día 

                           

347    

   

1.0417  
$150,000  

     

54,222,046.50  

2.2. Transporte Día 
                           

129    

   

1.0417  
$538,611  

     

72,380,253.58  

2.3. Monitoreo de calidad del agua Global 
                                

5    

   

1.0417  
$4,590,094.00  

     

23,908,193.11  

2.4. Socializaciones Global 
                                

6    

   

1.0417  

                              

1,000,000.00  

       

6,250,380.00  

2.5. Impresión y publicaciones medios Global 
                                

1    

   

1.0417  
$3,862,000.00  

       

4,023,161.26  

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) 

   

160,784,034.4

5  

                

COSTO TOTAL  (1+2) 

                

455,330,699.04  

IVA  19% 

                  

86,512,832.82  

PROYECTO SIN INTEVENTORIA CON IVA  

                

541,843,532.00  

 

 
 

Aspectos Técnicos de otros costos Directos del Proyecto: 
 
2.1 Viáticos (alojamiento, alimentación e hidratación) 
 
El análisis del costo unitario de las actividades descritas se puede realizar observando 

cada una de las fases y cómo se distribuyen los recursos humanos, los costos y el tiempo.  

 

Destino Actividad Justificación No. de personas 
Valor 

Persona/día 

No. 

de 

Días 

Días / Personas 

FASE 1. Acciones previas - Declaratoria  

CAS - 

sede SAN 

GIL Y 

sede 

enlace 

Visita preliminar  

Realizar visita informativa a la 

administración municipal, en donde se 

indique la estrategia de abordaje del 

territorio 

2 $150,000  3 6 

Hacer visita inicial a la cuenca, y realizar 

la localización de los puntos de 

monitoreo. 

2 $150,000  2 4 

CAS - 

sede SAN 

GIL Y 

sede 

enlace 

Revisión de 

información en la 

Regional Enlace 

Bucaramanga y 

Sede Principal 

(San Gil) 

Documento de identificación preliminar 

de usuarios. Revisión de expedientes en 

la Autoridad ambiental y cargue en el 

formato RURH 

4 $150,000  10 40 

FASE 2. Trabajo de Campo 

Cuenca 

Quebrada 

Zapatoca 

Visita Ocular - 

Censo de 

Usuarios  

Se llevarán a cabo visitas de campo a 

los predios y acueductos ubicados en la 

jurisdicción del municipio de Zapatoca, 

Santander, dentro de la microcuenca La 

quebrada Zapatoca. El objetivo principal 

de estas visitas será determinar la 

demanda del recurso hídrico y los usos 

del agua por parte de la población 

asentada en la microcuenca de la 

quebrada La Cañada y sus tributarios. 

4 $150,000  50 200 

Cuenca 

Quebrada 

Monitoreo de 

Calidad de Agua 

Monitoreo de calidad de 5 puntos sobre 

la corriente de la quebrada Zapatoca 
3 $150,000  1 3 
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Zapatoca 

FASE 2, 3 y 4 

Cuenca 

Quebrada 

Zapatoca 

Socializaciones  

Trabajo informativo con la comunidad y 

reuniones con acueductos e 

instituciones 

4 $150,000  6 24 

FASE 1, 2, 3 y 4 

Cuenca 

Quebrada 

Zapatoca 

Estudio hidrológico 

Desplazamiento equipo técnico base a 

la zona de estudio.  (Director, Experto en 

hidrología Ingeniero Ambiental), para 

consolidar información de los estudios 

Base 

4 $150,000  15 60 

Cuenca 

Quebrada 

Zapatoca 

Imprevistos Imprevistos 2 $150,000  5 10 

TOTAL 21 $150,000  92 347 

 

6.2.4. Transporte 

 

El análisis del costo unitario del transporte se basa en la utilización de una camioneta para 

varias actividades en la Cuenca del Quebrada Zapatoca. El costo unitario por día de uso 

del vehículo es de $538,611, el cual se mantiene constante a lo largo de las diversas 

fases del proyecto, independientemente del número de personas o días involucrados.  

 

Destino 
Tipo de 

transporte  
Actividad Justificación No. de personas Días / vehículo 

Valor Unitario Vehículo - día 

C 1 C 2 C 3 

FASE 1. Acciones previas - Declaratoria  

Cuenca Qda  

Zapatoca  

Camioneta 

4 X 4  

Visitas 

preliminares a 

la zona de 

estudio e 

identificación 

de los puntos 

de monitoreo e 

identificación 

de actores  

Realizar visita 

informativa a la 

administración 

municipal, en 

donde se indique 

la estrategia de 

abordaje del 

territorio 

2 3  $ 720,000   $ 500,000  $395,832  

Cuenca Qda 

 Zapatoca  

Camioneta  

4 X 4  

Identificación 

de los puntos 

de monitoreo 

Realizar la 

localización de los 

puntos de 

monitoreo. 

2 2  $ 720,000   $ 500,000  $395,833  

FASE 2. Trabajo de Campo 

Cuenca Qda 

 Zapatoca  

Camioneta  

4 X 4  

TRABAJO DE 

CAMPO - 

VISITA 

OCULAR.   

 

50 días de 

trabajo de 

campo 

utilizando 2 

vehículos por 

día 

Se llevarán a 

cabo visitas de 

campo a los 

predios y 

acueductos 

ubicados en la 

jurisdicción del 

municipio de Los 

Santos, dentro de 

la microcuenca de 

la quebrada 

Zapatoca. El 

objetivo principal 

de estas visitas 

será determinar la 

demanda del 

recurso hídrico y 

los usos del agua 

por parte de la 

población 

asentada en la 

microcuenca de la 

4 100  $ 720,000  $ 500,000  $ 395,833  
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quebrada 

Zapatoca y sus 

tributarios. 

Cuenca Qda 

Zapatoca  

Camioneta  

4 X 4  

Monitoreo de 

Calidad de 

Agua 

Monitoreo de 

calidad de 5 

puntos sobre la 

corriente de la 

quebrada 

Zapatoca 

3 1  $ 720,000   $ 500,000  $395,833  

FASE 2, 3 y 4 

Cuenca Qda  

Zapatoca  

Camioneta  

4 X 4 
Socializaciones  

Trabajo 

informativo con la 

comunidad y 

reuniones con 

acueductos e 

instituciones 

2 6 $ 720,000  $ 500,000  $395,833  

Cuenca Qda  

Zapatoca  

Camioneta  

4 X 4  

Desplazamiento 

equipo técnico 

base a la zona de 

estudio.  (Director, 

Experto en 

hidrología 

Ingeniero 

Ambiental), para 

consolidar 

información de los 

estudios Base 

4 15  $ 720,000   $ 500,000  $395,833  

Cuenca Qda  

Zapatoca  

Camioneta  

4 X 4  
Imprevistos   5  $ 720,000   $ 500,000  $395,833  

TOTAL 129  $ 720,000   $ 500,000  $395,833  

  Promedio día Vehículo$ 538,611 

 

6.2.5. Monitoreo de calidad del agua 

 

El análisis del costo unitario del monitoreo de calidad del agua se puede desglosar en dos 

categorías: Análisis de la matriz de agua y Otros servicios. 

 

• ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE AGUA 

Este ítem incluye los análisis de los diferentes parámetros de calidad del agua, necesarios 

para el cálculo de los índices establecidos e indicadores, para determinar la afectación por 

contaminación de la quebrada Zapatoca. Se detallan los siguientes parámetros: 

 

pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto, Sólidos Sedimentables, Conductividad, Color 

aparente, Turbidez, Coliformes Totales, Escherichia coli, y Caudal son los 10 

parámetros que se miden para determinar la calidad del agua en la cuenca.  

 

El análisis del Caudal, que utiliza un método más complejo (Método Magnético-Inductivo) 

 

• OTROS SERVICIOS 

 

Este ítem incluye servicios adicionales necesarios para la ejecución del monitoreo de 

calidad del agua, tales como: 

 

Elaboración de informe técnico: Se incluye la elaboración de un informe técnico, que 

cubre el análisis de resultados y la declaración de conformidad. 

 

Muestreo, logística, traslado del personal, materiales y viáticos: Esta categoría cubre 

los costos asociados al traslado y logística del personal que realiza el monitoreo, así como 

los materiales, equipos de monitoreo y viáticos.  
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• TOTAL DEL COSTO UNITARIO 

Sumando los costos de los análisis de la matriz de agua y los otros servicios, que 

corresponde al costo total del monitoreo de calidad del agua, se tiene el valor unitario por 

punto de monitoreo. 

 

Es importante señalar que los valores mencionados corresponden a los costos de los 

análisis cotizados por laboratorios acreditados por el IDEAM (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales), lo que garantiza que los métodos y procedimientos 

utilizados para los análisis cumplen con los estándares nacionales de calidad y precisión 

requeridos para estudios de esta naturaleza. Los análisis se realizarán en 5 puntos de 

monitoreo estratégicamente seleccionados dentro de la cuenca, lo que asegura una 

cobertura adecuada para evaluar la calidad del agua en diversas zonas clave. 

 

6.2.6. Socializaciones 

 

El análisis del costo unitario para las actividades de socialización se refiere a los talleres 

de socialización que se llevarán a cabo durante las Fases I, II, III y IV del proyecto. A 

continuación, se desglosan los costos asociados a la actividad y su justificación: 

 

Descripción de la Actividad 

 

La actividad tiene como objetivo la implementación de una estrategia de participación 

ciudadana a través de cuatro talleres de socialización. Estos talleres están diseñados para 

facilitar la interacción entre los involucrados en el proyecto y la comunidad, con el fin de 

informar, recopilar opiniones y fomentar la colaboración en el proceso. Los talleres 

incluyen el alquiler de espacios físicos, la provisión de equipos, y la oferta de refrigerios 

para los participantes. 

 

Justificación de los Costos 

 

• Alquiler de espacios físicos: El costo de alquilar salones adecuados para las 

socializaciones es esencial para asegurar un ambiente adecuado para la 

participación ciudadana. Los espacios deben ser lo suficientemente amplios y 

adecuados para albergar a los participantes de manera cómoda y eficiente. 

• Alquiler de equipos: Los equipos necesarios para llevar a cabo las 

socializaciones, como proyectores, pantallas y otros dispositivos audiovisuales, 

son necesarios para garantizar una presentación clara y efectiva de la información. 

• Refrigerios: Los refrigerios son parte fundamental para asegurar que los 

participantes se mantengan cómodos durante los talleres, especialmente cuando 

se espera que estos duren varias horas. 

 

Costo Total 

 

El valor unitario por cada taller de socialización, incluye todos los costos asociados a los 

tres elementos mencionados (alquiler de espacios, equipos y refrigerios). Es relevante 

destacar que los talleres de socialización serán desarrollados en zonas rurales, lo que 

implica ciertos desafíos logísticos adicionales 

 

6.2.7. Impresión y publicaciones medios 

 

El análisis del costo unitario para la categoría de impresión y publicaciones en medios se 

refiere a los diversos productos necesarios para el desarrollo y la ejecución del proyecto, 

que incluyen pendones institucionales, indumentarias para los contratistas, planos de 

pliegos, informes finales y material de papelería. A continuación, se desglosan los 

elementos y costos asociados: 
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• Elaboración de Pendones Institucionales 

La primera actividad corresponde a la elaboración de dos pendones roll-up, uno 

institucional de la CAS (Corporación Autónoma Regional) y otro relacionado con el 

proyecto. Cada pendón tiene unas dimensiones de 1m x 2m. Este costo incluye el diseño, 

la impresión y la producción de los pendones, los cuales se utilizarán para eventos de 

divulgación y visibilidad institucional. 

 

• Elaboración de Indumentarias 

La segunda actividad es la fabricación de seis indumentarias para los contratistas, 

conforme al manual de identidad de la CAS. Estas indumentarias incluyen chalecos de 

tela de algodón estampados en pecho y espalda con una tinta, así como escarapelas 

impresas en vinilo con su respectivo porta-escarapela y cinta para colgar. Estas 

indumentarias son necesarias para que los contratistas puedan identificarse 

adecuadamente como parte del equipo de la CAS. 

 

• Impresión de Planos de Pliego 

La impresión de los planos de pliegos en papel bond también está contemplada en el 

presupuesto. La cantidad total de planos a imprimir es de 20 unidades. Estos planos son 

importantes para documentar el proyecto de forma visual y técnica, y su impresión en 

tamaño adecuado facilita la consulta y análisis de la información. 

 

• Impresión de Informes Finales 

La actividad de impresión de informes finales corresponde a la creación de un soporte 

físico que resuma el estudio y los resultados obtenidos durante el proyecto. Este valor 

cubre el proceso de impresión y encuadernación de los informes que se entregarán a los 

involucrados y partes interesadas del proyecto. 

 

• Papelería y Consumibles 

Finalmente, se contemplan los consumibles necesarios para el proyecto, como un disco 

duro para el almacenamiento y entrega final de los resultados. Este material es esencial 

para almacenar de manera segura los archivos digitales y entregar los resultados finales 

en un formato accesible. 

Valor Total 

Este monto cubre todos los elementos descritos, y es un costo razonable para garantizar 

la adecuada visibilidad, presentación y documentación del proyecto. 

 

Estos valores están asociados a cotizaciones. 
 
DESGLOSE DEL FM  
 
El anterior presupuesto fue realizado teniendo en cuenta la circular No 001 de 2020, en 
cual se estipulan los Análisis de Precios Unitarios para el desarrollo del proyecto, los 
APU´s que no se encontraron en dicha circular se calcularon con base en las cotizaciones 
anexas, igualmente se tuvo en cuenta los criterios de procesos adelantados por la CAS en 
los años anteriores, los cuales fueron actualizados para el año 2025. 
 

FACTOR MULTIPLICADOR 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROYECTO "REALIZAR LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL 

USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA ZAPATOCA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER." 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

ITEM DESCRIPCION  % 

A SALARIO BASICO (nomina total mensual) 100.00 

  TOTAL, A  100.00 

B PRESTACIONES SOCIALES    
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  Cesantías 8.33 

  Intereses sobre Cesantías 1.00 

  Prima anual 8.33 

  Vacaciones 4.17 

  Salud 12.50 

  Pensión 16.00 

  Riesgos laborales 4.35 

  SENA 2.00 

  ICBF 3.00 

  Caja de Compensaciones y auxilios varios 4.00 

  SUBTOTAL 63.69 

C GASTOS GENERALES   

  Útiles y papelería 1.00 

  Preparación propuesta 1.50 

 Gastos de representación 3.00 

 Gastos legales y bancarios 3.00 

 Honorarios contabilidad 5.81 

  SUBTOTAL 14.31 

D COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO    

  Póliza de Calidad 0.53 

  Póliza de Cumplimiento 0.99 

  Póliza de salarios y prestaciones sociales 2.65 

  SUBTOTAL 4.17 

E UTILIDAD 12% de (A+B+C+D)   

  SUBTOTAL 21.86 

  TOTAL A+B+C+D+E+F 204.00 

  FM 2.0400 

   OTROS COSTOS DIRECTOS 

ITEM DESCRIPCION  % 

A COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO 100.00 

      

  Póliza de Calidad 0.53 

  Póliza de Cumplimiento 0.99 

 

Póliza de salarios y prestaciones sociales 2.65 

 

SUBTOTAL 1.0417 

   
 

TOTAL FACTOR GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO 1.0417 
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REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Teniendo en cuenta el ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y el manual de Colombia 

Compra, es importante establecer Requisitos Habilitantes de Capacidad Financiera, ya 

que estos permiten establecer las condiciones mínimas que reflejan la situación financiera 

de los proponentes. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal 

debe establecer los requisitos de capacidad con base en su conocimiento del sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes; para la cual se 

tiene en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales).  

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, 

la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto 

al objeto del Proceso de Contratación. Los indicadores de capacidad financiera y 

organizacional contenidos en el ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015y que, en 

consecuencia, deben estar contenidos en el RUP son: 

ITEM  INDICADOR  FORMULA 

1 LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2 ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total 

3 
RAZON COBERTURA DE 

INTERESES 
Utilidad Operacional/Gastos 

Intereses 

4 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio 

5 RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total 
 

Para el cálculo de dichos indicadores se analizó la tendencia de cuatrocientos setenta y 

ocho (478) compañías registradas reportadas por La Superintendencia de Sociedades y 

Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS. La Muestra se determinó teniendo en 

cuenta que la actividad de estas empresas estuviera encaminada al mismo sector de 

estudio del proceso contractual. 

Muestra: 478 Sector: Servicios Subsector: Profesionales Actividades: M7112 - 

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica y M7111 - 

Actividades de arquitectura 

 

Ámbito de aplicación: Territorio Colombiano Año: 2023 

En seguida se relaciona el cálculo y análisis de cada uno de los indicadores de capacidad 

financiera y organizacional que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de este 

proceso contractual. 

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales
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1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente Es uno de los elementos más 

importantes en las finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de 

liquides que dispone la empresa. Este indicador determina la capacidad que tiene un 

proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

INDICE DE LIQUIDEZ 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 0,42712147 
 

0 0,99 34 7% 

Error típico 0,05126395 
 

1 1,99 141 29% 

Mediana 0,46888128 
 

2 2,99 71 15% 

Moda #N/D 
 

3 3,99 54 11% 

Desviación estándar 0,22925937 
 

4 4,99 34 7% 

Varianza de la muestra 0,05255986 
 

5 5,99 15 3% 

Curtosis -1,10172075 
 

6 6,99 18 4% 

Coeficiente de asimetría -0,40002498 
 

7 7,99 12 3% 

Rango 0,67040324 
 

8 8,99 11 2% 

Mínimo 0,05797573 
 

9 9,99 8 2% 

Máximo 0,72837897 
 

10 MAS 80 17% 

Suma 8,54242936 
 

TOTAL 478 100% 

Cuenta 20 
     Mayor (1) 0,72837897 
     Menor(1) 0,05797573 
     Nivel de confianza(95,0%) 0,10729669 
      

HISTOGRAMA 
 

  
 
 

 

De las empresas tomadas como muestra y evaluadas, el 93% de las empresas presentan 

un margen de liquidez superior a 1,99; para garantizar la pluralidad de oferentes, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS estima como requisito habilitante 

que el proponente podrá participar si su empresa tiene un índice liquidez mayor o igual 

(> 1.99). 
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Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
 

Este indicador es un referente financiero que tiene por objeto evaluar el grado y la 

modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su provisión, sirve para 

identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación en la estructura de 

financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 

mayor es la posibilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media 0,02578202 
 

0 0,09 40 8% 

Error típico 0,00426926 
 

0,1 0,19 50 10% 

Mediana 0,02087173 
 

0,2 0,29 53 11% 

Moda #N/D 
 

0,3 0,39 60 13% 

Desviación estándar 0,01909273 
 

0,4 0,49 53 11% 

Varianza de la muestra 0,00036453 
 

0,5 0,59 67 14% 

Curtosis -0,94355546 
 

0,6 0,69 58 12% 

Coeficiente de asimetría 0,59017952 
 

0,7 0,79 33 7% 

Rango 0,05532929 
 

0,8 0,89 28 6% 

Mínimo 0,00177905 
 

0,9 0,99 15 3% 

Máximo 0,05710835 
 

1 MAS 21 4% 

Suma 0,51564047 
 

TOTAL 478 100% 

Cuenta 20 
     Mayor (1) 0,05710835 
     Menor(1) 0,00177905 
     Nivel de confianza(95,0%) 0,00893567 
      

HISTOGRAMA 

   

 

De la muestra tomada y evaluadas, el 68% de empresas se encuentran con un índice de 

endeudamiento entre 0 a 0,59, por tal motivo y para garantizar la pluralidad de oferentes, 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS estima que para este proceso de 

contratación el índice de endeudamiento debe ser menor o igual (<0.59). 

 

 

0

20

40

60

80

0,09 0,19 0,29 0,39 0,49 0,59 0,69 0,79 0,89 0,99 mas

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

RANGO 

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A 



 

 

 

 

 

72 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 

Es indicador manifiesta la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones financieras.  

 

COBERTURA DE INTERESES 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media -111,930699 
 

-999 0 47 10% 

Error típico 34,0540133 
 

0,01 0,99 11 2% 

Mediana -59,111772 
 

1 1,99 44 9% 

Moda #N/D 
 

2 2,99 31 6% 

Desviación estándar 152,294177 
 

3 3,99 30 6% 

Varianza de la muestra 23193,5164 
 

4 4,99 20 4% 

Curtosis 7,53059974 
 

5 5,99 14 3% 

Coeficiente de asimetría -2,76850498 
 

6 6,99 11 2% 

Rango 606,245338 
 

7 7,99 8 2% 

Mínimo -628,323529 
 

8 8,99 5 1% 

Máximo -22,0781916 
 

9 9,99 6 1% 

Suma -2238,61398 
 

10 mas 251 53% 

Cuenta 20 
 

TOTAL 478 100% 

Mayor (1) -22,0781916 
     Menor(1) -628,323529 
     Nivel de confianza(95,0%) 71,2758689 
      

  

 

De la muestra tomada y evaluadas, el 53% empresas tienen índice superior a 10, para 

garantizar la pluralidad de oferentes, la Corporación Autónoma Regional de Santander-

CAS estipula que el indicador Razón de Cobertura de Intereses debe ser mayor o 

igual a (> 10).   
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2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio  

Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y 

mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media -1,49572048 
 

-99,99 -0,01 81 17% 

Error típico 0,41199061 
 

0 0,09 113 24% 

Mediana -0,73878911 
 

0,1 0,19 88 18% 

Moda #N/D 
 

0,2 0,29 64 13% 

Desviación estándar 1,842478 
 

0,3 0,39 41 9% 

Varianza de la muestra 3,39472517 
 

0,4 0,49 22 5% 

Curtosis 7,09345987 
 

0,5 0,59 23 5% 

Coeficiente de asimetría -2,63523883 
 

0,6 0,69 10 2% 

Rango 7,39525252 
 

0,7 0,79 12 3% 

Mínimo -7,72678283 
 

0,8 0,89 8 2% 

Máximo -0,33153031 
 

0,9 0,99 4 1% 

Suma -29,9144096 
 

1 MAS 12 3% 

Cuenta 20 
 

TOTAL 478 1 

Mayor (1) -0,33153031 
     Menor(1) -7,72678283 
     Nivel de confianza(95,0%) 0,86230625 
      

HISTOGRAMA 

   

 

De las empresas tomadas como muestra, el 83% ostentan un rango de rentabilidad de 

entre 0 a 0,09, por tal motivo para garantizar la pluralidad de oferentes, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander-CAS estima que el indicador de rentabilidad del 

Patrimonio debe ser mayor o igual (>0,09).  
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Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total 

 

Por medio de este indicador se determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 

decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 

que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

ANALISIS ESTADISTICO 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

DATOS ESTADISTICOS 
 

RANGOS FRECUENCIA % 

Media -0,40316765 
 

-99,99 0 82 17% 

Error típico 0,11585099 
 

0 0,09 200 42% 

Mediana -0,22465434 
 

0,1 0,19 119 25% 

Moda #N/D 
 

0,2 0,29 45 9% 

Desviación estándar 0,51810138 
 

0,3 0,39 23 5% 

Varianza de la muestra 0,26842904 
 

0,4 0,49 7 1% 

Curtosis 10,7811302 
 

0,5 0,59 1 0% 

Coeficiente de asimetría -3,15657065 
 

0,6 0,69 0 0% 

Rango 2,20125702 
 

0,7 0,79 0 0% 

Mínimo -2,33492527 
 

0,8 0,89 1 0% 

Máximo -0,13366825 
 

0,9 0,99 0 0% 

Suma -8,06335293 
 

1 MAS 0 0% 

Cuenta 20 
 

TOTAL 478 100% 

Mayor (1) -0,13366825 
     Menor(1) -2,33492527 
     Nivel de confianza(95,0%) 0,24247891 
       

HISTOGRAMA 

    

 

De las empresas tomadas como muestra y evaluadas, el 83% de esta tiene un índice de 

rentabilidad del activo superior a 0; para garantizar la pluralidad de oferentes, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS estima que el índice de rentabilidad 

del activo deberá ser mayor o igual (>0).   
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Por lo anterior La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, establece que 

para este proceso contractual los indicadores financieros mínimos serán: 

 

 

  

 

REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

DANE 

BANCO MUNDIAL 

SUPERSOCIEDADES 

PORTAFOLIO 

BANCO DE LA REPUBLICA 

SECOP 

TVEC 

MINAMBIENTE 

BASE DE DATOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS 

 

 

 

ELIANA VANESSA FIGUEROA VELÁSQUEZ 
CONTADORA PÚBLICA 

CONTRATISTA CAS 2025 

INDICADOR

INDICADOR REQUERIDO 

POR LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 

DE SANTANDER - CAS

LIQUIDEZ > 1,99

ENDEUDAMIENTO < 0,59

RAZON DE COBERTURA INTERESES > 10

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > 0,09

RENTABILIDAD DEL ACTIVO > 0


